



À Procuradoria Geral do Município de Planalto - Pr

Ref. Tomada de Preços 003/2021

M. BIGATON & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.517.372/0001-39, com sede na Rua Aimorés 1887, centro na cidade de Capanema - Pr., CEP nº 85760-000, vem interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da habilitação da empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, CNPJ 76.365.884/0001-02, o que faz pelas razões que passa a expor.

DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso I, do ART. 109 da Lei 8.666/93, cabe recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, que ocorreu em 28/09/2021

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

MB



SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDADA E ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, A QUAL SERÁ EXECUTADA EM 02 (DOIS) TRECHOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROJETO TÉCNICO.

Conforme consignado na Ata de Reunião da Comissão de Licitação, a empresa recorrente manifestou intenção de recurso em face da ilegalidade na decisão que HABILITOU a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, o que deve ser revisto pelos seguintes motivos.

DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA EMPRESA ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos.

O edital previu claramente que:

3- DO REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global por item.

7 - Da Habilitação Letra (r): Capacidade técnico-operacional

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

M&P



da empresa: Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste Edital;

Ocorre que a empresa apresentou apenas um envelope com a proposta comercial, sendo que o entendimento do item 3 é de preço global por item, consequentemente deveria ser apresentado quatro envelopes (dois envelopes para o lote 01 com a proposta e habilitação e dois envelopes para o lote 02 com a proposta e habilitação), tanto é que em 22/09/2021 a Administração Pública atualizou no seu portal as planilhas orçamentárias para os lotes 01 e 02, deste modo desmembrando a planilha geral e atendendo a redação do edital no seu item 3. (em anexo)

O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa não atende as normas do edital e do termo de referência nos seguintes quesitos:

1 – O atestado foi emitido pela Prefeitura Municipal de Salgado Filho CNPJ: 76.205.699/0001-98, informando que a empresa recorrida prestou serviço de pavimentação poliédrica de 2.963,34 M2. (em anexo)

2 – O edital é claro quanto a seguinte exigência: Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste Edital, o atestado apresentado não atende tal especificidade pois informa a execução de 2.963,34m2 de pavimentação poliédrica inferior ao quantitativo a ser executado de 33.366,00m2.

Vejamos, fizemos uma consulta ao CREA PR sobre o

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

12/05



entendimento de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste Edital que tivemos a seguinte resposta:

Prezado Profissional
O Acervo Técnico da empresa é representado pelos Acervos Técnicos dos seus profissionais responsáveis. O atestado operacional, é qualificação da empresa. Pelo que está no Edital, a empresa deverá apresentar atestado técnico com dimensões mínimas previstas naquele edital, onde contenha obras de tecnologia equivalente ou superior àquela que se está licitando.;

EM ANEXO E-MAIL DO CREA.

Tais documentos **NÃO** são hábeis para comprovar o atendimento da proposta comercial por lote e qualificação técnica exigida pelo edital, de forma que não atende os objetivos traçados pela Administração Pública.

Portanto, se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a sua **INABILITAÇÃO**, conforme precedentes sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 1. **O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições.** 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa ** com quantitativos

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

11/13



insuficientes, bem como atestados em nome da empresa **, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas ***. 3. **O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666 /93.** AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/08/2018).

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AJUSTE DE PLANILHA. REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO NO ITEM. NULIDADE. CARACTERIZADA. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação. 2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, disciplina o pregão revisto na Lei nº 10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual se aplicam subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. **Não basta, pois, obter-se a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as ações da Administração.** 3. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

17/08



trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha.4. (...) (TRF4, AC 5049112-45.2017.4.04.7100, Relator(a): LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, QUARTA TURMA, Julgado em: 19/09/2018, Publicado em: 21/09/2018)

Afinal, se a empresa não concordasse com a exigência editalícia, caberia a ela realizar a impugnação ao edital previamente. Não o fazendo e concordando com as disposição do edital, deve se vincular a ele:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ÍNDICES UTILIZADOS NA PROPOSTA QUE DIFEREM DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Havendo a empresa apresentado taxa de ocupação diversa do edital convocatório, afigura-se correta a decisão administrativa que inabilitou a agravante no certame. Inteligência dos arts. 41 e 44 da Lei nº 8.666 /93. **Entendendo possível maiores taxas de ocupação, deveria a parte ter atacado o edital de licitação, e não apresentar proposta em desacordo com a previsão nele contida, e ao qual estava vinculada.** Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravamento N° 70076602291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 09/05/2018).

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

MEB



Motivo que deve culminar em sua imediata inabilitação.

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o recebimento do presente recurso, em **seu efeito suspensivo**, nos termos do art 109, § 2º, da Lei 8.666/93;

Ao final, julgar totalmente **procedente o presente recurso**, para fins de rever a decisão de habilitação, declarando a nulidade **de todos os atos praticados a partir da declaração de habilitado com imediata inabilitação da empresa**.

Não alterando a decisão, **requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior nos termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93.**

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Capanema, 01 de outubro de 2.021

MARCOS CESAR
BIGATON:02740
938985

Assinado de forma digital
por MARCOS CESAR
BIGATON:02740938985
Dados: 2021.10.01
14:04:12 -03'00'

Marcos Cesar Bigaton

Administrador

M. BIGATON & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.517.372/0001-39
RUA AIMORÉS 1887 – CENTRO
CAPANEMA- PR. – CEP: 85760-000
TELEFONE: 46-3552-1428
E-MAIL: superbigaton@gmail.com

Tomada de preços 3/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.365.884/0001-02 Fornecedor: ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP

E-mail: eriantunescltda@hotmail.com

Endereço: RUA NELSO MACHADO 121 FUNDOS - BORBA - Salgado Filho/PR - CEP 85620-000

Telefone: (46) 3564-1235 Fax:

Celular: (46) 9 8403-

Inscrição Estadual: ISENT0

Contador: CESAR SOARES ZANIN

Telefone contador: (46) 3564-1235

Representante: ERI ANTUNES

CPF: 021.649.809-05

RG: 77957898

Endereço representante: RUA NELSO MACHADO 121 FUNDOS - CENTRO - Salgado Filho/PR - CEP 85620-000

Telefone representante: (46) 98414-

E-mail representante: eriantunescltda@hotmail.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 738 - - Salgado Filho/PR

Conta: 67552-2

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE - 2.968,00 m	1,00	UN	764.873,96	PRÓPRIA		703.301,93	703.301,93
002	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE BARRA GRANDE ATÉ A COMUNIDADE DE COXILHA ALTA - 2.593,00 m	1,00	UN	669.410,58	PRÓPRIA		615.523,88	615.523,88

PREÇO TOTAL DO LOTE: 1.318.825,81

TOTAL DA PROPOSTA: 1.318.825,81

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses



ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 11.365.884/0001-02

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelso Machado, 121 - Fundos
Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR

0047

ORÇAMENTO GLOBAL

PROP. MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
 OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE E BARRA GRANDE A COXILHA ALTA
 DATA 28/09/2021
 EMPRESA ERI ANTUNES E CIA LTDA
 BDI 27,91%

Referência	Código	Serviço	Qtde	Unid.	Valor Unit. Proposto	Valor Total
		01 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
		03- BASE SUB-BASE				
DER	532600	Colchão de argila/saibro/mat. De jazida	6.673,20	M³	R\$ 10,27	R\$ 68.533,76
DER	500000	Escarificação, regularização e compactação do subleito	33.366,00	M²	R\$ 3,15	R\$ 105.102,90
		04- REVESTIMENTO				
DER	521450	Pedra irregular - sem colchão	31.697,70	M²	R\$ 26,82	R\$ 850.132,31
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	11.122,00	M²	R\$ 1,63	R\$ 18.128,86
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	1.668,30	M³	R\$ 9,10	R\$ 15.181,53
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	33.366,00	M²	R\$ 0,49	R\$ 16.349,34
		05- MEIO FIO E SARJETA				
DER	535200	Cordão lateral p/ pedras irregulares	11.122,00	M	R\$ 11,54	R\$ 128.347,88
		06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO				
DER	800000	Plantio de grama em mudas	11.122,00	M²	R\$ 9,81	R\$ 109.106,82
		07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
DER	820000	Placa de sinalização refletiva - S/ SUPORTE	9,00	M²	R\$ 429,88	R\$ 3.868,92
DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	4,00	UN.	R\$ 118,77	R\$ 475,08
DER	820000F	Placa de sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m²/UM)+ suporte metálico	9,00	UN.	R\$ 289,76	R\$ 2.607,84
DER	820000G	Placa de sinalização refletiva-octógono (0,2160 m²/UM)+ suporte metálico	3,00	UN.	R\$ 330,19	R\$ 990,57
		VALOR DO ORÇAMENTO GLOBAL				R\$ 1.318.825,81

11.365.884/0001-02

Eri Antunes
 Eri Antunes
 Representante Legal da Empresa Licitante
 RG: 7.795.789-8

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos
 Bairro Borba
 85620-000 - SALGADO FILHO - PR

Ana Paula Mazotti
 Ana Paula Mazotti
 Eng. Civil
 CREA-PR:164052/D

Ana Paula Mazotti
 Engenheira Civil
 CREA PR 164052-D

0548

om

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

PROP. MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
 OBRA PAVIMENTAÇÃO FOLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE E BARRA GRANDE A COXILHA ALTA
 EMPRESA: ERI ANTUNES E CIA LTDA
 DATA 28/09/2021
 RDI 27,91%

Serviço	Valor Total	Serviços a executar												
		MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03- BASE SUB-BASE	R\$ 173.636,66	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
		17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	17.363,67	8.681,83	8.681,83	
04- REVESTIMENTO	R\$ 899.792,04	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
		89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	44.989,60	44.989,60	
05- MEIO FIO E SARJETA	R\$ 128.347,88	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
		12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	12.834,79	6.417,39	6.417,39	
06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO	R\$ 109.106,82							15%	15%	15%	15%	20%	20%	
								16.366,02	16.366,02	16.366,02	16.366,02	21.821,36	21.821,36	
07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 7.942,41	50%											50%	
		3.971,21											3.971,21	
TOTAL	R\$ 1.318.825,81													
		MENSAL PARCIAL (%)	9,38%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	10,36%	10,35%	10,36%	5,80%	6,22%	1,92%
		TOTAL MENSAL	R\$ 124.148,86	R\$ 120.177,66	R\$ 120.177,66	R\$ 120.177,66	R\$ 120.177,66	R\$ 120.177,66	R\$ 136.543,68	R\$ 136.543,68	R\$ 136.543,68	R\$ 76.454,85	R\$ 81.910,18	R\$ 25.792,57
		TOTAL ACUMULADO (%)	9,38%	18,50%	27,62%	36,74%	45,86%	54,98%	65,34%	75,69%	86,05%	91,85%	98,07%	100,00%
		TOTAL ACUMULADO	R\$ 124.148,86	R\$ 244.326,52	R\$ 364.504,18	R\$ 484.681,84	R\$ 604.859,50	R\$ 725.037,16	R\$ 861.580,84	R\$ 998.124,53	R\$ 1.134.668,21	R\$ 1.211.123,06	R\$ 1.293.033,24	R\$ 1.318.825,81

Eri Antunes

Eri Antunes
 Representante Legal da Empresa Licitante
 RG 7.795.789-8

Ana Paula Mazotti

Ana Paula Mazotti
 Eng. Civil
 CREA-PR: 164052/D

Ana Paula Mazotti
 Engenheira Civil
 CREA PR 164052-D

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos
 Bairro Borbo

85620-000 - SALGADO FILHO - PR

0549

om

M/RS

ORÇAMENTO LOTE 01

PROP. MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
 OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE
 DATA 28/09/2021
 EMPRESA ERI ANTUNES E CIA LTDA
 BDI 27,91%

Referência	Código	Serviço	Qtde	Unid.	Valor Unit. Proposto	Valor Total
		01 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
		03- BASE SUB-BASE				
DER	532600	Colchão de argila/saibro/mat. De jazida	3.561,60	M³	R\$ 10,27	R\$ 36.577,63
DER	500000	Escarificação, regularização e compactação do subleito	17.808,00	M²	R\$ 3,15	R\$ 56.095,20
		04- REVESTIMENTO				
DER	521450	Pedra irregular- sem colchão	16.917,60	M²	R\$ 26,82	R\$ 453.730,03
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	5.936,00	M²	R\$ 1,63	R\$ 9.675,68
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	890,40	M³	R\$ 9,10	R\$ 8.102,64
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	17.808,00	M²	R\$ 0,49	R\$ 8.725,92
		05- MEIO FIO E SARJETA				
DER	535200	Cordão lateral p/ pedras irregulares	5.936,00	M	R\$ 11,54	R\$ 68.501,44
		06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO				
DER	800000	Plantio de grama em mudas	5.936,00	M²	R\$ 9,81	R\$ 58.232,16
		07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
DER	820000	Placa de sinalização refletiva - S/ SUPORTE	4,50	M²	R\$ 429,88	R\$ 1.934,46
DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	2,00	UN.	R\$ 118,77	R\$ 237,54
DER	820000F	Placa de sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m²/UM)+ suporte metálico	4,00	UN.	R\$ 289,76	R\$ 1.159,04
DER	820000G	Placa de sinalização refletiva-octógono (0,2160 m²/UM)+ suporte metálico	1,00	UN.	R\$ 330,19	R\$ 330,19
		VALOR DO ORÇAMENTO LOTE 01				R\$ 703.301,93

Eri Antunes

Eri Antunes

Representante Legal da Empresa Licitante

RG: 7.795.789-8

14.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos
 Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PP

Ana Paula Mazotti

Ana Paula Mazotti

Eng. Civil

CREA-PR:164052/D

**Ana Paula Mazotti
 Engenheira Civil
 CREA PR 164052-D**

am

MCS

03570

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

PROP: MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO FOLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL: BARRA GRANDE A SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE
 EMPRESA: ERI ANTUNES E CIA LTDA
 DATA: 28/09/2021
 BDI: 27,91%

Serviço	Valor Total	Serviços a executar												
		MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03- BASE SUB-BASE	R\$ 92.672,83	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
		9.267,28	9.267,28	9.267,28	9.267,28	9.267,28	9.267,28	9.267,28	9.267,28	9.267,28	4.633,64	4.633,64		
04- REVESTIMENTO	R\$ 480.234,27	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
		48.023,43	48.023,43	48.023,43	48.023,43	48.023,43	48.023,43	48.023,43	48.023,43	48.023,43	24.011,71	24.011,71		
05- MEIO FIO E SARETA	R\$ 68.501,44	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
		6.850,14	6.850,14	6.850,14	6.850,14	6.850,14	6.850,14	6.850,14	6.850,14	6.850,14	3.425,07	3.425,07		
06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO	R\$ 58.232,16							15%	15%	15%	15%	20%	20%	
								8.734,82	8.734,82	8.734,82	8.734,82	11.646,43	11.646,43	
07-SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 3.661,23	50%											50%	
		1.830,62											1.830,62	
TOTAL	R\$ 703.301,93													
		MENSAL PARCIAL (%)	9,38%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	10,36%	10,35%	10,36%	5,80%	6,22%	1,92%
		TOTAL MENSAL	R\$ 65.971,47	R\$ 64.140,85	R\$ 64.140,85	R\$ 64.140,85	R\$ 64.140,85	R\$ 64.140,85	R\$ 72.875,67	R\$ 72.875,67	R\$ 72.875,67	R\$ 40.805,25	R\$ 43.716,65	R\$ 13.477,65
		TOTAL ACUMULADO (%)	9,38%	18,50%	27,62%	36,74%	45,86%	54,98%	65,34%	75,69%	86,05%	91,85%	98,07%	100,00%
		TOTAL ACUMULADO	R\$ 65.971,47	R\$ 130.112,32	R\$ 194.253,17	R\$ 258.394,02	R\$ 322.534,87	R\$ 386.675,72	R\$ 459.551,40	R\$ 532.427,07	R\$ 605.302,74	R\$ 646.107,99	R\$ 689.824,64	R\$ 703.301,93

Eri Antunes
 Eri Antunes
 Representante Legal da Empresa Licitante
 RG: 7.795.789-8

Ana Paula Mazotti
 Ana Paula Mazotti
 Eng. Civil
 CREA-PR: 164052/0

Ana Paula Mazotti
 Engenheira Civil
 CREA PR 164052-D

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos
 Bairro Borba

05620-000 - SALGADO FILHO - PR

0551

om

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ORÇAMENTO LOTE 02

PROP. MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
 OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL BARRA GRANDE A COXILHA ALTA
 DATA 28/09/2021
 EMPRESA ERI ANTUNES E CIA LTDA
 BDI 27,91%

Referência	Código	Serviço	Qtde	Unid.	Valor Unit. Proposto	Valor Total
		01 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
		03- BASE SUB-BASE				
DER	532600	Colchão de argila/saibro/mat. De jazida	3.111,60	M³	R\$ 10,27	R\$ 31.956,13
DER	500000	Escarificação, regularização e compactação do subleito	15.558,00	M²	R\$ 3,15	R\$ 49.007,70
		04- REVESTIMENTO				
DER	521450	Pedra irregular- sem colchão	14.780,10	M²	R\$ 26,82	R\$ 396.402,28
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	5.186,00	M²	R\$ 1,63	R\$ 8.453,18
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	777,90	M³	R\$ 9,10	R\$ 7.078,89
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	15.558,00	M²	R\$ 0,49	R\$ 7.623,42
		05- MEIO FIO E SARJETA				
DER	535200	Cordão lateral p/ pedras irregulares	5.186,00	M	R\$ 11,54	R\$ 59.846,44
		06-SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO				
DER	800000	Plantio de grama em mudas	5.186,00	M²	R\$ 9,81	R\$ 50.874,66
		07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
DER	820000	Placa de sinalização refletiva - S/ SUPORTE	4,50	M²	R\$ 429,88	R\$ 1.934,46
DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	2,00	UN.	R\$ 118,77	R\$ 237,54
DER	820000F	Placa de sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m²/UM)+ suporte metálico	5,00	UN.	R\$ 289,76	R\$ 1.448,80
DER	820000G	Placa de sinalização refletiva-octógono (0,2160 m²/UM)+ suporte metálico	2,00	UN.	R\$ 330,19	R\$ 660,38
		VALOR DO ORÇAMENTO LOTE 02				R\$ 615.523,88

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Nelson Machado, 121 - Fundos
 Bairro Borba
 85620-000 - SALGADO FILHO - PR

Eri Antunes

Eri Antunes

Representante Legal da Empresa Licitante

RG: 7.795.789-8

Ana Paula Mazotti

Ana Paula Mazotti

Eng. Civil

CREA-PR:164052/D

Ana Paula Mazotti
 Engenheira Civil
 CREA PR 164052-D

MPB

om

CS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

PROP. MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
 OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
 LOCAL BARRA GRANDE A COXILHA ALTA
 EMPRESA: ERI ANTUNES E CIA LTDA
 DATA 28/09/2021
 BDI 27,91%

Serviço	Valor Total	Serviços a executar												
		MESES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
03- BASE SUB-BASE	R\$ 80.963,83	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
		8.096,38	8.096,38	8.096,38	8.096,38	8.096,38	8.096,38	8.096,38	8.096,38	8.096,38	4.048,19	4.048,19		
04- REVESTIMENTO	R\$ 419.557,77	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
		41.955,78	41.955,78	41.955,78	41.955,78	41.955,78	41.955,78	41.955,78	41.955,78	41.955,78	20.977,89	20.977,89		
05- MEIO FIO E SARUETA	R\$ 59.846,44	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
		5.984,64	5.984,64	5.984,64	5.984,64	5.984,64	5.984,64	5.984,64	5.984,64	5.984,64	2.992,32	2.992,32		
06- SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO	R\$ 50.874,66							15%	15%	15%	15%	20%	20%	
								7.631,20	7.631,20	7.631,20	7.631,20	10.174,93	10.174,93	
07- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 4.281,18	50%											50%	
		2.140,59											2.140,59	
TOTAL	R\$ 615.523,88													
		MENSAL PARCIAL (%)	9,38%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	10,36%	10,35%	10,36%	5,80%	6,22%	1,92%
		TOTAL MENSAL	R\$ 58.177,39	R\$ 56.036,80	R\$ 56.036,80	R\$ 56.036,80	R\$ 56.036,80	R\$ 56.036,80	R\$ 63.668,00	R\$ 63.668,00	R\$ 63.668,00	R\$ 35.649,60	R\$ 38.193,33	R\$ 12.315,52
		TOTAL ACUMULADO (%)	9,38%	18,50%	27,62%	36,74%	45,86%	54,98%	65,34%	75,69%	86,05%	91,85%	98,07%	100,00%
		TOTAL ACUMULADO	R\$ 58.177,39	R\$ 114.214,20	R\$ 170.251,00	R\$ 226.287,80	R\$ 282.324,60	R\$ 338.361,40	R\$ 402.029,40	R\$ 465.697,40	R\$ 529.365,40	R\$ 565.015,00	R\$ 603.208,33	R\$ 615.523,88

Eri Antunes
 Eri Antunes
 Representante Legal da Empresa Licitante
 RG: 7.795.789-8

Ana Paula Mazotti
 Ana Paula Mazotti
 Eng. Civil
 CREA-PR: 164052/D

Ana Paula Mazotti
 Engenheira Civil
 CREA PR 164052-D

11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

Rua Heise Machado, 121 - Fundos
 Bairro Borba

85620-000 - SALGADO FILHO - PR

am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

03
 02
 00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 02/2021

Atestamos para os devidos fins, que o engenheiro(a) Ana Paula Mazotti, portador de CREA-PR 164052/D, RNP: 1716770491, executou a obra abaixo em conjunto com a empresa contratada ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 76.365.884/0001-02:

PROPRIET.: Município de Salgado Filho **CNPJ:** 76.205.699/0001-98

OBRA: Pavimentação Poliédrica

CONTRATO: 09/2020 **ART:** 1720200936135

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação Poliédrica, Drenagem, Muros e Calçadas, conforme contrato de repasse CR867413/18.

INÍCIO OBRA: 01/02/2020

FIM OBRA: 01/02/2021


ENDEREÇO: Rua nº02, Rua nº30, Rua Cedro e Rua Irno Rafael Delazari, S/N, Salgado Filho-PR, 85620-000.

ATIV. TÉCNICA:

- Execução de obra de de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas - 2963,34m²
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria - 558,67m²
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo - 29 unid.
- Execução de operação de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta - 87,21m
- Execução de obra de contenções em alvenaria de pedra - 36,94m³
- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas - 1672,41m²
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio - 764,11m

Os serviços do contrato foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salgado Filho, 23 de março de 2021.


Lucas Rickli de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-PR:173409/D
RNP: 1717967140

LUCAS RICKLI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 173409/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1527/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA PAULA MAZOTTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANA PAULA MAZOTTI
Registro: PR-164052/D
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1716770491

Número da ART: 1720211491555 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/03/2021 Baixada em: 25/03/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ERI ANTUNES & CIA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO CNPJ: 76.205.699/0001-98

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: 09/2020 celebrado em 11/02/2020 Vinculado a ART: 1720200936135

Valor do contrato: R\$ 503.909,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA Nº 30, RUA PROFº IRNO RAFAEL DELAZARI, RUA Nº02 E RUA CEDRO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas: -26,170517 x -53,364014

Data de início: 27/02/2020 Conclusão efetiva: 12/01/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ: 76.205.699/0001-98

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 2963,34 M2; 2- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 558,67 METRO; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 29 UNID; 4- Execução de operação de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 87,21 METRO; 5- Execução de obra de contenções em alvenaria de pedra, 36,94 M3; 6- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1672,41 M2; 7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 764,11 METRO

Observações:

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS CORRESPONDENTE AO PASSEIO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAÇADO.

Observações da certidão:

A ART 1720200936135 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720211491555.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1527/2021

06/09/2021 23:48

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / consultas, Públicas, Informando o número do protocolo: 78249/2021.

CAT nº 1527/2021 de 25/03/2021, página 1 de 3



0596

Handwritten signatures and initials: Om, [Signature], [Signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1527/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 78249/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 78249/2021.

CAT nº 1527/2021 de 25/03/2021, página 2 de 3



Om

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0597



Bigaton Terraplenagem <licitacaobigaton@gmail.com>

Fwd: Crea-PR Responde 293378/2021

1 mensagem

Valdeci Santtos <santtos.valdeci@gmail.com>

4 de outubro de 2021 12:34

Para: licitacaobigaton@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **João Pedro Markus** <jp_markus@hotmail.com>

Date: qui., 30 de set. de 2021 às 14:39

Subject: Fwd: Crea-PR Responde 293378/2021

To: santtos.valdeci@gmail.com <santtos.valdeci@gmail.com>

Segue resposta ao protocolo

Obter o [Outlook para Android](#)

De: Crea-PR <faleconosco@creapr.org.br>

Enviado: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 14:37

Para: jp_markus@hotmail.com

Assunto: Crea-PR Responde 293378/2021

Atenção! Este e-mail não deve ser respondido.

Prezado Profissional!

O Acervo Técnico da empresa é representado pelos Acervos Técnicos do seus profissionais responsáveis. O atestado operacional, é qualificação da empresa. Pelo que está no Edital, a empresa deverá apresentar atestado técnico com dimensões mínimas previstas naquele edital, onde contenha obras de tecnologia equivalente ou superior aquela que se está licitando.

Para que possamos melhorar continuamente, pedimos a gentileza de avaliar este atendimento, acessando o link que está ao final desta mensagem.

Atenciosamente,

Equipe Crea-PR

Atenção: se precisar responder esta mensagem, acesse a sua área de solicitações no acesso restrito:
<https://servicos.crea-pr.org.br/restrito/protocolo/minhas-solicitacoes/293378/2021>

Por favor, avalie este atendimento respondendo nossa pesquisa de satisfação:
<https://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/misc/redirecionador.aspx?CODIGO=1280309&ACESSO=4>

MENSAGEM RECEBIDA EM 29/09/2021 21:47:38:

Boa noite prezados, venho através deste solicitar parecer sobre solicitação indicada em Edital de tomada de preços do município de Planalto/PR, edital este número 003/2021. O referido edital no item 7 -DA HABILITAÇÃO letra r-) e também letra s-).... solicita atestados de capacidade técnica de " uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste Edital".

Considerando o item 1 com 17.808m² e considerando o item 2 com 15.558m², gostaríamos de entender como o CREA visualiza esta solicitação, e como interpretam a solicitação do edital que pede atestado de obra EQUIVALENTE OU SUPERIOR ao objeto deste edital, vale frisar que é possível fazer proposta para cada item individualmente, não há necessidade de participar ou disputar os dois itens.

Nós interpretamos que para participar da concorrência do item 1 deveríamos apresentar atestado de obras equivalente (no mínimo 17.808m²) e para o item 2 um atestado equivalente (no mínimo 15,558m²).

Solicito encarecidamente urgência para este processo, pois estamos com pedido de recurso do edital em andamento, e gostaríamos do respaldo do nosso conselho para prosseguir.

Em anexo segue o edital.

MKS