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MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
o At E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MAUNICTEIO DE Praga Sao Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANA

BT R —

Planalto-PR, 05 de novembro de 2025.
DE: Luiz Carlos Boni — Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorizagéo solicitada para a contratagdo de empresa legalmente
estabelecida e especializada, para execucédo de Obra de Engenharia de pavimentagao
asfaltica de vias urbana em CBUQ, 25.231,77 m? incluindo servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos
de urbanizag&o, sinalizagéo de transito, servigos diversos, ensaios tecnologicos e placa

de comunicagao visual, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finangas;

- afins de indicag&o de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a despesa;

PARA: Departamento de Licitagbes e Contratos:
- a fins de elaboragdo da minuta do instrumento convocatério da licitagao/contrato;

PARA: Departamento Juridico;

- afins de analise e indicacdo da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

LJ UTE C LI)DQI\J?
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal




MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
o E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICIPIO DE Praca Sao Francisco de Assis, 1 583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANA

Planalto-PR. 06 de novembro de 2025.

DE: Secretaria de Finangas
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atencao a solicitagdo visando a contratagdo de empresa legalmente
estabelecida e especializada, para execugcdo de Obra de Engenharia de
pavimentacao asfaltica de vias urbana em CBUQ, 25.231,77 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com
sarjeta, servigos de urbanizacao, sinalizacdo de transito, servicos diversos, ensaios
tecnologicos e placa de comunicagao visual, com valor total de R$ 6.351.105,02 (seis
milhdes, trezentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e dois centavos),
expedido por Vossa Exceléncia na data de 05 de novembro de 2025, informamos a
existéncia de previséo de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das
obrigagbes decorrentes da solicitagdo supra, sendo que o pagamento sera efetuado

atraves das Dotagdes Orcamentarias:

PROJETO QU CONTA DE FONTE DE
BROREIARE ATIVIDADE: DESPESA RECURSO
00647 e 01926 — SECID -
Secretaria de Servigos | 15.452.1501.1052 — 4.4.90.511.00.00 — Convénio 1052/2025 -
Urbanos Pavimentac&o Urbana | Obras e Instalagdes | SIT 75471 Pavimentacéo
Asféltica — ASF Novo

Cordialmente,

Enson Elemar Schabo

inancas

Jones Roberto Kinner
CONTADOR - C.I. RG N° 3.654.820-7 - PR
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PREFEITURA MHUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 12025
Processo Administrativo n°

O MUNICIPIO de PLANALTO, torna publico que, as 09:00h horas do dia de
do ano de . ha rua n°

em , Parana, Brasil, realizara licitagdo, na

modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, sob regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO. nos
termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei Complementar Federal n. °
123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas disposi¢ées deste Edital e seus

danexos.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO

ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por preco

global, tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Vias urbanas de Planalto;

Objeto: Pavimentagéo asféltica de vias urbana em CBUQ, 25.231,77 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizagfo, sinalizagio de transito, servigos diversos, ensaios tecnolégicos e
placa de comunicagdo visual.

Trechos:

- Rua Panambi (entre Rua Guaporé ¢ Rua Guaporé + 110,00m) - Rua das Horténcias (entre
Rua Jodo Maria Padilha e Rua Jodo Maria Padilha + 85,00m) - Av Rio Grande do Sul (entre
Rua Soledade e Rua Marcia Beatriz Ulsenheimer) - Rua Geraldino Gehm (entre rua
Balduino Menegazzi e Rua Cristiano Gresse) - Av Porto Alegre (entre Rua Fernando Tovo
¢ Rua Fernando Tovo + 298m) - Travessa n® 01 (entre Rua Projetada U + Rua Projetada
U+ 30.00m) - Rua Projetada U (entre Travessa n° 01 ¢ Rua Abilio Rambo) - Rua Joio
Sapiezcinski (entre Rua Geraldino Gehm e Rua Projetada X) - Rua Daniel Duarte (entre
Rua Geraldino Gehm e Rua Projetada X) - Rua Projetada U (entre Rua Geraldino Gehm e
Rua Projetada X) - Rua Geraldino Gehm (entre Rua Projetada W + 35,00m e Rua Projetada
U) - Rua Projetada Q (entre Rua Projetada U + 34,00m e Rua Jodo Sapiezcinski) - Rua
Projetada X (entre Rua Projetada U e Rua Jodo Sapiezcinski) - Rua Serraria (entre Rua Sem
Nome 01 e Rua Sem Nome 01 +216,00m) - Rua Sem Nome 02 (528,33m) - Rua Projetada
09 (entre Rua Projetada 01 e Rua Projetada 01 + 151,71m) - Rua Projteda 01 (126,76m) -
Rua Projetada A (entre Rua Projetada B ¢ Rua projetada B + 46,37) - Rua Projetada B
(entre Rua Projetada A e Rua Projetada A + 72,68m) - Rua Abilio Rambo (entre Rua
Projetada U ¢ Rua projetada U + 46.41m) - Ria Ignacio Kleinhans (entre Rua Willibaldo
Estevao Ulsenheimer e Rua Jodo Maria Padilha)

Area Pavimentada: 25.231,77 m?

Colocagao de placas de comunicagio visual.

Prazo de execugdo: 240 (duzentos e quarenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 635.110,50 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e dez reais
e cinquenta centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 6.351.105,02 (seis milhdes, trezentos e cinquenta e um mil.
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| cento e cinco reais e dois centavos).

A obra deveri ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.

SAM 43

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

LPavimemag:éo em Concreto Betuminoso Usinado 4 Quente (CBUQ) ]

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢o maximo admitido para execugdo da obra é de R$ 6.351.105,02 (seis milhdes.
trezentos ¢ cinquenta e um mil, cento e cinco reais e dois centavos), sendo 61,57% referente
aos materiais e 38,43% referente a mio de obra, conforme planilha or¢camentaria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o méximo admitido para a
licitagdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o méaximo é dado conforme Anexo
VIIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da médo de obra utilizadas como referéncia sio
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especifica¢des do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Planalto, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverfio ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Planalto.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Prego
Global.



1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.® 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 A Concorréncia presencial serd conduzida por Agente de Contratagdo, o qual terd, dentre
outras, as seguintes atribui¢des: coordenar o processo licitatorio; receber, examinar e decidir
as impugnagdes ¢ consultas ao edital, apoiado pela equipe responsavel pela sua elaboragio:
conduzir a sessdo piblica presencial; verificar a conformidade da proposta com os requisitos
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condicdes de
habilitag@o; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua deciso; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe
de apoio; ¢ encaminhar o processo devidamente instruido & autoridade responsavel pela
adjudicacdo e propor a homologacgio.

2.2 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://www.planalto.pr.gov.br/, bem como ser
examinado, juntamente com seus respectivos modelos, adendos e anexos. no enderego
mencionado no predmbulo, em horario comercial, ou solicitado por meio do e-mail
licitacao@planalto.pr.gov.br.

2.3 O licitador ndo assume responsabilidade com a proposta da proponente que nio recebeu
este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdo aceitos
protestos ou reclamagdes de empresas em relagdo a tais documentos, principalmente no
concernente ao item 2.6.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos ¢ anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacio, por escrito, no
endereco indicado no predmbulo ou por meio do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br, até 03
(trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas
no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao wltimo dia util
anterior a data da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a
consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagio.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE. mediante a emissio de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragao do Edital importe modificagfio das propostas, o Municipio
prorrogard o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 Na data e hora definidas para abertura da sessdo publica presencial, o representante da
proponente que quiser participar ativamente da sessdo, se ndo for membro integrante da
diretoria da entidade (com poderes legais para representar a proponente), devera apresentar
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ao Agente de Contratagdo a credencial (ANEXO XIII) com firma reconhecida. ou por meio de
procuragdo passada em cartério. A credencial é documento avulso e ndo deve estar
inserida em nenhum dos envelopes.

3.2.2 Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente.

3.2.3 A nfo apresentagio dos documentos para o credenciamento nio inabilitara o licitante,
porém o impediré de ofertar lances verbais. manifestar inteng@o de recorrer ou praticar demais
atos na sessdo presencial que exijam a presenga de representante devidamente credenciado.
lavrando-se, em ata, o impedimento.

3.3 Consorcio:

33.1 Ndo sera permitida a participagdo de Consoércio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participacéo:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execu¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia:

3.4.1.2 Serd admitida participagdo de empresas em recuperagdo judicial, desde que
apresentada certiddao emitida pela instincia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administra¢do
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedag¢bes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sanc@o que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagio
ao licitante que atue em substitui¢@o a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptblico que
desempenhe fungdo na licitagao ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagdo;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico de orgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nio poderdo participar da licitagdo OSCIP's atuando nessa condigéo;
3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);




3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP:

As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio da
documentacio sua condig@o.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contrata¢o de obras e servigos de
engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtengd@o dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizag@o da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante deverd, mediante
apresentacdo de declaragdo (ANEXO XI), manifestar que estd ciente e concorda com as
condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condigio de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagio da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagdo de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracio escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c¢) Demonstragéo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig@o sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participagiio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece. atende e se submete a todas as clausulas e condigdes do presente edital (ANEXO
XI).
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, em razdo da inversio de fases, a fase de habilitagdo precederd a fase
de apresentagio das propostas e lances e de julgamento.

4.2 A proponente arcard com todos os custos relativos a elaboraciio e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

4.3 A proponente devera entregar ao Agente de Contratacfio, na data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO;

b) ENVELOPE N.° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
DAAGS “AIR/20

RAZAO SOCIAL
CONCORRENCIAN® 20
ENVELOPE N° 2 —- PROPOSTA DE PRECOS

DATA: 20

4.4 A proposta (envelopes n.” 01 e n.° 02) podera ser entregue diretamente pela proponente ao
Agente de Contratagdio ou enviada pelo correio ou outro servico de entrega. Entretanto, o
Agente de Contratag@o ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n.° 01
e n.” 02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo atraso na sua entrega.

4.5 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustracdes, catalogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de tradug@o (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

4.6 No horario estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s)
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02) sera (30) recebida (s).

4.7 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.8 Incumbira ao licitante acompanhar a sessdo publica presencial da CONCORRENCIA,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios.

4.9 Até a abertura da sessdo publica presencial. os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitag@o anteriormente enviados.

4.10 Em nenhuma hipdtese sera concedido prazo para apresenta¢do ou substituicdo de
documentos exigidos e nao inseridos nos envelopes n.” 1 e n.” 2, ressalvados os erros e
omissdes sanaveis. No entanto, ¢ facultado a Comissdo de Licitagcdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instru¢do do processo licitatorio, em qualquer fase da licitag@o,
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo esta apresentd-lo num prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitagéo.

4.11 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.



5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O envelope n° 2, a ser entregue devidamente fechado e inviolado, deverd conter os
documentos abaixo relacionados, em wuma via original. As folhas deverio ser,
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por representante credenciado
da proponente.

5.2 A apresentagdo da proposta de precos na licitagdo sera considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especificagdes e demais documentos,
que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso e que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de precos
completa e satisfatoria.

5.3 A Proposta de Pregos. anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera
conter:

5.3.1 Proposta endere¢ada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagdo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.3.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo V).

5.3.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.4 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais ¢
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢do da obra.

5.6 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
altera¢do, sob alegacdo de erro. omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.7 Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.8 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.8.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.8.2 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.8.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverd ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reuniio de partida, apos
assinatura do contrato;

5.8.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido é aquele
apresentado e aprovado na licitacao.

5.8.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.8.5 A ndo apresentac¢do de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades



meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reuniio de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA HABILITACAO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A partir do horario previsto no Edital, terd inicio a sessido publica de CONCORRENCIA
PRESENCIAL, na forma presencial, ocasido na qual o Agente de Contratagdo recebera os
envelopes n® 1 e n® 2, fechados e inviolados, de cada proponente Rubricara, juntamente com
os representantes que assim o desejarem. o envelope n° 1, contendo a documentacio de
habilitagdo e procedera a abertura dos envelopes n°® 2, que contém as propostas de pregos, que
serdo submetidos ao exame do Agente de Contratagdo e das proponentes interessadas.

6.1.1 A sessdo publica presencial sera registrada em ata e gravada em audio e video, nos
termos do artigo 17, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.

6.1.2 O Agente de Contratagdo procederd ao credenciamento dos representantes presentes,
conferindo os documentos de representacdo e registrando em ata os nomes dos representantes
credenciados e das empresas licitantes.

6.1.3 Apos o credenciamento, o Agente de Contratagdo rubricara, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, todos os envelopes n°® 1 e n° 2 recebidos.

DA FASE DE HABILITACAO

6.2 Em razdo da inversdo de fases, o Agente de Contratagdo dara inicio a fase de habilitacéo,
procedendo a abertura dos envelopes n°® 1, que contém os documentos de habilitagio, os quais
serdo rubricados pelo Agente de Contratagdo e pelos representantes credenciados que assim o
desejarem.

6.3 O Agente de Contrataco verificara os documentos de habilitagdo apresentados, avaliando
o cumprimento das exigéncias estabelecidas neste Edital.

6.4 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

6.5 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdio exigidos
em momento posterior a verificagdo da habilitagio juridica e qualificagdo técnica e
econdmico-financeira, e apenas dos licitantes que atenderem a estas exigéncias.

6.6 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacdo na licitagdio, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangfio que impega a participag¢o no certame e futura contrata¢fo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual inabilita¢do, conforme previsto no artigo 14
da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.7 A inabilitacdo serd sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento por
todos os participantes presentes.
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6.8 A nio inabilitagdo do licitante neste momento ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito apos analise mais detalhada ou diligéncias.

6.9 Havendo alguma restri¢do na comprovacgdo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regulariza¢do, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada.

6.10 O Agente de Contrata¢@o declarara habilitadas as licitantes que atenderem as exigéncias
deste Edital, registrando tal decisdo em ata.

6.11 Sendo inabilitada uma licitante, o Agente de Contratagdo devolvera o envelope n° 2,
contendo a proposta de pregos, fechado e inviolado, ao representante presente ou, na sua
auséncia, mantera sob sua guarda para posterior devolugdo ap6s a homologagdo do certame.
6.12 Encerrada a fase de habilitagdo, havendo manifestacdo de inteng#o de recurso, o Agente
de Contrata¢do suspenderd a sessdo, informando em ata a data e horario para reabertura da
sessdo e abertura dos envelopes n° 2 das licitantes habilitadas, apds o prazo recursal.

6.13 Nao havendo manifestagdo de inten¢do de recurso quanto a habilitacdo, o Agente de
Contratagdo dard prosseguimento a sessdo, procedendo a abertura dos envelopes n° 2 das
licitantes habilitadas, conforme previsto no item 7 deste Edital.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 O envelope n° 1, a ser entregue devidamente fechado e inviolado, deverd conter os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser.
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por representante credenciado
da proponente.

7.2 A habilitagdo da licitante podera ser substituida por meio de registro regular no SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitac@o.

7.22 O Agente de Contratagio avaliara os documentos exigidos neste item, por meio
eletronico, devendo a licitante juntar no envelope os demais documentos nio emitidos via
Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtengdo/emissdio de documentos por meio eletrdnico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrénicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagéio ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante deverd encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdio motivada.

7.4 O Agente de Contratagdo informard as demais licitantes a empresa habilitada por
atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital, fazendo o devido registro na ata do
certame.

7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacdo Juridica:

Comprovacéo de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.




a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizag¢do para funcionamento expedido pelo érgdo competente.
¢) Declaragdo unificada, conforme documento "Declaracdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais", Anexo XI.
d) Procuragédo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio
ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unifo e Certiddo relativa a Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federagio); e
Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa & Seguridade Social ¢ ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a
Justi¢a do Trabalho;
f) Declaragio do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, conforme
documento "Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais",
Anexo XI.
7.5.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢io na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Paran4 antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagio de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacio de descrigio do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021. sendo
ermitido o somatoério de atestados:
DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
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b.1) Os atestados apresentados para comprovagdo da responsabilidade técnica somente serio
aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nio
sera admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados emitidos por terceiros
vinculados a Anotac@o de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Téenica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo Conselho de Classe por meio
da CAT.

¢) Declarag@o formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagio.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:

a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucio da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagéo.

b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de "Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT" do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU", de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior 4 solicitada no objeto da
presente contratacdo;

¢) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c¢.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddao do CREA;

¢.3) Certiddao do CAU;

¢.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n.° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdio expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilizagdo de veiculos, méquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido. com base na relagiio de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n.° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagio do Municipio. e conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia
atil anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica presencial, com o objetivo de
inteirar-se das condigdes ¢ grau de dificuldade existentes. por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.
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7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (46) 3555-8138 até o dia //.

7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato ¢ informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragoes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacio, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declarag¢do de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento "Declaragio de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais", Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declara¢ido de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdémico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos tiltimos dois
exercicios sociais.

A comprovagdo da situac@o financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (IEC);
Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdio das seguintes formulas:
Indice de Liquidez Corrente (ILC):
1LC = All\'/() CIr_0uIante
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a4 Longo
Prazo

ILG =
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Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG= Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante - , AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b.3) A critério da Administragéio, podera ser exigida declaragdio, assinada por profissional
habilitado da area contébil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou néio no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (L.C) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagéo.

b.5) A Declaragio de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagio dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢io de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragiio de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contéabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente assinado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade ¢ o representante legal da
empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario,
devidamente registrados e assinados. ,
c.2) O balanco das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em publicagio
no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(@o) ser assinado(s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano
somente serfo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item "b" limitar-se-d0 ao Wltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contébeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdio de c6pia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigio Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacéo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:

7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de cléusula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
serd considerado o prazo de validade de 60 dias, a contar da data de sua expedigéo, salvo os
atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificag¢do clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagio.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome € com o niumero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva tradugiio para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Néo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagio n@io poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, nio podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conform1dade
com os solicitados € serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitago.
7.7.1 Estando a documentaggo de habilitagdo da licitante em desacordo com as exigéncias do
Edital, ela sera inabilitada.

7.7.2 Sendo inabilitada uma proponente, o Agente de Contratagfio examinara a documentag&io
de habilitagdo da licitante classificada na sequéncia, e, assim sucessivamente, verificando sua
habilitagéo, na ordem de classificag#o.

7.7.3 Apbs a entrega dos documentos de habilitagio, ndo serd admitida a substituigio ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagiio de
informagdes em relagéio aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagio de documentos cuja validade
tenha expirado apés a data de recebimento das propostas. ;
7.7.4 Serdo aceitas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificagfo,
prevalecera esta. ,
7.7.5 Estando a documentagéo de habilitagéio da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagio considerara a
proponente habilitada.




8. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES E JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS _

DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E CLASSIFICACAO

8.1 Encerrada a fase de habilitagéo, ndo havendo interposig8o de recurso ou, havendo, apds o
julgamento dos recursos interpostos, o Agente de Contratagdo procederd a abertura dos
envelopes n° 2, contendo as propostas de pregos das licitantes habilitadas, as quais serdio
rubricadas pelo Agente de Contratagio e pelos representantes credenciados que assim o
desejarem.

8.2 Na sequéncia, o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as espemﬂca(;oes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

8.3 A desclassificagéo serd sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento
por todos os participantes presentes.

8.4 A ndo desclassificagdio da proposta neste momento, pelo Agente de Contrataq:ao néo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

8.5 O Agente de Contratagéio ordenard, em ata, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.6 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo oferecer lances orais, através de seus
representantes devidamente credenciados, nos termos do item 3.2, sendo registrados em ata os
valores propostos.

8.7 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitagio, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.8 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
em ata, observado o intervalo minimo de __ % (___ por cento) OU R$ ___ (municipio deve
escolher entre percentual ou valor) em relagéo aos lances intermediarios e em relagdo ao lance
que cobrir a melhor oferta. ‘
8.9 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado em ata. .
8.10 Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.11 Nédo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sess&o pubhca
presencial de lances sera encerrada pelo Agente de Contrataggo. :

8.12 Caso o licitante néio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.13 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatério, os procedimentos obedecero aos subitens a seguir:

8.13.1 Antes da classnﬁcac;ao definitiva de pregos, caso a melhor oferta nio tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o Agente de Contratag:ﬁo
verificard se ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°
123/2006, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno
porte, com valores até 10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

8.13.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior 4 primeira classificada, no prazo definido pelo Agente
de Contratag&o, sob pena de preclusio.

8.13.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nio exerca
o beneficio de ofertar prego inferior 4 primeira classificada ou n#o o faga no tempo aprazado,



o Agente de Contratagdo convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipétese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo d1re1to

sucessivamente, se for o caso.

8.13.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta:

8.14 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.15 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo Agente de Contratagio
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.16 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condi¢des, encaminhando contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacio em condi¢Ses diferentes das
previstas neste Edital.

8.16.1 A negociagdio seré realizada na sess@io piblica presencial, com acompanhamento dos
demais licitantes e divulgag#o do resultado, bem como anexagfo aos autos do processo.

8.17 O Agente de Contratagio solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
() horas, envie ou apresente a proposta adequada ao dltimo lance ofertado apés a
negociac;éo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagﬁo daqueles exigidos neste Edital e Ja apresentados

8.18 Encerrada a negociagdio, o Agente de Contratagdio iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

8.19 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizara a verificagio da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagiio ao objeto
estipulado e a compatibilidade do prego final em relagio ao maximo estimado para a
contratagéo, nos termos do Edital. ;
8.20 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP's, o Agente de Contratagio diligenciara para
verificar o enquadramento.

8.21 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor ﬁnal
da sua proposta, sob pena de nfo aceitagio da proposta.

8.21.1 O licitante dever4 apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantltatlvos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

8.22 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de pregos, plamlhas

cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessérios para aceitagdo
da proposta.

8.22.1 Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagio da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de
Contratagéo, desde que n3o haja majorag@io do prego e que se comprove que este € o bastante
para arcar com todos os custos da contratag3o;

8.22.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substéncia das propostas; ,
8.23 Sera desclassificada a proposta vencedora que néo atender aos requisitos de apresentagdo
da proposta, especialmente:

8.23.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;
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8.23.2 Ndo obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

8.23.3 Apresentarem pre¢os inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacio;
8.23.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio:
8.23.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

8.24 Para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestag¢do do licitante.

8.24.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.24.2 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica presencial para a realizagio
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica presencial somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio divulgado nos meios usuais de comunicacio
(edital, e-mail, publicagdo no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21) com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.24.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.25 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composi¢do de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto.

8.25.1 A composi¢do de prego devera ser entregue ao Agente Contratagdio, no prazo por ele
fixado, apos o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentagio da composicdo detalhada dos
pregos sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

8.26 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdio, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta € o preco
global orgado. sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

8.27 Os resultados serdo divulgados pelos meios usuais de comunicagio (edital, e-mail,
Didrio Oficial, ou no PNCP para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo tnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21) e, caso a proposta seja recusada, seguiré a analise do segundo classificado
em relacéo a aceitabilidade de sua proposta e assim sucessivamente.

9. FASE RECURSAL

9.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessio publica presencial, de
forma imediata apés o término do ato de habilitagdo, inabilitacio, julgamento ou
classificagdo, manifestar sua intengdo de recorrer, a qual devera ser devidamente registrada
em ata, sob pena de preclusio.

9.2 Havendo preclusido do prazo de manifestagiio de intengfio de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.



9.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilita¢do, inabilitagdo
ou julgamento.

9.4 Os demais licitantes serdo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢do do recurso.

9.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagiio apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

9.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

9.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdio efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

10. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1 Encerradas as fases de habilitagdo, julgamento e classificacio, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
0 objeto e, apds submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissio de

autoriza¢do de homologagdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da
Lein® 14.133, de 2021.

11. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

11.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacio;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especifica¢des do Edital;

11.3 Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagfio exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

11.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragio falsa durante a licitagdo;

11.6 Fraudar a licitagdo:

11.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.



11.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implica¢bes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovnda sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.9 Na aplicacio das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragfio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgéos de controle;

11.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de ___ (___) dias teis, a contar da comunicaggo
oficial.

11.10.1 Para as infragGes previstas nos itens 11.1 a 11.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

11.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 11.5 a 11.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

11.11 As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.12 Na aplicagio da sancio de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias teis, contado da data de sua intimag#o, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

11.13 A apuragdio de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de 11c1tar €
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragio de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimar4 o licitante ou 0
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimaggo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagiio das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag#o, o qual
sera dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motiva¢io a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

11.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagio da sangio de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

11.16 O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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11.17 A aplica¢do das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

11.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
— PNCP.

12. CONDICOES DO AJUSTE

12.1 A execugdo da obra dar-se-a4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos analise desta licitagio pelo
PARANACIDADE.

12.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo., sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

12.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.3.1 Comprovagao das condi¢des de habilitacdo do Edital, as quais deverfio ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

12.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

12.4 E facultado 4 Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratagio, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacfo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
12.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contrataciio convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacido das
condi¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagéo.

13. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

13.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

13.2 O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

14. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

14.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicag@o/notificagido/convocagéo e incluir-se-a o dia do vencimento.

14.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

14.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

14.4 O pagamento para fins de execugdio contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.



15. DO CONTROLE DE EXECUCAO '
15.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

16. DO REAJUSTE

16.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poder&o ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 € com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

16.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo. 4

16.1.2 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado. ,

16.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variag@o dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

16.1.4 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, nfo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes ao atraso. ‘

16.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisio considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagfo injustificada. : :
16.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugio efetiva, conforme planilha de mediggo.

16.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagio do orgamento
estimado, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

I0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigo referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

17. SUBCONTRATACAO I .
17.1 A contratada nfio podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagfio prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato. '
17.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 0 % (zero) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

17.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagfo técnica, quando exigidos no edital;

17.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe realizar a supervisd@o e coordenagdo
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das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

17.1.3 E vedada a subcontrata¢io de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autoriza¢do prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica¢do ou aplicacio
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

17.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

18.1.1 A revogacio ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

18.2 O licitador poderd declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
18.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

18.4 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

18.5 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

18.6 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

18.6.1 O Agente de Contratagdo poderd promover diligéncias destinadas a complementacio
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
¢poca da abertura do certame e atualizacio de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

18.7 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndio comprometam o interesse ptblico, a finalidade e a segurancga da
contratagdo.

18.8 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentagio de original ou de declaracio de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

18.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposigéo legal.

18.10 A licitante vencedora devera comunicar a Administragfio toda e qualquer alteracio nos
dados cadastrais, para atualizagio, devendo manter, durante toda a execu¢io do contrato, em
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compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacio exigidas na licitagdo.

18.11 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagio,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

18.12 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

18.13 Os atos relativos a licitagdo efetuados durante a sessdo publica presencial serdo
formalizados e registrados em ata e em processo administrativo pertinente ao certame.

18.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

18.15 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita ¢
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa. conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

18.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Capanema-PR para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

19. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
19.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mio de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declarag@o Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Carta-Credencial
ANEXO XIV - Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacio de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
ANEXO XV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVII - Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas e memoriais;

¢) Relagdo de servi¢os e quantidades e Planilha Orcamentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° {inserir n°%, inscrito no CPF
sob n. © (inserir n°, e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco). a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n° , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n), residente na (inserir enderec¢o), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°, conforme condi¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ . sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA PRESENCIAL n. ©

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente. o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-4 a abertura do “Didrio de Obra™ e aprovar-se-a4 o cronograma fisico de
execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medigoes,
condigdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execucéo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrio a conta dos recursos
advindos da dotag¢do orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagdio e de utilizagdo, em até 240 (duzentos e
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quarenta) dias contados a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execug@o do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura, citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Gnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execugdo diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporéineo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condig¢des de execuciio do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excegdes legais, as paralisagdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, ¢ os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteragdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstincias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacgiio ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de fécil visualizagdo pelos cidaddos, aviso piblico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecugdo tempordria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execug@o.
4.5 A solicitagdio de aditivo de prazo de execugdo. suspensio do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
Juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apos andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagio do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprova¢do do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
Justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.



4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, nio
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamagio.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serda automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administra¢ao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢fo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéo e colocagio de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrio das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

¢) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protegdo e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendag¢des da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogio de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagio e seguranca,
principalmente em vias puiblicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigiio que possa atrasar ou
impedir a conclus@o do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, miquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas grificas, as especifica¢des técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagio da planilha de
Servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;



m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas ¢ especificagdes do DNIT, por meio da relacio de ensaios
necessarios, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asféltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asféltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condicdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiao;

o) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugio
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprova¢do na reunido de partida

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingfio contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboragdo do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execug¢io e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE ¢ a Administragio Publica de qualquer
6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicag@io das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugio do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugfio dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execugdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serfio aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagio, serdo glosados
e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados so serfio aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugio.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucdo
do objeto do presente Contrato:

b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declara¢do de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato:
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagfo técnica necessaria para a execucio do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes:

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacio e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregio;

k) efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucio do contrato, no prazo de 15 dias tteis:

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugio do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagio;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragio das infragdes administrativas. quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdio, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragio dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera cfetuado em moeda brasileira corrente, até 035 (cinco) dias
uteis, apos recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagcao
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas s clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagio das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagio:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagfio resumida dos servicos executados, nimero da
licitagdo, niimero do contrato, discriminac@io dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nio
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
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b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucio por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdomica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) tltimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € nio apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagio de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberag@o da Gltima parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢io do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢io devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ltima medig¢o.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepg¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirda sobre o valor faturado, atualizagio
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap6s a recepcio do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado a0 CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
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ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicio dos referidos
materiais;

8.6.2) declara¢do de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°® 10.192. de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagio
do orgamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengio do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisio sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagio injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, nio serd concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento serd
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicio;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragio de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado:

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgido —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagio Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S8§



[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

[0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apos medicdo referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituigdo oficial
que retrate a varia¢ao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacio da
formalizagdo da garantia de execu¢do e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigéo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagiio da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, nio
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execug@o sera acrescido
pela aplicag@o de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugio
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucio, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacio
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacio de:
a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido:
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¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, ndo serdio devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido deverd ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagéo completa.

11.4. A resposta devera conter a andlise detalhada do pedido e a decisiio fundamentada
quanto a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagio, a parte interessada serd notificada, e um novo prazo serd
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverio negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuteng¢do das condig¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo deverd ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE., dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato d/ao Sr. (a) . @ quem compete as agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao Orgdo competente a aplica¢do das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execugéio do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarfio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugfo, com base nas informagdes e relatérios apresentados
pela fiscalizagdo;

d) propor medidas que melhorem a execugfio do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) . € ao fiscal substituto Sr. (a) s
acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execugdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21, a medicdo baseada nos servigos executados. elaborara o boletim de medigio,
verificard o andamento fisico dos servigcos e comparara com o estabelecido no cronograma
fisico-financeiro e cronograma de execugio aprovado, para que se permita a elaboragio do
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processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituigio do fiscal, este devera
providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdio designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscaliza¢@o do contrato serfio exercidas pelo Contratante, que realizars a
fiscalizag@o, o controle ¢ a avaliagio dos bens fornecidos, bem como aplicaré as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2. Para efeito de medic¢@o e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada & execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remunerago orientada por pregos unitdrios ou referenciada pela
execugdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade ¢
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3. A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4. Enquanto néio solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3. o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagéo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6. A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessiria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisio contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevéncia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o pre¢o global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliag¢do prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisio do contrato. podendo adotar acoes
necessdrias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugio do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.



12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios. especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execu¢do do objeto contratado:;

b) examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessérios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugio,
planilha de servigos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente. deverd ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizago, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagéo.

12.8 A execugiio da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacio
prévia da fiscalizagdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula nfo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nio elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicarfio corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscaliza¢io.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberéd qualquer 6nus pela rejeicdio da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢iio oculta aquele resultante da ma execugio ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacio de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢gdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregio, remocio e/ou substitui¢do do material rejeitado. ;
12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade serd revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicago entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o0 CONTRATADO serio registradas em atas, que servirio
de documento legal da obra e¢ permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos. especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.
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13.3 A aprovagio pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagio dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determina¢do do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nio tiverem sido contemplados pre¢os unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagiio, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdio ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questio da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢ao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagio das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a segurancga e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condig¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservago da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nio cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execugdo da obra.



15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presen¢a imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessdria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranc¢a do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execuc¢do dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacfo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacio dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obriga¢ido e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I1I, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execuciio do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipéteses de erro ou ignoréncia, dolo, coacdo, simulagio, fraude, incapacidade
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dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo poderd subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizag@o prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontrata¢do parcial do objeto, serd permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condig¢des:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como. os
requisitos de qualifica¢io técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagio de atestados que comprovem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
¢ a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagio de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos,

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
Juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execugéo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacio ou
aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sancdes contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragfio, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comit¢ de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administra¢io; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisio judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo. sem embargos da aplicagiio das demais penalidades legais cabiveis.19.3
No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicard sua
inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da tltima parcela.
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19.5 A documentagdo da rescisio devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA

que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao
funcionamento dos servigos pablicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado:

f) ndo celebrar o contrato ou néo entregar a documentagio exigida para a contratagdio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execu¢dio ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio
falsa durante a licitagdo ou a execucio do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicag¢do de
san¢des mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado. limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato:

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administraciio Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “e”, *d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021.
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k™ e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
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penalidade de multa. facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A san¢@io de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0.5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sang¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengio a corrupgo previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagio, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupg¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepdncia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugio do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
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2002 e suas altera¢des juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c¢/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

! de de 20
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacao de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial de
Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em anélise.

2) Servigos de pavimentacgao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagdo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de_
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacéo — Concreto asfaltico — Especificacio de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacéo - Regularizacdo do subleito - Especificacio de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacéo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacéo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacéo - Base estabilizada granulometricamente - Especificacio
de servico
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DNIT 142/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo melhorado com cimento - Especificacdo
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico

DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacédo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacéo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico - Especificacio

de servico
DNIT 146/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial simples - Especificacio

de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacéo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo

de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentac&o asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo de

servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacéo asféltica - Pré - misturado a frio com emulsao catiénica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfélticos de petréleo — Especificacio de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsées asfalticas para pavimentacdo — Especificacio de Material
DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”. com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liguidos e semi-sélidos - Determinacéo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentac&o asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacéo da
resisténcia a tracdo por compressio diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactagéo utilizando amostras no trabalhadas — Método de
Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacao da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras ndo
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinaco da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados - Método
de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacéo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato de
sodio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfélticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacéo do desgaste por abrasio e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado gratdo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizacao de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizac&o e compactagéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato
de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de acordo com o
projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacg&o prestada.

Local data.

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagéo da Obra

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Execucéo da Obra




ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao )
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20
Objeto:

Licitante:

CNPIJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa . propde ao MUNICIPIO DE
a execuc¢do do objeto da Licitag@o supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagdo.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) . portador(a) do CPF
de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.

(J‘\
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ANEXO II1

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

47
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

ANEXO V

'\9@ d 7
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Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mo de Obra

CODIGO |[DESCRICAO IHORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educacio

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagdo Adicional

5 Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |




ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao ’
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Presencial n.® /20
BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPMF =
TOTAL =
TIPO DE SERVIGCO OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)
BDI=(((((1+(C8+CS+C10)I100)*(1+C11I100}*(1+C12!100))!(1-C6/100))—1)"100)
BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

0 2?
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio

eletronico do municipio

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS ISS = 1,20
o eriplg= 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVIGO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 3,45
RISCOS 0,50 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,32 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 0,85
LUCRO ' ' 6,70 5,11
BDI (OBRA OU ' 18,52 15,28
MATERIAIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) ‘ 18,52%
BDI (MATERIAIS E 15,28%

EQUIPAMENTOS)



ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execug¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local;:\ | dew.SdeifURE

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico habilitado da proponente)



ANEXO VIIIL1
Declaragio Formal de Dispensa de Visita Técnica

)

, sito a Rua

5

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° /20
A Empresa , CNPJ/MF
com sede na cidade de , estado do
,n’ , CEP = . Telefone (
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condicdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serfio executados os
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.
\ de

20

Responsavel Téenico do Licitante pela visita |
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:




ANEXO IX

Modelo de Declaragiio de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Presencial n. /20
O abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.” 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitago.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicéo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardio as Anotagdes de Responsabilidade Téenica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 ¢ o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitago.

; de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
ome: Nome:
CPE: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) [[ndicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)[Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.

ANEXO X
Modelo de Declaragiio de Capacidade Operacional Financeira

e
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Ao

MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 120

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, ¢ sob asl

penas da lei, que a pessoa juridica

representada, possui os compromissos assumidos abaixo que

, estabelecida a
por mim
importam diminui¢do da

legalmente

capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em funcdo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

Onde:
SC = Saldo Contratual

faturado =

Item N 4o Obra ou Servigos Valor do valorizfarade Contratante
Contrat Compromisso (R$) (R$)
1
2
3
4
S
6
¥
8
9
10
SOMATORIOS () =
> Valor do compromisso = | |
Y Valor jé faturado = | |
SC = 2. Valor do compromisso — Y’ Valor ja

valores ja faturados referentes aos compromissos.

_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos e a somatoria dos

Yo
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacio da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovario as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG =(AC + RLP) /(P€ +ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/BC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP HRLP) / (PC +

ELP)
AC - ativo circulante: RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPR: CRC N.%
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:

Yo
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ANEXO XI

Modelo de Declaragiio de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela

componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisfio que venha a ser tomada pelo Orgo Licitante

quanto a sua habilitaggo;

3) Que néo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que

ela se submete a automdtica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;
5)Que a empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagio e demais

exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hip6teses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei

Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econ0mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgio ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragio de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes analogas s de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,

exime o ora contratante de quaisquer dnus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e

que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratag&o, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro

com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nio for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos.
embalagens e servigos pés-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPE:

Assinatura:




ANEXO XII
Modelo Declaragiio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao )

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20
Ao

A Empresa R CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢Ges administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando € no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta mixima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relaciio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica

no ano-calendario de realizaciio da licitagio.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
J -
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ANEXO XIII
Carta-Credencial

Local, de  de20
A Comissdo de Licitagio

Ref.: Edital de Concorréncia Presencial n® /

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _(inserir 0 nome completo), carteira de identidade_ (inserir o nimero ¢
drgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente _ (inserir nome da proponente).
vem, pela presente, informar a V. S* que o senhor _(inserir o nome completo), carteira de
identidade (inserir oniimero e érgio emissor) . ¢ a pessoa designada por nds para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentagio de habilitagdo e propostas de pregos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitagfio em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal).

(Nome, RG n°® e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal



ANEXO XIV
Modelo de Declara¢io de Compromisso de Utiliza¢iio de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil

Ao )

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° /20
Ao

Eu, , RG . legalmente nomeado
Representante L.egal da Empresa , CNEJ , para
o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucio da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitacdo
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagiio de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugdio do contrato podera
acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de
ordem criminal previstas em Leli.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, ¢ com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

.em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
S G CPF:
\Assinatura: Assinatura:




ANEXO XV
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ANEXO XVI - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inserir o niimero) / (inserir o ano) - (inserir-a_sigla do licitador)
PROPONENTE : (inserir-o-nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

B AREA CONSTRUIDA :
— PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUGAO ( dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 o] [ e e R e ) O R
QUANTIDADE
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QUANTIDADE
03 megnnyl A | | eaElm |
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05 i e R It s Fesin = | N
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06 i P I B e o A TR .
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QUANTIDADE -
08 el e e e e
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10 vwzagro | bl ]
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14 vilhgioslmene [T, [EORRERIE
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e DY 5t o T i I ETRTTEET: Ers .
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EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO
QUANTIDADE
—{inseriralocal), (inserira data) de-{inserir.o.més) de {inserir o ano)
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responséavel legal) (carimbo, nome, RG n°®,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVII

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos gréficos (plantas e documentos gréaficos) — disponivel em: (municipio
devera inserir link de disponibilizac¢do)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link
de disponibilizacdo)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel
em: (municipio deverd inserir link de disponibiliza¢do)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio devera inserir link de
disponibilizagdo)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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PARECER JURIDICO
PROCESSO N.e: 349/2025
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ASSUNTO: Concorréncia presencial com inversio de fases para contratagio de empresa
especializada em obra de engenharia — Pavimentagdo asfiltica de vias urbanas em CBUQ,
25.231,77 m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, servigos
diversos, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagéo visual.

Senhor Prefeito,

| - RELATORIO

1. Trata-se de procedimento administrativo visando a contratacdo de empresa
especializada para pavimentacdo asfdltica de vias urbanas em CBUQ, 25.231,77 m?,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento,
meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, servicos diversos,
ensaios tecnoldgicos e placa de comunicacdo visual, de trecho da Rua Panambi (entre Rua
Guaporé e Rua Guaporé + 110,00m) - Rua das Horténcias (entre Rua Jodo Maria Padilha e Rua Joéo
Maria Padilha + 85,00m) - Av Rio Grande do Sul (entre Rua Soledade e Rua Marcia Beatriz
Ulsenheimer) - Rua Geraldino Gehm (entre rua Balduino Menegazzi e Rua Cristiano Gresse) - Av
Porto Alegre (entre Rua Fernando Tovo e Rua Fernando Tovo + 298m) - Travessa n2 01 (entre Rua
Projetada U + Rua Projetada U+ 30,00m) - Rua Projetada U (entre Travessa n2 01 e Rua Abilio
Rambo) - Rua Jodo Sapiezcinski (entre Rua Geraldino Gehm e Rua Projetada X) - Rua Daniel Duarte
(entre Rua Geraldino Gehm e Rua Projetada X) - Rua Projetada U (entre Rua Geraldino Gehm e Rua
Projetada X) - Rua Geraldino Gehm (entre Rua Projetada W + 35,00m e Rua Projetada U) - Rua
Projetada Q (entre Rua Projetada U + 34,00m e Rua Jodo Sapiezcinski) - Rua Projetada X (entre Rua
Projetada U e Rua Jodo Sapiezcinski) - Rua Serraria (entre Rua Sem Nome 01 e Rua Sem Nome 01 +
216,00m) - Rua Sem Nome 02 (528,33m) - Rua Projetada 09 (entre Rua Projetada 01 e Rua
Projetada 01 + 151,71m) - Rua Projteda 01 (126,76m) - Rua Projetada A (entre Rua Projetada B e
Rua projetada B + 46,37) - Rua Projetada B (entre Rua Projetada A e Rua Projetada A + 72,68m) -
Rua Abilio Rambo (entre Rua Projetada U e Rua projetada U + 46,41m) - Ria Igndcio Kleinhans
(entre Rua Willibaldo Estevdo Ulsenheimer e Rua Jodo Maria Padilha), com drea total de 782,80 m?,
nos termos do Documento Complementar e Minuta de Edital. O valor estimado é de RS
6.351.105,02 (seis milhdes, trezentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e dois
centavos), conforme o ETP e o Documento complementar/Termo de Referéncia; os
servigos e quantitativos encontram-se na planilha orcamentaria anexa.

2. A modalidade indicada é Concorréncia Presencial com inversdo de fases (art. 17,
§19, da Lei 14.133/2021), com adjudicacdo por preco global, critério de julgamento: menor
preco (global). Prazo de execugdo previsto: 240 (duzentos e quarenta) dias, com vigéncia
contratual de 480 (quatrocentos e oitenta) dias.
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3. Instruem os autos, dentre outras pegas, o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o
Documento Complementar, planilha orgamentaria e elementos técnicos instrutores, além
de minuta de edital e justificativa técnica da unidade demandante quanto ao critério de
julgamento e ao regime de execugdo.

4, Na sequéncia, em data de 06 de NOVEMBRO de 2025, o processo foi remetido pelo
Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos a esta Procuradoria, para a andlise
prévia dos aspectos juridicos da futura contratagdo, na forma prescrita no artigo 53, § 19,
incisos | e Il, da Lei n® 14.133/2021.

5. Este Parecer, portanto, tem o0 escopo de assistir a municipalidade no controle
interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatéria da licitagdo.

6. E o relatério.
Il - ANALISE JURIDICA
7. Destaco inicialmente que a presente manifestagdo ndo versara sobre os aspectos técnicos e

orgamentdrios do procedimento em epigrafe, restringindo-se tdo somente a analise juridica da
licitacdo postulada.

8. O art. 62, inc. XXXVIII, da Lei n? 14.133/2021 prevé que a concorréncia é a modalidade de
licitagdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e especnaus de
engenharia, cujo critério de julgamento poders ser, entre outros, menor prego.

9. Estabelece o art. 29 da Nova Lei de Licitagbes que a concorréncia segue o rito
procedimental comum a que se refere o art. 17 da mesma lei, portanto, também esse requnsuto
legal foi cumprido pelo presente processo licitatério.

10. Por tratar-se de contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, a concorréncia é a modalidade adequada para a licitagio pretendida (art.
62, inc. XXXVIII, da Lei n2. 14.133/20214), assim como a forma eletrdnica para a disputa (art. 17, §
29, da Lei n?. 14.133/20215), ndo se enquadrando em nenhuma hipdtese excepcional. Assim,
referente as modalidades, dispoe a Lei 14.133/2021:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
{..]

XXXVl - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagéo de bens e servigos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderd ser: a)
menor preco; b) melhor técnica ou conteudo artistico; c) técnica e prego; d) maior retorno
econémico; e) maior desconto;

Art. 28. SGo modalidades de licitagéo:
Il -concorréncia;
L]

Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17
desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e
qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais
de mercado. (Grifou-se).
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11. O certame observarad o rito procedimental comum do art. 17, com inversio de
fases, isto é, apresentagdo e julgamento das propostas antes da habilitagio, sucedidos pela
fase recursal e homologacdo.

12, Foram juntados aos autos Estudo Técnico Preliminar e Documento Complementar,
em consonancia com os arts. 18 e 22 da Lei n2? 14.133/2021. O TR contempla todos os
elementos informativos da contratagdo: objeto, justificativa, regime de execucdo
(empreitada por prego global), critério de julgamento (menor prego), valor estimado, prazo
de execu¢do 240 (duzentos e quarenta) dias, forma de pagamento, indice de reajuste
(INCC), designagdo de fiscais e cronograma fisico-financeiro.

13. Quanto ao critério de julgamento, serd adotado menor preco global, adequado 3
contratagdo pretendida, por se tratar de obra de engenharia cujas especificacdes técnicas
permitem avaliagdo objetiva e compardvel entre as propostas. O regime de execu¢do
escolhido, empreitada por prego global, encontra respaldo legal (art. 46, Il, da Lei n®
14.133/2021), sendo adequado quando os quantitativos sdo precisos e a obra possui
natureza rotineira, o que se verifica neste caso.

14. Os documentos de planejamento atendem a legislagio, demonstrando a
necessidade da contratagdo, a viabilidade orgamentaria e os elementos técnicos suficientes
a futura execugdo contratual.

15. A inversdo de fases prevista no art. 17, §1¢, da Lei n? 14.133/2021 somente pode
ser adotada mediante decisdo expressamente fundamentada, demonstrando sua
adequagdo ao caso concreto. No presente processo, a opgdo pela inversao mostra-se
justificada em razdo:

e da necessidade de garantir que apenas licitantes previamente habilitados possam participdr
da fase de propostas, assegurando maior qualidade na execugdo do objeto contratual;

e da eficiéncia processual, pois evita que se analisem propostas de empresas mabllltadas,
reduzindo custos e tempo de processamento; +

e da seguranga juridica e transparéncia, uma vez que todos os licitantes conhecerdo
previamente as regras e a ordem das fases, afastando riscos de questlonamentos e
nulidades;

e do interesse publico concreto identificado no Estudo Técnico Preliminar e Documento
Complementar, que exigem fornecedores tecnicamente aptos e financeiramente regulares
para execucdo da obra de recapeamento.

16. Importa destacar que, como alertado em parecer anterior desta Procuradorial, a
inversdo de fases ndo pode ser aplicada de forma genérica ou abstrata, devendo estar
amparada em motivagdo clara e vinculada ao caso especifico, sob pena de riscos ao erdrio,
comprometimento da transparéncia do certame e eventual responsabilizacdo de agentes
publicos.

17. Ao nosso modo de ver, a inversao da ordem das fases deve ser utilizada para
garantir que os licitantes que realmente possuam a capacidade técnica e juridica para

| DREY, Patrique Mattos, Procuradoria Juridica do Municipio de Planalto, Estado do Paran4, parecer _juridicéi-

inversao_dec_fases_no_processo_licitatorio_assinado, 07/11/2025, in C:\Users\Campos\Documents\JURIDICO\PARECERES EM
LICITACAO\2025.
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executar o objeto da licitagdo sejam os que apresentem propostas, assegurando a
seguranga juridica do processo.

18. Com efeito, a justificativa técnica dever ser fundamentada mediante juizo critico
contributivo entre os agentes de contratagdo e area técnica (engenharia) com respaldo na
adogdo da inversdo das fases da licitagdo, com a realizagdo da fase de julgamento das
propostas antes da habilitagdo, conforme permitido pela Lei n? 14.133/2021, com
demonstragdo concreta de que o modelo tradicional, onde analisa-se a habilitagdo de
todos os licitantes, mesmo daqueles que ndo apresentam propostas competitivas, é
invidvel, e de que a inversdo, por sua vez, permite que a Administra¢cdo concentre sua
analise na documentagdo apenas do licitante melhor classificado, racionalizando o tempo
processual e evitando atrasos desnecessarios.

19. Ainda, deve ser observado se a medida é legal, eficiente, econ6mica e respaldada
pelos principios da publicidade, competitividade e julgamento objetivo. Como a inversdo
das fases licitatdrias tem por objetivo otimizar o processo, reduzir a burocracia, diminuir
custos operacionais e agilizar a contratagdo publica, sem prejuizo da legalidade, da
isonomia e da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo, deve ser
demonstrado satisfatoriamente que a invers3o:

¢ Racionaliza o tempo de anilise processual;
e Evita atrasos desnecessarios;

e Estd em conformidade com a legislagdo vigente, sendo expressamente prevista na Lei n?
14.133/2021;

e Proporciona eficiéncia administrativa;

3
by

e Garante celeridade processual, especialmente relevante em demandas sensiveis ou
urgentes;

o Confere seguranga juridica, por estar prevista em lei e amparada nos principios da
eficiéncia e economicidade; :

e Promove economia de recursos pulblicos, reduzindo tempo de tramitacdo e esforgos
técnicos e juridicos.

20. Portanto, diante da necessidade de eficiéncia administrativa, do
comprometimento com a economicidade e da busca por celeridade na contratagdo, a
inversdo das fases deve configurar medida plenamente justificada, legal e vantajosa para a
Administragdo Publica, recomendando-se que os agentes de contratacdo exer¢am juizo
critico e cauteloso ao deflagrar a fase externa antes de promover o aparelhamento técnico
e tedrico adequado, de modo a resguardar a plena legalidade e eficiéncia do certame.

21. Em razdo da inversdao de fases, a habilitagdo ocorrerda apds o julgamento das
propostas, nos termos do art. 17 da Lei n? 14.133/2021. Assim, o edital deve exigir
documentagio de qualificagdo técnica e econdmico-financeira proporcional ao objeto,
admitindo comprovagao por atestados de obra similar (CBUQ) e patrimdnio liquido minimo
conforme parametrizagdo constante dos autos. ‘
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22. Recomenda-se manter no instrumento convocatério o regramento de
amostras/ensaios, visita técnica (ou declaragio de ciéncia), e demais modelos
declaratdrios, assegurando competitividade e isonomia, e a fim de restar demonstrado que
a inversdo atende aos principios da eficiéncia, economicidade, igualdade e julgamento
objetivo (arts. 11 e 12 da Lei n? 14.133/2021), sendo medida juridicamente vidvel, desde
que a motivagdo seja expressamente consignada no edital e registrada nos autos.

23. Quanto a forma presencial, destaca-se que, ainda na vigéncia da Lei n? 8.666/93,
o Tribunal de Contas da Unido ja determinava que o uso da forma presencial somente
poderia ocorrer em caso de inviabilidade justificada do formato eletrénico.

24, A Lei n? 14.133/2021 reforgou essa diretriz no art. 17, § 22, dispondo que as
licitagOes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrdnica, admitindo-se a forma
presencial apenas quando devidamente motivada, devendo a sessdo publica ser registrada
em ata e gravada em audio e video. O § 52 do mesmo artigo confirma que a realizagdo na
forma presencial constitui exce¢do, impondo ao gestor a necessidade de demonstrar de
modo fundamentado as razdes de interesse publico que justificam essa adog3o.

25. No caso concreto, a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos demonstrou
a auséncia de plataforma digital capaz de suportar, de forma segura e auditivel, todas as
rotinas exigidas pelo rito de inversdo de fases, em especial, médulo de pré-habilitagdo com
sigilo e abertura seletiva das propostas, gestdo de versdes com cadeia de custédia, trilhas
de auditoria completas para a dupla fase recursal e automatizagdo no tratamento das
propostas dos licitantes habilitados.

26. Ha justificativa circunstanciada para o formato presencial, inclusive com
transmissdo/registro audiovisual da sessdo, dada a insuficiéncia funcional do ambiente
eletrénico para suportar, com robustez auditavel, o rito com inversdo de fases.

27. Diante dessa insuficiéncia funcional, a tentativa de adaptagdo improvisada da
ferramenta eletrdnica atualmente disponivel ampliaria riscos de falhas, questionamentos e
nulidades, em prejuizo da transparéncia, da seguranca juridica e da isonomia entre os
concorrentes.

28. Assim, a forma presencial, em carater temporario, proporcional e justificado,
assegura um maior controle sobre os atos de abertura e julgamento das propostas, em
observancia aos principios da legalidade, publicidade, motivacdo e julgamento objetivo
através de mitigagdo de litigios decorrentes de falhas técnicas e procedimentais, sem
omissdo da celeridade e efetividade no atendimento ao interesse publico, consistente na
regular execuc¢do de obra. !

29, O artigo 17, paragrafo 22, estabelece a preferéncia pela realizagdo de licitagdes na
forma eletrénica, visando modernizar e dar maior transparéncia aos processos de
contratagdo publica. No entanto, o texto admite a utilizagdo da forma presencial, desde
que haja uma justificativa que motive essa escolha. Para garantir a transparéncia e o
registro das informag¢Ses, o artigo determina que a sessdo publica presencial seja
documentada em ata e gravada em audio e video. .
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30. E inegavel que diversos 6rgdos de controle tém reiteradamente destacado as
vantagens da forma eletronica de realizagdo das licitagGes, notadamente a redugio de
custos, a ampliagdo da competitividade e a dificuldade de conluio entre licitantes. De fato,
a Concorréncia eletronica, em muitas situagdes, propicia incremento da isonomia e maior
alcance de potenciais fornecedores, inclusive de outras unidades da federagéo, 0 que pode
repercutir positivamente na obtengao da proposta mais vantajosa para a Administrag¢ao.

31. N3o obstante tais beneficios, cumpre observar que a Lei n® 14.133/2021, em seu
art. 17, § 12, expressamente admite, em carater excepcional e motivado, a utilizagdo da
forma presencial, sobretudo quando inexistirem condi¢Ges técnicas adequadas para a
realizagdo integral do certame no meio eletrdnico.

32. No caso em analise, a realidade operacional do Municipio de Planalto/PR
demonstra que a plataforma eletronica atualmente disponivel ndo dispde de
funcionalidades robustas e auditaveis para suportar a Concorréncia com inversado de fases,
notadamente quanto ao sigilo das propostas, trilhas de auditoria, cadeia de custddia e
controle automatizado da ordem de abertura e habilitagdo. Forcar a utilizacdo do formato
eletrénico, mediante adaptagdes improvisadas, importaria em riscos de nulidade e ofensa
aos principios da transparéncia, seguranga juridica e julgamento objetivo.

33. Ademais, a forma presencial permite que sejam realizados, durante a prépria
sessdo publica, esclarecimentos imediatos, diligéncias complementares, verificagio das
condicbes de habilitagdo e apreciagdo de eventuais recursos, o que assegura celeridade e
economicidade ao procedimento, sem prejuizo da ampla competitividade, visto que a
Administra¢do deve dar ampla divulgagdo ao edital e assegurar a participagdo de empresas
sediadas em outras localidades.

34. Destaca-se que a adogdo do formato presencial n3o altera a esséncia do
julgamento, nem reduz a isonomia entre os licitantes. Pelo contrério, evita a apresentagép
de propostas insustentdveis ou tecnicamente falhas que poderiam retardar 0
procedimento em meio eletrénico. Trata-se, assim, de escolha legitima da Administracdo,
com respaldo legal e proporcionalidade, até que seja disponibilizado ambiente eletrénico
plenamente adequado as exigéncias normativas, ndo representando retrocesso, mas sim
solugdo juridicamente adequada e alinhada ao interesse publico, até que seja possivel ao
Municipio dispor de ambiente eletrénico plenamente compativel com as exigéncias da Lei
n? 14.133/2021.

35. Assim, restam satisfeitos os requisitos legais e jurisprudenciais para adogdo da
forma presencial, devendo o edital registrar a motiva¢do administrativa, com a devida
gravagdo e registro da sessdo, além da ampla publicidade no PNCP.

36. No tocante aos documentos de oficializagdo de demanda, juntou-se Estudo
Técnico Preliminar denotando planejamento a contratagdo solicitada, bem como
Documento Complementar demonstrando a necessidade da contratag¢3o e contendo todos
os dados informadores para subsidid-la, nos termos do art. 69, inc. XXIIi, e do art. 18, inc. le

§ 12, ambos da Lei n® 14.133/2021.
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37. Cumpre esclarecer que o Documento de Formalizagdo de Demanda — DFD
fundamenta o Plano de Contratagdes Anual — PCA, em que a drea demandante evidencia e
detalha a necessidade da contratagdo para o exercicio subsequente ao de sua elaboragdo,
considerando a inexisténcia de PCA neste Municipio até o presente momento.

38. Quanto ao critério de julgamento, serd adotado menor prego global, de acordo
com o art. 33, inciso 1, da Lei n? 14.133/2021, adequado a contratacdo pretendida, por se
tratar de obra de engenharia cujas especificagdes técnicas permitem avaliagio objetiva e
comparavel entre as propostas.

39. O Estudo Técnico Preliminar e o Documento Complementar justificam
adequadamente a quantidade pretendida e o valor estimado com base em levantamentos
técnicos e referenciais de mercado, considerando a demanda existente e a necessidade de
melhoria dos trechos mencionados.

40. Para justificar o prego da presente contratagdo, foram juntadas planilhas de custos
e orcamentos com base na Tabela SINAPI referéncia abril de 2025 e DER/PR, em
conformidade com os dispositivos da Lei n® 14.133/2021 e dos Decretos Municipais n2
549/2023 e n? 5587/2024. Nesse rumo, diante das peculiaridades do objeto da
contratagdo, reputo vdlida a metodologia utilizada para averiguar a vantajosidade ‘e
economicidade apds a revisdo e andlise critica dos agentes de contratacdo acerca da
inclusdo de pesquisa de precos no dmbito da administra¢do publica.

41. No que tange a pesquisa de pregos, verifica-se que foram cumpridos os requisitos
previstos no artigo 23, § 29, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de processo de
contratagdo de obras e servigos de engenharia, cujo valor estimado foi acrescido do
percentual de BDI de referéncia e dos encargos sociais cabiveis. Nesse contexto, o Tribunal
de Contas da Unido, desde suas previsdes iniciais em normas or¢amentdrias, j& adotava as
tabelas referenciais da SINAPI como pardametro obrigatdrio, determinando que os gestores
justificassem tecnicamente a utilizagdo de outras premissas de orgamentagdo, conforme
reiterado em seu entendimento consolidado.

42, Ademais, o artigo 23, § 32, da Lei n? 14.133/2021, dispde que, nas contrata¢des de
obras publicas e servigos de engenharia realizadas por municipios, estados e pelo Distrito
Federal, desde que ndo envolvam recursos da Unido, o valor previamente estimado podera
ser definido mediante a utilizagdo de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo
ente federativo.

43, Salienta-se que fica excluida da andlise deste parecer a verificagdo da
compatibilidade dos precos fixados no Documento Complementar com os de mercado, ja
que estes sdo objeto de pesquisa e valora¢do exclusiva do setor técnico competente
solicitante da contratag3o. '

44, Com efeito, existe possibilidade de aplicacdo de sang¢bes de natureza politica,
administrativa, civil e penal em caso de malversagdo da verba publica e/ou em razdo de
descumprimento das obrigagbes legais, contratuais e editalicias, possibilitando a
configuragao de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n° 8.429/1992, bernh
como em desrespeito a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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45, O parecer contabil-financeiro atesta a existéncia de dota¢io orcamentéiria
suficiente, vinculada ao projeto 15.452.1501.1052 - Pavimentagdo Urbana, e que ‘a
contratagdo ndo compromete recursos minimos constitucionais para saude e educacio,
atendendo ao art. 150 da Lei n? 14.133/2021.

46. Em linhas gerais, a estrutura do edital é adequada a Lei 14.133/2021, com anexos
técnicos, critérios e regras de habilitagdo definidos. A opgdo presencial estd motivada
(capacidade da plataforma e risco procedimental), o que atende ao art. 17, § 12
(possibilidade de adogdo motivada do rito/ordem de fases e do meio n3o eletrénico, em
carater excepcional).

47. O edital apresenta diversos aspectos que se mostram plenamente compativeis
com a legislagdo vigente e com as boas praticas licitatérias. Em primeiro lugar, observa-se
que foram atendidas as exigéncias relativas a publicidade, uma vez que ha previsdo de
disponibilizagdo do instrumento convocatério no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP, além das publicagBes obrigatdrias estabelecidas pelos arts. 54 e 94, em conjunto
com o art. 174 da Lei n? 14.133/2021. No tocante aos elementos técnicos instrutores,
verifica-se que o edital contempla projeto, memoriais, planilhas e demais documentos
essenciais, em conformidade com os arts. 18, 22 e 23 da referida Lei, assegurando a devnda
caracteriza¢do do objeto.

48. Quanto ao critério de julgamento, a opg¢do pelo tipo menor pre¢o revela-se
adequada ao objeto e compativel com o modo de disputa aberto, em consonancia com o
disposto no art. 33, inciso |, bem como com os arts. 56 e 57. Soma-se a isso a exigéncia de
detalhamento do BDI e dos encargos sociais, medida que garante transparéncia e
comparabilidade entre as propostas, conforme estabelecem o art. 23, § 12, e 0 art. 37.

49, Outro ponto de regularidade reside nos parametros fixados para o exame de
inexequibilidade e para a exigéncia de garantia adicional, previstos em consonincia com o
art. 59 da Lei n? 14.133/2021, adotando-se o limite de 75% do orcamento para
caracterizagdo de proposta inexequivel e a exigéncia de garantia suplementar quando’ a
proposta vencedora for inferior a 85% do valor estimado.

50. Também merece destaque a forma como foi tratada a vistoria técnica, prevista
como facultativa, com possibilidade de substituicdo por declaragdo formal. Essa solugdo,
além de estar alinhada a jurisprudéncia dos 6rgédos de controle, prestigia a competitividade
e evita restrigGes indevidas a participacdo de interessados.

51. No campo recursal, os prazos processuais foram corretamente fixados em trés
dias uteis tanto para a apresentacdo de razdes como para a oferta de contrarrazoes
conforme estabelece o art. 165. -

52. As regras relativas as sangfes administrativas também se encontram regulares,
pois preveem tipologia e rito compativeis com os arts. 155 a 159 da Lei n? 14.133/2021,
assegurando aos licitantes o direito ao contraditério e a ampla defesa. O mesmo se pode
afirmar da previsdo da garantia de execu¢do contratual, que faz remissdo expressa aos
arts. 96 a 98, além da garantia adicional prevista no art. 59, § 59. ‘
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53. Por fim, destaca-se o adequado tratamento conferido as microempresas e
empresas de pequeno porte, que terdo assegurado o beneficio do empate ficto em até
10% acima da melhor proposta, em conformidade com o disposto no art. 44, § 12, da Leu
Complementar n2 123/2006.

54. No que tange ao prazo de publicagdo do edital, designa o Novo Estatuto das Licitacdes e
Contratos Administrativos que: Art. 55. Os prazos minimos para apresentagdio de propostas e-
lances, contados a partir da data de divulgagdo do edital de licitagdo, séo de: [...] Il - no caso de
servigos e obras: a) 10 (dez} dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preco
ou de maior desconto, no caso de servicos comuns e de obras e servicos comuns de engenharia;
Assim, o certame licitatério deverd observar o prazo minimo de 10 (dez) dias uteis entre a
publicagdo e o recebimento das propostas.

55. No tocante a fiscalizagdo e gestdo do contrato, foram designados formalmente
fiscal administrativo, fiscal técnico e gestor do contrato, em conformidade com os arts. 72'e
117 da Lei n2 14.133/2021.

56. A minuta do contrato atende o disposto no art. 89 e seguintes da Lei ne.
14.133/2021, sendo que ndo é obrigatéria a utilizagdo de Matriz de Riscos no caso em
questdo, posto que o art. 22 da Lei 14.133/2021 estabelece que a mesma é de modo geral
facultativa, sendo obrigatoria apenas nas contratagdes de grande vulto e nas contratagdes
integradas e semi-integradas.

57. Antes de formalizar a extingdo, deve a Administragdo observar o devido processo
legal, franqueando ao contratado a ampla defesa e o contraditério, sendo que a decisdo
que a determina deve ser adequadamente motivada, nos moldes do estabelecido no caput
do art. 137 da Lei n2 14.133/2021:

Art. 137. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situacoes:

58. Nessa perspectiva, observa-se que cabe ao Fiscal do Contrato ou Gestor da

Unidade interveniente a identificacdo de falhas, fraudes ou qualquer outra irregularidade
na execucdo do contrato, devendo agir para a sua solucdo quando possivel.

59. Consequentemente, deve-se notificar, solicitar ou oficiar o contratado
previamente, demonstrando-se que a Administragdo atuou na fiscalizagdo do contrato e
solicitou ao contratado a adogdo de providéncias, com vistas a regularizacdo de sua
conduta e a correta execu¢do das obrigagbes assumidas (tentando-se evitar o processo
administrativo sancionatério), conforme o caso, podendo ser fixado prazo para a promoc;ao
da reparagdo, substituigdo ou entrega do objeto contratado.

60. No que tange a aplica¢do das sangGes, a previsdes contidas no art. 156, § 32, da Lei
n? 14.133/2021, impSem que, para que a sancdo possa ser cobrada, ela deve estar
previamente prevista no Edital ou no Contrato.

61. As multas também devem estar previamente dispostas em formas de percentuais,
os quais incidirdo como parametros minimos e maximos, que serdo aplicados de acordo
com a gravidade da infragdo, a depender de cada caso em concreto.
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62. A sangdo de multa, apds regular procedimento e observado o contraditério e a
ampla defesa, podera ser descontada da garantia relativa ao objeto contratado e, se
superior ao valor desta, o remanescente serd descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo, conforme previsdo contida nos § 82 do art. 156 da Lei ne
14.133/2021.

63. A minuta contratual, neste aspecto, encontra-se escorreita, devendo ser
referenciada pelos agentes ptiblicos nos demais contratos andlogos.

64. Considerando o Objeto e a Justificativa apresentados no Documento
Complementar devidamente anexado ao Edital para a realizagdo da licitacdo, & luz da
necessidade apresentada, tem-se que o presente Processo Licitatério se faz necessario
para atingir os fins de contratagdo dos servigos especificados, dado o excesso de demanda
e condigdes da prestagdo do servico, conforme exposto no Documento Complementar.

65. Ademais, o Edital esclarece os recursos orcamentdrios destinados aoc cumprimento
das despesas previstas para a obra do presente processo. Bem como todas as condi¢des de
participagdo dos interessados no certame, além dos esclarecimentos operacionais
necessarios ao isondmico andamento da disputa.

66. O Estudo Técnico Preliminar revelou aderéncia ao art. 18 da lei de licitagdes e
contratos, ao apresentar de forma clara a necessidade da obra, a justificativa de sua
relevancia, a estimativa de custos e a matriz de riscos.

67. O Termo de Referéncia, estruturou-se em conformidade aos arts. 62, 40 e 46 da léi,
evidenciando o objeto, os prazos, as condicGes de execucdo, os critérios de julgamento e o
regime de execugdo por empreitada global. Contudo, recomenda-se o aperfeicoamento
dos critérios de medigdo e a inser¢do de indicadores de desempenho, de modo a
concretizar o controle por resultados e atender ao principio da eficiéncia previsto no art. 11
da lei. ;

68. Quanto ao Edital da Concorréncia, o mesmo observou as fases, critérios e vedagbes
estabelecidos nos arts. 17 a 93 da Lei 14.133/2021. A utilizagdo do modo presencial esta
devidamente justificada, mas é recomenddvel que essa opgdo seja acompanhada de ato
formal e tempordrio, evidenciando a inten¢io de migragdo futura para o formato
eletrénico, em consonancia com o principio da transparéncia. '

69. Além disso, a inclusdo de critérios de desempate, cldusulas de desempenho e
mengao expressa a possibilidade de substituicdo da vistoria por declaragio reforcaria a
seguranga juridica do certame e reduziria o risco de impugnagdes.

70. Em sintese, o processo licitatério estd em conformidade substancial com-a
Lei n? 14.133/2021, demonstrando alinhamento entre planejamento, execucdo e controle:

71. Os ajustes sugeridos — forma presencial justificada, critérios de desempate,
clausulas de desempenho e refor¢o na substituicdo da vistoria — representam
aprimoramentos pontuais, que ndo comprometem a validade do certame, mas o elevam
ao patamar das melhores praticas de governanga publica.
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72. Diante do exposto, nos estritos limites da analise juridica e excluidos os aspectos técnicos
e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste, opino pela viabilidade do presente processo
licitatério de Concorréncia com inversdo de fases, critério de julgamento menor prego global, para
execugdo de obra de engenharia de pavimentag3o asféltica de vias urbana em CBUQ, 25.231,77 m?,
desde que observadas e implementadas previamente as seguintes determinagdes:

1) Coeréncia procedimental — inversiio de fases: Determina-se a adequagdo redacional do
edital para espelhar, sem ambiguidades, a inversdo de fases prevista no art. 17 da Lei n®
14.133/2021, com julgamento das propostas antes da habilitagdo. Ajustar, especialmente,
os itens que mencionem abertura inicial de envelopes de habilitacdo, de modo a abrir
primeiro o Envelope n? 2 (Propostas) e, somente apds a classificacdo, proceder 3
habilitagdo da melhor classificada (Envelope n2 1), com a devida coeréncia dos prazos e da
ata.

2) Base legal do critério de julgamento: Uniformizar a fundamentagiio do tipo “menor prec¢o”
para o art. 33, |, da Lei n® 14.133/2021 (em substituicio a qualquer referéncia indevida ao
art. 34), mantendo a compatibilidade com o modo de disputa aberto (arts. 56 e 57). ‘

3) Forma presencial e inversio de fases — motivacio e registros: Manter, no edital e
acrescentar minimamente no Documento Complementar, a motiva¢do circunstanciada
da forma presencial (art. 17, §§ 12, 22 e 52), destacando o impedimento técnico do
ambiente eletrénico para o rito com inversdo de fases, com determinagio de registro em
ata e gravac3o em dudio e video da sessdo publica, até a superacdo do ébice tecnoldgico.

4) Tratamento a ME/EPP (LC 123/2006): Suprimir quaisquer restricdes indevidas aos
beneficios da LC n? 123/2006 (como limites por receita bruta anual ou somatério de
contratos), preservando-se o empate ficto de 10% (art. 44, § 12) e a regularizacdo fiscal em
5 dias uteis quando cabivel.

5) Empresas em recuperagdo judicial: Afastar a exigéncia de “certiddo de aptiddo econémico-
financeira” emitida pelo juizo da recuperagdo. A participacio de empresa em RJ ndo é
vedada e deve se submeter, como as demais, aos requisitos de qualificagdo econdmico-
financeira previstos no edital (arts. 69 e 70 da Lei n2? 14.133/2021).

6) Pesquisa de pregos, BDI e ES: Confirmar, nos autos, a aderéncia da pesquisa de pregos aos
arts. 23, § 22, 1, e § 32, com a incidéncia do BDI e dos encargos sociais conforme anexos (V,
VI e VIl). Determina-se que a licitante apresente a composi¢3o do BDI; na omissdo, aplicar-
se-a o BDI referencial do Anexo ViIl.

7) Pardmetros de exequibilidade e garantia adicional: Manter os marcos de 75'%
(inexequibilidade) e 85% (garantia adicional), observada a diligéncia prévia e ‘a
manifestagdo do licitante (art. 59) com motivagdo técnica especifica no processo. '

8) Qualificagdo técnica e economlco-fmancelra: Assegurar que as exigéncias sejam
proporcionais ao objeto (art. 67 e segs.; art. 69). Manter a possibilidade de somatério de
atestados para CBUQ, exigir CAT/ART/RRT correspondentes e consolidar, nos autos, ‘a
justificativa técnica para indices ILC/ILG/ISG (>1) e PL minimo de até 10% (art. 69, § 19),
com uniformizagao de siglas no edital.

9) Vedagdo a consércios: Preservar a vedagdio, desde que justificada tecnicamente e
economicamente no processo administrativo (art. 52), com publicagdo da motivagio.

10) Prazos de publicidade e contagem: Determinar a observincia do prazo minimo de 10 (déi)
dias uteis entre a publicagdo e o recebimento das propostas (art. 55, I, “a”), com
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divulgagdo no PNCP, AMP/DOM, midia local e Mural do TCE/PR, e contagem conforrﬁe
art. 183.

11) Fiscalizagdo e gestdo contratual: Ratificar as designagcdes formais de fiscal técnico, fiscal
administrativo e gestor do contrato (arts. 72 e 117), com previsdo de rotina de diligéncias,
notificacbes e prazos para saneamento, evitando a imediata instauragdo sancionatéria
guando possivel a corregdo.

12) Sangdes e dosimetria: Manter a matriz sancionatéria (arts. 155 a 159), com percentuais de
multa parametrizados, contraditorio e ampla defesa, e esclarecimento de que a dosimetria
considerard, além dos itens ja listados, vantagem auferida, reincidéncia e porte do
contratado; a multa podera ser abatida da garantia (art. 156, § 82).

13) Autorizagdo e dotagdo: Determinar a autorizagdo do Chefe do Executivo para deflagragdo
da licitagdo, com comprovacdo de dotagdo orgamentdria suficiente vinculada ao projeto
15.452.1501.1052 - Pavimentagdo Urbana.

14) Publicagbes e atos no PNCP: Determinar ao Departamento de Compras, Licitagdes e
Contratos a fiscalizagdo da integra do edital e anexos no PNCP, com todos os adendos,
respostas, atas, decisdes, adjudicacdo e homologacdo devidamente publicados (arts. 53, §
39; 54; 94; 174).

73. Requer-se, para instru¢do regular do processo licitatério, que a drea técnica e de
engenharia registre formalmente, nos autos, justificativa circunstanciada da escolha pelo regime de
execucdo de empreitada por prego global, associada ao critério de julgamento menor prego, se 'é
mais vantajosa, se atende integralmente ao interesse plblico com maior objetividad_é,
economicidade e celeridade, sem prejuizo da qualidade da obra.

74. Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentagdo da documentagdo prevista no art. 69
da Lei n2 14.133/2021, objetivando garantir que o contrato possa ser cumprido em seus ulteriores
termos. E necessdrio que o llustre Prefeito Municipal emita autorizagio para a realizagio da
presente licitagdo.

75. No que respeita ao requisito da publicidade, cumpre ao Departamento de Compras,
LicitagOes e Contratos fiscalizar a divulgagdo e manutengdo do inteiro teor do edital e dos anexos
no PNCP, no Diario Oficial do Municipio (AMP), em jornal didrio de grande circulagio e no Mural de
Licitagdes do TCE/PR, respeitando o prazo minimo legal e as regras de contagem previstas no art.
183 da Lei n2 14.133/2021.

76. Em face ao exposto, verificada a formalidade, adequacio e legalidade, deverd a
autoridade competente promover a divulgagdo do edital de licitacdo, pelo prazo previsto no art. 55
e nos moldes dos arts. 53, § 39, e 54, todos da Lei n? 14.133/2021.

ApGs, a consideragdo superior.

{

Planalto/PR, 10 de novembro de 2025.

Procurador Juridico — Decreto n2 3248/2010
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MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praca S&o Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

AUTORIZAGCAO PARA LICITACAO

Planalto-PR, 10 de novembro de 2025.
DE: Luiz Carlos Boni

PARA: Comissao de Licitagoes

Considerando as informacdes e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitagdo sob a Modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL -
INVERSAO DE FASES, para contratagéo de empresa legalmente estabelecida e
especializada, para execugcado de Obra de Engenharia de pavimentagdo asfaltica de
vias urbana em CBUQ, 25.231,77 m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem,
drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de
urbanizacao, sinalizagcao de transito, servicos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa
de comunicagao visual, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/21 e demais disposigées
legais.

A Comissao de Licitagdo nomeada pela Portaria 021/2025.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitacbes para as

providéncias necessarias.
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LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MI{NICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N°011/2025
Processo Administrativo n°® 349/2025

O MUNICIPIO de PLANALTO, torna piiblico que, as 09:00h horas do dia 28 de Novembro
do ano de 2025, na rua Praca S3o Francisco de Assis n® 1583 em Planalto , Parana, Brasil,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituigdo do Estado do Parand, da Lei Complementar
Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. ® 14.133/2021, assim como pelas disposi¢des deste
Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO

ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Vias urbanas de Planalto;

Objeto: Pavimentacdo asfaltica de vias urbana em CBUQ, 25.231,77 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servicos de urbanizagio, sinalizagdo de transito, servigos diversos, ensaios tecnologicos e
placa de comunicagéo visual.

Trechos:

- Rua Panambi (entre Rua Guaporé e Rua Guaporé + 110,00m) - Rua das Horténcias (entre
Rua Jodo Maria Padilha e Rua Jodo Maria Padilha + 85,00m) - Av Rio Grande do Sul (entre
Rua Soledade e Rua Marcia Beatriz Ulsenheimer) - Rua Geraldino Gehm (entre rua
Balduino Menegazzi e Rua Cristiano Gresse) - Av Porto Alegre (entre Rua Fernando Tovo
¢ Rua Fernando Tovo + 298m) - Travessa n° 01 (entre Rua Projetada U + Rua Projetada
U+ 30,00m) - Rua Projetada U (entre Travessa n° 01 e Rua Abilio Rambo) - Rua Jodo
Sapiezcinski (entre Rua Geraldino Gehm e Rua Projetada X) - Rua Daniel Duarte (entre
Rua Geraldino Gehm e Rua Projetada X) - Rua Projetada U (entre Rua Geraldino Gehm e
Rua Projetada X)) - Rua Geraldino Gehm (entre Rua Projetada W + 35,00m e Rua Projetada
U) - Rua Projetada Q (entre Rua Projetada U + 34,00m e Rua Jodo Sapiezcinski) - Rua
Projetada X (entre Rua Projetada U e Rua Jodo Sapiezcinski) - Rua Serraria (entre Rua Sem
Nome 01 € Rua Sem Nome 01 +216,00m) - Rua Sem Nome 02 (528,33m) - Rua Projetada
09 (entre Rua Projetada 01 e Rua Projetada 01 + 151,71m) - Rua Projteda 01 (126,76m) -
Rua Projetada A (entre Rua Projetada B e Rua projetada B + 46,37) - Rua Projetada B
(entre Rua Projetada A e Rua Projetada A + 72.68m) - Rua Abilio Rambo (entre Rua
Projetada U e Rua projetada U + 46,41m) - Ria Igndcio Kleinhans (entre Rua Willibaldo
Estevdo Ulsenheimer e Rua Jodo Maria Padilha)

Area Pavimentada: 25.231.77 m?

Colocagédo de placas de comunicagio visual.

Prazo de execucgdo: 240 (duzentos e quarenta) dias;

Patrimoénio liquido minimo: R$ 635.110,50 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e dez reais
¢ cinquenta centavos).

Valor méximo da licitagao: RS 6.351.105,02 (seis milhdes, trezentos e cinquenta e um mil,




[ cento e cinco reais e dois centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentagcdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) l

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 6.351.105,02 (seis milhdes,
trezentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e dois centavos), sendo 61,57% referente
aos materiais e 38,43% referente @ mao de obra, conforme planilha or¢amentaria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego méximo é dado conforme Anexo
VII.

1.3.4 Caso o licitante ndio apresente a composicio do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sdo
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administrac¢do, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especifica¢des do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execu¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Planalto, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverio ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Planalto.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotard como regime de execug¢do a Empreitada por Prego
Global.



1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 A Concorréncia presencial sera conduzida por Agente de Contratagdo, o qual terd, dentre
outras, as seguintes atribuigdes: coordenar o processo licitatério; receber, examinar e decidir
as impugnagdes e consultas ao edital, apoiado pela equipe responsével pela sua elaboragio;
conduzir a sessdo publica presencial; verificar a conformidade da proposta com os requisitos
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condi¢des de
habilitagdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe
de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela
adjudicag@o e propor a homologagdo.

2.2 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://www.planalto.pr.gov.br/, bem como ser
examinado, juntamente com seus respectivos modelos, adendos e anexos, no endereco
mencionado no predmbulo, em hordrio comercial, ou solicitado por meio do e-mail
licitacao(@planalto.pr.gov.br.

2.3 O licitador ndo assume responsabilidade com a proposta da proponente que nio recebeu
este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdo aceitos
protestos ou reclamagdes de empresas em relagdo a tais documentos, principalmente no
concernente ao item 2.6.

2.4 Pedidos de informacdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por escrito, no
enderego indicado no predmbulo ou por meio do e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br, até 03
(trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas
no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia qtil
anterior a data da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a
consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagio.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o0 Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnagio formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a altera¢do do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogard o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderio participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 Na data e hora definidas para abertura da sessdo publica presencial, o representante da
proponente que quiser participar ativamente da sessdo, se ndo for membro integrante da
diretoria da entidade (com poderes legais para representar a proponente), devera apresentar
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ao Agente de Contratagdo a credencial (ANEXO XIII) com firma reconhecida, ou por meio de
procuragdo passada em cartério. A credencial é documento avulso e nio deve estar
inserida em nenhum dos envelopes.

3.2.2 Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente.

3.2.3 A ndo apresentagdo dos documentos para o credenciamento ndo inabilitard o licitante,
porém o impedird de ofertar lances verbais, manifestar intengdo de recorrer ou praticar demais
atos na sessdo presencial que exijam a presen¢a de representante devidamente credenciado,
lavrando-se, em ata, o impedimento.

3.3 Consdrcio:

3.3.1 Ndo serd permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participacdo:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participagdo de empresas em recuperacio judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas iniddneas para licitar e contratar com a Administra¢do
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administra¢do Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacOes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagio
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica. com o intuito de burlar
a efetividade da sang@io a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungiio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestiio do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagio do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de drgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego. nos termos da legislag@o que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condu¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderdo participar da licitagdo OSCIP's atuando nessa condi¢iio:

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);




3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica:

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo. ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP:

As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio da
documentagio sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos de
engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtengdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagio da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera, mediante
apresentagdo de declaragdo (ANEXO XI), manifestar que estd ciente e concorda com as
condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condig¢des previstas no edital;

3.62 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagio da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagéo de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢fo sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declarag¢do prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagdo.

3.8 A participagiio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende ¢ se submete a todas as cldusulas e condigdes do presente edital (ANEXO
XI).
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitagdo, em razdo da inversdo de fases, a fase de habilitacdo precedera a fase
de apresentacdo das propostas e lances e de julgamento.

4.2 A proponente arcard com todos os custos relativos a elaboracdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo serd responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

4.3 A proponente devera entregar ao Agente de Contrata¢do, na data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO;

b) ENVELOPE N.° 2 — PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
DATA: St/ 20

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: 7 /20

4.4 A proposta (envelopes n.° 01 e n.° 02) poderda ser entregue diretamente pela proponente ao
Agente de Contratagdo ou enviada pelo correio ou outro servico de entrega. Entretanto, o
Agente de Contratag@o néo serd responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n.° 01
e n.° 02) enviada pelo correio ou outro servi¢o de entrega, ou pelo atraso na sua entrega.

4.5 A proposta. os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente ¢ o licitador deverfo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustracdes, catalogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de tradugdo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

4.6 No horario estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s)
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02) sera (80) recebida (s).

4.7 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma tnica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.8 Incumbird ao licitante acompanhar a sessdo publica presencial da CONCORRENCIA,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios.

4.9 Até a abertura da sessdo publica presencial, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente enviados.

4.10 Em nenhuma hip6tese serda concedido prazo para apresentacdo ou substituicdo de
documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes n.° 1 e n.® 2, ressalvados os erros e
omissdes sandveis. No entanto, € facultado a Comissdo de Licitagdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instrugdo do processo licitatorio, em qualquer fase da licitag@o,
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo esta apresenti-lo num prazo
maéaximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitag3o.

4.11 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente poderd ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.



5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O envelope n° 2, a ser entregue devidamente fechado e inviolado, deverd conter os
documentos abaixo relacionados. em wuma via original. As folhas deverdo ser,
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por representante credenciado
da proponente.

5.2 A apresentagdo da proposta de pregos na licitagdo serd considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especifica¢des e demais documentos,
que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessdrias sobre qualquer ponto
duvidoso ¢ que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de pregos
completa e satisfatoria.

5.3 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera
conter:

5.3.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO I, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitacdo:

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.3.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo I'V).

5.3.3 Cartilha Global (anexo [l — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.4 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mdo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do da obra.

5.6 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.7 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.8 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.8.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.8.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na ultima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.8.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverd ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato;

5.8.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido é aquele
apresentado e aprovado na licitacdo.

5.8.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.8.5 A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
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meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA HABILITACAO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A partir do horario previsto no Edital, tera inicio a sessio publica de CONCORRENCIA
PRESENCIAL, na forma presencial, ocasido na qual o Agente de Contrata¢do recebera os
envelopes n° 1 e n° 2, fechados e inviolados, de cada proponente Rubricard, juntamente com
os representantes que assim o desejarem, o envelope n° I, contendo a documentag¢do de
habilita¢do ¢ procedera a abertura dos envelopes n°® 2, que contém as propostas de pregos, que
serdo submetidos ao exame do Agente de Contratagfo e das proponentes interessadas.

6.1.1 A sessdo publica presencial sera registrada em ata e gravada em audio e video, nos
termos do artigo 17, § 2° da Lei n® 14.133/2021.

6.1.2 O Agente de Contratacdo procederda ao credenciamento dos representantes presentes,
conferindo os documentos de representagdo e registrando em ata os nomes dos representantes
credenciados e das empresas licitantes.

6.1.3 Apds o credenciamento, o Agente de Contratagdo rubricard, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, todos os envelopes n°® 1 e n°® 2 recebidos.

DA FASE DE HABILITACAO

6.2 Em razdo da inversdo de fases, o Agente de Contratagdo dard inicio a fase de habilitacdo,
procedendo a abertura dos envelopes n°® 1, que contém os documentos de habilitagio, os quais
serdo rubricados pelo Agente de Contrata¢@o e pelos representantes credenciados que assim o
desejarem.

6.3 O Agente de Contratagdo verificara os documentos de habilitagdo apresentados, avaliando
o cumprimento das exigéncias estabelecidas neste Edital.

6.4 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Pablicas (PNCP).

6.5 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior a verificagdo da habilitacdo juridica e qualificagdo técnica e
econdmico-financeira, e apenas dos licitantes que atenderem a estas exigéncias.

6.6 O Agente de Contratagio verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participa¢do na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual inabilitagdo, conforme previsto no artigo 14
da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep): e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php.

6.7 A inabilitacdo serd sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento por
todos os participantes presentes.



6.8 A ndo inabilitagio do licitante neste momento ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrédrio, levado a efeito apos andlise mais detalhada ou diligéncias.

6.9 Havendo alguma restricdo na comprovagio da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogével por igual periodo, para regulariza¢dio, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada.

6.10 O Agente de Contratagdo declarard habilitadas as licitantes que atenderem as exigéncias
deste Edital, registrando tal decisdo em ata.

6.11 Sendo inabilitada uma licitante, o Agente de Contratagdo devolvera o envelope n° 2,
contendo a proposta de pregos, fechado e inviolado, ao representante presente ou, na sua
auséncia, manterd sob sua guarda para posterior devolugdo apos a homologagido do certame.
6.12 Encerrada a fase de habilitagdo, havendo manifestagdo de inteng¢@o de recurso, o Agente
de Contrata¢do suspenderd a sessdo, informando em ata a data e horério para reabertura da
sessdo e abertura dos envelopes n® 2 das licitantes habilitadas, apos o prazo recursal.

6.13 Nao havendo manifestagdo de intengdo de recurso quanto a habilitagdo, o Agente de
Contratagdo dard prosseguimento a sessdo, procedendo a abertura dos envelopes n® 2 das
licitantes habilitadas, conforme previsto no item 7 deste Edital.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 O envelope n° 1, a ser entregue devidamente fechado e inviolado, devera conter os
documentos abaixo relacionados, em wuma via original. As folhas deverdo ser,
preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por representante credenciado
da proponente.

7.2 A habilitagdo da licitante poderd ser substituida por meio de registro regular no SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informag¢des constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratago verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2 O Agente de Contratagdo avaliard os documentos exigidos neste item, por meio
eletrénico, devendo a licitante juntar no envelope os demais documentos ndo emitidos via
Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obteng¢do/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresenta¢do pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilita¢do, mediante decisdo motivada.

7.4 O Agente de Contratagido informara as demais licitantes a empresa habilitada por
atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital, fazendo o devido registro na ata do
certame.

7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitac@o Juridica:

Comprovagdo de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de ldentidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
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a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designac¢ao de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo drgdo competente.

¢) Declarag@o unificada, conforme documento "Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais", Anexo XI.

d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPI);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

c¢) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio
ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federagdo); e
Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a
Justica do Trabalho;

f) Declaragio do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, conforme
documento "Declaragdo de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”,
Anexo XI.

7.5.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.

7.5.3 Quanto & Qualificagdo Técnica:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢éo na sua sede.

a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parani
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descrigdo do
objeto ¢ quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatdério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Pavimentacdo em Concret uminoso Usinado a :
C oncreto Betumi inado a Quente 1.576,96 toneladas

(CBUQ)




b.1) Os atestados apresentados para comprovagdo da responsabilidade técnica somente seriio
aceitos como prova de capacita¢do técnico-profissional se acompanhados da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nio
sera admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados emitidos por terceiros
vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), sem a correspondente validag¢do pelo respectivo Conselho de Classe por meio
da CAT.

¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:

a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugio da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitago.

b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de "Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT" do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU", de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior & solicitada no objeto da
presente contratagfo:

c) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho:

¢.2) Certiddao do CREA;

c.3) Certiddao do CAU;

¢.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacéo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n.° do RG,
assinatura do responsavel legal ¢ nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV):

e) cronograma de utilizacio de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n.° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, niimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo. a indicag@o de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizac@o de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsdvel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagio do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
atil anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica presencial, com o objetivo de
inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.
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7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informag@o necessdria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (46) 3555-8138 até o dia 26/11/2025.

7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdio apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencgas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaracdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declarag¢iio de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento "Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais", Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira ¢
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgiio Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 ¢
suas alteragdes e com a legislac¢@o pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contdbeis dos altimos dois
exercicios sociais.

A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:
Indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Atl\_fo Clr.culante
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =




Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG= Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizdvel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b.3) A critério da Administracio, poderd ser exigida declaragdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratag@o.

b.5) A Declaragio de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢dio de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

¢) balang¢o patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente assinado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da
empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario,
devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balango das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em publicag¢do
no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item "b" limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstracoes
contébeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresenta¢do de cépia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura € de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidio negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade:

e) declaragdo de que a proposta econdomica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho ¢ nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposicdes Gerais que seguem:

7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de cldusula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
serd considerado o prazo de validade de 60 dias, a contar da data de sua expedicio. salvo os
atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagio clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagio.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o namero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nio serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagéo.
7.7.1 Estando a documentagéo de habilitagdo da licitante em desacordo com as exigéncias do
Edital, ela serd inabilitada.

7.7.2 Sendo inabilitada uma proponente, o Agente de Contratagdo examinard a documentagio
de habilita¢do da licitante classificada na sequéncia, e, assim sucessivamente, verificando sua
habilitag@o. na ordem de classificagao.

7.7.3 Ap0s a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substitui¢io ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagio de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necesséria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Serao aceitas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre 0s dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificagdo,
prevalecera esta.

7.7.5 Estando a documentagido de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerard a
proponente habilitada.




8. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES E JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E CLASSIFICACAO

8.1 Encerrada a fase de habilitagdo, ndo havendo interposico de recurso ou, havendo, apos o
julgamento dos recursos interpostos, o Agente de Contratagdo procedera a abertura dos
envelopes n® 2, contendo as propostas de pregos das licitantes habilitadas, as quais serdo
rubricadas pelo Agente de Contratagdo e pelos representantes credenciados que assim o
desejarem.

8.2 Na sequéncia, o Agente de Contratagio verificarda as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especifica¢des técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

8.3 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento
por todos os participantes presentes.

8.4 A ndo desclassificagdio da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagiio, ndo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

8.5 O Agente de Contratagdo ordenard, em ata, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.6 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo oferecer lances orais, através de seus
representantes devidamente credenciados, nos termos do item 3.2, sendo registrados em ata os
valores propostos.

8.7 Os licitantes poderdo oferecer lances puiblicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o hordrio fixado e as regras para sua aceita¢do, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.8 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
em ata, observado o intervalo minimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) em relagdo aos lances
intermedidrios e em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.9 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado em ata.

8.10 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.11 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo plblica
presencial de lances serd encerrada pelo Agente de Contratagdo.

8.12 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.13 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

8.13.1 Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta nido tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o Agente de Contratagio
verificard se ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°
123/2006, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno
porte, com valores até 10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

8.13.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior a primeira classificada, no prazo definido pelo Agente
de Contratagdo, sob pena de preclusio.

8.13.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerga
o beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o Agente de Contratagdo convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
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na hipétese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

8.13.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, serd
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.14 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.15 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo Agente de Contratagio
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.16 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagio poderd negociar melhores
condigdes, encaminhando contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes diferentes das
previstas neste Edital.

8.16.1 A negociagdo sera realizada na sessdo publica presencial, com acompanhamento dos
demais licitantes ¢ divulgag@o do resultado, bem como anexagio aos autos do processo.

8.17 O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, envie ou apresente a proposta adequada ao tltimo lance ofertado
apos a negociago realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.18 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contrata¢do iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

8.19 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verifica¢do da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do prego final em relagdio ao maximo estimado para a
contratag@o, nos termos do Edital.

8.20 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP's, o Agente de Contratagdo diligenciard para
verificar o enquadramento.

8.21 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitag@o da proposta.

8.21.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagéo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

8.22 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de pregos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo
da proposta.

8.22.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de
Contratagdo, desde que ndo haja majora¢do do prego e que se comprove que este € o bastante
para arcar com todos os custos da contratagao;

8.22.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

8.23 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentaco
da proposta, especialmente: _

8.23.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;




8.23.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

8.23.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratagio;
8.23.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;
8.23.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

8.24 Para contrata¢@o de obras ¢ servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta ¢ que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestagio do licitante.

8.24.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.24.2 Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica presencial para a realizacdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdio piblica presencial somente
poderd ser reiniciada mediante aviso prévio divulgado nos meios usuais de comunicagdo
(edital, e-mail, publicagdo no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21) com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata.

8.24.3 E facultado ao Agente de Contratagido prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.25 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagio, a
apresentar uma detalhada composi¢ido de pregos unitdrios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto.

8.25.1 A composigdo de pre¢o devera ser entregue ao Agente Contratag@o, no prazo por ele
fixado, apds o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentagdo da composi¢do detalhada dos
pregos serd considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

8.26 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administrag@o, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

8.27 Os resultados serdo divulgados pelos meios usuais de comunicacio (edital, e-mail,
Diario Oficial, ou no PNCP para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo Gnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21) e, caso a proposta seja recusada, seguira a analise do segundo classificado
em relagdo a aceitabilidade de sua proposta e assim sucessivamente.

9. FASE RECURSAL

9.1 Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica presencial, de
forma imediata ap6és o término do ato de habilitagdo, inabilitagdo, julgamento ou
classificagdo, manifestar sua inten¢do de recorrer, a qual deverd ser devidamente registrada
em ata, sob pena de preclusio.

9.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestagdo de inten¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.



9.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
Gteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo, inabilita¢do
ou julgamento.

9.4 Os demais licitantes serdo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes. no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intima¢do pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢do do recurso.

9.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.6 O acolhimento do recurso importard na invalidagido apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

9.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

9.8 O recurso ¢ pedido de reconsideragéio terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

10. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1 Encerradas as fases de habilitacdo, julgamento e classificagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar
0 objeto e, apds submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de

autorizacio de homologa¢do, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da
Lein®14.133, de 2021.

11. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratag¢do durante o certame;

11.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

11.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracio;

11.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitacdo;

11.6 Fraudar a licitacdo:

11.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.



11.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implica¢des penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administra¢do podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.9 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

¢) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgios de controle;

11.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, a contar da
comunicacio oficial.

11.10.1 Para as infragGes previstas nos itens 11.1 a 11.4, a multa serd de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

11.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 11.5 a 11.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

I1.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.12 Na aplica¢do da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

11.13 A apurag¢do de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracio de
processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uateis da aplicagdio das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

I1.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimag@o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

[1.16 O recurso e o pedido de reconsideracgio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.



11.17 A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacgio integral dos danos causados.

11.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

12. CONDICOES DO AJUSTE

12.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

12.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

12.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

12.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

12.4 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicagiio das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
12.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contrata¢do convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagio, promovendo a averiguagio das
condi¢oes de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagao.

13. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

13.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

13.2 O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

14. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

4.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicac¢do/notificagdo/convocagdo e incluir-se-4 o dia do vencimento.

14.2 SO se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

14.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

144 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.



15. DO CONTROLE DE EXECUCAO
I5.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

16. DO REAJUSTE

16.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

16.1.1 A variac@o do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo.

16.1.2 Em nenhuma hipdtese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

16.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orgamento estimado.

16.1.4 Ocorrendo atraso na execu¢do dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos. salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagio das penalidades
pertinentes ao atraso.

16.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagao injustificada.

16.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medigio.

16.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresenta¢dio do orgamento
estimado, mediante a aplica¢do do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

[0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigdo referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

17. SUBCONTRATACAO

17.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdio prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

17.1.1 A subcontratagio parcial do objeto. serd permitida até o limite de 0 % (zero) do valor
total do contrato. nas seguintes condigdes:

17.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal ¢ trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificag@o técnica, quando exigidos no edital;

17.1.2 Em qualquer hipo6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio
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das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

17.1.5 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

18.1.1 A revogagdo ou anulagdo da licitagdo observard os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.

18.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
18.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

18.4 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscaliza¢do e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

[8.5 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia (til subsequente.

18.6 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagio podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficdcia para fins de habilitagdo e classificagfo.

18.6.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagio
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
¢época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

[8.7 As normas disciplinadoras desta licitagiio serfio interpretadas em favor da ampliagio da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes ¢ desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacdo.

18.8 A prova de autenticidade de copia de documento pablico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragio de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

18.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposi¢do legal.

18.10 A licitante vencedora deverd comunicar & Administra¢do toda e qualquer alteragiio nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execug¢io do contrato, em
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compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

18.11 Os casos omissos e as dlvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagio,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

18.12 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

18.13 Os atos relativos a licitagdo efetuados durante a sessdo publica presencial serdo
formalizados e registrados em ata e em processo administrativo pertinente ao certame.

18.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

18.15 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratag¢do total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

18.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Capanema-PR para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

19. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
19.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial = ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIIIL.1 - Declaragido Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declara¢ao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Carta-Credencial
ANEXO XIV — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcgdo Civil
ANEXO XV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVII — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas ¢ memoriais;

¢) Relagdo de servicos e quantidades e Planilha Orgamentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.



Planalto Pr, 10 de novembro de 2025.
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ANEXO 1
CONTRATO N° /20

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE E A . NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do coniratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. °© (inserir n°). e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n’ localizada na
(inserir endereco). a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. © (inserir_n°), residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data). protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ . sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor prego, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA PRESENCIAL n. © 011/2025.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, serd realizada a reunido de
partida, na qual estario presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantag¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-4 4 abertura do “Diério de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execucdo € o plano de amostragem. Ademais. ressaltar-se-do as normas relativas as medigdes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orgamentaria:

00647 e 01926 — SECID —
Secretaria de 15.452.1501.1052 — 4.4.90.511.00.00 - Convénio 1052/2025 -
Servigos Urbanos Pavimentagdo Urbana | Obras e Instalagbes | SIT 75471 Pavimentacéo
Asfaltica — ASF Novo
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CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagdo e de utilizagdo, em até 240 (duzentos e
quarenta) dias contados a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura, citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execugdo diante:

a) da alteragéo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;:

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporédneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a4 vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excegdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/altera¢do dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdio do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéio ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo deverd divulgar, em sitio eletronico oficial ¢ em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsdvel pela inexecucgdio tempordria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucio.

4.5 A solicitagido de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto deverd ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
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4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢@o da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie ¢ tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas nao poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamagio.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a nio conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrio das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

¢) assegurar a execuc¢do do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscaliza¢do, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operago das instalagdes elétricas e hidraulicas;

¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Didrio de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, nio manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
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k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

[) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declara¢do de Realizag¢do de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes
indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regifo;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessdrio, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execuc¢do
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagdo na reunido de partida

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execug¢do, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas. os seus prazos de execug¢do e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas. previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Piblica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagao das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacoes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execuc¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execug¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdio aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerdncia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.
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6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
¢ descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados sé serdo aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugio.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucio
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio. a respectiva Declaragio de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessdria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdio e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitac@o e, ap6s, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito. as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢io;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdio do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data de exting¢do e pelo custo de eventual desmobilizagio;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano & Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Pablico competente, para a apuragdio dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Gteis, apds recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacio
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados. cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma



de apresentagdo:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, niimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio ¢ incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s). devidamente quitada(s). de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdomica Federal. e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada. devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento e outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medigdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados. correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentaciio de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF. por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da tltima parcela fica condicionada a apresentagio de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sio de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/drea nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A dltima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicio devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a Gltima medicéo.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Planalto -PR — CNPJ n. °
76.460.526/0001-16

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgio do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizagio
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagiio do pagamento néo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgio do
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recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara reten¢do de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de no
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aqulslgao dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madelra de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizago de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagfio
do orgamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuteng@o do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisio sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulaggo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo serd concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugéio previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugfo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugio efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigéo;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebrag@o de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orgamento estimado;
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9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Funda¢do Getilio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢amento

S = saldo de contrato apos medigdo referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢io oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagio da
formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor org¢ado pela
Administragdo. equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenté-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, nio
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucio seré acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagio
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugio da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresenta¢éo de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de dcbitos. expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdio devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada poderd apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documenta¢do comprobatéria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4. A resposta devera conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitagdo, rejei¢do ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condig¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negocia¢do devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Carla Fatima Mombach Sturm, a quem
compete as agdes necessdrias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e
ainda:

a) propor ao oOrgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢do, com base nas informagdes e relatérios apresentados
pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execug¢do do contrato.

o
>O 33
buu263



12.1.2 Caberd ao fiscal do contrato, Sr. (a) Alexandre Cardoso, e ao fiscal substituto Sr. (a)
Roberto Aloysio Georgen, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratagio,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar
o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscaliza¢do procedera, mensalmente,
a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo tnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21, a medicdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de
medig¢do, verificard o andamento fisico dos servigos e comparard com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a
elaboragdo do processo de faturamento. Caso os servicos executados ndo correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, seré registrada a situagfo, inclusive para fins de
aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituicio do fiscal, este
devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagio do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestéo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo. o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades.
ap0s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que serd pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medigdo e pagamento serd associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistemdtica de remuneragio orientada por pregos unitdrios ou referenciada pela
execu¢do de quantidades de itens unitarios.

12.2.2. No caso de controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto a dimensio, qualidade ¢
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3. A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6. A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nio sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto bésico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.
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12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisio do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢do e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragido pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas ¢
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucio do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucio,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, ¢ deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugiio da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizag@o.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A ag@o ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ni#o elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizac3o.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer oOnus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execug¢io ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacio de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdio por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correg¢do, remogdo e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
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12.14 Toda a comunicacéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagio tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos ¢ decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirdio gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagfio, que devera
aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢€ responsavel pelo projeto das obras provisérias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndio tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, mdquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
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especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e segurancga
necessarias a preservacio da integridade fisica de seus empregados ¢ aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca ¢ medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucio da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessdria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderd pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguran¢a em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realiza¢do dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obriga¢do e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, IlI, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunica¢gdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
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até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) serd(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugiio do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagfo. fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAOQ

18.1 A Contratada ndo poderd subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratacio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 0% (zero) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes
condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagio técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida. como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagio que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
¢ a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagio
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizag@o prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extin¢fio contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagio ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administracio; ou



19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral. ou por decisio judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragido de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.19.3
No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara sua
intengdo a outra. por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da tltima parcela.
19.5 A documentagdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA

que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato:

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
Jjustificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag@o exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado:

h) apresentar declaragiio ou documentagido falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitag@o ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢io do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA., poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagio de
sangdes mais graves:

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado. limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida:

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no 4mbito da Administragdo Publica direta e indireta



do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, e, tdT, fe”, “FT e g do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, *j”, “k” e “I" do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia: impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar. poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A san¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sang¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legisla¢do
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 ¢
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Deverda a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicdveis a espécie.



22.4 O presente contrato ¢ seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratac¢des Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
cxdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, ¢/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais ¢
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Capanema, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial de
Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagido

DER-ES-PA-01-23 Regularizagéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colch&do Drenante de Areia para Fundagéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacédo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacio de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servigcos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacéo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacio de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacéo - Reqularizacdo do subleito - Especificacio de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacéo - Base estabilizada granulometricamente - Especificacdo
de servico




DNIT 142/2022-ES: Pavimentacgdo - Base de solo melhorado com cimento - Especificacdo

de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servigo
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacéo — Imprimacéo com ligante asfaltico - Especificacdo de

Servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacéo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico - Especificacdo

de servigo

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacéo asfaltica - Tratamento superficial simples - Especificacéo

de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacéo asfaltica - Tratamento superf C|al duplo - Especificacdo

de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimenta¢éo asféltlca Tratamento sugerf cial tng!o Esgecnf cacao de

servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - mlsturado a frio com emulsao catidnica
convencional - Especificacdo de serwgo

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material
DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentac&o — Especificacdo de Material
DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinac&o da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - andlise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacédo da massa especifica aparente “in situ”, com
empreqgo do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacéo da

densidade e da massa especifica
DNIT 136/2018-ME: Pavimentacio asfaltica — Misturas asfalticas — — Determinacéo da

resisténcia a tracdo por compresséo diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacéo utilizando amostras ndo trabalhadas — Método de

Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacgo da densidade

relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras ndo

compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacéo — Misturas asfalticas — Determinacio da densidade

relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados - Método

de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacio da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato de
s6dio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —

Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio
DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacéo do desgaste por abrasio e impacto no

equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio
DNIT 452/2024 — ME — Agregado gratdo — Adesividade ao ligante asfaitico — Método de
ensaio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR

Declaragdo de Realizagao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagéo e compactagéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato
de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estéo de acordo com o
projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esté apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagéo prestada.

Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucéo da Obra

~ OV 44
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE PLANALTO - PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20

Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderego:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa . propde ao MUNICIPIO DE
PLANALTO - PR a execucdo do objeto da Licitagio supra referenciada. tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagio em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de RS ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos. contados a partir da data de
abertura da Licitagéo.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) . portador(a) do CPF
_de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPE:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.



ANEXO II1I

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

-



ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mo de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

Ad INCRA

AS SEBRAE

Ab Salério Educacéo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenga Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indeniza¢do Adicional

& Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |

')O O g

i

f l‘\ ‘)

U U e

18



ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE PLANALTO - PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTACAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGCAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)




ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio

eletronico do municipio

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS ISS = 1,20
| PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVIGO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80 3,45
RISCOS 0,50 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,32 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02 0,85
LUCRO ' o i 5,11
BDI (OBRA OU 18,52 15,28
MATERIAIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) 18,52%
BDI (MATERIAIS E 15,28%

EQUIPAMENTOS)



ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PLANALTO - PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 120

Declaramos que o Responsdvel Técnico (inserir o _nome completo), CREA/CAU n°

(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, = des.=de20i

(Nome, RG n° e assinatura do responsdavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico habilitado da proponente)

BO‘ "5
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ANEXO VIIIL.1
Declaracio Formal de Dispensa de Visita Técnica

L}

, sito a Rua

L

Ao
MUNICIPIO DE PLANALTO -PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.® /20
A Empresa . CNPJ/MF
com sede na cidade de , estado do
St . CEP — . Telefone (
E-mail . declara o abaixo:

Declara, para fins de participagio nessa licitagdo, pleno conhecimento das condig¢des locais ¢
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢gdes do local, onde serdo executados os
servigos, ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.

~de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAUN.°
Assinatura:
\\]
0% s



ANEXO IX
Modelo de Declara¢do de Responsabilidade Técnica

Ao

MUNICIPIO DE PLANALTO - PR

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20

O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsiavel legal pela  empresa

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional(is) Responsdvel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
| [Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(*%)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 ¢ o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplica¢do de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

s de 20
Representante Legal da Empresa Responsével(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e

conforme a equipe técnica proposta.

ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira
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Ao
MUNICIPIO DE PLANALTO - PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicio da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungiio do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagio.

DEMONSTRACOES:

I CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item Nt Obra ou Servicos Valor. - MaloE J.é Causadh Contratante
Contrat Compromisso (R$) (R$)
|
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
Y Valor do compromisso = | |
Y Valor ja faturado = | |
SC = > Valor do compromisso — 3. Valor ja
faturado =
Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatéria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:



DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situa¢do da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do tltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que. a qualquer tempo. desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informag¢des que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP+ REP)/(PE %

ELP)
AC - ativo circulante;  RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, deiide20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responséavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF; CRC N.%
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:

'])Q 2 ss
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ANEXO XI

Modelo de Declara¢io de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao )
MUNICIPIO DE PLANALTO - PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° . representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes:

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgﬁo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitagdo. caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea ¢ atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021:

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° ¢ no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagio da Licitagio e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungido na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade. até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacio de
adolescentes nos casos vedados pela legislagio trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo.
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagio, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidio de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paranad e se for
vencedora da presente licitagio e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.



I'1) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIIL, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno. perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condig¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica piblica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servicos pos-consumo no limite da proporgido que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagio final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas. nas normas infralegais, nas

convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPE:

Assinatura:




ANEXO XII
Modelo Declara¢io de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE PLANALTO - PR

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 120

Ao

A Empresa , CNPJ/MF

. DECLARA, sob pena de aplicacdo das sang¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.® 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nio extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calend:irio de realizacio da licitacio.

de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPE:

Assinatura:




ANEXO XIII
Carta-Credencial

Local, de  de20
A Comissdo de Licitagio

Ref.: Edital de Concorréncia Presencial n® /

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _(inserir 0 nome completo), carteira de identidade__(inserir o mimero e
drgdo_emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente _ (inserir nome da proponente),
vem, pela presente, informar a V. S* que o senhor _(inserir o nome completo), carteira de
identidade (inserir oniimero e drgdo emissor) , ¢ a pessoa designada por nds para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentacdo de habilitagdo e propostas de precos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n® e assinatura do responsavel legal).

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal



ANEXO XIV
Modelo de Declaragio de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil

Ao

MUNICIPIO DE PLANALTO - PR

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 20

Ao

Eu, . RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa . CNPJ . para

o fim de qualifica¢do técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagio
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, ¢ em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdio de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos  as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
altera¢des, e com a legislag@o pertinente do municipio onde ela sera construida.

.em__ de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPE: o CPE:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos



ANEXO XVI - Cronograma de Utilizacio de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inseriro nimero) /{inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL
DBJETO : AREA CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE EXECUGAD :
ITEM DISCRIMINACAQ DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZQ DE EXECUCAO (dias )
FEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGADREEE sl il e il e
QUANTIDADE
02 UTIUZAGAO .........................................................................................
QUANTIDADE
03 Rl el U e s R W) (VPR NN .. ... | S W
QUANTIDADE
04 (REAFZLAGE L S NN SRR RN NRLSL e o DO
QUANTIDADE
05 UT]UZA(;AO .........................................................................................
QUANTIDADE
06 UTleAC;\O ..........................................................................................
QUANTIDADE
07 UT'LIZA(;AO ------------------------------------------------------------------------------------------
QUANTIDADE
08 WL | [ S S e S I —
QUANTIDADE
Dg UTH'IZACAO ..........................................................................................
QUANTIDADE
10 UTIUEACAO ..........................................................................................
QUANTIDADE
11 UTHJIACAO ..........................................................................................
QUANTIDADE
12 UTILIZAG G e e ... o] e e .
QUANTIDADE
13 UTH-]ZACAO ---------------------------------------------- wssssssssssfesssnanssssfesssancsccchesccccannad
QUANTIDADE
14 UTILlZAC;\O ..........................................................................................
QUANTIDADE
15 TR R | e s e L | o < S R b |1
QUANTIDADE
16 JLTIZEY Y1 I (S S NOSen, - I— el
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAGAO
QUANTIDADE
_{inserira local), (inserira data) de{inseriro més).de {inseriro ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsével legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n°® e assinatura do engenh. habilitado)



b)

d)

e)

ANEXO XVII

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos grificos (plantas e documentos grificos) — disponivel em:
https://planalto.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2025&modalidade=2 & fundobus
ca=0&chave=

Especificagdes técnicas e memoriais - disponivel em
https:/planalto.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2025&modalidade=2 & fundobus
ca=0&chave=

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel

em:https://planalto.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2025&modalidade=2& fundo
busca=0&chave=

Plano de Amostragem: disponivel em:
https://planalto.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2025&modalidade=2& fundobus
ca=0&chave=

Modelo de placa —disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas

60293



11/11/2025, 07:31 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 011/2025

AVISO DE LICITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 011/2025

O Municipio de Planalto - PR torna publico que fara realizar, as 09:00
horas do dia 28 de novembro do ano de 2025, na Praga Sdo Francisco
de Assis n° 1583 em Planalto, Parana, Brasil, CONCORRENCIA, na
forma Presencial, sob regime de empreitada por prego global, modo de
disputa aberta, tipo menor prego, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objcto Objcto Quantidade ¢ unidade dc|Prazo de
| medida execugio
Vias urk de Planatto {Pavi em CBUQ 25.231,77 m? 240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital ¢ seus respectivos
modelos, adendos e anexos, podera ser examinada no enderego acima
indicado, no hordrio comercial, solicitada através do e-mail
licitacao@planalto.pr.gov.br, ou obtida no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas — PNCP. Informagdes adicionais, duvidas e
pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados ao Agente de
Contratagdo no endereco ou e-mail acima mencionados — Telefone
(46) 3555-8100.

Planalto Pr., 10 de novembro de 2025.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Scherer Marzec
Cédigo Identificador:D315B97B

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 11/11/2025. Edigdo 3404

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

!.u i) "3 834

https://iwww.diariomunicipal.com.br/amp/materia/D315B97B/c5a1bff1d622fe9284b5a15ef35d2ad8c5a1bff1d622fe9284b5a15ef35d2ad8 m



Nlunic-i-[-lT(T de Planalto
Praga Sio Francisco de Assis. n” 1583
85.750-000 - Planalto - Parana

EXTRATO DE CONTRATO N* 31172025
PREGAQ ELETRONICO N” 036/2025

DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 20253,
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: GLOBAL TEK PRESTADORA DE
LTDA.

OBJETO: Contratagiio de empresa especializada na prestagio de servigos
continuw de profissionais a serem executados com regime de dedicagio
exclusiva de mio de obra para atender as necessidades do municipio de
Planalto-PR.
VALOR TOTAIL:
mil ¢ oilo reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses,

SERVICOS

RS 1.141.008,00 (um milh@o, cento ¢ gquarcnta ¢ um

LLUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Municipio de Planalto
Praga Siao Francisco de Assis, n® 1583
85.750-000 - Planalto - Parana

EXTRATO DE CONTRATO N” 36372025
PREGAO ELETRONICO N° 044/2025

DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2025,
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: VENEZA DISTRIBUIDORA DE
HOSPITALAR EIREILL

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para aquisigio de
MEDICAMENTOS ¢ MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,
destinados as agoes de promogio e recuperagiio d sande da Seeretaria
Municipal de Sadde ¢ dispensagiio nas Unidades de satde do municipio
de Planalto-PR.

VALOR TOTAL: RS 20.210,00 (vinte mil ¢
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses.

PRODUTOS

duzentos ¢ des reais).

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Municipio de Planalto
Praga Sio Francisco de Assis, n® 1583
85.7350-000 - Planalto - Parana

EXTRATO DE CONTRATO N 328/2025
PREGAO ELETRONICO N° 046/2025

#TA DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2025,

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO.

CONTRATADA: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO
LTDA.

OBJETO: Contratagio de empresa especializada visando a execugio de
prestagdo de servigos de coleta, transporte, armazenamento. tratamento ¢
destinagiio final dos residuos hospitalares, gerndos pelos servigos de
satide, compreendendo os grupos 'A', 'B' e 'E', produzido nas Unidades de
Saude do Municipio de Planalto-P.

VALOR TOTAL: RS 34.500,00 (trinta ¢ guatro mil ¢ quinhentos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Jornal

liombe

02

T——
)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
AVISO DE LICITAGAQ
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N® 010/2025.
O Municipio de Planalto - PR torna pablico que fard realizar, as 09:00h horas

do  din 27 de novembro do  ane  de 2025, na plataforma
hitps://www.gov.br/compras/pt-br, CONCORRENCIA, na forma Eletednica,
sob regime de empreitada por prego global. tipo menor prego da(s) seguinte(s)
bra(s);

. o Quantidade ¢ Prazo de

.ocal do objet Obje 5 £
Lackl ¢l8-objcle bleto unidade de medida execugiio
Rua N* 4 - Pavimentagio iy % -
Buirro Industrial cem CBUQ a8 1 m LS iy

A Pasta Téenica com o intciro teor do Edital, scus respectivos modelos,
adendos ¢ anexos, poderd ser obtida no Portal Nacional de Contratagdes
Pablicas — PNCP, sitio eletronico da Prefcitura de Planalto ¢ na plataforma
hitps://www. gov.br/compras/pt-br. Informag¢des adicionais, dividas e pedidos
de esclarecimento poderio ser apresentados ao Agente de Contratagio. por
meio da platatorma. |
Planalto - Pr,

10 de novembro de 2025,

Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N" 009/2025.
O Municipio de Planalto - PR torna pablico que fard realizar, as 09:00 horas
do din 26 de Novembro do ano de 2025, na plataforma
hitps:/www. gov.bricompras/pt-br, CONCORRENCIA, na forma Eletrdnica,

sob regime dL cmpreilada por prego global, tipo menor prego da(s) seguinte(s)
obra(s):

X s Juantidade ¢ Prazo de

Local d L ( 5

acal’de.objold Objoto unidade de medida eXecugio

Rua 04 - Bairro Pavimentagiio - L
Industrial em CBUQ 3.758.58 m 180 dias

A Pasta Técnica com o intciro tcor do Edital, seus respectivos modelos,
adendos ¢ anexos. poderd ser obtida no Portal Nacional de Contratagdes
Piblicas — PNCP, sitio eletrénico da Prefeitura de Planalio ¢ na plataforma
hitpsi//wwiv. gov.br/icompras/pt-br. Informagdes adicionais, davidas ¢ pedidos
de esclarecimento poderdo ser apresentados a0 Agente de Contratacio, por
meio da plataforma,

Planalto - PR, 10 dc novembro de 2025,
Luiz Carlos Boni
Prefeito Muncipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
AVISO DE LICITACAQ
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 011/2025
O Municipio de Planalto - PR torna piblico que fard realizar, 4s 09:00 horas
do dia 28 de novembro do ano de 2025, na Praga Sdo Francisco de Assis n®
1583 em Planalto, Parand, Brasil, CONCORRENCIA, na forma Presencial,
sob regime de empreitada por prego global. modo de disputa aberta, tipo

menor preco. da(s) sepuinte(s) nh[a_(_s):
Local do objeto Objeto Qummdade ¢ Prazo c!v.'
y unidade de medida | execugiio
Vias urbanas Pavimentagio 3 o
e Planalto em CBUQ 25.231,77 m 240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital ¢ scus respectivos modclos,
adendos ¢ anexos, poderd ser examinada no enderego acima indicado, no
horidno comercial, solicitada awavés do e-mail licitacaor@ planalto,pr.gov.br,
ou obtida no Portal Nacional de Contratagdes Phiblicas — PNCP, Informagdes
adicionais, davidas ¢ pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados ao
Agente de Contratagiio no enderego ou e-mail acima mencionados — Telefone
(46) 3555-8100.

Planalto Pr., 10 de novembro de 2025,

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

2 Paré 1958‘
Bairro Sao Cr:snﬁvao
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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

PREFEIT URA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
AVISO 1 1C] llAgA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 900142028
© Municipio d¢ Dois Vizinhos toma publice que fari realizar, as 11 horas do
dia | de devembim do ano de 2025, na Avenida Rso Grande do Sul, n® 130 cm
Dois Vinnhos, Parana, Brasil. CONCORRENCIA, na forma Prevencial, sob
regime de empreitada por prego plobal. modo de disputa sbera, tipo menor
1eg0. dats) seguinte(s) obra(s):

Local do objcwo Objeta

ISI‘;;_:’::’,’""‘ 3¢ pavimentagio cm CHUQ

A Pasa Técnica com o Inteio teor do Edital © scus sespoctivos modetos,
adendos ¢ ancxos. poderd ser no acima no
horanio comercial. solicstada através do <-mml
claudinei schreiber@doisvizinhos.pe gov.br. ou obtida no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas  PNCUP. Infiemagdes adicionais, duavidas ¢ pedidos de
exclarecimento deverdo ws encaminhados a0 Agente de Conleatagio no
enderego ou e-mail acima mencionados - T elefone (46) 3SI6.KROO

Quanudade ¢ Prazo de
unidade de medidn |_execugdo

3159713 m? A60 dins

Dois Vizinhos, 10 de novembro de 2025

Luis Caslos Tusatto
Prefeno

de Brasilia).
Fonte: Compras.govb
O edital estara a disposig2o dos interessados no site www.doisvizinhos.
pr.gov.br aba licilagses.
DBois Vizinhos, 10 de novembro de 2025.
Luis Carlos Turatto
Prefeito
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90025/2025
Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de pavimentaglo asfél-
tica sobre pedras iregulares em vias urbana em CBUQ, 10.596.85m?,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-
-base, revestimento, meio-fio com sarjela, servigos de urbanizagdo,
sinalizagdo de transito, ensaios tecnolégicos e placa de comuni
visual, com recursos oriundos do convenio N° 788/2025, Prioridade 113,
SAM 85.
Local: Dois Vizinhos/PR
Unidade compradora: 987541 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOSIPR
Modalidade da contratag3o: Concorvéncia
Amparo legal: Lei 14 133!2021 Art. 28, inciso (I,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINIIOS
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N 9500182028
O Municipso de Dois Vizinhos, 1oma pisblico que fara roalizar, is B horas do
dia 2 de desembra do ano de 2025, na Avenida Rio Grande do Sul, o 110, em
Dois Viznbos. Parand, Brasil, CONCORRENCIA. na formis Presencial. sob
regime de cmpreitada por preso global. modo de disputa aberta, tipo menor
‘Quantidade « Prazo de
unidade de matida | exccusho

0. _dags) segunte(s) obra(s)-
Local do objeta Objeto
2 10 596 83 i

A Pasta Técaica com o intelio teor do Bdital e seus rexpectives modelos.

© anexos. podera wr examinada no endereco acima ndicado, o
horino comercial. aohicuada através do c-mail
claudines schreiber@doisvizinhos pr gov be, ou obtida no Portal Nacional de
Contratagbes Miblicas — PNCP Informagdes adicionaic, duvidas € pedudos de
esclarecnnento  deverdo scr encaminhados a0 Agente e Contratagio no
endereco ou e-mail acima mencionados - Telotone (46) 3536.8400

Dois Vizinhos. 10 de novembro de 2028

Luis Castos Turato
Preleno

Tipo: C &

Modo de disputa; Abefto

Data de inicio de recebimento de propostas: 11/11/2025

Data fim de recebimento de propostas: 2/12/2025 as 8h(00min (horério
de Brasitia).

Fonte: Compras.gov.br

O edital estara a disposic3o dos interessades no site www.doisvizinhos.

pr.gov.br aba licitagdes.
Dois Vizinhes, 10 de novembro de 2025.
Luis Cartos Turatlo
Prefeito

AVISO DE CODRAKCA

A Unimed Pato Branco, em atendimento a0 cisposto na Sumula Normativa N¥ 28, de 30 /11/201S,
© artigo 13, inciso 11 da Led 9656/38 publicada pela ANS - Agénda Nacional de Saicie Supiementar,
informa aos contratantes abaixo que até 0 moments desta publica¢So, encontram-se tbertos em
n033a sistema o3 tulos abaixo descritos. Desta forma, visando regularizar a sitvagto conforme
previido contratual, sokicitamos que no prazo miximo de 10 (der} cias contados da data desta
pubkeagda, ememmm-mmmohmwumm;mexhorlmue
pagamento e regulasizarmis a situag$o.

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

- MUNLCEPIO DE SON SUCESSO DO SUL
ATA DE SESSAO
REF. CONCORRENCIA n® 11/202% - Processo Liotaténo 98/2075
Az &3 vl de recebuments ous ewvelopes “A” ¢ ‘B°, ¢ anidse 08

o  nadiRacda, e o
SR de concDTinge 1® 1272025 - Processe Lckatie 98/2025.

Aot 10 (42} O3 00 i3 Ge MovemOre B> Sae Ok J0I5 (00w W ® VIXE € ORCD): rEFIIT-LE N
Drofuturs Murscoel de Berm Suceize do Sk PR, A2 SICH O LICEACEES € Cantrates €ns sessbe pUdica, rrumram:
$2 5 Senren Jesane Fole. wnds o2 & Agertr Ge Conratachs OScel devte Orplo @ respective Equive de
Hemtros 62 Comsdo de Contratacte, nomesdos Beis POrtaria MUnKont #0 090 de 21 ce aners de 3025,
oo relatienades, pers Proceder ¢ FECSbIReD Gee envekpm AT ¢ “§° oragves De3s DrOCONNLEY

- PARAKA

FREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINIOS
AVISO DE LICITACAQ
EDITAL DE CONCORRENCIA N* 900232028
© Municipio de Dois Vizinhos toma poblico que fara realizar, A 3 horas do
dia | de dezembro do ano de 2025, na Averida Rio Grande do Sul, n® 130, em
Dois Vizinhos, Parand. Brasil. CONCORRENCIA, na torma Prose
regime de empreitada por pego global. mudo de disputa sherts, tipd
prego._dats) ) wbrage)

Local do objeto|

Vias Urbanas de| Pavimentagho
Dois Vizinhos cm CHUQ
A Pasta Técnica com o inteiso teor do Fdital ¢ eus m;w\mus mmulm

© anexos, Ta e i ~ acima no
hocirio cometcial, solicitada nirws én g
clawdines achreiber@duisvizinhos pr gov.br. ou obtida no Postal Nacional de
Contratagdes Publicas - PNCP. Informagdes adicionais, dJovidas ¢ pednios de
esclarecimento deverdo acr encaminhados ae Agenie de Contrmtagho no
enderega ou e-mail acima mencionados - Telcfone (46) 18 36.8800

sob
nos

Quantidade « Prmre e
umdade de medida | execugho

35.001,90 m* 1RO dias

Objews

Duis Vizmhos, 10 de novembio de 2028

Luis Carlos Turaito
Prefeita

Prefeitura Municipal de Planalto

TREFEITURA MUNICIPAL DF, PLANALTO
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01072028,
O Municimo de Planatio - PR toma pablico que fark realizar, As 09-00h horas
do dia 27 de novembo do oo de 2025, aa  plaaforma
hitpn ‘wwav gov bricompravpt-br, CONCORRENCIA. na forma Elctrdnica,
s0b regime de conprestada pot preco global, tipo menor preso dags) scguinte(s)

obra(s)
Quantidade ¢ Prazo de
I 1ocal do abyeto Obyeto unidade de medida | execugho
Rua N° 4 Favimentagho
¢ ey 3 VIR v 180 dias

A Pasta Téenica com o inteiro teor do Fdital, scus respectivos modelos,
adendos ¢ anexos. podetd ser obtida no Portal

SR € POCIYEY Jabiae @3 pro0ota-clwts ¢ documeniscko O Nevltacko, ertregus Delat
Srepesenies avessedes se Concarbacis 1UZEZY, Cge otirte o SPLECAO DE EXPRESA DO RANO
PARA RECESER (W 58 OIREITO REAL DE USO. PELO PRAID OF § (CIRCO)
AKO1, A TITULO ORIROTO, O PARRACAO IKDUSTRIAL do Lata n® O3, du Quadrs #® 49, cam drad 62
1.727,72 m2, sebre & qual axkita o0 00 373,00 w2,
@ Cincs mmatras Guadrades). do pragriedade Ge Municipie e Bem Sucties de Sud, censtemte da
motricule a? 43.346, de 1° Ofcte de regiecre és Imivets do Comarca ¢o Puia Braaco, lecaiizade ne
Parque taoustriat Josd Glecaminl, svetinds sm 3 461.750,00 (qustrecentes o quarents o trés mil,
Sorcontss ¢ caquents resie). Conderms Lavio <o Vistacls @ de avaliachs. O IROVEL POSTUT &
Serrache industrial tetalizande 375,00m", coastruide com 12 piores pré-meidsdos, COMIRIE Com
1ikos da (vs claments, sewwrms sen gré-sweidode do CTmCTEty srmade @ terCamento methico, sem
fachamante latared, 225,00 m2 de piue 4o concrete, resioate de chle betide, com podrie de emergie
olitrice trikialce de 30 3mperes. AVALIADO PELA COMISIAO OF AVALIACAD. A’ comcessho €
mmnum-n’u/ml,mnnumwommmmw

mm mlmhhllmmlm‘nmﬂm.ﬂm

de O
Publicas PPNC l‘ siio cletrbaico da l‘!eklmn d&‘ i'hmllo < na plasforma
hitps Zrwww gov b prax‘pt-b Infe davidas e pedidos
de pudetda et #o Agente de Contsalagiio, por

me10 da platuforma.
]’hn-\lhn - Pr. 10 de novembro de 2025,

Luiz Carlos Bory
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE. PLANALTO
AVISO DE LICITACAOQ

~ MOTNDS €8 COMNTIND Ok BEXES.

> <,
¢ (1150
CARITE RIGINA NIIALLO L AKAUIO
oz contarracho Mermans ca (o
Contratache Menaro ca Comando de
,
Vi
7 RIRHOR FABIANA RAGALL WOVADTIE
Hormbro da Comesche d6- Nerors da Cumussio de

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N
o de Planalto - PR toma poblico que (ard realizar, As 09:00 horas do

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE EDITAL DE CONCORRENCIA N° 80023/2025
Objeto: Contratagdo de empresa para execugdo de pavimentagdo sobre
pedras irregulares e pavnmemado as!al!sca de vias urbana em CBUQ,
35.001,90m?, incluindo servigos prelimi , base e sub-base, reves-
timento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbamzaqao singlizagdo de
trénsito, ensaios tecnologicos e placa de comunicagdo visual, com recur-
$0s oriundos do convenio N° 756/2025, Prioridade 110, SAM 81.
Local: Dois Vizinhos/PR
Unidade compradora: 887541 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
Modalidade da contratago: Concorréncia
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, inciso I,
Tipo: Concorréncia Presencial
Modo de disputa: Aberto
Data de inicio de recebimento de propostas: 11/11/2025
Data fim ds recebimento de propostas: 1/12/2025 as 8h00min {horario
de Brasflia).
Fonte: Compras.gov.br
0 edital estara a disposigdo dos interessados no site www.doisvizinhos.
prgov.br aba licitagdes.
Dois Vizinhos, 10 de novembro de 2025.
Luis Carlos Turatto
Prefeito
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE EDITAL DE CONCORRENCIA N° 0024/2025
Objeto: Ci c30 de emp para ¢30 de Implantagdo de pa-
vimentagZo asféltica em vias urbana em CBUQ, 31.597,13m?, incluindo
servigos prefiminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, re-
vestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagdo, sinalizagio
de transito, ensaios leenolégms e placa de comunicagdo visual, com
dos do Convénio n° 1.103/2025, Prioridade 100, SAM 88.
Local: Dois Vizinhos/PR
Unidade compradora: 987541 — MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
Modalidade da contratagdo: Concorréncia
Amparo legal: Lei 14,133/2021, Art, 28, inciso Il
Tipo: Concorréncia Presencial
Modo de disputa: Aberto
Data de inicio de recebimento de propostas: 11/11/2025

dia 26 de Novembio do ano  de 2025, na platafonna
hitpe2wwww gov bricompravpt-br, CONCORRENCIA, na forma Eletrdnica,
sob regime de cmpretida por prego global, upo menor prego da(s) seguinte(s)

ba(s
Local do obycto Objeto anentdade < | Dmeode
Rua 04 - Bauro Pavimentagho
Indusrial em CHUQ i 150 dias

A Panta Téenica com o incire tcor Jdo Bdital, scus scapectivos mudelos,
adendos ¢ ancxon, podent ser obtida no Poria) Nacional de Contratngdes
Publicas  PNCP, sitio eh:m\m:o dn Prefenun de Manalto ¢ na plawtorma
hiips. '/ww gov. in, duvidan e pedidos
de no Agente de Contratagllo, pos

podetan ser ap
mio da plstaforma
PManalto - PR, 10 de novenbro de 2025
Lute Carlos Bom
Prefeito Muncipal

Prefeitura de Itapejara D’Oeste

9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 3753/2023, CELEBRADO EN-
TRE O MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA EDITORA
JORNAL DE BELTRAO S A, CNPJ/MF sob o n° 95.420,188/6001 — 33,
objeto servigos jomalisticos/publicidade, conforme objeto do Edital de
Prego Eletrdnico N° 092/2023, fica prorrogado 0 prazo de vigéncia
contratual, passando sua vigéncia de 30 (trinta) de margo de 2025 para
30 (trinta) de dezembro de 2025, itapejara D'Oeste, 28 (vinte e oito) de
margo de 2025,

PREFEITURA MUNICIFAL DE FLANALTO
AVISO DE LICITACAOQ
EDITAL DE CONCORRENC ‘1A N*UI1/2028
© Municipio de Planalio - PR toma publice que fard rentizar, As 09:00 horas
do dia 28 de novembro do ano de 2025, na Pragn SAo Francisco de Ais n®
1583 em Planalio, Parand. Bnwil. CONCORRENCIA, na forma Presencial,
sob regime do empreitada por prego global, mado de disputa aberta, lipo

menoy rego. da(a) acguinte(s) obmis)

. . Quantidade ¢ Prazo do
Local do abjete Objeto it e eoedidtn
Vias urbanan Pavimentagho
g it e DU 2523177 m? 230 dias
A Pasta Técnics com o inteiro teor do Edital ¢ seus rospectivos modelos,

adendos ¢ anexos, poderh ser examinada no cnderogo acima indicado, no
hordtio comercint, sohcitsdn ntmvés do e-mail hicitscao@planalio. pr.gov br.
ou obtide 5o Portal Nacional de Contrtagdes Piblicns - PNCP. Informages
adicionniv, dividas © pedidos do deverfio sy
Agsate de Contratagdo no endereso ou c-aunil acima mencivnados
(40) A555-8100

Planai Pr . 16 de navambro de 2028

no
Telefone

Lz Catlos Bom

Prefeito Municipal

Municipio de llapejara D'Oeste
A integra se encontra no site: hitps:/Avww.diariomunicipal.com.br/amp/
pesquisar
PORTARIAN.° 2366/2025
DATA: 10.11.2025
Sumula: Exoneragdo

Prefeitura Municipal de Chopinzinho

MUNKCIPIO DE CHOPINZINHOPR
Avswuucnmkn
Modakisoe Preglo Eoial n* 90097.2025 Forma Elewonco. Locsi IXIa e Doy bo/comosptdel
Data ds Lickacho: 18 GO AOVEITOrO 09 2023, u»w‘m;w— Otwo cumm STOrESe pare
aho de wwmm
no D40 63 Programa APSUS - |rvumunﬁm Secretaaa

Data fim de recebimento de propostas: 1/12/2025 as 11h00min (horars

Seude do muwmwuum\msvumm
103721429 (um mando, ) Género:
Patnmouel. O Eddal encontra+4e & apoacso acs 00 Prédio da Pratelisa de Chepinrndo.
Do do @ Conuans Rus Megue! Procey 3811 . e

o da 13.00117.00 10, ¥ n0 enderevs s, ooets. by

.8 [2))

Municipio de !tapejara 0'Ceste
A inlegra se encontra no site: hitps:#www.diariomunicipal.com.brfamp/
pesquisar
LEI N® 223512025

DATA: 10.11.2025

SUMULA: Autoriza a desafelagdo e a alienagio, mediante doagdo, ao
Estado do Parana e da outras providéncias.

LEI N° 2236/2025

DATA: 10.11.2025

SUMULA: Altera a redagdo do Art, 49 da Lei 1205/2010 e da outras pro-
vidéncias.

LEIN® 2237/2025

DATA: 10.11.2025

SUMULA: Institui o Programa Municipal de Proteg3o e Bem-estar Animal
e d4 outras providéncias. .
DECRETO N° 244/2025

DATA: 10/11/2025

SUMULA: Dispde sobre a nomeago da Comiss&io Municipal de Planeja-
mento, Elaborac2o, Revisgo, Monitoramento e Avaliaglio Orgamentéria
do Municipio de ltapejara d'Oeste, e da outras providéncias.

Guu296




