



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/11/2025 09:38:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AXIONTEK DO BRASIL LTDA**
CNPJ: **43.371.025/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten initials in blue ink.

886195



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/11/2025 às 09:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.371.025/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6928.45EB.6189.D019 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

P B

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 27/11/2025 09:34:22

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 43.371.025/0001-04

Cadastro: CEIS CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

000197

28



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.371.025/0001-04
Razão Social: AXIONTEK DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: AXIONTEK DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

ps



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.371.025/0001-04
Razão Social: AXIONTEK DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: AXIONTEK DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

fsf



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.371.025/0001-04
Razão Social: AXIONTEK DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: AXIONTEK DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

fsf



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.371.025/0001-04
Razão Social: AXIONTEK DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: AXIONTEK DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/05/2026
Receita Municipal	Validade:	01/12/2025

Emitido em: 27/11/2025 09:38

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

1 de 1

000201



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.371.025/0001-04
Razão Social: AXIONTEK DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia: AXIONTEK DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

69



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

AXIONTEK DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 43.371.025/0001-04 estabelecida na Rua Vital Brasil, 1026, Vila Nova Cumbica, Guarulhos-SP, CEP 07231-370 telefone nº 11 94003-4261, por meio de seu representante AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA, portador do R.G nº 35316361, CPF 324.400.628-04 expedido pela SSP/SP, e-mail axiontekdobrasil@gmail.com, Cel: 011 97264-6870

Concorrência Eletrônica Nº 90010/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

TIPO DE DISPUTA: MENOR VALOR

OBJETO: - A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: RUA Nº 4 - BAIRRO INDUSTRIAL;

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 3.338,17m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual..

Trechos:

- Rua Nº 04 (entre Rua Caxias do Sul e Rua Caxias do Sul + 345,00m)

Área Pavimentada: 3.338,17 m²

Colocação de placas de comunicação visual.

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimônio líquido mínimo: R\$ 53.094,63 (cinquenta e três mil, noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).

Valor máximo da licitação: R\$ 530.946,32 (quinhentos e trinta mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos).

DO ITEM

Valor global R\$ 497.400,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais)

DA VALIDADE DA PROPOSTA

60 dias

hs q

DO INICIO DA EXECUÇÃO

CONFORME EDITAL

DAS DECLARAÇÕES

- **Declaramos** que o preço compreende todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias a sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.
- **Declaramos** não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.
- **Declaramos** Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado
- **Declaramos** que A EMPRESA abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.
- **Declaramos** Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar a CONTRADA.
- **Declaramos** Não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz;
- **Declaramos** proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço.
- **Declaramos** A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- **Declaramos** Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas

ko q

específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz

- **Declaramos** o Atendimento ao art. 14, inciso I e/ou II da Lei Federal nº 14.133/2021 e ao art. 204, inciso I da Lei Municipal nº 4.928/92
- **Declaramos** que, caso objeto seja relativo à execução de obra ou projeto, a empresa terá como responsável técnico pela execução do objeto, o profissional cujo acervo técnico foi apresentado como comprovação da qualificação técnica da licitante.
- **Declaramos** que até o momento não foram celebrados contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21.
- **Declaramos** Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis.

Declaramos sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no Processo de Dispensa que:

- Proposta ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no Aviso da Dispensa e seus anexos, sendo que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da contratação em referência;
- Que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Aviso da Dispensa e seus Anexos.
- Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação.

Neste ato a empresa é representada por AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA, empresário, CPF: 324.400.628-04, RG: 35.316.361-2, Av Henrique Eroles 500– Alto do Ipiranga, cidade de Mogi das cruzeiros – São Paulo.

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO SAFRA S.A

AGENCIA 0055

CONTA CORRENTE: 00081568-6

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA

Diretor Executivo

Handwritten signature in blue ink.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Concorrência Eletrônica N° 90010/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

AXIONTEK DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 43.371.025/0001-04 estabelecida na Rua Vital Brasil, 1026, Vila Nova Cumbica, Guarulhos-SP, CEP 07231-370 telefone nº 11 94003-4261, por meio de seu representante AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA, portador do R.G nº 35316361, CPF 324.400.628-04 expedido pela SSP/SP, e-mail axiontekdo brasil@gmail.com, DECLARA, para os devidos fins, que tomei pleno conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, especialmente no que se refere a [detalhar o objeto da licitação, como obras, serviços, fornecimento de materiais, etc., bem como estou ciente das condições ambientais, operacionais, legais e logísticas que podem interferir na execução do objeto contratado.

Assumo total responsabilidade pelo correto entendimento e cumprimento de todas as condições e exigências previstas no edital e documentos anexos, isentando a administração pública de qualquer responsabilidade sobre eventuais omissões ou desconhecimento de informações relevantes.

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA
Diretor Executivo

pk

DECLARAÇÃO LGPD

Concorrência Eletrônica N° 90010/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

AXIONTEK DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 43.371.025/0001-04 estabelecida na Rua Vital Brasil, 1026, Vila Nova Cumbica, Guarulhos-SP, CEP 07231-370 telefone nº 11 94003-4261, por meio de seu representante AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA, portador do R.G nº 35316361, CPF 324.400.628-04 expedido pela SSP/SP, e-mail axiontekdo brasil@gmail.com, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA

Diretor Executivo





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/11/2025 15:59:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **80.372.808/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

J B

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/11/2025 15:58:16

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 80.372.808/0001-39

Cadastro: CEIS CNEP

PR

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/11/2025 às 16:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 80.372.808/0001-39.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6928.9FC7.2380.2023 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR	CREA/PR 182065/D	31/03/2026
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR	8698	31/03/2026

Handwritten signature



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2026
Receita Municipal	Validade:	07/04/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

PK

Emitido em: 27/11/2025 15:59

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: _____

1 de 1

000212



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440

Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Handwritten initials



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

69



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

fsj



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

IMPOSTOS	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,85
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,69	15,28
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	19,69%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital): FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610 954 Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954 Dados: 2025.11.27 17:43:11 -03'00'	Data da Proposta: 27/11/2025 - qui
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954 Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954 Dados: 2025.11.27 17:43:22 -03'00'	
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D	

g b



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34 %	1,34 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,14 %	35,14 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00 %	25,00 %
B2	Feriados	10,91 %	10,91 %
B3	Auxílio-Enfermidade	-	-
B4	13º Salário	8,33 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	-	-
B6	Faltas Justificadas	-	-
B7	Dias de Chuva	6,82 %	6,82 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	-	-
B9	Férias Gozadas	11,11 %	11,11 %
B10	Salário Maternidade	-	-
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	62,17 %	62,17 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03 %	0,03 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03 %	0,03 %
C3	Férias Indenizadas	3,70 %	3,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20 %	3,20 %
C5	Indenização Adicional	-	-
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	6,96 %	6,96 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,85 %	21,85 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,01 %	0,01 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	21,86 %	21,86 %
TOTAL (A+B+C+D)		126,13 %	126,13 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Data da Proposta: 27/11/2025 - qui

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.11.27 17:50:45 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
954

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.11.27 17:51:00 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
Representante Empresa:

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
Resp. Téc. Empresa:

Handwritten signature

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Município:	PLANALTO	SAM	35	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	39	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 497.500,00	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	27/11/2025	Dias	30	Data	06/01/2026	Sigla	PAM	Nº	180	Ok o nº de DIAS				
Quantidade:	3.338,17	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Valor Total	497.500,00	100,00%	
ITEM		6	1	2	3	4	5	6								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30										
	Data Início		6/1/26	6/2/26	9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26										
	Data Fim		5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00													1	3.584,77	0,01
2	TERRAPLENAGEM	%														1	5.622,53	0,01
3	DRENAGEM	%	100,00													1	46.309,15	0,09
4	BASE / SUB-BASE	%	100,00													5	337.716,03	0,68
5	REVESTIMENTO	%	0,65	96,79		0,68	1,36	0,51								2	22.068,30	0,04
6	MEIO-FIO E SARIETA	%	53,32	46,68												5	63.894,64	0,13
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		6,24	3,94	5,14	5,14	79,54								1	6.513,37	0,01
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00										
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		100,00												1	11.791,21	0,02

TOTAIS

																	497.500,00	1,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			1	2	3	4	5	6												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.584,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.584,77	0,72%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 5.622,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.622,53	1,13%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 46.309,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.309,15	9,31%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ 2.207,93	326.886,10	-	2.296,14	4.592,28	1.733,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	337.716,03	67,88%
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$ 11.765,99	10.302,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.068,30	4,44%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	3.988,24	2.514,49	3.286,01	3.286,01	50.819,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	63.894,64	12,84%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	6.513,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.513,37	1,31%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ -	11.791,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.791,21	2,37%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 69.490,37	352.967,86	2.514,49	5.582,15	7.878,29	59.066,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.500,00	100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	69.490,37	352.967,86	2.514,49	5.582,15	7.878,29	59.066,85											497.500,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	13,97%	70,95%	0,51%	1,12%	1,58%	11,87%											497.500,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	13,97%	84,92%	85,42%	86,54%	88,13%	100,00%											OK	OK

Nome da Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 80.372.808/0001-39		Assinatura:		Assinatura:		data:	
Representante da Empresa:	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	27/11/2025	qui
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 16.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		28/05/2025 - qui	

11/11/2025

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município:		PLANALTO	SAM	35	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.										SAM	35				
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convêniciadas com o PARANACIDADE.										LOTE nº	1				
Local da Obra:		RUA Nº 4 - BAIRRO INDUSTRIAL	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										28/05/2025 - qui							
Fonte do Recurso:		PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.862/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		28/05/2025 - qui					
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)								UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km X1 ; X2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI			VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
550		SERVIÇOS PRELIMINARES													481,15	3.127,45	3.608,60	0,68	3.608,60	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,95	481,15	3.127,45	3.608,60	un	1,00	481,15	3.127,45	3.608,60	0,68		
555		DRENAGEM													-	1.414,59	4.585,84	6.000,43	1,13	6.000,43
610500	DER	Corpo de BSTC e 0,40 com Berço c/ Armação Dupla PA-2					18,39	29,92	244,64	292,95	67,82	292,81	350,63	m	12,00	693,84	3.513,72	4.207,56	0,79	6.000,43
	DER	Cimento	CCC	570,00	0,00	0,0276	9,15													
	DER	Areia	LCB	27,00	0,00	0,0839	1,66													
	DER	Brita	LCB	33,00	0,00	0,1349	3,59													
	DER	Tubo	LCB	24,00	0,00	0,1570	3,79													
BL5A120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m					106,58	495,60	895,75	1.497,93	720,75	1.072,12	1.792,87	un	1,00	720,75	1.072,12	1.792,87	0,34	
	DER	Cimento	CCC	480,00	0,00	0,1693	67,69													
	DER	Areia	LCB	10,00	0,00	0,7758	7,27													
	DER	Brita	LCB	60,60	0,00	0,3885	18,38													
	DER	Tijolo	LCB	11,00	1,00	0,8798	13,87													
	DER	Cal	CCC	450,00	0,00	0,0293	9,37													
556		BASE / SUB-BASE													-	19.118,25	30.307,22	49.425,47	9,31	49.425,47
532100	DER	Camada de bloco em c/ pedra 0 x 34"	LCB	20,00	0,00	2,1000	35,43	6,59	93,31	135,33	50,29	111,68	161,97	m3	125,04	6.288,26	13.964,47	20.252,73	3,81	20.252,73
511000A	DER/PRC	Regularização com arg. subleito S.A.F. 100% PI					4,89			4,89		5,61	m2	260,88	1.402,95		1.402,95	0,28		
531000	DER	Brita Graduada	LCB	60,60	0,00	2,4000	113,57	12,95	128,33	254,65	151,43	153,60	305,03	m3	25,00	3.785,75	3.840,00	7.625,75	1,44	7.625,75
532000	DER	Macadame Hidráulico	LCB	21,00	0,00	2,2000	38,76	25,06	104,43	168,25	76,39	124,99	201,38	m3	160,83	7.641,29	12.502,75	20.144,04	3,79	20.144,04
551		REVESTIMENTO													-	84.423,32	276.511,88	360.934,20	87,98	360.934,20
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)					0,70			0,70		0,84	m2	3.338,17	2.804,06	-	2.804,06	0,53		
560100A	DER/PRC	Injeção com Emulsão RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0012		0,51			0,51		0,61	m2	91,25	55,66	-	55,66	0,01		
589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - injeção	MAF	210,00	0,00	1,0000	194,33		3.710,04	3.904,37	232,59	4.278,93	4.509,52	ton	6,11	25,58	470,46	496,04	0,09	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35			0,35		0,42	m2	6.676,34	2.804,06	-	2.804,06	0,53		
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	210,00	0,00	1,0000	194,33		3.710,04	3.904,37	232,59	4.278,93	4.509,52	ton	3,34	778,85	14.284,55	15.063,40	2,84	15.063,40
521450B	DER/PRC	Releitura de Pedras Irregulares					6,74	14,86	21,60	8,07	17,78	25,86	m2	81,25	736,39	1.623,34	2.359,73	0,44		
570170	DER	CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500		53,32	55,94	155,51	264,77	130,77	186,13	316,90	ton	25,00	3.269,25	4.653,25	7.922,50	1,49	7.922,50
	DER	Areia	LCB	270,00	0,00	0,1007	20,58													
	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	570,00	0,00	0,0152	6,15													
	DER	Brita (usina)	LCB	1,00	0,00	0,8341	2,19													
	DER	Massa a quente	LMQ	22,00	0,00	1,0000	24,40													
589000E	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	570,00	0,00	1,0000	519,72		5.046,98	5.566,70	599,13	5.818,16	6.417,29	ton	1,25	748,91	7.272,70	8.021,61	1,51	8.021,61
570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FADAX C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500		51,81	34,54	155,51	241,86	103,35	186,13	299,48	ton	260,36	26.908,21	48.460,81	75.369,02	14,20	75.369,02
	DER	Areia	LCB	270,00	0,00	0,0950	19,42													
	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	570,00	0,00	0,0143	5,79													
	DER	Brita (usina)	LCB	1,00	0,00	0,8407	2,20													
	DER	Massa a quente	LMQ	22,00	0,00	1,0000	24,40													
589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	570,00	0,00	1,0000	519,72		5.046,98	5.566,70	599,13	5.818,16	6.417,29	ton	13,02	7.800,67	76.762,44	83.563,11	15,74	83.563,11
570000C	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500		53,32	34,54	155,51	243,37	105,16	186,13	291,29	ton	250,36	26.327,66	46.599,51	72.927,17	13,74	72.927,17
	DER	Areia	LCB	270,00	0,00	0,1007	20,58													
	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	570,00	0,00	0,0152	6,15													
	DER	Brita (usina)	LCB	1,00	0,00	0,8341	2,19													
	DER	Massa a quente	LMQ	22,00	0,00	1,0000	24,40													
589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	570,00	0,00	1,0000	519,72		5.046,98	5.566,70	599,13	5.818,16	6.417,29	ton	12,52	7.501,11	72.843,36	80.344,47	15,13	80.344,47
505416	DER	Cura Úmida de pavimento de concreto com manta de cura					5,19	5,06	10,25	6,21	6,06	12,27	m2	751,80	4.663,71	4.551,06	9.214,77	1,74	9.214,77	
557		MEIO-FIO E SARIETA													-	18.462,10	13.091,69	23.553,79	4,44	23.553,79
PAV-071	PMC	Amarramento de Meio-Fio					14,89	8,84	23,73	17,82	10,58	28,40	m	375,12	6.694,64	3.968,77	10.663,41	2,01	10.663,41	
810300	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"					5,23	3,18	20,32	28,73	10,07	24,32	34,38	m	375,12	3.777,46	9.122,92	12.900,38	2,43	12.900,38
	DER	Cimento	CCC	480,00	0,00	0,0092	3,14													
	DER	Areia	LCB	10,00	0,00	0,0326	0,31													
	DER	Brita	LCB	60,60	0,00	0,0377	1,78													
558		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													-	38.664,94	29.528,22	68.193,16	12,84	68.193,16
606600	DER/PRC	Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros)					281,41	5,39	286,80	336,82	6,45	343,27	m3	12,40	4.176,57	79,98	4.256,55	0,80	4.256,55	
401100	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/faixas/blocos					0,25		0,25	0,30		0,30	m2	751,00	225,30	-	225,30	0,04	225,30	
605000F	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)					12,28	16,46	16,87	45,61	34,40	20,19	54,89	m2	751,00	25.834,40	15.162,89	40.997,29	7,72	40.997,29
	DER	Cimento	CCC	480,00	0,00	0,0216	7,36													
	DER	Areia	LCB	10,00	0,00	0,0768	0,72													
	DER	Brita	LCB	60,60	0,00	0,0888	4,20													
531000B	DER/PRC	Brita Graduada - Passeio	LCB	60,60	0,00	2,4000	113,57	12,95	128,33	254,85	151,43	153,60	305,03	m3	37,55	5.686,20	5.767,68	11.453,88	2,16	11.453,88
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,72	210,84	416,58	246,23	252,35	498,58	un	3,80	738,69	757,05	1.495,74	0,29	1.495,74	
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																				
834900	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 40x40cm					22,32	86,43	108,75	26,71	103,45	130,16	m2	75,02	2.003,78	1.760,82	3.764,60	1,84	3.764,60	
552		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO													-	2.538,37	4.413,87	6.952,04	1,31	6.952,04
822350	DER	Faixa de sinalização horizontal - termoplastico																		

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI							
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km X1 ; X2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												10.862,70	1.415,93	12.278,63	2,31 %	12.278,63			
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,38	27,67	138,05	un	5,00	551,90	138,35	690,25	0,13 %				
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	208,42	23,15	231,57	un	5,00	1.042,10	115,75	1.157,85	0,22 %				
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				119,51	20,78	140,29	141,84	35,64	177,48	un	5,00	709,20	178,20	887,40	0,17 %				
06.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,08	6,36	63,44	un	5,00	285,40	31,80	317,20	0,06 %				
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	111,67	18,91	130,58	un	5,00	556,35	94,55	650,90	0,12 %				
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,05	12,89	128,94	un	5,00	580,25	64,45	644,70	0,12 %				
09.01.16	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica				5.961,66	662,40	6.624,05	7.135,50	792,83	7.928,33	gp	1,00	7.135,50	792,83	7.928,33	1,49 %				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL				
													31,63%	68,37%							
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/5/2025													167.964,42	362.981,90			530.946,32				
Resp. Técnico (assinatura digital):			Prefeito(a) (assinatura digital):										TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)					114.483,82	323.038,24	437.522,06	82,40%
ALEXANDRE CARDOSO - CREA PR-170.458/D			LUIZ CARLOS BONI										TOTAL DE DRENAGEM (3)					1.414,59	4.595,84	6.000,43	1,13%
													TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)					41.203,31	33.941,89	75.145,20	14,15%
													TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)					-	-	-	-
													TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)					-	-	-	-
													TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)					10.862,70	1.415,93	12.278,63	2,31%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):													3.338,17	CUSTO DA OBRA: R\$/m2		159,05/m2					

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.11.27 17:46:20 -03'00'

Handwritten signature

101222



ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO									
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:						15,28%	(ver na ABA do BDI)		
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:						19,69%			
Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA									
Menor Preço (%) calculado...				(6,30%)	VALOR GLOBAL da Proposta:		R\$ 497.500,00		
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL									
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(0,66%)	474,79	3.109,98	3.584,77	
396,68	2.598,36	474,79	3.109,98	3.584,77	(0,66%)	474,79	3.109,98	3.584,77	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,30%)	1.325,51	4.297,02	5.622,53	
45,27	229,23	54,18	274,37	328,55	(6,30%)	650,16	3.292,44	3.942,60	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
564,25	639,32	675,35	1.004,58	1.679,93	(6,30%)	675,35	1.904,58	1.679,93	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,31%)	17.911,20	28.397,95	46.309,15	
39,37	67,43	47,12	104,64	151,76	(6,30%)	5.891,88	13.084,19	18.976,07	
4,39	-	5,25	-	5,25	(6,42%)	1.312,92	-	1.312,92	
118,55	120,25	141,89	143,93	285,82	(6,30%)	3.547,25	3.598,25	7.145,50	
59,60	97,85	71,57	117,12	188,69	(6,30%)	7.159,15	11.715,51	18.874,66	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,43%)	78.632,46	259.083,57	337.716,03	
0,65	-	0,78	-	0,78	(7,14%)	2.603,77	-	2.603,77	
0,48	-	0,57	-	0,57	(6,56%)	52,01	-	52,01	
182,09	3.476,33	217,94	4.007,51	4.225,45	(6,30%)	23,97	440,83	464,80	
0,33	-	0,39	-	0,39	(7,14%)	2.603,77	-	2.603,77	
182,09	3.476,33	217,94	4.007,51	4.225,45	(6,30%)	727,92	13.385,08	14.113,00	
6,31	13,92	7,55	16,66	24,21	(6,36%)	688,94	1.520,23	2.209,17	
102,38	145,71	122,54	174,40	296,94	(6,30%)	3.063,50	4.360,00	7.423,50	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
486,96	4.729,05	561,39	5.451,65	6.013,04	(6,30%)	701,74	6.914,56	7.516,30	
80,91	145,71	96,84	174,40	271,24	(6,30%)	25.213,26	45.406,78	70.620,04	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
496,98	4.729,05	561,39	5.451,65	6.013,04	(6,30%)	7.309,30	70.980,48	78.289,78	
80,91	145,71	96,84	174,40	271,24	(6,88%)	24.244,66	43.662,78	67.907,64	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
486,96	4.729,05	561,39	5.451,65	6.013,04	(6,30%)	7.028,60	68.254,66	75.283,26	
4,68	4,74	5,62	5,67	11,49	(6,36%)	4.370,82	4.250,17	8.628,99	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,31%)	9.891,88	12.266,42	22.068,30	
13,95	8,28	16,70	9,91	26,61	(6,30%)	6.294,59	3.717,44	9.991,94	
7,88	19,04	9,43	22,79	32,22	(6,31%)	3.537,38	6.548,98	12.086,36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,30%)	36.233,61	27.660,83	63.894,64	
263,68	5,05	315,60	6,04	321,64	(6,30%)	3.919,44	74,90	3.888,34	
0,24	-	0,29	-	0,29	(3,33%)	217,79	-	217,79	
28,93	15,80	32,23	18,91	51,14	(6,32%)	24.204,73	14.201,41	38.406,14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118,55	120,24	141,89	143,92	285,81	(6,30%)	5.327,97	5.404,20	10.732,17	
192,76	197,56	230,71	236,46	467,17	(6,30%)	692,13	709,38	1.401,51	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20,91	80,98	25,03	96,92	121,95	(6,31%)	1.677,75	7.270,94	9.148,69	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(6,31%)	2.378,17	4.135,20	6.513,37	
17,11	20,82	20,48	24,92	45,40	(6,31%)	1.896,65	2.307,84	4.204,49	
100,58	381,69	120,38	456,84	577,22	(6,30%)	481,52	1.827,36	2.308,88	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(3,97%)	16.440,73	1.350,48	11.791,21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86,41	21,66	103,42	25,92	129,34	(6,31%)	517,10	129,60	646,70	
163,16	18,12	196,29	21,69	216,98	(6,30%)	876,45	108,45	1.084,90	
111,04	27,90	132,90	33,39	166,29	(6,30%)	664,50	166,95	831,45	
44,68	4,97	53,48	5,95	59,43	(6,32%)	297,49	29,75	297,15	
87,42	14,80	104,63	17,71	122,34	(6,31%)	523,15	88,55	611,70	
94,70	10,09	113,35	12,08	125,43	(2,72%)	566,75	66,40	627,15	
5.786,10	640,64	6.925,38	766,78	7.692,16	(2,98%)	6.925,38	786,78	7.692,16	
Desconto Final Calculado da Proposta %						31,60%	PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
(6,30%)						157.198,55	340.361,45	497.500,00	

FELIPE AUGUSTO LIMA Assinado de forma digital por
 FELIPE AUGUSTO LIMA
 FERNANDES:081196109
 54 Dados: 2025.12.01 10:03:25 -03'00'

FL

000223

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																					
Município:	PLANO DE OBRAS	BAM	39	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com o Secretariado do Estado, Fomento Paraná e sob anexo do PARANACADE. BAM											35						
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para organismos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não vinculadas com o PARANACADE. LOTE nº											1						
Local de Obra:	RUA N.º 4 - BARRIO INDUSTRIAL	Tabela Referência (SEM Desoneração) DER/RS de MARÇOS BMAP de ABR/2023																			
Ponto de Referência:	PAM	Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.885/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):											29/05/2023 - cul								
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID. DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTOS UNITARIOS - (R\$)										ORÇAMENTO COM BDI						
					DIÁRIA DO CARRÃO (por dia)	DMT km x1 : x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
00051	ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES							402,00	2.612,98	3.014,96	491,10	3.127,43	3.068,60	un	1,00	491,10	3.127,43	3.628,90	0,69%	3.628,90
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90	290,81	338,83	m	12,00	5.414,29	4.983,84	6.060,41	1,13%	6.060,41	
010500	DER	Corpo de BSC a 6,40 Com Borda e Armado Dupla PA-2	CCC	570,00	0,00	0,2226	18,39	29,90	244,64	292,95	57,90										

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA																					
Município:	PLANALTO	SAM	35	Data da Proposta	Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO		Prazo do Projeto	Prioridade Nº	39	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 497.500,00	100,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	01/12/2025	Dias	30	Data	10/01/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS					
Quantidade:	3.338,17	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total	497.500,00	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)														Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL		
ITEM		6	1	2	3	4	5	6													
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180																		
	Data Início		10/1/26	10/2/26	13/3/26	13/4/26	14/5/26	14/6/26													
	Data Fim		9/2/26	12/3/26	12/4/26	13/5/26	13/6/26	14/7/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00													1	3.584,77	0,01			
2	TERRAPLENAGEM	%														1	5.622,53	0,01			
3	DRENAGEM	%	100,00													1	46.309,15	0,09			
4	BASE / SUB-BASE	%	100,00													5	337.716,03	0,68			
5	REVESTIMENTO	%	0,65	96,79		0,68	1,36	0,51								2	22.068,30	0,04			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	53,32	46,68												5	63.894,64	0,13			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		6,24	3,94	5,14	5,14	79,54								1	6.513,37	0,01			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00													
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		100,00												1	11.791,21	0,02			
TOTAIS																497.500,00	1,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																					
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.584,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.584,77	0,72%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	5.622,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.622,53	1,13%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	46.309,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.309,15	9,31%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	2.207,93	326.886,10	-	2.296,14	4.592,28	1.733,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	337.716,03	67,88%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	11.765,99	10.302,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.068,30	4,44%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	3.988,24	2.514,49	3.286,01	3.286,01	50.819,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	63.894,64	12,84%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.513,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.513,37	1,31%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	11.791,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.791,21	2,37%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	69.490,37	352.967,86	2.514,49	5.582,15	7.878,29	59.066,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		497.500,00	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	69.490,37	352.967,86	2.514,49	5.582,15	7.878,29	59.066,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		497.500,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	13,97%	70,95%	0,51%	1,12%	1,58%	11,87%											497.500,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	13,97%	84,92%	85,42%	86,54%	88,13%	100,00%											OK	OK
Nome da Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 80.372.808/0001-39																					
Representante da Empresa:			Assinatura:							Assinatura:							data:				
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES			FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954							FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D							01/12/2025 - eeg				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																					
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):											

fs &



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,85
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,69	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	19,69%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
954

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.11.27 17:43:11 -03'00'

Data da Proposta:

27/11/2025 - qui

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.11.27 17:43:22 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D

FL

000226



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34 %	1,34 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,14 %	35,14 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00 %	25,00 %
B2	Feriados	10,91 %	10,91 %
B3	Auxílio-Enfermidade	-	-
B4	13º Salário	8,33 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	-	-
B6	Faltas Justificadas	-	-
B7	Dias de Chuva	6,82 %	6,82 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	-	-
B9	Férias Gozadas	11,11 %	11,11 %
B10	Salário Maternidade	-	-
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	62,17 %	62,17 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03 %	0,03 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03 %	0,03 %
C3	Férias Indenizadas	3,70 %	3,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20 %	3,20 %
C5	Indenização Adicional	-	-
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	6,96 %	6,96 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,85 %	21,85 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,01 %	0,01 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	21,86 %	21,86 %
TOTAL (A+B+C+D)		126,13 %	126,13 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Data da Proposta: 27/11/2025 - qui

FELIPE AUGUSTO LIMA
 FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por FELIPE
 AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954
 Dados: 2025.11.27 17:50:45 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA
 FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por
 FELIPE AUGUSTO LIMA
 FERNANDES:08119610954
 Dados: 2025.11.27 17:51:00 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
 Representante Empresa:

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
 Resp. Téc. Empresa:

FL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

CONCORRÊNCIA 90010/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 3.338,17m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: Rua N ^a 04 (entre Rua Caxias do Sul e Rua Caxias do Sul + 345,00m.		
Entrega de propostas:	De 11/11/2025 às 08:00 até 27/11/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/11/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:23	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Concorrência Eletrônica n ^a 010/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:28	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:34	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME n ^a 73/2022.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:38	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:43	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:48	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei n ^a 14.133/2021.
Sistema	27/11/2025 às 09:00:55	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	27/11/2025 às 09:01:00	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2025 às 09:01:05	Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	27/11/2025 às 09:01:10	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	27/11/2025 às 09:01:14	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	27/11/2025 às 09:01:21	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt/#/
Sistema	27/11/2025 às 09:29:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/11/2025 às 09:32:05	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	27/11/2025 às 09:32:19	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	27/11/2025 às 09:32:30	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	27/11/2025 às 09:32:37	Um minuto, por favor.
Sistema	27/11/2025 às 09:39:55	Consulta realizada em 27/11/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa AXIONTEK DO BRASIL LTDA junto a este órgão.
Sistema	27/11/2025 às 09:46:32	Irei realizar a convocação da proposta ajustada e planilhas. Será concedido o prazo de duas horas para envio.
Sistema	27/11/2025 às 09:54:09	Considerando a abertura do prazo de envio da proposta ajustada e demais documentos, informo que nova comunicação será as 13:30h (27/11). Não deixem de acompanhar a sessão!
Sistema	27/11/2025 às 13:36:35	Boa tarde, o departamento de engenharia irá realizar a análise das planilhas.
Sistema	27/11/2025 às 13:37:04	Nova comunicação será as 14:30h.
Sistema	27/11/2025 às 15:54:01	Prezados licitantes, considerando que a empresa AXIONTEK DO BRASIL LTDA, não enviou as planilhas ajustadas conforme exigido em edital, irei proceder com a desclassificação da proposta e convocar a próxima melhor classificada para o item.
Sistema	27/11/2025 às 15:57:29	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem
Sistema	27/11/2025 às 15:57:52	Antes de convocar a segunda colocada realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2025 às 16:01:18	Consulta realizada em 27/11/2025, por meio do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA junto a este órgão.
Sistema	27/11/2025 às 16:04:55	Irei realizar a convocação da proposta ajustada e planilhas. Será concedido o prazo de duas horas para envio.
Sistema	27/11/2025 às 16:31:38	Considerando a abertura do prazo de envio da proposta e demais documentos, informo que nova comunicação será realizada amanhã sexta-feira a partir das 08:00h.
Sistema	28/11/2025 às 08:01:09	Bom dia a todos, o departamento de engenharia irá analisar as planilhas enviadas.
Sistema	28/11/2025 às 08:01:48	Verifiquei que o fornecedor já anexou os documentos de habilitação. Informo que estes serão analisados em momento oportuno.
Sistema	28/11/2025 às 08:02:18	Nova comunicação da pregoeira será as hoje a tarde as 14h (28/11).
Sistema	28/11/2025 às 13:44:54	Prezados licitantes, informo que devido a um imprevisto, a sessão de julgamento da proposta será realizada na segunda-feira dia 02/12/2025 as 08h. Grata pela compreensão.
Sistema	28/11/2025 às 14:14:49	Corrigindo: Segunda feira (01/01/2025) as 08h.
Sistema	01/12/2025 às 08:14:14	Prezados, bom dia
Sistema	01/12/2025 às 08:14:34	Peço perdão pelo atraso, mas estava com dificuldades no acesso.
Sistema	01/12/2025 às 08:16:27	O departamento de engenharia finalizou a conferência das planilhas. Verificaram que a inconsistência no preenchimento e que não bate com o valor do lance final. Portanto, irei abrir diligência para que a empresa reenvie a planilha ajustada.
Sistema	01/12/2025 às 08:19:10	Tendo em vista a abertura de diligência, informo que nova comunicação será as 10:20h.
Sistema	01/12/2025 às 10:22:33	O departamento de engenharia irá realizar a análise das planilhas. Nova comunicação as 10:50h.
Sistema	01/12/2025 às 10:54:39	Prezados, considerando o atendimento da diligência, irei proceder com o aceite da proposta da empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Sistema	01/12/2025 às 10:55:43	Tendo em vista que o fornecedor já anexou os documentos de habilitação, não irei abrir prazo para envio.
Sistema	01/12/2025 às 10:56:24	Iremos realizar a análise dos documentos, nova comunicação 11:15h.
Sistema	01/12/2025 às 11:18:19	Srs licitantes, informo que após análise dos documentos referentes a habilitação, concluiu-se que os mesmos estão de acordo com o solicitado.
Sistema	01/12/2025 às 11:18:33	Portanto, irei proceder com a habilitação da empresa.
Sistema	01/12/2025 às 11:19:15	Informo que a empresa habilitada F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA comprovou atender às exigências editalícias.
Sistema	01/12/2025 às 11:19:22	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	01/12/2025 às 11:19:27	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	01/12/2025 às 11:19:30	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
27/11/2025 às 09:29:39	Início da etapa de julgamento de propostas

01/12/2025 11:30

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 530.946,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 530.946,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 500,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.050.***-2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, melhor lance: R\$ 497.500,0000 (unitário) / R\$ 497.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 497.400,0000 (unitário) R\$ 497.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 530.946,3200 (unitário) R\$ 530.946,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.726.528/0001-01 - CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	
Valor proposta: R\$ 525.376,2000 (unitário) R\$ 525.376,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 497.500,0000 (unitário) R\$ 497.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 530.946,3200 (unitário) R\$ 530.946,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
27/11/2025 às 09:02:45	80.372.808/0001-39	R\$ 524.800,0000
27/11/2025 às 09:03:27	04.726.528/0001-01	R\$ 524.290,0000
27/11/2025 às 09:04:23	80.372.808/0001-39	R\$ 523.700,0000
27/11/2025 às 09:04:45	04.726.528/0001-01	R\$ 523.190,0000
27/11/2025 às 09:09:30	80.372.808/0001-39	R\$ 522.600,0000
27/11/2025 às 09:09:49	04.726.528/0001-01	R\$ 522.100,0000
27/11/2025 às 09:10:26	80.372.808/0001-39	R\$ 521.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
27/11/2025 às 09:10:56	04.726.528/0001-01	R\$ 521.100,0000
27/11/2025 às 09:11:23	43.371.025/0001-04	R\$ 520.500,0000
27/11/2025 às 09:11:39	80.372.808/0001-39	R\$ 519.900,0000
27/11/2025 às 09:11:49	04.726.528/0001-01	R\$ 520.000,0000
27/11/2025 às 09:12:06	04.726.528/0001-01	R\$ 519.400,0000
27/11/2025 às 09:12:31	80.372.808/0001-39	R\$ 518.900,0000
27/11/2025 às 09:12:48	04.726.528/0001-01	R\$ 518.400,0000
27/11/2025 às 09:13:11	80.372.808/0001-39	R\$ 517.900,0000
27/11/2025 às 09:13:37	04.726.528/0001-01	R\$ 517.000,0000
27/11/2025 às 09:13:54	80.372.808/0001-39	R\$ 516.500,0000
27/11/2025 às 09:14:04	04.726.528/0001-01	R\$ 516.000,0000
27/11/2025 às 09:14:36	80.372.808/0001-39	R\$ 515.500,0000
27/11/2025 às 09:15:06	43.371.025/0001-04	R\$ 515.000,0000
27/11/2025 às 09:15:34	04.726.528/0001-01	R\$ 514.500,0000
27/11/2025 às 09:15:48	80.372.808/0001-39	R\$ 514.000,0000
27/11/2025 às 09:16:17	04.726.528/0001-01	R\$ 513.000,0000
27/11/2025 às 09:16:46	80.372.808/0001-39	R\$ 512.500,0000
27/11/2025 às 09:16:59	04.726.528/0001-01	R\$ 512.000,0000
27/11/2025 às 09:17:27	43.371.025/0001-04	R\$ 511.000,0000
27/11/2025 às 09:17:38	04.726.528/0001-01	R\$ 510.500,0000
27/11/2025 às 09:17:52	80.372.808/0001-39	R\$ 510.000,0000
27/11/2025 às 09:18:04	04.726.528/0001-01	R\$ 509.000,0000
27/11/2025 às 09:18:37	80.372.808/0001-39	R\$ 508.500,0000
27/11/2025 às 09:18:48	04.726.528/0001-01	R\$ 503.000,0000
27/11/2025 às 09:19:17	80.372.808/0001-39	R\$ 502.500,0000
27/11/2025 às 09:19:40	04.726.528/0001-01	R\$ 502.000,0000
27/11/2025 às 09:20:15	80.372.808/0001-39	R\$ 501.500,0000
27/11/2025 às 09:21:18	04.726.528/0001-01	R\$ 501.000,0000
27/11/2025 às 09:21:49	80.372.808/0001-39	R\$ 500.500,0000
27/11/2025 às 09:22:10	04.726.528/0001-01	R\$ 500.000,0000
27/11/2025 às 09:22:42	80.372.808/0001-39	R\$ 499.500,0000
27/11/2025 às 09:22:47	43.371.025/0001-04	R\$ 499.000,0000
27/11/2025 às 09:23:18	80.372.808/0001-39	R\$ 498.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
27/11/2025 às 09:23:40	43.371.025/0001-04	R\$ 498.000,0000
27/11/2025 às 09:24:16	80.372.808/0001-39	R\$ 497.500,0000
27/11/2025 às 09:29:27	43.371.025/0001-04	R\$ 497.400,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2025 às 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2025 às 09:02:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2025 às 09:26:17	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 09:26:17	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 43.371.025/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:31:17 do dia 27/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/11/2025 às 09:29:27	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 43.371.025/0001-04 enviou um lance no valor de R\$ 497.400,0000.
Sistema	27/11/2025 às 09:29:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 09:40:24	Sr licitante, seria possível reduzir o valor de sua proposta?
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 09:50:48	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Prezado licitante, solicito o envio da proposta ajustada de acordo com seu último lance e planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final..
Pelo participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 11:27:43	Bom dia sr. pregoeiro, poderia nos conceder maior prazo para o envio das planilhas ajustadas por gentileza. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 11:51:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 27/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 13:44:45	Prezados, visualizei agora a mensagem de concessão de prazo.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 13:45:08	Achei que as mesmas estariam na pasta da proposta.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 13:45:59	Irei reabrir o prazo considerando que o mesmo foi solicitado durante o período de convocação dos documentos.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 13:47:04	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio das planilhas ajustadas..
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 15:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 27/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	27/11/2025 às 16:01:46	Sr licitante, seria possível redução no valor de sua proposta?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	27/11/2025 às 16:05:58	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Prezado licitante, solicito que seja encaminhada a proposta ajustada juntamente com as planilhas de acordo com o valor final. .
Pelo participante 80.372.808/0001-39	27/11/2025 às 17:06:02	Boa tarde Sr. Pregoeiro poderia conceder mais prazo por gentileza, para podermos finalizar a planilha
Pelo participante 80.372.808/0001-39	27/11/2025 às 17:52:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:52:47 de 27/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Pelo participante 80.372.808/0001-39	27/11/2025 às 17:53:05	Deu tempo, documentos anexados
Sistema	01/12/2025 às 10:55:04	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/12/2025 11:05:04.
Sistema	01/12/2025 às 11:18:59	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/12/2025 11:28:59.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 às 09:02:02	Item aberto para lances.
27/11/2025 às 09:26:17	Item com etapa aberta encerrada.
27/11/2025 às 09:26:17	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/11/2025 às 09:29:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 43.371.025/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 497.400,0000.
27/11/2025 às 09:29:27	Item encerrado para lances.
27/11/2025 às 09:50:48	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Prezado licitante, solicito o envio da proposta ajustada de acordo com seu último lance e planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final..
27/11/2025 às 13:47:04	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio das planilhas ajustadas..
27/11/2025 às 15:56:07	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 497.400,0000. Motivo: Fornecedor não enviou as planilhas (cronograma,BDI,ES) conforme exigido em edital para julgamento da proposta..
27/11/2025 às 16:05:58	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Prezado licitante, solicito que seja encaminhada a proposta ajustada juntamente com as planilhas de acordo com o valor final. .
27/11/2025 às 17:52:47	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 finalizou o envio de anexo.
01/12/2025 às 10:55:04	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 497.500,0000. Motivo: Proposta e planilhas aceitas..
01/12/2025 às 11:18:59	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 foi habilitado.
01/12/2025 às 11:30:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM
CONCORRÊNCIA 90010/2025

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
01/12/2025 às 08:17:43	01/12/2025 às 10:54:08	Encerrada	***.050.***-2 - FERNANDA SCHERER MARZEC

Fornecedor

80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Motivo

Inconsistência no preenchimento das planilhas (BDI).

Análise

O Departamento de Engenharia analisou as planilhas e as mesmas estão de acordo com a proposta final do fornecedor.

Conclusão

Fornecedor atendeu a diligência.

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
01/12/2025 às 10:07:48	proposta.rar

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	01/12/2025 às 08:17:43	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	01/12/2025 às 08:18:37	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:20:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Reenvio da planilha de acordo com o valor final da proposta da empresa..
Pelo participante 80.372.808/0001-39	01/12/2025 às 10:07:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:07:57 de 01/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	01/12/2025 às 10:54:08	O item 1 teve a diligência do fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, analisada e concluída às 10:54:08 de 01/12/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
01/12/2025 10:54	

Data/Hora	Descrição
01/12/2025 às 08:17:43	Diligência cadastrada.
01/12/2025 às 08:18:37	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:20:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Reenvio da planilha de acordo com o valor final da proposta da empresa.
01/12/2025 às 10:07:57	Convocação do fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
01/12/2025 às 10:54:08	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:54:08 de 01/12/2025.