ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL**, de Direito Público, com sede na Rua João Arisi, nº 115, Centro do Município de Flor da Serra do Sul - Pr, CEP 85.618-000, inscrita no **CNPJ nº 95.589.271/0001-30**, representada nesta ocasião por seu Representante Técnico nesta ocasião o Engenheira Civil, **Sra. Debora Volkweis, CREA PR: SC0962889/D, ATESTO**, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**, Direito Privado, com sede na Rua Dorival Gabriel Bandeira, nº 40, Bairro Entre Rios do município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, CEP 85.710-000, inscrita no **CNPJ nº 22.533.787/0001-90**, juntamente com o profissional Engenheiro Civil **Sr. FELIPE ANDRADE BLICK, CREA PR: SC-1192846, CPF 048.332.779-48 e RG: 8.402.854-4**, está concluído para o **MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL**, conforme **CONTRATO DE N.º 173/2023 e TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023,** Contratação de Empresa Especializada para execução de obra de Ampliação do Ginásio Municipal de Esportes de Flor da Serra do Sul-PR, sob regime de Empreitada Global, de conformidade com o Projeto, Memoriais Descritivo e Especificações, com área a ser Ampliada 122,20m², cujas as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se efetivamente concluídas:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantida de
1,			AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,00
1.1.0.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
1.1.0.4.	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
1.1.0.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,14
1.1.0.6.	SINAPI	101210	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	M3	13,64
1.2.			FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E BALDRAMES)		
1.2.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	90,00
1.2.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,37
1.2.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	98,20
1.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	135,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000579 de 09/07/2024, página 3 de 11

CREA-PR

1.2.0.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,70
1.2.0.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	108,43
1.2.0.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,53
1.2.0.8.	SINAPI	6557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,37
1.3.			**IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES**		
1.3.0.1.	SINAPI	8557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	98,20
1.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES**		
1.4.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	47,40
1.5.			**REATERRO INTERNO**		
1.5.0.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	44,40
1.6.			**ARRANQUES E PILARES**		
1.6.0.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	31,09
1.6.0.2.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,19
1.6.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,64
1.6.0.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,18
1.6.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,80
1.6.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	400,99
1.6.0.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,69
1.7.			**VIGAS CINTA, LAJE E VIGAS RESPALDO**		
1.7.0.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	53,70
1.7.0.2.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	107,40
1.7.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	185,29
1.7.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,74
1.7.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	249,27
1.7.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	292,75
1.7.0.7.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	102,96

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000507 9 de 09/07/2024, página 4 de 11

CREA-PR

1.7.0.8.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	8,32
1.7.0.9.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,09
1.8.			VERGAS E CONTRAVERGAS		
1.8.0.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,00
1.8.0.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00
1.8.0.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,75
1.8.0.4.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00
1.9.			ALVENARIAS		
1.9.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	350,33
1.10.			COBERTURA		
1.10.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	105,50
1.10.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	105,50
1.10.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	105,50
1.10.0.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,70
1.10.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00
1.10.0.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	71,10
1.11.			ESQUADRIAS		
1.11.1.			JANELAS		
1.11.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,40
1.11.1.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60
1.11.2.			PORTAS		
1.11.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,87
1.11.2.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20
1.11.3.			BARRAS PARA PCD		
1.11.3.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.11.3.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000507 9 de 09/07/2024, página 5 de 11

CREA-PR

1.11.3.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.11.3.4.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.12.1.			CAIXAS DE PASSAGEM		
1.12.1.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00
1.12.1.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00
1.12.1.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00
1.12.2.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
1.12.2.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12.3.			DISJUNTORES		
1.12.3.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12.3.2.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12.3.3.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.12.3.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.12.3.5.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12.4.			FIAÇÃO		
1.12.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	268,10
1.12.4.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,30
1.12.4.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	226,20
1.12.4.4.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00
1.12.5.			ELETRODUTOS		
1.12.5.1.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00
1.12.5.2.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,20
1.12.5.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	53,60
1.12.6.			INTERRUPTORES E TOMADAS		
1.12.6.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00
1.12.6.2.	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
1.12.6.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000579 de 09/07/2024, página 6 de 11

CREA-PR

1.12.6.4.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
1.12.6.5.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
1.12.6.6.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
1.12.7.			ILUMINAÇÃO		
1.12.7.1.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33,00
1.12.7.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.13.1.			ESGOTO E PLUVIAL		
1.13.1.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,79
1.13.1.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,31
1.13.1.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	39,91
1.13.1.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	29,07
1.13.1.5.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,55
1.13.1.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00
1.13.1.7.	SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	6,00
1.13.1.8.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
1.13.1.9.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
1.13.1.10.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.13.2.			ÁGUA FRIA		
1.13.2.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	95,74
1.13.2.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,56
1.13.2.3.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,58

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000579 de 09/07/2024, página 7 de 11

CREA-PR

1.13.2.4.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.13.2.5.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.13.2.6.	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.13.2.7.	SINAPI	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
1.13.2.8.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.13.3.			LOUÇAS E METAIS		
1.13.3.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.13.3.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.13.3.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.13.3.4.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.13.3.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.13.3.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	3,00
1.13.3.7.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.13.3.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.14.			REVESTIMENTO		
1.14.1.			REVESTIMENTO EXTERNO		
1.14.1.1.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	275,91
1.14.1.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	275,91
1.14.2.			REVESTIMENTO INTERNO		
1.14.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	437,50
1.14.2.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	M2	437,50
1.14.2.3.	SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	228,58
1.14.3.			FORRO		
1.14.3.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	99,39
1.14.4.			PISOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000507 9 de 09/07/2024, página 8 de 11

CREA-PR

1.14.4.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	11,81
1.14.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	111,08
1.14.4.3.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	33,99
1.14.4.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	77,09
1.14.4.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	67,20
1.14.5.			SOLEIRAS E PEITORIS		
1.14.5.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00
1.14.5.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6	M	16,00
1.15.			PINTURA		
1.15.1.			PINTURA DAS PAREDES INTERNAS		
1.15.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	208,92
1.15.1.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	208,92
1.15.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,92
1.15.2.			PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS		
1.15.2.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	228,51
1.15.2.2	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	228.51
1.15.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	228,51
1.15.3.			PINTURA DO FORRO DE GESSO		
1.15.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	99,39
1.15.3.2.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	99,39
1.15.3.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	99,39
1.16.			PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
1.16.0.1.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1,00
1.16.0.2.	SINAPI-I	10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00
1.16.0.3.	Cotação	01	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM PVC *2* MM, ANTI CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, COM SIMBOLOS, CÔRES E PICTOGRAMAS CONF. NBR 13434	M2	0,09
1.17.			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
1.17.0.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	339,66

As seguintes são dos serviços Adicionais que foram executados e encontram-se efetivamente concluídas:

AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL - Planilha de Aditivo				
item	sinapi	descrição	unidades	quantidade
1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.
CAT nº 1720240005079 de 09/07/2024, página 9 de 11
CREA-PR

2	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4
3	39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	4
4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	20
5	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	26,9
6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		10
7	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	6
8	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	79,8
9	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
10	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
11	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	48
12	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,6
13	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	36,3
14	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5
15	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,6
16	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	222,13
17	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	600
18	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	350

Responsável Técnico:

FELIPE ANDRADE BLICK – Engenheiro Civil – CREA-PR: SC-1192846/D – ART 1720243792283;

Execução das atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Jair Siqueira Gomes Esquina com a Rua Ernesto Savaris, S/N, Ginásio de Esporte – 85.618-000, Centro, Flor da Serra do Sul;

Período Contratual: 08/08/2023 á 06/06/2024;

Período de execução das atividades acima: 08/08/2023 á 06/06/2024;

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000507 9 de 09/07/2024, página 10 de 11

CREA-PR

FLOR DA SERRA – PR, 04 de julho de 2024

DEBORA VOLKWEIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA PR: SC0962889/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 174664/2024.

CAT nº 172024000079 de 09/07/2024, página 11 de 11

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001291
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE ANDRADE BLICK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE ANDRADE BLICK**
Registro: **SC-1192846/D** RNP: **2511765233**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251099150** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/02/2025 Baixada em: 26/02/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPAL DE REALEZA** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3507

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO CÍVICO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: Contrato nº 260/2024 celebrado em 18/06/2024 Vinculado a ART: 1720250888142

Valor do contrato: R$ 8.750,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA RAPOSO Nº: S/Nº

Complemento: LOTE 1-A DA QUADRA 456 Bairro: LOTEAMENTO DORS

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Coordenadas Geográficas: -25,767388 x -53,524154

Data de início: 18/06/2024 Conclusão efetiva: 22/01/2025

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICÍPAL DE REALEZA CNPJ: 76.205.673/0001-40

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 330,15 M2; **2-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 330,15 M2; **3-** Execução de obra de sistema de água potável , 330,15 M2; **4-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 330,15 M2; **5-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 251,2 M2

Observações:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR, CONSFORME ART, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA 05/2024;

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001291/2025
27/02/2025 16:49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 1720250001291 de 26/02/2025, página 1 de 19

CREA-PR

006664

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001291

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 30564/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 1720250001291 de 26/02/2025, página 2 de 19

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA**, de Direito Público, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 3507, Centro do Município de Realeza - Pr, CEP 85.770-000, inscrita no **CNPJ nº 76.205.673/0001-40**, representada nesta ocasião por seu Representante Técnico nesta ocasião o Engenheira Civil, **Sra. Daiane Schimmack Goularte, CREA PR: 136811/D, ATESTO**, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**, Direito Privado, com sede na Rua Dorival Gabriel Bandeira, nº 40, Bairro Entre Rios do município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, CEP 85.710-000, inscrita no **CNPJ nº 22.533.787/0001-90**, juntamente com o profissional Engenheiro Civil **Sr. FELIPE ANDRADE BLICK, CREA-SC-1192846/D, CPF 048.332.779-48 e RG: 8.402.854-4**, está concluído para o **MUNICIPIO DE REALEZA**, conforme **CONTRATO DE N.º 260/2024 e CONCORRÊNCIA Nº 05/2024,**

Execução da Reforma e Ampliação da Casa LAR, conforme serviços descritos no memorial descritivo e nos projetos anexos ao Edital, localizado na Rua Raposo, Loteamento Dors, com área de 330,15m², cujas as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se efetivamente concluídas:

PLANILHA DA LICITAÇÃO – APRESENTADO PELA EMPRESA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR							350.000,00
1.			CASA LAR			-	350.000,00
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			-	2.811,81
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,20	42,16	2.032,11
1.1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	270,73	779,70
1.2.			**DEMOLIÇÃO**			-	3.499,22
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,40	10,39	87,28
1.2.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,16	23,59	50,95
1.2.3.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	11,69	46,76
1.2.4.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,60	1,29	73,01
1.2.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	74,34	2,36	175,44

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 3 de 19

CREA-PR

000366

1.2.6.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	74,34	6,45	479,49
1.2.7.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,07	55,01	608,96
1.2.8.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,86	19,66	1.825,63
1.2.9.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	56,50	1,39	78,54
1.2.10.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,42	9,86	73,16
1.3.			**ESTRUTURA**			-	**82.746,36**
1.3.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,00	12,65	974,05
1.3.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,00	12,74	12,74
1.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	165,00	9,33	1.539,45
1.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,00	10,88	228,48
1.3.5.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	485,00	6,94	3.365,90
1.3.6.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	19,53	13,34	260,53
1.3.7.	Comp	03	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,75	645,45	3.065,89
1.3.8.	Comp	04	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9,37	585,31	5.484,35
1.3.9.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,75	96,96	460,56
1.3.10.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	19,53	77,80	1.519,43
1.3.11.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	76,88	70,40	5.412,35

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 4 de 19

CREA-PR

006367

1.3.12.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,15	155,04	5.604,70
1.3.13.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	89,88	36,90	3.316,57
1.3.14.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	146,90	104,72	15.383,37
1.3.15.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	146,90	38,75	5.692,38
1.3.16.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	0,60	3.868,23	2.320,94
1.3.17.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	319,00	9,51	3.033,69
1.3.18.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,00	8,61	551,04
1.3.19.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,00	6,88	405,92
1.3.20.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,00	8,26	322,14
1.3.21.	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	9,40	695,60
1.3.22.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,00	11,28	124,08
1.3.23.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,00	9,99	1.108,89
1.3.24.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,00	12,69	1.954,26

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 5 de 19

CREA-PR

1.3.25.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,47	83,23	4.949,69
1.3.26.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,78	625,91	1.740,03
1.3.27.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	80,66	124,14	10.013,13
1.3.28.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,01	639,96	3.206,20
1.4.			**ALVENARIA**			**-**	**19.025,32**
1.4.1.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	241,53	78,77	19.025,32
1.5.			**COBERTURA**			**-**	**85.489,93**
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	394,56	60,14	23.728,84
1.5.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	394,56	24,38	9.619,37
1.5.3.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	406,78	16,68	6.785,09
1.5.4.	SINAPI	92563	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	3.750,91	7.501,82
1.5.5.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.808,12	3.616,24
1.5.6.	Composição	01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	8,00	3.868,68	30.949,44

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 6 de 19

CREA-PR

1.5.7.	Cotação	01	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,10	121,37	3.289,13
1.6.			**REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS**			-	**61.461,65**
1.6.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	483,07	8,38	4.048,13
1.6.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	483,07	36,43	17.598,24
1.6.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	121,66	84,13	10.235,26
1.6.4.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	182,18	65,70	11.969,23
1.6.5.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	428,99	19,69	8.446,81
1.6.6.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	603,46	8,30	5.008,72
1.6.7.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	288,36	2,68	772,80
1.6.8.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	288,36	11,73	3.382,46
1.7.			**REVESTIMENTO DE PISO**			-	**11.703,08**
1.7.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	226,75	44,54	10.099,45
1.7.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	159,09	10,08	1.603,63
1.8.			**LOUÇAS E METAIS**			-	**9.907,33**
1.8.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	527,48	2.637,40
1.8.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	55,04	275,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 7 de 19

CREA-PR

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

000170

1.8.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	516,97	2.067,88
1.8.4.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	263,47	263,47
1.8.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	110,08	550,40
1.8.6.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	96,93	484,65
1.8.7.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	103,15	515,75
1.8.8.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	5,00	57,05	285,25
1.8.9.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	124,16	620,80
1.8.10.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	70,62	353,10
1.8.11.	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	774,68	774,68
1.8.12.	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	205,51	205,51
1.8.13.	SINAPI-I	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	1,00	189,55	189,55
1.8.14.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	573,77	573,77
1.8.15.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	39,18	78,36
1.8.16.	Composição	02	SIFÃO DO TIPO GARRAFA E VÁLVULO EM PLÁSTICO PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE DUPLO (NÃO INCLUI O TANQUE)	UN	1,00	31,56	31,56
1.9.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			**-**	**9.504,04**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 8 de 19

CREA-PR

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

000671

1.9.1.	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	782,56	782,56
1.9.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16,00	125,27	2.004,32
1.9.3.	SINAPI	104118	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00	300,31	300,31
1.9.4.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	4,23	131,13
1.9.5.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	15,15	242,40
1.9.6.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	231,44	3,20	740,61
1.9.7.	SINAPI	89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	42,48	297,36
1.9.8.	SINAPI	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	49,21	246,05
1.9.9.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	16,53	99,18
1.9.10.	SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	5,00	14,84	74,20
1.9.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	97,08	24,20	2.349,34
1.9.12.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,96	1,97	31,44

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

006672

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025001291 de 26/02/2025, página 9 de 19

CREA-PR

1.9.13.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,28	21,36	112,78
1.9.14.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	109,08	109,08
1.9.15.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	119,64	358,92
1.9.16.	SINAPI	104124	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00	365,35	365,35
1.9.17.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	9,02	126,28
1.9.18.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	16,44	65,76
1.9.19.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	41,64	208,20
1.9.20.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	28,96	173,76
1.9.21.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	10,47	73,29
1.9.22.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	45,79	228,95
1.9.23.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,86	51,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 10 de 19

CREA-PR

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

006673

1.9.24.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	52,26	261,30
1.9.25.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	13,95	69,75
1.10.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			**-**	**28.095,09**
1.10.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38,00	12,52	475,76
1.10.2.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	38,00	5,90	224,20
1.10.3.	SINAPI-I	1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,00	4,55	4,55
1.10.4.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	85,00	2,58	219,30
1.10.5.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38,00	17,39	660,82
1.10.6.	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	1,00	1,80	1,80
1.10.7.	SINAPI-I	2617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,00	9,11	9,11
1.10.8.	SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	4,00	75,08	300,32
1.10.9.	SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	3,00	2,58	7,74
1.10.10.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	566,40	3,27	1.852,13
1.10.11.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	945,30	3,22	3.043,87
1.10.12.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,20	22,12	513,18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 11 de 19

CREA-PR

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

000674

1.10.13.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	293,60	3,58	1.051,09
1.10.14.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,30	6,56	651,41
1.10.15.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	107,60	48,22	5.188,47
1.10.16.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	144,44	144,44
1.10.17.	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	25,76	25,76
1.10.18.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,28	46,56
1.10.19.	SINAPI-I	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	51,00	2,64	134,64
1.10.20.	SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	27,00	2,62	70,74
1.10.21.	SINAPI-I	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	2,58	7,74
1.10.22.	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	49,02	49,02
1.10.23.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	37,71	565,65
1.10.24.	SINAPI	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	52,21	104,42
1.10.25.	SINAPI	92032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	80,91	80,91
1.10.26.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	26,73	935,55
1.10.27.	SINAPI	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	9,00	36,97	332,73

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 12 de 19

CREA-PR

006675

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
1.10.28.	SINAPI	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,75	103,50
1.10.29.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	13,16	131,60
1.10.30.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,07	28,14
1.10.31.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	52,48	262,40
1.10.32.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	71,06	142,12
1.10.33.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	79,38	396,90
1.10.34.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	25,96	109,03
1.10.35.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	395,80	12,70	5.026,66
1.10.36.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,90	26,13	702,90
1.10.37.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	2,00	78,32	156,64
1.10.38.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	9,14	18,28
1.10.39.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	518,67	518,67
1.10.40.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	748,69	748,69

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 13 de 19

CREA-PR

1.10.41.	SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	12,00	33,27	399,24
1.10.42.	SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	266,49	266,49
1.10.43.	SINAPI-I	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	1.221,63	1.221,63
1.10.44.	SINAPI	101525	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.160,29	1.160,29
1.11.			**ESQUADRIAS**			**-**	**35.756,17**
1.11.1.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	90,99	363,96
1.11.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	46,20	14,94	690,23
1.11.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,20	12,35	570,57
1.11.4.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	29,94	18,87	564,97
1.11.5.	SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	3,78	720,13	2.722,09
1.11.6.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,67	1.043,62	5.917,33
1.11.7.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68	1.089,21	1.829,87
1.11.8.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.165,05	8.155,35

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 14 de 19

CREA-PR

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

006577

1.11.9.	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.213,02	3.639,06
1.11.10.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08	1.160,92	1.253,79
1.11.11.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,80	521,91	5.636,63
1.11.12.	SINAPI	94580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	1.021,37	4.412,32

As seguintes são dos serviços Adicionais que foram executados e encontram-se efetivamente concluídas:

PLANILHA DE ADITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR							87.394,98
1.			CASA LAR			-	87.394,98
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-
1.2.			DEMOLIÇÃO			-	1.341,31
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,00	10,39	62,34
1.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	58,78	19,66	1.155,61
1.2.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	88,75	1,39	123,36
1.3.			ESTRUTURA			-	2.153,02
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,54	104,72	161,27
1.3.2.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	51,40	38,75	1.991,75

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 15 de 19

CREA-PR

006378

			UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				
1.4.			**ALVENARIA**			-	**2.175,63**
1.4.1.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	27,62	78,77	2.175,63
1.5.			**COBERTURA**			-	**15.474,72**
1.5.1.	Composição	01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	4,00	3.868,68	15.474,72
1.6.			**REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS**			-	**1.797,82**
1.6.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,00	8,38	16,76
1.6.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	2,00	36,43	72,86
1.6.3.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	26,00	65,70	1.708,20
1.7.			**REVESTIMENTO DE PISO**			-	**5.113,82**
1.7.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	96,03	44,54	4.277,18
1.7.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	83,00	10,08	836,64
1.8.			**LOUÇAS E METAIS**			-	**1.413,38**
1.8.1.	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	706,69	1.413,38
1.9.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			-	-
1.10.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			-	-
1.11.			**ESQUADRIAS**			-	**14.765,27**
1.11.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	8,00	14,94	119,52

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 16 de 19

CREA-PR

1.11.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,00	12,35	98,80
1.11.3.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.165,05	2.330,10
1.11.4.	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.213,02	2.426,04
1.11.5.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,47	1.160,92	7.511,15
1.11.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,40	158,31	2.279,66
1.12.			**MURO**			-	**41.989,74**
1.12.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,63	12,65	109,17
1.12.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	139,69	10,88	1.519,83
1.12.3.	Composição	03	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	10,73	645,45	6.925,68
1.12.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,64	96,96	352,93
1.12.5.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	10,73	77,80	834,79
1.12.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,68	70,40	3.356,67
1.12.7.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,52	155,04	5.507,02

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 17 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

006680

1.12.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,26	9,51	905,92
1.12.9.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,69	8,61	875,55
1.12.10.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,78	9,99	587,21
1.12.11.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	64,41	12,69	817,36
1.12.12.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,90	83,23	4.153,18
1.12.13.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,84	625,91	1.777,58
1.12.14.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	64,80	78,77	5.104,30
1.12.15.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	53,24	85,30	4.541,37
1.12.16.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	46,24	8,38	387,49
1.12.17.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	46,24	36,43	1.684,52
1.12.18.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	46,24	11,73	542,40
1.12.19.	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	17,30	32,11	555,50

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 18 de 19

CREA-PR

1.12.20.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,21	452,11	1.451,27
1.13.			**BARRAS DE ACESSIBILIDADE**			**-**	**1.170,27**
1.13.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	190,17	380,34
1.13.2.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	375,53	375,53
1.13.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	202,95	202,95
1.13.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	211,45	211,45

Responsável Técnico:

FELIPE ANDRADE BLICK – Engenheiro Civil – CREA-SC-1192846/D – ART 172025888142;

Execução das atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Raposo, s/nº, Loteamento Dors, Lote 1-A, Quadra 456, Município de Realeza;

Período de execução das atividades acima: 18/06/2024 á 22/01/2025;

REALEZA-PR, 17 de fevereiro de 2025.

DAIANE SCHIMMACK GOULARTE

ENGENHEIRA CIVIL CREA PR: 136811/D

Documento assinado digitalmente
gov.br DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
Data: 17/02/2025 13:43:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rua Barão do Rio Branco, 3507 Fone/Fax: (0**46) 3543-1122 Caixa Postal: 21
Home Page: www.realeza.pr.gov.br E-mail: prefrealeza@wln.com.br REALEZA – PR 85.770-000

006682

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 30564/2025.

CAT nº 172025000129 1 de 26/02/2025, página 19 de 19

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001243
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE ANDRADE BLICK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE ANDRADE BLICK**
Registro: **SC-1192846/D** RNP: **2511765233**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720250492010** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/01/2025 Baixada em: 17/02/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRANCHITA** CNPJ: **78.113.834/0001-09**

Rua: AVENIDA SIMÃO FAQUINELLO Nº: 364

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000

Contrato: 95/2024 celebrado em 04/06/2024 Vinculado a ART: 1720250125270

Valor do contrato: R$ 7.499,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO DALBÓ Nº: S/Nº

Bairro: DALBÓ

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000

Coordenadas Geográficas: -26,012819 x -53,74697

Data de início: 04/06/2024 Conclusão efetiva: 29/11/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 182,9 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 182,9 M2; **3-** Execução de obra de obras de terra aterro, 31,76 M3; **4-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 182,9 M2; **5-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 207,17 M2; **6-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 391,2 M2; **7-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 182,9 M2; **8-** Execução de obra de muro , 382 M2

Observações:
EXEC. DE UMA OBRA DE ALV., CONC. ARM. E EST. MET. COM ÁREA DE 182,90M² NA ESCOLA DAVID CANZI.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001243/2025
26/02/2025 14:05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001243
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 351305/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 1720250001243 de 25/02/2025, página 2 de 10

CREA-PR

Prefeitura Municipal
Pranchita

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Pranchita,** de Direito Público, com Sede à Rua Simão Faquinello, nº 364, Centro do Município de Pranchita – Pr., CEP 85.730-000, inscrita no CNPJ nº 78.113.834/0001-09, representada nesta ocasião por seu Representante Técnico o **Engº Denis Henrique Potrick Zatta, CREA-PR 175.703/D**, responsável pelo acompanhamento e fiscalização, e a empresa **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 22.533.787/0001-90,** juntamente com o profissional Engenheiro Civil **Sr. FELIPE ANDRADE BLICK, CREA-SC-1192846/D, CPF 048.332.779-48 e RG: 8.402.854-1**, contratados para a execução da Obras de Ampliação da Escola Davi Canzi do município de Pranchita, com as especificações pertinentes ao **Processo Licitatório – Concorrência Eletrônica nº 01/2024,** e formalizado pelo Contrato de Nº 95/2024, datado de 04 de Junho de 2024, tendo em vista que a obra encontra-se concluída, conforme comunicações de contrato declaram e atestam o que segue:

- Que a empreiteira/contratado, durante o período de execução e o recebimento Provisório da obra, atendeu às determinações que lhe foram feitas, no sentido de realizar na obra objeto do presente termo e nas respectivas instalações, os reparos e consertos necessários devidos a vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- Que da vistoria realizada ficou comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais;

- Que foram apresentados os comprovantes: de pagamento dos empregados do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas e dos tributos, relativos ao contrato;

- Que os responsáveis pela administração do objeto executado nada têm a declarar; e pela aceitação da obra em questão, de forma definitiva, iniciando-se a contagem do prazo previsto no artigo 618 do Código Civil.

- Abaixo Planilha Orçamentária:

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 01/2024

PLANILHA DE SERVIÇOS - ORÇAMENTO

MUNICIPIO PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pranchita

FONTE RECURSOS: Recursos próprios

OBJETO: OBRA DE AMPLIAÇÃO ESCOLA DAVID CANZI

BDI 21,20% Incluso

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	COPOSIÇÃO	0001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,2*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50
1.1.2	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	63,90
1.1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	105,87

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000124 3 de 25/02/2025, página 3 de 10

CREA-PR

			ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018		
1,2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,76
2			**ESTRUTURAS**		
2,1			**SAPATAS**		
2.1.1	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,00
2.2.2	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,00
2.2.3	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	6,55
2.2.4	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M2	2,27
2,2			**VIGAS BALDRAMES**		
2.2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,00
2.2.2	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,30
2.2.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,20
2.2.4	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,14
2.2.5	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,77
2,3			**PILARES**		
2.3.1	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000243 de 25/02/2025, página 4 de 10

CREA-PR

2.3.2	SINAPI	93762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	215,30
2.3.3	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,82
2.3.4	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,40
2,4			**VIGAS DE CINTAMENTO**		
2.4.1	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,30
2.4.2	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	179,40
2.4.3	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,09
2,5			**VERGAS E CONTRAVERGAS**		
2.5.1	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
2.5.2	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,80
2.5.3	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,80
3			**PAREDES E FECHAMENTOS**		
3,1			**PAREDES**		
3.1.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	237,12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000001243 de 25/02/2025, página 5 de 10

CREA-PR

3.1.2	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	474,24
3.1.3	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	474,24
3,2			**PISOS**		
3.2.1	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	187,25
3.2.2	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	187,25
3.2.3	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	106,00
3.2.4	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	59,60
3.2.5	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	41,43
3,3			**COBERTURA E FORRO**		
3.3.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	207,17
3.3.2	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	Unid	17,00
3.3.3	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU	KG	480,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000124 3 de 25/02/2025, página 6 de 10

CREA-PR

			TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019		
3.3.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,15
3.3.5	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	59,50
3.3.6	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,70
3.3.7	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	106,00
3,4			**ESQUADIRAS**		
3.4.1	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00
3.4.2	COMPOSIÇÃO	0002	JANELA BASCULANTE	UND	16,00
4			**PINUTRAS**		
4,1			**PINUTRA INTERNA E EXTERNA**		
4.1.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	237,85
4.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	391,20
4.1.3	SINAPI	97529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	391,20
5			**ELETRICA**		
5,1			**ELETRICA**		
5.1.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	405,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000124 3 de 25/02/2025, página 7 de 10

CREA-PR

5.1.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,00
5.1.3	SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,60
5.1.4	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00
5.1.5	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00
5.1.6	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
5.1.7	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
5.1.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
5.1.9	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	22,00
5.1.10	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	28,00
6			**MURO FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL**		
6,1			**MURO FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL**		
6.1.1	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,50
6.1.2	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,00
6.1.3	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,75

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000124 3 de 25/02/2025, página 8 de 10

CREA-PR

6.1.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	166,15
6.1.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,20
6.1.6	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,25
6.1.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00
6.1.8	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	199,60
6.1.9	SINAPI	103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,35
6.1.10	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,20
6.1.11	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	166,15
6.1.12	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,73
6.1.13	SINAPI	103359	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	191,00
6.1.14	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	382,00
6.1.15	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE	M2	382,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000124 3 de 25/02/2025, página 9 de 10

CREA-PR

Prefeitura Municipal
Pranchita

			FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		
6.1.16	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	382,00
1.1.17	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	382,00
6.1.18	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	382,00

Pranchita, 29 de Novembro de 2024.

Responsável Técnico:

FELIPE ANDRADE BLICK – Engenheiro Civil – CREA-SC-1192846/D

Execução das atividades descritas acima.

LOCALIZAÇÃO: Avenida Francisco Dalbó ;
ÁREA TOTAL: 182,90 m² ;
VALOR DO CONTRATO: R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
VALOR DO ADITIVO: R$ 59.962,11 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos);
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$299.962,11 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos);
ART projeto: 1720242167466
ART execução: 1720250492010
DATA DE INÍCIO: 04/06/2024
DATA CONCLUSÃO: 29/11/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
DENIS HENRIQUE POTRICK ZATTA
Data: 25/02/2025 07:41:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Denis Henrique Potrick Zatta
Eng. Civil CREA-PR 175703/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 351305/2024.

CAT nº 172025000124 3 de 25/02/2025, página 10 de 10

CREA-PR

006692

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240004579
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE ANDRADE BLICK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE ANDRADE BLICK**
Registro: **SC-1192846/D** RNP: **2511765233**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720243275335** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/06/2024 Baixada em: 14/06/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL** CNPJ: **01.612.443/0001-04**

Rua: RUA SÃO PAULO Nº: 185

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DO SUL UF: PR CEP: 85708-000

Contrato: 01/2024 celebrado em 03/01/2024 Vinculado a ART: 1720240164893

Valor do contrato: R$ 4.390,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO Nº: S/Nº

Complemento: LOTE 06 DA QUADRA 10 E 1-B DA QUADRA 17 - CENTRO Bairro: CENTRO

Cidade: BOM JESUS DO SUL UF: PR CEP: 85708-000

Coordenadas Geográficas: -26,193039 x -53,601904

Data de início: 11/01/2024 Conclusão efetiva: 05/03/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL CNPJ: 01.612.443/0001-04

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 106,34 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 106,34 M2; **3-** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 106,34 M2; **4-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 106,34 M2; **5-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 106,34 M2; **6-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 106,34 M2; **7-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 106,34 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2023;

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004579/2024
14/06/2024 13:50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160166/2024.

CAT nº 1720240004579 de 14/06/2024, página 1 de 11

CREA-PR

006693

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 160186/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000004579 de 14/06/2024, página 3 de 11

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL**, de Direito Público, com sede na Rua São Paulo, 185, Centro do município de Bom Jesus do Sul - Pr, CEP 85.708-000, inscrita no **CNPJ nº 01.612.443/0001-04**, representada nesta ocasião por seu Representante Técnico nesta ocasião o Engenheira Civil, **Sra Luiza Guerra Bello, CREA PR: 134740/D, ATESTO**, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**, Direito Privado, com sede na Rua Dorival Gabriel Bandeira, nº 40, Bairro Entre Rios do município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, CEP 85.710-000, inscrita no **CNPJ nº 22.533.787/0001-90**, juntamente com o profissional Engenheiro Civil **Sr. FELIPE ANDRADE BLICK, CREA PR: SC-1192846, CPF 048.332.779-48 e RG: 8.402.854-4**, está concluído para o **MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL**, conforme **CONTRATO DE N.º 001/2024,** iniciado em 03/01/2024, **e TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023,** Execução de duas salas de aula na Creche Municipal, localizado na Rua São Paulo, cujas as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se efetivamente concluídas:

Item	Fonte	Código	Serviço	Unid.	Quant.
1.			**CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA**	-	-
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**	-	-
1.1.1.			**PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA**	-	-
1.1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
1.1.2.			**LOCAÇÃO**	-	-
1.1.2.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,50
1.1.3.			**BARRACÃO DE OBRA E TAPUME**	-	-
1.1.3.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00
1.1.3.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	28,00
1.2.			**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**	-	-
1.2.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**	-	-
1.2.1.1.		96522	**ESCAVAÇÃO**	-	-
1.2.1.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,30
1.2.1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,61
1.2.1.2.			**ATERRO**	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 4 de 11

CREA-PR

1.2.1.2.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,60
1.2.1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,61
1.2.2.			**SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL**	-	-
1.2.2.1.			**TUBOS**	-	-
1.2.2.1.1.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00
1.2.2.1.2.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.3.			**INFRAESTRUTURA**	-	-
1.3.1.			**SAPATAS DE CONCRETO ARMADO**	-	-
1.3.1.0.1.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,06
1.3.1.0.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,30
1.3.2.			**ARRANQUES**	-	-
1.3.2.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,78
1.3.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,85
1.3.2.0.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	14,28
1.3.2.0.4.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,28
1.3.2.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,61
1.4.			**SUPERESTRUTURA**	-	-
1.4.1.			**VIGAS BALDRAME**	-	-
1.4.1.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,77

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 5 de 11

CREA-PR

1.4.1.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,50
1.4.1.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,68
1.4.1.0.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,97
1.4.2.			**PILARES**	-	-
1.4.2.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,85
1.4.2.0.2.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	32,85
1.4.2.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,50
1.4.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,08
1.4.2.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,82
1.4.3.			**VIGAS CINTA, VIGAS DE RESPALDO E MARQUIZE**	-	-
1.4.3.0.1.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	48,42
1.4.3.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	48,42
1.4.3.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,44
1.4.3.0.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,92
1.4.3.0.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,36
1.4.3.0.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,64

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 6 de 11

CREA-PR

1.4.3.0.7.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,90
1.4.4.			**VERGAS E CONTRAVERGAS**	-	-
1.4.4.0.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,40
1.4.4.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,20
1.5.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**	-	-
1.5.1.			**ALVENARIAS**	-	-
1.5.1.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	121,25
1.6.			**COBERTURA**	-	-
1.6.1.			**ESTRUTURA DA COBERTURA**	-	-
1.6.1.1.			**TESOURAS DE MADEIRA**	-	-
1.6.1.1.1.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
1.6.1.2.			**TERÇAS DE MADEIRA**	-	-
1.6.1.2.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	107,53
1.6.2.			**TELHAS, CALHAS E RUFOS**	-	-
1.6.2.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	107,53
1.6.2.0.2.	Composição	006	CALHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, ESPESSURA DE 0,50 MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	12,15
1.6.2.0.3.	Composição	002	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	29,05
1.6.2.0.4.	Composição	003	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO.	M	28,75
1.7.			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**	-	-
1.7.1.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**	-	-
1.7.1.1.			**PORTAS DE AÇO**	-	-
1.7.1.1.1.	SINAPI-I	39021	PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM	UN	2,00
1.7.1.2.			**JANELAS EM AÇO**	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 7 de 11

CREA-PR

1.7.1.2.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40
1.7.1.2.2.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,80
1.7.2.			**VIDROS**	-	-
1.7.2.0.1.	SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	24,00
1.8.			**INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**	-	-
1.8.1.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	-	-
1.8.1.1.			**ENTRADA E QUADROS DE ENERGIA ELÉTRICA**	-	-
1.8.1.1.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.1.2.			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**	-	-
1.8.1.2.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,20
1.8.1.2.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,05
1.8.1.2.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,49
1.8.1.2.4.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,60
1.8.1.3.			**CABOS**	-	-
1.8.1.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,55
1.8.1.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	305,64
1.8.1.3.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,44
1.8.1.3.4.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,96

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 8 de 11

CREA-PR

1.8.1.4.			**CAIXAS**	-	-
1.8.1.4.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
1.8.1.4.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
1.8.1.4.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00
1.8.1.5.			**DISJUNTORES**	-	-
1.8.1.5.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.8.1.5.2.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.8.1.5.3.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.1.6.			**INTERRUPTORES E TOMADAS**	-	-
1.8.1.6.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
1.8.1.6.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
1.8.1.6.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
1.8.1.6.4.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
1.8.1.6.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00
1.8.1.7.			**LUMINÁRIAS**	-	-
1.8.1.7.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
1.8.1.7.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	13,00
1.8.2.			**INSTALAÇÕES DE TELEFÔNIA E LÓGICA**	-	-
1.8.2.1.			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃ PARA TELEFONIA**	-	-
1.8.2.1.1.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
1.8.2.2.			**CAIXAS PARA TELEFONIA**	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 9 de 11

CREA-PR

1.8.2.2.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
1.8.2.3.			**ELETRODUTOS PARA TELEFONIA**	-	-
1.8.2.3.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,40
1.8.2.3.2.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,05
1.9.			**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, INCÊNDIO E APARELHOS**	-	-
1.9.1.			**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**	-	-
1.9.1.1.			**PLACAS**	-	-
1.9.1.1.1.	Composição	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 15 CM X 30 CM - (SAÍDA)	M	2,00
1.9.1.1.2.	Composição	011	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO MEDINDO 1,00X1,00 M	UM	1,00
1.9.1.2.			**EXTINTORES**	-	-
1.9.1.2.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00
1.10.			**REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E PINTURAS**	-	-
1.10.1.			**REVESTIMENTO E ISOLAMENTO E PAREDES E TETOS**	-	-
1.10.1.1.			**CHAPISCO**	-	-
1.10.1.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	143,65
1.10.1.1.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	118,17
1.10.1.1.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	47,48
1.10.1.2.			**EMBOÇO**	-	-
1.10.1.2.1.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	143,65
1.10.1.2.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	118,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 172024000457 9 de 14/06/2024, página 10 de 11

CREA-PR

1.10.1.2.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	47,48
1.10.1.3.			**IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES**	-	-
1.10.1.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	46,58
1.10.1.3.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	17,94
1.10.2.			**REVESTIMENTO DO TETO**	-	-
1.10.2.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	104,51
1.10.2.0.2.	SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	13,70
1.10.3.			**REVESTIMENTO DO PISO**	-	-
1.10.3.1.			**LASTRO DE BRITA**	-	-
1.10.3.1.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	6,61
1.10.3.2.			**CONTRAPISO**	-	-
1.10.3.2.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	99,00
1.10.3.3.			**PISO DE CONCRETO**	-	-
1.10.3.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,32
1.10.3.4.			**REVESTIMENTO CERÂMICO**	-	-
1.10.3.4.1.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,00
1.10.3.4.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	96,00
1.10.3.5.			**SOLEIRAS E RODAPÉS**	-	-
1.10.3.5.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160186/2024.

CAT nº 1720240004579 de 14/06/2024, página 11 de 11

1.10.3.5.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	55,40
1.10.4.			**PINTURAS**	-	-
1.10.4.1.			**EMASSAMENTO**	-	-
1.10.4.1.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	143,65
1.10.4.1.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	165,65
1.10.4.2.			**FUNDO PREPARADOR**	-	-
1.10.4.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	309,30
1.10.4.3.			**PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA**	-	-
1.10.4.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	309,30
1.10.4.4.			**PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS**	-	-
1.10.4.4.1.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	51,96
1.11.			**LIMPEZA DA OBRA**	-	-
1.11.0.0.1.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	99,00
1.11.0.0.2.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	51,96

Responsável Técnico:

FELIPE ANDRADE BLICK – Engenheiro Civil – CREA-PR: SC-1192846/D – ART 1720243275335;

Execução das atividades descritas acima.

Localização: Rua São Paulo, Centro. Lote 06 da Quadra 10 e Lote 1-B da Quadra 17. Bom Jesus do Sul – PR.

Área construída: 106,34m²

Período de execução das atividades acima: 11/01/2024 á 05/03/2024;

LUIZA GUERRA BELLO:08275931983 Assinado de forma digital por LUIZA GUERRA BELLO:08275931983 Dados: 2024.06.12 17:00:03 -03'00'

Bom Jesus do Sul – PR, 12 de junho de 2024

LUIZA GUERRA BELLO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA PR: 134740/D

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR,
CARDOSO CONSTRUTORA **ne: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com**

ANEXO XV
Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° **006/2026**

PROPONENTE: **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**

MUNICÍPIO / LOCAL : Município de Planalto

OBJETO : Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná contendo; área de espera coberta, jardim sensorial descoberto, secretaria, diretoria, sala de professores, sala de amamentação, acessos cobertos, pátio coberto, refeitório, sala de múltiplo uso, 03 salas para alunos, cozinha, despensa, lactário, DML, lavanderia, vestiários feminino e masculino, 04 instalações sanitárias infantis, banheiro acessível infantil, banheiro acessível adulto, totem, central GLP, abrigo de resíduos, área de estacionamento, bicicletário, amarelinha, elipse, pista de corrida, parquinho descoberto, mini palco, horta e jardim sensorial. Construção de 1 Creche do Programa Infância Feliz Paraná com execução de serviços de: Serviços preliminares e administração de obra; movimentação de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.

ÀREA CONSTRUÍDA : 456,86 m²

LOTE : 01 **PRAZO DE EXECUÇÃO** : 270 (DUZENTOS E SETENTA)DIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)								
		30	60	90	120	150	180	210	240	270
CONTANEIER	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	x	x	x
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PÁ-CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA MINI-CARREGADEIRA BOBCAT/OPERADOR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	x	x	x
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAMINHÃO CAÇAMBA/CAMINHÃO MUNCK/MOTORISTA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VEICULOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS (FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS/) COBERTURA, MET./CONCRETO USINADO/ETC...	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HILUX, GOL E SPIN	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MONTANA ENGENHEIRO RESPONSAVEL	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SAPO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO	-	-	X	X	X	X	-	-	-
	QUANTIDADE	-	-	1	1	1	1	-	-	-
EQUIP. PEDREIROS, BEM COMO: BETONEIRAS, SERRA CIRCULAR, PÁS, ENXADAS, CARRINHO DE MÃO/MAQUITAS/MARTELOS/COLHER PEDREIRO,TRENAS/CAPACETE/ FURADEIRA/ MAQUINA CORTE PARA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR,
CARDOSO CONSTRUTORA **ne: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com**

PORCELANATO,OUTROS DO GENERO .../PEDREIROS/SERVENTE										
EQUIP. DE PINTURAS: M.O. PINTOR/ANDAIMES/CAPACETE/ ASPIRADOR DE PÓ/ LIXADEIRA/ COMPRESSOR/ ROLOS/PIN CEL E AFINS.	UTILIZAÇÃO	-	-	-	-	X	X	X	X	X
	QUANTIDADE	-	-	-	-	4	4	4	4	4

Representante Legal da Empresa
Nome:RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF:094.715.799-96
Assinatura:

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996

Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14803336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 20:37:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico :
Nome:FELIPE ANDRADE BLICK
CREA N.ºSC-1192846/D
Assinatura:

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2026.05.18 16:42:57 -03'00'

000705

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR, CEP 85.710-000
ne: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

ANEXO VIII.1

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
PLANALTO
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

A Empresa RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF 22.533.787/0001-90, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, estado do Paraná, sito à Rua Dorival Gabriel Bandeira, n.º 40, CEP 85710-000, Telefone (46) 991221069, E-mail construtora.cardoso.sas@gmail.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Santo Antônio do Sudoeste, 18 de maio de 2026.

Responsável Técnico do Licitante pela visita
Nome:FELIPE ANDRADE BLICK
CREA N.ºSC-1192846/D
Assinatura: FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2026.05.18 16:43:17 -03'00'

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14033360001101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 20:42:47 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Rodrigo Cardoso Construções Ltda
CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rodrigo Do Nascimento De Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 094.715.799-96
RG: 9.251.235-5

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rua Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios Santo Antonio do Sudoeste-PR
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

ANEXO IX
Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência presencial n.º 006/2026

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Rodrigo Cardoso Construções Ltda vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1	N ome: FELIPE ANDRADE BLICK	
	Título: Engenheiro Civil	CREA n.º SC-1192846/D
	Atribuição: Responsavél técnico Responsável pelo(a) técnico pela obra.	
	Assinatura: FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Dados: 2026.05.18 16:43:50 -03'00'	

2	N ome: PEDRO AUGUSTO DALL ALBA MACHADO DE SOUZA	
	Título: Engenheiro Civil	CREA n.º PR-221505/D
	Atribuição: :Quadro técnico Responsável pelo(a) Cooresponsavél técnico pela obra	
	Assinatura: PEDRO AUGUSTO DALL ALBA MACHADO DE SOUZA:08082133937 Assinado digitalmente por PEDRO AUGUSTO DALL ALBA MACHADO DE SOUZA:08082133937 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=PEDRO AUGUSTO DALL ALBA MACHADO DE SOUZA:08082133937 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 21:44:34-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0	

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rua Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios Santo Antonio do Sudoeste-PR
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

Santo Antonio do Sudoeste , 18 de MAIO 2026.

Representante Legal da Empresa Nome:RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA CPF:094.715.799-96 Assinatura: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 21:45:04 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0	Responsável Técnico : Nome:FELIPE ANDRADE BLICK CREA N.ºSC-1192846/D Assinatura: FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Dados: 2026.05.18 16:44:04 -03'00'

(*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe técnica proposta.
(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rua Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios Santo Antonio do Sudoeste-PR
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

ANEXO XIII

Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao PLANALTO
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

Ao Eu, Rodrigo do Nascimento de Oliveira, RG 9.251.235-5, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa Rodrigo Cardoso Construções LTDA, CNPJ 22.533.787/000190, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:
1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Santo Antonio do Sudoeste , 18 de MAIO 2026.

Representante Legal da Empresa Nome: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA CPF:094.715.799-96 Assinatura: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 21:40:35 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0	Responsável Técnico : Nome: FELIPE ANDRADE BLICK CREA N.ºSC-1192846/D Assinatura: FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Dados: 2026.05.18 16:43:33 -03'00'

000709

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rua Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios Santo Antonio do Sudoeste-PR
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

À Prefeitura Municipal PLANALTO - PR

Descritivo de despesas com pessoal e trabalhadores alocados, no processo de Concorrência Eletrônica n° 006/2026 a Prefeitura de PLANALTO / PR

A empresa Rodrigo Cardoso Construções LTDA, CNPJ n° 22.533.787/0001- 90, vem mui respeitosamente, expor pontos questionados pela V.S.a no processo Concorrência Presencial n° 006/2026. - A empresa apresenta os empregados contratos pelo regime CLT com salário fixo, assim a empresa não realiza pagamentos adicionais vinculados ao término da obra (mão de obra diária, ou contratação por empreitada) trabalhando com a maximização de recursos de mão de obra. - Quanto ao custo com impostos, a tributação da folha de pagamento da empresa possui um "desconto" de 5,80% (se comparado aos concorrentes e empresas não optantes do Simples Nacional) por ser optante do Simples Nacional, sendo dispensada do pagamento das contribuições de terceiros (contribuições para entidades privadas de serviço social, ou amplamente conhecido como contribuições para o "sistema S", conforme Lei Complementar n° 123/2006, art. 13, § 3°). Assim, esse "desconto" é utilizado para redução de lances em licitações, visto que a empresa não tem esse custo. - Quando o deslocamento é necessário a empresa realiza maximização trabalhando em turnos de trabalho (não incorrendo em horas extras) assim a empresa reduz o custo de transportes, com despesas com pessoal, e minimiza o tempo de execução da obra. - Quanto a relação de empregados alocados na obra, será detalhado em anexo conforme cópia de ficha de registro. Trabalhadores alocados: Edivan Marcelo Vargas, Rafael de Oliveira, Sebastião Cardoso de Oliveira (colaboradores) e Rodrigo do Nascimento de Oliveira (contribuinte/sócio). - Quanto a relação dos custos com fornecedores, a empresa adota uma estratégia eficiente de otimização de compras, pautada na prática de aquisições em lote, o que permite negociar condições mais favoráveis com os fornecedores. Essa abordagem visa garantir preços mais competitivos, ao reduzir custos unitários por meio do volume, resultando em compras vantajosas tanto em termos econômicos quanto logísticos. Dessa forma, é possível maximizar os recursos disponíveis, assegurar maior previsibilidade de gastos e, consequentemente, fortalecer a posição da empresa frente ao mercado.

Santo Antônio do Sudoeste, 18 de maio de 2026.

Representante Legal da Empresa Nome: Rodrigo Do Nascimento De Oliveira CPF: 094.715.799-96	Assinatura: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 21:39:44-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

006710

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR, CEP 85.710-000
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 06/2026

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de **2024**.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	667.317,93 + 316.107,78) / (232.113,34 + 0,00) = 4,23
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	667.317,93 / 232.113,34 = 2,87
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	(667.317,93 + 0,00 + 316.107,78) / (232.113,34 + 0,00) = 4,23

AC - Ativo circulante;
AP - Ativo permanente;
PC - Passivo circulante;
RLP - Realizável a longo prazo;
ELP - Exigível a longo prazo.

000711

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR, CEP 85.710-000
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Planalto – PR, 18 de maio de 2026.

Representante Legal da Empresa:	Contador responsável pela Empresa:
Nome: Rodrigo do Nascimento de Oliveira	Nome: Marcos Antonio Maziero
CPF: 094.715.799-96	CRC N.º: PR 036924O5
Assinatura: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 09:00:59-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0	Assinatura: MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904 Assinado digitalmente por MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 09:00:00-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

006712

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR, CEP 85.710-000
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

CONCORRÊNCIA Nº 06/2026

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de **2025**.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	934.723,81 + 318.170,67) / (425.299,24 + 0,00) = 2,95
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	934.723,81 / 425.299,24 = 2,20
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	(934.723,81 + 0,00 + 318.170,67) / (425.299,24 + 0,00) = 2,95

AC - Ativo circulante;
AP - Ativo permanente;
PC - Passivo circulante;
RLP - Realizável a longo prazo;
ELP - Exigível a longo prazo.

000713

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR, CEP 85.710-000
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Planalto – PR, 18 de maio de 2026.

Representante Legal da Empresa:	Contador responsável pela Empresa:
Nome: Rodrigo do Nascimento de Oliveira	Nome: Marcos Antonio Maziero
CPF: 094.715.799-96	CRC N.º: PR 036924O5
Assinatura: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 — Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 09:00:36-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0	Assinatura: MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904 — Assinado digitalmente por MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 09:00:18-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

000714

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41803335214	22.533.787/0001-90	

NOME EMPRESARIAL
RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
77.C4.4E.A6.75.D6.E8.A5.6C.35.6B.85.B4.04.78.D3.5C.C4.93.2C

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	73752584904	MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904	531265700659308124 1	18/11/2025 a 18/11/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22533787000190	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA: 22533787000190	542171661628655431 7	17/03/2026 a 17/03/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

77.C4.4E.A6.75.D6.E8.A5.6C.35.6B.85.
B4.04.78.D3.5C.C4.93.2C-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2026 às 10:06:05

06.D6.21.C5.3A.8F.A3.30
63.0B.22.C0.2C.B7.EC.A3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006715

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresariai	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
NIRE	41803335214
CNPJ	22.533.787/0001-90
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/05/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14632

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14632
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.C4.4E.A6.75.D6.E8.A5.6C.35.6B.85.B4.04.78.D3.5C.C4.93.2C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000716

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 983.425,71	R$ 1.252.894,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 667.317,93	R$ 934.723,81
DISPONÍVEL		R$ 450.170,99	R$ 671.744,06
CAIXA		R$ 52.279,30	R$ 77.806,46
CAIXA GERAL		R$ 52.279,30	R$ 77.806,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 379.822,90	R$ 78.969,48
SICREDI AG 0738 C/C 49762-7		R$ 316.890,60	R$ 78.969,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 62.932,30	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 18.068,79	R$ 10.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F.		R$ 18.068,79	R$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA CDB		R$ 0,00	R$ 10.000,00
CHEQUES EM COBRANÇA		R$ 0,00	R$ 504.968,12
CHEQUES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 504.968,12
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDEPAR/ EE DO CAMPO TATIANE CORBARI PICCININI/ FUNDO ROTAT		R$ 0,00	R$ 0,00
JORGE KRESTA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.226,66	R$ 1.226,66
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.226,66	R$ 1.226,66
INSS A COMPENSAR		R$ 1.226,66	R$ 1.226,66
ESTOQUE		R$ 215.920,28	R$ 261.753,09
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 215.920,28	R$ 261.753,09
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 176.574,31
MATÉRIA-PRIMA		R$ 215.920,28	R$ 85.178,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 316.107,78	R$ 318.170,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 107,78	R$ 2.170,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.C4.4E.A6.75.D6.E8.A5.6C.35.6B.85.B4.04.78.D3.5C.C4.93.2C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000717

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R$ 107,78	R$ 2.170,67
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS		R$ 107,78	R$ 2.170,67
CONTA CAPITAL		R$ 107,78	R$ 2.170,67
IMOBILIZADO		R$ 316.000,00	R$ 316.000,00
IMÓVEIS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
TERRENOS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
VEÍCULOS		R$ 152.999,95	R$ 166.599,91
VEÍCULOS		R$ 152.999,95	R$ 166.599,91
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (16.999,95)	R$ (30.599,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (16.999,95)	R$ (30.599,91)
PASSIVO		R$ 983.425,71	R$ 1.252.894,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 232.113,34	R$ 425.299,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 157.042,86	R$ 219.715,77
EMPRÉSTIMOS		R$ 157.042,86	R$ 219.715,77
CRÉDITO SICREDI C 309.337-03		R$ 13.430,01	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F.		R$ 143.612,85	R$ 53.851,52
EMPRÉSTIMO SICREDI		R$ 0,00	R$ 27.000,00
EMPRÉSTIMO SICREDI CONTRATO N° 50935929		R$ 0,00	R$ 138.864,25
BANCO CONTA VINCULADA		R$ 0,00	R$ 2.736,40
BANCO CONTA SALDO NEGATIVO		R$ 0,00	R$ 2.736,40
CAIXA ECONÔMICA SALDO NEGATIVO		R$ 0,00	R$ 2.736,40
FORNECEDORES		R$ 49.570,47	R$ 169.507,28
FORNECEDORES		R$ 49.570,47	R$ 169.507,28
MAZIERO E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		R$ 233,32	R$ 2.165,48
CARMINATTI CEREAIS LTDA FACILLAR		R$ 1.078,06	R$ 2.108,18
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		R$ 0,00	R$ 2.841,16
PORTAL CALHAS E VIDROS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIANO RIBEIRO EIRELLI		R$ 1.741,81	R$ 1.170,16
BALESTRO OFICINA MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.813,00
A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 815,07	R$ 617,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIRIO OLBERMANN		R$ 0,00	R$ 0,00
FOQUESATTO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO		R$ 10.330,82	R$ 6.216,49
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0318		R$ 0,00	R$ 3.032,75
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIANO MARAN - ME		R$ 0,00	R$ 317,00
ELETROFER COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 9.071,60
IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX FRANC BELT		R$ 0,00	R$ 2.297,03
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS BELTRAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIDIAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 18.150,00	R$ 0,00
CERAMICA SAO SILVESTRE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE TINTAS MAFISSONI LTDA		R$ 2.449,00	R$ 3.420,62
IMPONENCE PRE MOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO LTDA		R$ 0,00	R$ 450,00
ODINEI FRANZON AUTO ELETRICA		R$ 0,00	R$ 2.209,00
LEANDRO SCOPEL DALL ONDER 04283005967		R$ 0,00	R$ 10.484,00
BERTOVEL FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO PRAN LTDA		R$ 0,00	R$ 136,99
JOSE G. MARCHIORI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.180,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 89,90
STG FRONTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 976,72	R$ 8.201,71
BUENO COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.048,09
AQUITEM MAT. CONSTRUCAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 107,29
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROLL E ROLL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.065,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADELEINE CHOCOLATES E SOBREMESAS LTDA		R$ 90,15	R$ 0,00
WALTER ANTONIO DORS &CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 282,00
SERGIO DE CARLI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 5.235,12	R$ 0,00
LAURO JOSE KROTH - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALISSON RODRIGO KIST		R$ 0,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 968,00
R D VANIN MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JC SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA GABRIELA BANDEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 5.000,00	R$ 0,00
LOJAS BECKER LTDA		R$ 0,00	R$ 2.794,80
METALURGICA MINUANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LMR DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 658,00
ENGECAL IND E COM DE CAL LTDA		R$ 1.922,40	R$ 0,00
LARISSA COMERCIO DE MARMORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANS ANZILEIRO		R$ 1.548,00	R$ 2.229,00
J.APARECIDO FARIAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 19.417,60
MAHLE 4 RODAS		R$ 0,00	R$ 576,35
ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 515,00
LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 840,00
SST - ASSESSORIA CONSULTORIA NA SEGURANÇA DO TRABALHO - EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOURA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO MANTELLI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 228,96
WS VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMAX ATACADISTA COM DE MAT DE CONSTRUCAO EIR		R$ 0,00	R$ 0,00
KAKO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

006720

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIZANGELA DE ROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHACARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.160,33
JALOSSI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA LENIRA SOARES DA SILVA 33418466893		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 08		R$ 0,00	R$ 300,00
OXICORTE METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PSM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MESOMO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.440,00
MARFE-LUVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASAECIA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MBC COMERCIO DE PECAS E PARTICIPACOES		R$ 0,00	R$ 254,77
GOD S PER UTILIDADES E VARIEDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUSIONMIG COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E CONSUMIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
OTANIEL SOUZA BUDI 40013516841		R$ 0,00	R$ 0,00
BAURUACO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BRIESCH, KNEBEL E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.316,28
L A COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTAIR GUILHERME DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.390,72
JOAO LUIS SCHMIDT E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IBOB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBOSA INDUSTRIA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ILHA DAS FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FICONE REIS COMERCIO DE PECAS E UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

000721

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROVEDA ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LGI COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 905,72
ABRASBEL COMERCIO DE FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 209,11
TLT DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
123 SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LPS COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERIO BRAZIL BUSINESS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WORK DIGITAL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MF FORMAS INDUSTRIA DE FORMAS PLASTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERCID IMPERMEABILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRONSUL ENGENHARIA LTDA -ME - ME		R$ 0,00	R$ 3.000,00
VIVA COR TINTAS LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CANDRE SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS DO COUTO ANARELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GME INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO ALVES CARDOSO FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GME VACUUM FORMING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AJ STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO BORCA - ME		R$ 0,00	R$ 450,00
COLOR TRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 8.300,68

000722

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SSD TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 740,00
BARTEX ARTEFATOS DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEU AZUL AUTO POSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 285,05
CASA FORMAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE PARANA EXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA		R$ 0,00	R$ 140,00
ALVES MINOSSO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UTILIDADES TRENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA		R$ 0,00	R$ 312,33
JAFER SISTEMAS DE FIXACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPRARE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R. MAX VIDRACARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 0,00	R$ 5.906,72
SANTO ANTONIO ALARMES E MONITORAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 410,00
DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TORK TOOLS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO C GALANTE CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANERO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRICULTURA E FERTILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLS LEONEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
LIMPPAR PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 0,00	R$ 14,74
PEDRO A F FERRONATO GRAMEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARMENTINI E FAGUNDES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.275,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUEQUIP COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIMACOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

006723

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A BAHL CORDEIRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R G DE SOUZA FERRAGENS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JUNIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FACHINI MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RTS IMPORTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WKJ LONG RANGE COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGO COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUMAX AUTOMACAO E DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETRYACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.978,15
TRATOREX COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM MAQUINAS AGRICOLA		R$ 0,00	R$ 0,00
B2K SELANTES E FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENVENUTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GALVANACO CALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISHIYA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA		R$ 0,00	R$ 2.106,00
G M P ROCHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUH COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS ALVES DE GUSMAO 05481284480		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL - SUPPLIES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARBON BRASIL SOLUCOES QUIMICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

000724

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SPECIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO PAULO FERRAMENTAS E-COMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO SELICHEVIC VASQUES - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
JANDIR CANDIDO CHRISTOFOLLI ME		R$ 0,00	R$ 10.263,75
PARTSNOW COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIUM COMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ON		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS FLORESTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IAE COMPANY LTDA		R$ 0,00	R$ 247,40
PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS E MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPEMA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.162,00
ATRIUNFO COMPENSADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 966,42
CANGAS IMPORT COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 248,57
GMS SIMAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 101,99
VALDIR DA SILVA DIAS 89743075968		R$ 0,00	R$ 5.560,00
34.429.794 SIRINEU BARBOSA		R$ 0,00	R$ 636,00
57.822.000 LUIZ MARCELLO BEZ		R$ 0,00	R$ 1.150,00
ELISANDRO ROCHA DE PAULA 01813294097		R$ 0,00	R$ 8.700,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		R$ 0,00	R$ 155,00
61.994.361 DEIVID WOJCIK		R$ 0,00	R$ 4.100,00
ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 167,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.019,96	R$ 17.795,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.019,96	R$ 17.795,54
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 3.829,41	R$ 17.630,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 190,55	R$ 165,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 21.480,05	R$ 15.544,25
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 6.048,21	R$ 7.054,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.992,05	R$ 3.939,60
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 3.056,16	R$ 3.115,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 3.985,86	R$ 4.604,65
FGTS A RECOLHER		R$ 815,33	R$ 1.242,55
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 3.170,53	R$ 3.362,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 11.445,98	R$ 3.885,00
FÉRIAS A PAGAR		R$ 9.367,78	R$ 2.719,48
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER		R$ 1.451,63	R$ 786,46
INSS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE FÉRIAS A RECOLHER		R$ 626,57	R$ 379,06
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLI		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 751.312,37	R$ 827.595,24
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 300.000,00
RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		R$ 100.000,00	R$ 300.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 651.312,37	R$ 527.595,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 651.312,37	R$ 527.595,24
LUCROS ACUMULADOS		R$ 651.312,37	R$ 527.595,24
LUCRO LIQUIDO DESTE EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00

006726

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA BRUTA		R$ 1.776.575,06	R$ 1.644.534,41
Serviços Prestados		R$ 1.776.575,06	R$ 1.644.534,41
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.776.575,06	R$ 1.644.534,41
(-) (-) DEDUÇÕES		R$ (164.123,20)	R$ (150.928,47)
(-) Impostos sobre vendas/serviços		R$ (164.123,20)	R$ (150.928,47)
(-) (-) ISS		R$ (41.930,14)	R$ (34.168,99)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (122.193,06)	R$ (116.759,48)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.612.451,86	R$ 1.493.605,94
(-) Custos dos Serviços Prestados		R$ (814.781,32)	R$ (820.321,57)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (814.781,32)	R$ (820.321,57)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 797.670,54	R$ 673.284,37
(-) (-) TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (143.321,44)	R$ (176.322,44)
(-) Mão-de-obra direta		R$ (143.321,44)	R$ (176.322,44)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CMEI VO TOTINHA REALEZA CNO 900181		R$ (39.653,36)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900181525070		R$ (18.849,20)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900181525070		R$ (1.570,77)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900181525070		R$ (1.860,64)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900181525070		R$ (6.590,31)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 900181525070		R$ (1.782,44)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900181525070		R$ (9.000,00)	R$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA ESTÁDIO MUNICIPAL CNO 900189191176		R$ (20.541,32)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900189191176		R$ (13.017,60)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900189191176		R$ (1.200,96)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900189191176		R$ (1.643,51)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900189191176		R$ (3.410,33)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 900189191176		R$ (1.268,92)	R$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CENTRO SOCIAL 7 CNO 900194448076		R$ (23.679,25)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900194448076		R$ (9.848,40)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900194448076		R$ (870,21)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900194448076		R$ (1.080,07)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900194448076		R$ (3.936,71)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.C4.4E.A6.75.D6.E8.A5.6C.35.6B.85.B4.04.78.D3.5C.C4.93.2C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000727

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS CNO 900194448076		R$ (943,86)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900194448076		R$ (7.000,00)	R$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CMEI DAVI CANZI CNO 900195116872		R$ (23.376,12)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900195116872		R$ (6.796,94)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900195116872		R$ (685,47)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900195116872		R$ (838,91)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900195116872		R$ (3.889,08)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 900195116872		R$ (665,72)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900195116872		R$ (10.500,00)	R$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CASA LAR REALEZA CNO 900197192376		R$ (36.071,39)	R$ (35.495,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900197192376		R$ (17.598,49)	R$ (24.688,12)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900197192376		R$ (1.503,92)	R$ (2.079,40)
(-) FÉRIAS CNO 900197192376		R$ (2.439,34)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900197192376		R$ (5.806,34)	R$ (6.361,08)
(-) FGTS CNO 900197192376		R$ (1.723,30)	R$ (2.366,86)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900197192376		R$ (7.000,00)	R$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA SOCIEDADE ESPORTIVA REAL CNO 90020		R$ (0,00)	R$ (65.018,05)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900209404372		R$ (0,00)	R$ (16.585,98)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900209404372		R$ (0,00)	R$ (1.497,59)
(-) FÉRIAS CNO 900209404372		R$ (0,00)	R$ (2.199,18)
(-) INSS CNO 900209404372		R$ (0,00)	R$ (9.256,99)
(-) FGTS CNO 900209404372		R$ (0,00)	R$ (3.978,31)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900209404372		R$ (0,00)	R$ (31.500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900234868277		R$ (0,00)	R$ (22.995,19)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900234868277		R$ (0,00)	R$ (1.978,73)
(-) FÉRIAS CNO 900234868277		R$ (0,00)	R$ (2.995,15)
(-) INSS CNO 900234868277		R$ (0,00)	R$ (5.719,98)
(-) FGTS CNO 900234868277		R$ (0,00)	R$ (2.128,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900181382175		R$ (0,00)	R$ (6.617,60)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900181382175		R$ (0,00)	R$ (551,47)
(-) FÉRIAS CNO 900181382175		R$ (0,00)	R$ (565,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.C4.4E.A6.75.D6.E8.A5.6C.35.6B.85.B4.04.78.D3.5C.C4.93.2C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

006728

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS CNO 900181382175		R$ (0,00)	R$ (2.363,01)
(-) FGTS CNO 900181382175		R$ (0,00)	R$ (618,82)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900181382175		R$ (0,00)	R$ (3.500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900264181974		R$ (0,00)	R$ (6.617,60)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900264181974		R$ (0,00)	R$ (551,48)
(-) FÉRIAS CNO 900264181974		R$ (0,00)	R$ (904,68)
(-) INSS CNO 900264181974		R$ (0,00)	R$ (2.435,85)
(-) FGTS CNO 900264181974		R$ (0,00)	R$ (645,87)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900264181974		R$ (0,00)	R$ (3.500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900264494575		R$ (0,00)	R$ (2.955,31)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900264494575		R$ (0,00)	R$ (363,54)
(-) FÉRIAS CNO 900264494575		R$ (0,00)	R$ (36,78)
(-) INSS CNO 900264494575		R$ (0,00)	R$ (1.479,84)
(-) FGTS CNO 900264494575		R$ (0,00)	R$ (290,17)
(-) PRÓ-LABORE CNO 900264494575		R$ (0,00)	R$ (3.500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900266154376		R$ (0,00)	R$ (1.527,58)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900266154376		R$ (0,00)	R$ (187,91)
(-) FÉRIAS CNO 900266154376		R$ (0,00)	R$ (210,13)
(-) INSS CNO 900266154376		R$ (0,00)	R$ (413,97)
(-) FGTS CNO 900266154376		R$ (0,00)	R$ (154,05)
(-) (-) TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS		R$ (159.308,92)	R$ (121.684,09)
(-) Despesas com Deslocamento		R$ (16.492,10)	R$ (42.267,53)
(-) COMBUSTÍVEL - MATRIZ		R$ (16.342,10)	R$ (42.267,53)
(-) COMBUSTÍVEL OB. FLOR S/ SUL CNO 900160360679		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (33.700,81)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900160360679		R$ (5.603,79)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900160360679		R$ (518,73)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900160360679		R$ (669,33)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900160360679		R$ (1.442,29)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 900160360679		R$ (543,31)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900160436975		R$ (3.464,36)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13° SALÁRIO CNO 900160436975		R$ (331,47)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900160436975		R$ (457,20)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900160436975		R$ (914,39)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 900160436975		R$ (340,22)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 900176799073		R$ (7.487,41)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 900176799073		R$ (589,20)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 900176799073		R$ (1.117,88)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 900176799073		R$ (3.127,36)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 900176799073		R$ (1.093,87)	R$ (0,00)
(-) PRO-LABORE CNO 900176799073		R$ (6.000,00)	R$ (0,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R$ (7.812,26)	R$ (2.485,63)
(-) IPVA		R$ (3.181,12)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (4.631,14)	R$ (2.446,37)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (39,26)
(-) Despesas Gerais		R$ (94.400,35)	R$ (65.630,91)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R$ (0,00)	R$ (840,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (6.809,01)	R$ (4.257,67)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (808,30)	R$ (212,89)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (121,77)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (151,60)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (3.033,16)	R$ (2.680,64)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (20.569,90)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ 1.302,97	R$ (18.515,35)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO OB. FLOR S/ SUL CNO 900160360679		R$ (301,18)	R$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (32.060,00)	R$ (38.972,76)
(-) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA		R$ (32.000,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (6.903,40)	R$ (11.300,02)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (1.266,73)	R$ (3.392,80)
(-) I.O.F.		R$ (56,24)	R$ (3.696,81)
(-) JUROS DE MORA		R$ (5,99)	R$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (288,56)	R$ (1.567,47)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (5.285,88)	R$ (2.642,94)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) TOTAL RECEITAS		R$ 1.390,54	R$ 36.005,03
Receitas Financeiras		R$ 1.390,54	R$ 36.005,03
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R$ 1.389,97	R$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,57	R$ 0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 124,67
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 33.942,14
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS CONTA CAPITAL		R$ 0,00	R$ 1.938,22
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 496.430,72	R$ 411.282,87
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R$ 496.430,72	R$ 411.282,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 496.430,72	R$ 411.282,87

000731

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41803335214	22.533.787/0001-90	
NOME EMPRESARIAL		
RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B2.0A.EC.92.C3.8B.69.74.A7.32.E2.5F.9C.09.76.58.75.2C.DE.54	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22533787000190	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA:22533787000190	780135871407697149 7	14/03/2025 a 14/03/2026	Sim
Contabilista	73752584904	MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904	870938800479789018 7	18/11/2024 a 18/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B2.0A.EC.92.C3.8B.69.74.A7.32.E2.5F.
9C.09.76.58.75.2C.DE.54-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 14:08:49

4D.8E.65.DB.1D.07.5D.57
66.D0.77.95.B2.19.E9.ED

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	22.533.787/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
NIRE	41803335214
CNPJ	22.533.787/0001-90
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/05/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11526

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11526
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.0A.EC.92.C3.8B.69.74.A7.32.E2.5F.9C.09.76.58.75.2C.DE.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

000733

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 32.533.787/0001-40

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nível	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 607.476,52	R$ 890.625,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 211.170,74	R$ 497.317,82
DISPONIVEL		R$ 170.270,00	R$ 455.170,00
CAIXA		R$ 44.282,21	R$ 32.278,32
CAIXA GERAL		R$ 44.282,21	R$ 32.278,32
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 125.764,35	R$ 319.623,86
SICREDI NOTRE CAMPO-7		R$ 125.764,35	R$ 319.623,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 87.851,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 16.085,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F		R$ 0,00	R$ 16.085,76
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RUIVO/PR		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CEDRO CENQUEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMA SOLA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.900,00	R$ 1.026,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.862,00	R$ 1.026,00
TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/ INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R$ 1.862,00	R$ 1.026,00
ESTOQUE		R$ 135.130,87	R$ 215.926,05
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 135.130,87	R$ 215.926,05
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 87.926,23	R$ 0,00
MATÉRIA PRIMA		R$ 0,00	R$ 215.926,05
MATÉRIA PRIMA DE DERIVADO CELULÓSICA		R$ 47.203,85	R$ 0,00
MATÉRIA PRIMA DE FUSTE/SUL		R$ 99.143,80	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 315.107,78	R$ 376.167,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 167,78	R$ 167,78
OUTROS CREDITOS		R$ 167,78	R$ 167,78
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS		R$ 167,78	R$ 167,78
CONTA CAPITAL		R$ 167,78	R$ 167,78
IMOBILIZADO		R$ 315.000,00	R$ 216.000,00
IMÓVEIS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
TERRENOS		R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 135.000,00	R$ 102.000,00
VEÍCULOS		R$ 135.000,00	R$ 102.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO, AMORTIZAÇÃO E PERDAS ACUMULADAS		R$ (0,00)	R$ (66.000,00)
(-) AMORTIZAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (36.000,00)
PASSIVO		R$ 607.276,52	R$ 890.625,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 163.995,67	R$ 253.113,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 39.430,00	R$ 127.843,89
EMPRÉSTIMOS		R$ 39.430,00	R$ 127.843,89
CRÉDITO SICREDI 3.106.557-05		R$ (0,00)	R$ 13.436,07
EMPRÉSTIMO C.E.F		R$ 0,00	R$ 149.613,96
PARCELAMENTO		R$ 32.894,24	R$ 48.978,67
FORNECEDORES		R$ 93.645,84	R$ 48.978,67
ANZARIO E CONTINUES MISTURADORES LTDA		R$ 300,00	R$ 300,32
CARAMATTI LORENZI LTDA - FACELAR		R$ 5.370,00	R$ 1.078,00
FLEXIMAR ELETRO PNEUMATICA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTAL CALHAS E VIDROS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIANO RIBEIRO GRELI		R$ 1.868,20	R$ 1.741,91
BALESTRO OFICINA MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A S U NUCLEO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.170,27	R$ 819,61
MARMORARIA E ARTE NATURAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICIA PIMENTEL COUTO		R$ 5.010,61	R$ 0,00
LUCELIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EURIDO CURCIOLONI		R$ 0,00	R$ 0,00
PONGELUTTO S/A LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LORENTUNI DE FERRAMENTAS DIAMONDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M K TRANSPORTES LTDA-ME		R$ 609,00	R$ 0,00
GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COMERCIO		R$ 0,00	R$ 10.399,92
LOJAS GUERCHAKOSKI SA - 6515		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO D AGUETINA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BRITAGEM PIONEIRA LTDA		R$ 810,00	R$ 0,00
CLUB METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIANO MARIAN - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CERRALHA CARNEIRO PCR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. TESSEIRA METALURGICA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO MUFFATO S.A. - MAX PISANO MELT		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		R$ 0,00	R$ 0,00
DURANTE ACESSORIOS E REPAROS DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEDAO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 11.700,00	R$ 18.100,00
LUCIA RANZENGER & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LORENZAN, DE TINTAS IMPERMEAVEIS LTDA		R$ 2.114,00	R$ 2.445,00
PRADO FORNECEDOR LTDA - EPP - ME		R$ 474,00	R$ 0,00
COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRECISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OSMAR FRANCISCHINI AUTO ELETRICA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEONAIR DA SILVA VR GAY SHOPPING		R$ 2.000,00	R$ 0,00
TESTE DE SUBIDA E BICOS DIRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARTOLINO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE G. MARCHIORI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NELSON MELOR CABELLO DE CARNEIRO EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
VEL DE MAT DE ESCRITORIO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
EDILINO PRESSER		R$ 0,00	R$ 0,00
URANO CONTAINER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALLADE & VALLADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JF LOPES E LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 376,70
ALLIANZ REFRIGERACAO COMERCIO DE PREVENTIVO CERAMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER METAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CABRAMACHINE TINTAS RENDEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROPART PRODUTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIANI SA/S/A JUNIOR INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CURITIBA FERRAGEM DE EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL COMERCIAL Cia Ind - FERRO FILHA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D A J COMERCIAL E REPARACAO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
D O SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BUENO COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVOTEK SAT CONSTRUCAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PERSONALIZADOS E DESIGN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVEPTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAL E ROLL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADELENE CHOCOLATES E CONFEITARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 80,10
TORNINI CONSTRUCOE METALICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER ANTONIO GONIL SANFUCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBRADO S. MANCINI		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EPROS DE SAPLE IDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARENA TUROS E COMIDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPS CIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAGUE PAUMENTO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SAI VOTEC NAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
LAURO JOSE WROTH - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GAMMA FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBEUR RECREIO MRT		R$ 0,00	R$ 0,00
SUDAT COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AG TELHAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITORIANTIN CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAR MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVANTAR COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS TELHAS E SOBRADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIPSIS ADS COMERCIO DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAVIMENTO BLOCOS E PAVERS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R D VIANA MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AC SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAU GARIBALDI SANDVIKA SOCIEDADE ANONIMA DE ADMINISTRACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUNAS BUSINESS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LF DISTRIBUIDORA FERRO E ACO		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA SEMARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIRLE MARMEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B P RE MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO LEITE PINHEIRO ALVES - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LMR DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAVETTI LENTE A TOQUE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALDA BARROS RUCHU DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGECAL REDE COM DE CAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.527,00
LARISSA COMERCIO DE MARMORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO TUPINIKAIS DE MINERIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAN INDUSTRIA DE MISTURADO DE A.T.I. PORTUGUESA E LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGUPRAIA TRANSPORTES PASSAGEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANS ANGELERO		R$ 0,00	R$ 1.000,00
EMPACACOES TRIBOTARIAS		R$ 10.000,00	R$ 2.013,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 14.938,79	R$ 4.918,95
BB INTEGO A REGULAPER		R$ 440,05	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 14.277,24	R$ 3.805,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 199,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 19.880,11	R$ 21.486,66
OBRIGACÕES COM O PESSOAL		R$ 9.170,81	R$ 8.048,21
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 3.403,43	R$ 2.880,05
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 2.943,98	R$ 2.096,16
OBRIGACÕES SOCIAIS		R$ 5.061,80	R$ 3.880,60
PUTS A RECOLHER		R$ 845,41	R$ 270,20
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 5.433,68	R$ 3.179,53
PROVISÕES		R$ 4.443,52	R$ 10.445,66
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 3.849,84	R$ 9.347,79
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 593,68	R$ 1.401,93
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 162,02	R$ 504,77
FUTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 100.000,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 100.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES (EX: ACIONAIS, NOTEIROS)		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIONAIS/ RATEIO/ DESENVOLVIMENTO DE OLARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 100.000,00	R$ 0,00
LUCROS A PAGAR		R$ 100.000,00	R$ 0,00
TERRENO A PAGAR		R$ 100.000,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 344.881,85	R$ 79.211,77
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVA DO INVESTIMENTO DE OLARIA		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 344.881,85	R$ 344.881,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 344.881,85	R$ 344.881,85
LUCROS ACUMULADOS		R$ 344.881,85	R$ 344.881,85
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.0A.EC.C3.6B.69.7A.A7.32.E3.9F.8C.58.7E.58.75.2C.D4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2015.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

000734

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ 22.533.787/0001-90

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA BRUTA		R$ 1.088.730,89	R$ 1.776.575,06
Serviços Prestados		R$ 1.088.730,89	R$ 1.776.575,06
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.088.730,89	R$ 1.776.575,06
(-) (-) DEDUÇÕES		R$ (70.067,71)	R$ (164.123,20)
(-) Impostos sobre vendas/serviços		R$ (70.067,71)	R$ (164.123,20)
(-) (-) ISS		R$ (31.258,30)	R$ (41.930,14)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (46.809,41)	R$ (122.193,06)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R$ 990.662,98	R$ 1.612.451,86
(-) Custos dos Serviços Prestados		R$ (184.872,21)	R$ (814.781,32)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (814.781,32)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRA - UBS HM 10 CNO 90019138273		R$ (10.267,82)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRA - DIONISIO CERQUEIRA CNO 90019043975		R$ (51.500,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRA - FLOR DA SERRA CNO 90019038979		R$ (152.500,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OBRA - PINHAL CNO 90017059270		R$ (20.604,39)	R$ (0,00)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 805.790,77	R$ 797.670,54
(-) (-) TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (143.321,44)
(-) Mão-de-obra direta		R$ (0,00)	R$ (143.321,44)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CMEI VO TOTINHA REALEZA CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (30.653,38)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (18.843,20)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (1.570,77)
(-) FÉRIAS CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (1.856,84)
(-) INSS CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (6.590,21)
(-) FGTS CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (1.792,44)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90019525070		R$ (0,00)	R$ (0.000,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA ESTÁDIO MUNICIPAL CNO 90018915176		R$ (0,00)	R$ (20.341,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90018915176		R$ (0,00)	R$ (13.017,60)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90018915176		R$ (0,00)	R$ (1.200,06)
(-) FÉRIAS CNO 90018915176		R$ (0,00)	R$ (1.843,51)
(-) INSS CNO 90018915176		R$ (0,00)	R$ (3.410,33)
(-) FGTS CNO 90018915176		R$ (0,00)	R$ (1.208,52)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CENTRO SOCIAL 7 CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (23.679,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (8.848,40)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (870,21)
(-) FÉRIAS CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (1.080,07)
(-) INSS CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (3.376,71)
(-) FGTS CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (343,66)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90019444076		R$ (0,00)	R$ (7.000,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CMEI DAVI CANZI CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (23.376,12)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (8.796,84)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (685,47)
(-) FÉRIAS CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (856,91)
(-) INSS CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (3.888,68)
(-) FGTS CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (685,72)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90019511672		R$ (0,00)	R$ (10.000,00)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA - OBRA CASA LAR REALEZA CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (36.571,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (17.598,48)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (1.369,82)
(-) FÉRIAS CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (2.436,34)
(-) INSS CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (5.906,34)
(-) FGTS CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (1.723,30)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90019710376		R$ (0,00)	R$ (7.000,00)
(-) (-) TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS		R$ (369.162,82)	R$ (159.306,02)
(-) Despesas com Deslocamento		R$ (4.554,17)	R$ (18.492,10)
(-) COMBUSTÍVEL - MATHIZ		R$ (1.349,12)	R$ (16.342,10)
(-) COMBUSTÍVEL OB. FLOR S/ SUL CNO 90019038979		R$ (1.339,21)	R$ (150,00)
(-) COMBUSTÍVEL OB. DIONÍSIO CERQUEIRA CNO 90019043975		R$ (1.868,84)	R$ (0,00)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (174.037,27)	R$ (32.700,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019438273		R$ (25.363,40)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019438273		R$ (2.111,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 90019438273		R$ (5.679,36)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 90019438273		R$ (7.783,55)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 90019438273		R$ (2.822,48)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90019438273		R$ (7.866,00)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019038979		R$ (9.535,80)	R$ (5.003,79)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019038979		R$ (943,08)	R$ (518,73)
(-) FÉRIAS CNO 90019038979		R$ (976,14)	R$ (580,33)
(-) INSS CNO 90019038979		R$ (6.634,41)	R$ (1.442,29)
(-) FGTS CNO 90019038979		R$ (918,20)	R$ (543,31)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90019038979		R$ (8.900,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO FLOR DA SERRA CNO 90019038979		R$ (204,08)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ RRT DE EXECUÇÃO CNO 90019038979		R$ (254,59)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90019043975		R$ (19.358,30)	R$ (3.464,39)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90019043975		R$ (1.771,01)	R$ (331,47)
(-) FÉRIAS CNO 90019043975		R$ (2.311,47)	R$ (457,20)
(-) INSS CNO 90019043975		R$ (4.934,59)	R$ (914,38)
(-) FGTS CNO 90019043975		R$ (1.778,09)	R$ (340,22)
(-) ALIMENTAÇÃO REF. OBRA DIONÍSIO CERQUEIRA CNO 90019043975		R$ (2.200,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ RRT DE EXECUÇÃO DIONÍSIO CNO 90019043975		R$ (144,27)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90017059270		R$ (1.980,80)	R$ (0,00)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90017059270		R$ (165,73)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS CNO 90017059270		R$ (278,00)	R$ (0,00)
(-) INSS CNO 90017059270		R$ (1.258,48)	R$ (0,00)
(-) FGTS CNO 90017059270		R$ (194,80)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90017059270		R$ (8.900,00)	R$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO REF. OBRA DE PINHAL DE SÃO BENTO CNO 90017059270		R$ (253,80)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS OB. PINHAL DE SÃO BENTO CNO 90017059270		R$ (34.244,85)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS CNO 90017679073		R$ (0,00)	R$ (7.467,41)
(-) 13° SALÁRIO CNO 90017679073		R$ (0,00)	R$ (569,20)
(-) FÉRIAS CNO 90017679073		R$ (0,00)	R$ (1.117,86)
(-) INSS CNO 90017679073		R$ (0,00)	R$ (3.127,36)
(-) FGTS CNO 90017679073		R$ (0,00)	R$ (1.063,67)
(-) PRÓ-LABORE CNO 90017679073		R$ (0,00)	R$ (6.000,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (8.266,00)	R$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (9.795,00)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (1.940,84)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (80,30)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (566,85)	R$ (0,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R$ (1.360,25)	R$ (7.812,36)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (3.181,12)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.320,98)	R$ (4.631,14)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (48,28)	R$ (0,00)
(-) Despesas Gerais		R$ (193.760,62)	R$ (84.400,59)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS OB. FLOR S/ SUL CNO 90019038979		R$ (35.350,50)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS OB. DIONISIO CERQUEIRA CNO 90019043975		R$ (11.848,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (8.809,01)
(-) FRETES E CARRETOS OB. DIONÍSIO CERQUEIRA CNO 90019043975		R$ (1.420,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ RRT DE EXECUÇÃO		R$ (113,16)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (141,69)	R$ (606,30)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (121,77)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (3.530,00)	R$ (3.033,19)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (600,00)	R$ (20.566,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (108.259,39)	R$ 1.302,97
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO OB. DIONISIO CERQUEIRA CNO 90019043975		R$ (9.545,49)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO OB. FLOR S/ SUL CNO 90019038979		R$ (17.248,17)	R$ (301,18)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (961,00)	R$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (0,00)	R$ (32.050,00)
(-) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA		R$ (0,00)	R$ (32.000,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (5.521,48)	R$ (6.908,40)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (740,16)	R$ (1.256,73)
(-) IOF		R$ (738,99)	R$ (56,24)
(-) JUROS DE MORA		R$ (139,30)	R$ (3,99)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (310,00)	R$ (286,59)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (3.572,85)	R$ (5.265,65)
(+) TOTAL RECEITAS		R$ 162,80	R$ 1.393,54
Receitas Financeiras		R$ 162,80	R$ 1.393,54
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R$ 0,00	R$ 1.599,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 162,80	R$ 0,97
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 436.770,77	R$ 490.430,72
(=) RESULTADO ANTES DO FPJ E CSLL		R$ 436.770,77	R$ 490.430,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 436.770,77	R$ 490.430,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.0A.EC.92.C3.B6.69.74.A7.32.E2.5F.9C.09.76.58.75.2C.DE.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

000735

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR,
ne: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

ANEXO X
Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO /PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 006/2026
Processo Administrativo nº 088/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica Rodrigo Cardoso Construções LTDA, estabelecida à Rodrigo do Nascimento de Oliveira, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	N° do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R$)	Valor Já Faturado (R$)	Contratante
1	665/2024	Escola 24 de Junho	1.098.749,01	509.777,67	Realeza/PR
2	01/2024	Ponto de Onibus	380.419,94	266.293,91	Santo Antônio
3	251/2025	Reforma INSS	72.967,63	32.411,31	Santo Antônio
4	001/2026	PrevPrata	273.000,00	19.491,00	PrevPrata
5	439/2025	Creche do Programa Infância Feliz Paraná	1.900,000,00	244.981,98	Nova Esperança do Sudoeste /PR
6					
7					
SOMATÓRIOS (∑) =			3.725.136,58	1.072.955,33	

∑ Valor do compromisso = 3.725.136,58

∑ Valor já faturado = 1.072.955,33

SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado = 2.652.181,25

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

000736

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.533.787/0001-90
R Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios
Santo Antonio do Sudoeste-PR,
ne: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996

Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 15:51:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Rodrigo Cardoso Construções Ltda
CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rodrigo Do Nascimento De Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 094.715.799-96
RG: 9.251.235-5

MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904

Assinado digitalmente por MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=MARCOS ANTONIO MAZIERO:73752584904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 15:51:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Marcos Antonio Maziero
Técnico em Contabilidade
Registro no C.R.C.: PR036924O5
CPF: 737.525.849-04

ENVELOPE "01" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

CONCORRÊNCIA Nº 006/2026

DIA 19/05/2026 às 09:00Hs

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75.981.993/0002-00

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

006738

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 75.981.993/0002-00

Razão Social: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - ANEXO CHACARA 82 N.E. - BAIRRO SANTA CRUZ - 85.760-000 - Capanema / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 12/05/2026 10:52

006739

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**75.981.993/0002-00**	DUNS®:	**91*****93**
Razão Social:	**MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**MICEMETAL - CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**24/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**31/05/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**24/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**26/06/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 020.XXX.XXX-65 Nome: JORGE LUIS KLEINPAUL

Ass: _____

000740

Município de Capanema

ESTADO DO PARANÁ
75.972.760/0001-60
AV GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR

ALVARÁ Nº 342/1981

O Município de Capanema, conforme protocolo nº PRP2047804347 de 16 de Agosto de 2021 concede alvará de licença para localização a:

Nome:**MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00 **Inscrição Municipal:** 2968
Nome Fantasia: **MICEMETAL - CONSTRUTORA**

Localização: R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - SANTA CRUZ - CHÁCARA 82 NE Capanema - PR CEP: 85760000

Atividades
4120-4/00 - Construção de edifícios.
7112-0/00 - Serviços de engenharia.
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios.

Este Alvará possui validade INDETERMINADA somente para a LOCALIZAÇÃO e ATIVIDADES acima descritas.

Observações:

1 - O Contribuinte deve manter o presente Alvará de Funcionamento, em lugar bem visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir. - Código de Posturas - Lei 03/1970 - Artigo 213.
2 - Será exigida renovação de licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramos de atividade, etc. O contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE:
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Capanema,07 de Novembro de 2024

Autenticação: 9ZTMH22U3254XH5QPQ

006741

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
25/03/2026 - 08 25 53

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**33500648-84** **Inscrição CNPJ 75.981.993/0002-00**
Nome Empresarial	**Micemetal Muller Industria e Comercio Ltda**
Endereço	Rua Otavio Francisco de Matos, 1563. Anx Chacara 82 N.E.. Santa Cruz 85760-000 - Capanema - PR
Telefone	(46)3552-1442
E-mail	NÃO CADASTRADO
Atividade Econômica Principal	4120-4/00 - Construcao de Edificios
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4299-5/01 - Construcao de Instalacoes Esportivas e Recreativas 4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	
Início das Atividades	06/1981
Código SRP Atual:	1.1032.112 - Desde 08/2015
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/1981
Regime Pagamento Atual:	1032.112 - Regime Normal / Centralizado - Dia 12 do Mes+1 - Desde 08/2015
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Protocolo: PRC2601968804

NIRE : 41201657949
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41201657949	75.981.993/0001-29	28/04/1975	01/04/1975

Endereço Completo
Avenida INDEPENDÊNCIA, Nº 1020, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, VIDROS E FERRAGENS EM GERAL CONSTRUTORA DE OBRAS EM GERAL E REFORMAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INCORPORADORA LOTEAMENTO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU POR COMISSAO, SERVICOS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS, COBRANCAS E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS, RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORACAO DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA PESSOAS FISICAS E JURIDICAS E SERVICOS DE CADASTRO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (BARRACOES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS, VIGAS, PILARES E LAJES PARA ESTRUTURAS DE ATE 5 PAVIMENTOS) FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO (PAVERS, LAJOTAS, TUBOS DE CONCRETO DE ATE 2.000 M/M, MEIO-FIO) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS E GALPOES) FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS (GRADES, PORTAS, JANELAS, PORTOES) FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA FABRICACAO DE PRODUTOS DE FUNILARIA (CALHAS, RUFOS, ALGEROZ E COIFAS) SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COLOCACAO DE VIDROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA SERVICOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS SERVICOS DE GUINDASTE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICAS SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES HIDRAULICAS SERVICOS DE PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.850.001,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil e um reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 1.850.001,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil e um reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IVO ANTONIO MULLER	175.546.329-49	R$ 900.321,00	Sócio	S	Indeterminado
ALCEO FRANCISCO MULLER	368.863.789-53	R$ 382.136,00	Sócio	N	Indeterminado
LUCIA LURDES DORSI	407.691.949-15	R$ 283.772,00	Sócio	N	Indeterminado
INES SALETE MULLER	685.518.009-49	R$ 283.772,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IVO ANTONIO MULLER	175.546.329-49	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
15/12/2025	20256092117	017 / 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO	ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 41901188356 **CNPJ:** 75.981.993/0007-14
Endereço Completo
RUA 4, Nº 1680, Parque Industrial, Planalto, PR, CEP: 85750000

2 - NIRE: 41901188372 **CNPJ:** 75.981.993/0005-52
Endereço Completo
RUA CURITIBA ESQ C/ AV RIO GRANDE DO SUL, Nº 267, CENTRO, Planalto, PR, CEP: 85750000

3 - NIRE: 41900480495 **CNPJ:** 75.981.993/0002-00
Endereço Completo
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA N. E., SANTA CRUZ, Capanema, PR, CEP: 85760000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2026, às 14:17:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TYGKNT1K.**
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

000743

Demonstração do Resultado do Exercício

CNPJ: 75.981.993/0002-00
Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.174.920,01**	**9.910.928,86**
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	2.160.756,29	9.812.506,41
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	2.160.756,29	9.812.506,41
VENDA DE SERVICOS - CONSTRUTORA	1.301.047,49	5.904.615,60
VENDAS MERCADORIAS FL 02 CC	859.708,80	3.907.890,81
RECEITAS FINANCEIRAS	14.094,02	98.422,45
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	4.058,71	97.806,41
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 1285-8	4.058,71	97.806,41
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.035,31	616,04
JUROS ATIVOS	0,00	616,03
DESCONTOS OBTIDOS	1,03	0,01
DESCONTOS OBTIDOS - CONSTRUTORA	10.034,28	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,70	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	69,70	0,00
BONIFICACOES	69,70	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**118.053,04**	**535.294,95**
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	118.053,04	535.294,95
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	118.053,04	535.294,95
ISS S/ SERVICOS	39.031,43	177.138,47
ICMS CONSTRUTORA	154,00	0,00
PIS S/VENDAS FL 02	14.044,92	63.781,29
COFINS S/VENDAS FL 02	64.822,69	294.375,19
RECEITA LÍQUIDA	**2.056.866,97**	**9.375.633,91**
CUSTOS	**1.455.378,08**	**5.997.858,42**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.455.378,08	5.997.858,42
CUSTO DAS OBRAS VENDIDAS	1.455.378,08	5.997.858,42
CUSTO DAS OBRAS VENDIDAS	1.455.378,08	5.997.858,42
LUCRO BRUTO	**601.488,89**	**3.377.775,49**
DESPESAS OPERACIONAIS	**796.437,02**	**546.688,33**
DESPESAS OPERACIONAIS	**816.337,82**	**560.785,43**
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	234.934,17	237.312,94
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - CONSTRUTORA	234.934,17	237.312,94
SALARIO CONSTRUTORA	1.386,54	35.813,10
ADICIONAL 40%	918,75	6.520,50
FERIAS E ENCARGOS CONSTRUTORA	85.111,55	113.646,87
13º SALARIO E ENCARGOS CONSTRUTORA	66.102,59	75.242,96
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS-CONSTRUTORA	461,60	1.524,62
PREMIO / BONUS CONSTRUTORA	1.142,00	0,00
DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO	73.697,50	0,00
MANUTENCAO DE OBRAS	6.113,64	4.564,89
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	552.789,07	275.686,64
DESPESAS TRABALHISTAS	46.503,50	156.096,52
VALE ALIMENTACAO	46.503,50	156.096,52
ENCARGOS SOCIAIS	1.988,93	15.525,83
INSS CONSTRUTORA	784,63	11.972,39
FGTS FILIAL CONSTRUTORA	1.204,30	3.553,44
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	504.296,64	104.064,29
AGUA E ESGOTO	522,32	1.128,74
ENERGIA ELETRICA	1.279,63	1.503,64
SISTEMAS/INTERNET	320,00	2.199,88
MATERIAL DE ESCRITORIO	282,00	1.130,50
PNEUS E CAMARAS	0,00	4.790,00
CONSERTOS E MANUT VEICULOS	424,90	13.329,00
SEGUROS	324,10	6.432,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.650,97
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	109,34
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.746,06	19.409,87
SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA	1.650,00	14.453,40
SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR	732,00	2.196,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	14.981,73
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	184,78
MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.957,60	1.571,41
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	354,05

CNPJ: 75.981.993/0002-00
Consolidação: Estabelecimento **Grau: 5**

	2025	2024
DESPESA C/VEICULOS	60,00	669,98
INSTALACAO / MONITORAMENTO DE ALARMES	528,29	2.771,38
DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	6.926,00
DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	1.271,52
OBRA 141 REFORMA EDIFICIO H. RIEGER	492.369,74	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	20.413,61	38.156,94
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.413,61	38.156,94
DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.147,65
MATERIAL DE CONSUMO	9.657,84	28.075,47
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE	7.272,07	6.902,68
DESPESAS BANCARIAS	948,05	514,63
DESPESAS C/ INSTALACOES	0,00	300,00
TAXAS IMOBILIARIAS	2.535,65	1.216,51
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,01	819,21
JUROS E DESCONTOS	0,01	819,21
JUROS PASSIVOS	0,01	819,21
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	6.619,84	7.321,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.619,84	7.321,58
IOF	1.248,56	2.154,99
TAXAS DIVERSAS	1.173,22	827,19
IPTU	145,77	139,15
IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	3.563,23	3.754,81
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	489,06	445,44
DEPRECIACAO EXERCICIO	1.581,12	1.488,12
DEPRECIACAO EXERCICIO	1.581,12	1.488,12
DEPRECIACAO EXERCICIO	1.581,12	1.488,12
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**19.900,80**	**14.097,10**
OUTRAS RECEITAS	19.900,80	14.097,10
OUTRAS RECEITAS	19.900,80	14.097,10
RECEITAS DE ALUGUEL	19.900,80	14.097,10
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-194.948,13**	**2.831.087,16**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-194.948,13**	**2.831.087,16**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-194.948,13**	**2.831.087,16**

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.02.10 13:57:07 -03'00'

IVO ANTONIO MULLER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 175.546.329-49

NADIR SAGGIN:06024661991
Assinado de forma digital por NADIR SAGGIN:06024661991
Dados: 2026.02.10 11:38:39 -03'00'

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 75.981.993/0002-00 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/1981

NOME EMPRESARIAL
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MICEMETAL - CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS	**1563**	**ANEXO CHACARA 82 N.E.**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.760-000	**BAIRRO SANTA CRUZ**	**CAPANEMA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
nsaggin@gmail.com	**(46) 3552-1342/ (46) 3552-1856**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/04/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/05/2026** às **11:03:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

000746

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 75.981.993/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:52 do dia 13/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2026.
Código de controle da certidão: **0918.5C1E.9288.AC2B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

006747

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39115348-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **75.981.993/0002-00**
Nome: **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/06/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (02/03/2026 14:35:29)

000748

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA PÚBLICA
Departamento da Receita Municipal

CAPANEMA
GOVERNO DO MUNICÍPIO
Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

CERTIDÃO NEGATIVA
2519/2026

RAZÃO SOCIAL: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 75.981.993/0002-00.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2968.
ENDEREÇO: Rua Otavio Francisco de Mattos, 1563 - SANTA CRUZ - Chácara 82 NE Capanema - PR CEP: 85760158.
FINALIDADE: Licitação.

CERTIFICA-SE que, após pesquisa nos registros da administração tributária, em nome do contribuinte acima qualificado, não consta crédito tributário em aberto. Dessa forma, com fundamento no art. 205 do Código Tributário Nacional - CTN, esta certidão é considerada **NEGATIVA**, para todos os fins de direito.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, inclusive aqueles referentes ao período abrangido por esta certidão.

Esta certidão **é válida até 14/07/2026**, a contar da data de sua emissão.

Estado do Paraná, **Município de Capanema, 15 de Maio de 2026.**

Documento verificável por QR Code.

000749

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75.981.993/0002-00

Razão Social: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 1563 ANEXO CHACARA 82 N. / BAIRRO SANTA CRUZ / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/05/2026 a 31/05/2026,

Certificação Número: 2026050203060512258890

Informação obtida em 18/05/2026 15:36:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

006750

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.981.993/0002-00
Certidão nº: 35768450/2026
Expedição: 01/04/2026, às 08:29:45
Validade: 28/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.981.993/0002-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

006751

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 33463/2026 — Validade: 21/09/2026

Razão social:
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ:
75.981.993/0001-29

Num. Registro:
4840

Data do Registro:
08/05/1978

Capital Social:
R$ 1.850.001,00

Endereço:
AVENIDA INDEPENDENCIA, 1020, CENTRO

CEP:
85760-000

Cidade:
CAPANEMA-PR

Nº da Alteração Contratual:
32

Data da última alteração:
30/09/2020

Objetivo Social:
Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral (CNAE 4744-0/99); Construtora de obras em geral e reformas (CNAE 4120-4/00);
Construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 4299-5/01);
Incorporadora (CNAE 4110-7/00);
Loteamento (CNAE 6810-2/03);
Serviços de Engenharia (CNAE 7112-0/00);
Serviços de Arquitetura (CNAE 7111-1/00);
Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios (CNAE 6399-2/00);
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e serviços de cadastro (CNAE 82199/99);
Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto (Barracões Industriais, Comerciais e Agropecuários, Vigas, Pilares e Lajes para estruturas de até 5 pavimentos) (CNAE 23303/01);
Fabricação de Artefatos de Cimento (Pavers, Lajotas, Tubos de Concreto de até 2.000 m/m, Meio-fio) (CNAE 2330-3/02);
Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (CNAE 2330-3/04);
Fabricação de Estruturas Metálicas (Coberturas e Galpões) (CNAE 2511-0/00);
Fabricação de Esquadrias Metálicas (grades, portas, janelas, portões) (CNAE 2512-8/00);
Fabricação de Artigos de Serralheria (CNAE 2542-0/00);
Fabricação de Produtos de Funilaria (Calhas, Rufos, Algeroz e Coifas) (CNAE 2532-2/01);
Serviços de Confecção de Armações Metálicas (CNAE 2599-3/01);
Comércio Varejista de Vidros (CNAE 4743-1/00);
Colocação de vidros (CNAE 4330-4/99);
Locação de Máquinas e Equipamentos (CNAE 7739-0/99);
Serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 2539-0/01);
Serviços de corte e dobra de metais (CNAE 2599-3/02);
Serviços de guindaste (CNAE 4399-1/04);
Serviços de montagem e desmontagem de Estruturas de Concreto e Metálicas (CNAE 4399-1/99); Serviços de Transportes Rodoviários de Cargas (CNAE 4930-2/02);
Instalações Elétricas (CNAE 4321-5/00);
Instalações Hidráulicas (CNAE 4322-3/01);
Serviços de pintura (CNAE 4330-4/04);
Comércio varejista de produtos em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE 4712-1/00);
Montagem de estruturas metalicas (CNAE 4292-8/01);
Instalação de esquadrias de metal (CNAE 4330-4/02);
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00);
Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01).

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(is):

4 - CNPJ: 75981993000552 — Situação: Regular
Endreço: RUA CURITIBA ESQUINA C/ AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 267
Bairro: CENTRO — Cidade: PLANALTO-PR — CEP: 85750000

1 - CNPJ: 75981993000200 — Situação: Regular
Endreço: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 N.E.

000752

Bairro: SANTA CRUZ | Cidade: CAPANEMA-PR | CEP: 85760000

5 - CNPJ: 75981993000714 | Situação: Regular

Endreço: RUA 4, 1680

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL | Cidade: PLANALTO-PR | CEP: 85750000

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 75.981.993/0001-29

NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE

Carteira: PR-178638/D - Data de expedição: 17/04/2019

Desde 12/06/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Responsáveis técnicos pela Filial - CNPJ: 75.981.993/0007-14

NOME CIVIL: TIAGO RODRIGO CANZI

Carteira: PR-193634/D - Data de expedição: 15/03/2021

Desde 20/03/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Responsáveis técnicos pela Filial - CNPJ: 75.981.993/0002-00

NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE

Carteira: PR-178638/D - Data de expedição: 17/04/2019

Desde 11/11/2025 - Carga horária: 2h
Desde 03/02/2023 até 10/11/2025 - Carga horária: 20h
Desde 14/11/2019 até 14/09/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

006753

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 99014/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 25/03/2026 08:17:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

006754

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 33705/2026 — Validade: 21/09/2026

Nome civil:
GUILHERME ALEXANDRE

CPF:
070.492.379-30

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-178638/D

Documento de Identidade:
9.336.579-8

Registro Nacional:
1718492090

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
17/04/2019

Filiação:
PAI: LEOMIR ALEXANDRE
MÃE: ISOLDI ALEXANDRE

Naturalidade:
PLANALTO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 17/04/2019

FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO - FEFB

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 29/03/2019 - Diplomação: 30/03/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

GUILHERME ALEXANDRE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52233925000186

Desde: 13/12/2023 Carga Horária: 2h

MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75981993000129

Desde: 12/06/2024 Carga Horária: 1h

NEXUS MULTINEGOCIOS LTDA

CNPJ: 32095693000130

Desde: 19/06/2024 Carga Horária: 1h

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

CNPJ: 17662924000237

Desde: 14/02/2025 Carga Horária: 2h

006755

CONCRECAW CONCRETOS LTDA

CNPJ: 17662924000156

Desde: 11/03/2025 Carga Horária: 2h

CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04726528000101

Desde: 11/03/2025 Carga Horária: 2h

MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75981993000200

Desde: 11/11/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 99543/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 25/03/2026 13:49:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

006756

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260001970
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME ALEXANDRE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME ALEXANDRE**
Registro: **PR-178638/D** RNP: **1718492090**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720262014657** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/04/2026 Baixada em: 02/04/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** CNPJ: **75.981.993/0002-00**

Contratante: **COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL** CNPJ: **75.984.906/0053-18**

Rua: ROD BR 163 KM 83,2 Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: LOTE RURAL Nº 36-35-D E 36-35-B, GLEBA 01-CP -TREVO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000

Contrato: celebrado em 05/09/2023 Vinculado a ART: 1720235739336, 1720235710729

Valor do contrato: R$ 10.410.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 163, KM 83,2 Nº: SN

Complemento: LOTE RURAL Nº 36-35-D E 36-35-B, GLEBA 01-CP Bairro: TREVO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000

Coordenadas Geográficas: -25,709001 x -53,764485

Data de início: 01/11/2023 Conclusão efetiva: 26/03/2026

Finalidade: Agrícola

Proprietário: COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: 75.984.906/0053-18

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado , 1716,37 M2; **2-** Execução de fabricação, Execução de montagem, Projeto de estrutura de concreto pré-fabricado , 3584,94 M2; **3-** Execução de fabricação, Execução de montagem, Projeto de estrutura metálica para fins diversos, 3584,94 M2

Observações:
1.716,37m² REFERENTE A BASE DE SILOS DE ARMAZENAMENTO DE CEREAIS-3.584,94 REFERENTE A BARRACÕES PRÉ MOLDADO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260001970/2026

22/04/2026 14:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 108883/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 108883/2026.

CAT nº 1720260001970 de 08/04/2026, página 1 de 2

CREA-PR

000757

coagro
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa COAGRO – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, Sociedade Cooperativa, inscrita no CNPJ: 75.984.906/0053-18, com sede, na Rua Padre Cirilo n.º 3221, Bairro São Cristovão, Na Cidade de Capanema-Pr neste ato representada pelo Sr. SEBALDO WACLAWOVSKY, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.981.993/0002-0, sob a responsabilidade técnica do GUILHERME ALEXANDRE, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 178638/D E RNP: 1718492090, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE OBRA CIVIL COMERCIAL POR EMPREITADA GLOBAL
2. . Endereço da obra ou serviço técnico: RODOVIA BR 163, KM 83,2 SN LOTE RURAL Nº 36-35-D E 36-35B, GLEBA 01-CP- 85750-000 – TREVO, PLANALTO-PR.
3. Execução dos serviços: Período de realização dos serviços 01/11/2023 á 26/03/2026.

- EXECUÇÃO DE OBRA, PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 1.716,37 M2.
- EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO DE MONTAGEM, PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO: 3.584,94 M2.
- EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO DE MONTAGEM, PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS : 3.584,94 M2.
- 1.716,37 M2 REFERENTE A BASE DE SILOS DE ARMAZENAMENTO DE CEREAIS - 3.584,94 M2 REFERENTE A BARRACÕES PRÉ MOLDADO.

CAPANEMA-PR 02 Abril de 2026.

SEBALDO WACLAWOVSKY:15338193949
Assinado de forma digital por SEBALDO WACLAWOVSKY:15338193949
Dados: 2026.04.02 16:49:46 -03'00'

SEBALDO WACLAWOVSKY
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 153.381.939-49

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2026.04.02 16:54:34 -03'00'

GUILHERME ALEXANDRE
Engenheiro Civil Responsável Técnico
CPF: 070.492.379-30
CREA PR: 178638/D RNP 1718492090

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 108883/2026.

CAT nº 172026000197O de 08/04/2026, página 2 de 2

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220002114
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME ALEXANDRE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME ALEXANDRE**
Registro: **PR-178638/D** RNP: **1718492090**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222661090** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2022 Baixada em: 20/05/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **JLZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS** CNPJ: **09.650.889/0001-27**

Rua: AVENIDA ESPÍRITO SANTO Nº: S/N

Complemento: QUADRA 06, LOTE 6-7, SETOR S.E. Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: celebrado em 02/07/2020 Vinculado a ART: 1720222609692, 1720216577547

Valor do contrato: R$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESPÍRITO SANTO Nº: S/N

Complemento: QUADRA 06, LOTE 6-7, SETOR S.E. Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Coordenadas Geográficas: -25,67339 x -53,802812

Data de início: 02/07/2020 Conclusão efetiva: 28/02/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: JLZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS CNPJ: 09.650.889/0001-27

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 546,93 M2; **2- Elaboração** Projeto de estrutura de concreto armado , 546,93 M2; **3- Elaboração** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 546,93 M2; **4- Elaboração** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 546,93 M2; **5- Elaboração** Projeto de sistema de água potável , 546,93 M2; **6- Elaboração** Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1679,59 M2; **7- Elaboração** Projeto de impermeabilização aplicada à construção civil , 546,93 M2; **8- Elaboração** Projeto de rede de hidrantes , 3 PONTO; **9- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 546,93 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM CAPANEMA/PR, EST. EM CONCRETO PROTENDIDO.

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 14/09/2021.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002114/2022
03/11/2025 16:56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 142141/2022.

000759

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720220002114

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 142141/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 142141/2022.

CAT nº 1720220002114 de 24/05/2022, página 2 de 3

CREA-PR

JLZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 09.650.889/0001-27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Capanema 20 e maio de 2022

A Empresa J L Z REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 09.650.889/001-27, com sede em CAPANEMA-PR, na Avenida Espirito Santo, n.º S/N, neste ato representada pelo Sr. Luiz Lauermann, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa Micemetal Muller Industria e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ nº 75.981.993/0002-00, sob a responsabilidade técnica do GUILHERME ALEXANDRE, ENGENHEIRO CIVIL, 178638/D CREA-PR vinculada a ART 1720222661090 RNP: 1718492090), realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico:
   AVENIDA ESPÍRITO SANTO, S/N QUADRA 06, LOTE 6-7, SETOR S.E SANTA CRUZ – CAPANEMA-PR.
2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
   PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 546,93 M²
   PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 546,93 M²
   PROJETO DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 546,93 M²
   PROJETO DE SISTEMA DE ÀGUA POTÁVEL 546,93M²
   PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1679,59M²
   PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 546,93 M²
   EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 546,93 M²
   EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL, EM CONCRETO PROTENDIDO, REDE DE HIDRANTES PARA 1679,59 ²
   PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - 546,93 M2;
   PROJETO DE REDE DE HIDRANTES - 3,00 PONTOS;
   EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM CONCRETO PROTENDIDO
4. Período de realização dos serviços:

CAPANEMA -PR 02/07/2020 À 28/02/2022

JLZ Rep. Comerciais Ltda.
09.650.889/0001-27

Luiz Lauermann Sócio Proprietário da empresa JLZ Representações Comerciais LTDA

Guilherme Alexandre

GUILHERME ALEXANDRE, ENGENHEIRO CIVIL, 178638/D CREA-PR RNP: 1718492090

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 142141/2022.

CAT nº 172022000211 4 de 24/05/2022, página 3 de 3

CREA-PR

006761

CONTRATO

Contrato de Responsabilidade Técnica:

A) MICEMETAL – MULLER IND E COM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Otávio Francisco De Mattos, nº 1563 Bairro Santa Cruz, no município de Capanema - PR, inscrita no CNPJ:75.981.993/0002-00 neste ato representado pelo seu sócio proprietário IVO ANTONIO MULLER, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Alagoas, nº 2760, Bairro Santa Cruz, município de Capanema - PR, CPF: 175.546.329-49, RG 799.512/SSP-PR, denominada simplesmente de CONTRATANTE.

B) GUILHERME ALEXANDRE, pessoa física, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro no CREA-PR nº 178638/D, residente e domiciliado na Rua Guaíba, nº 541, Bairro Santa Cruz, no município de Capanema/PR, CPF:070.492.379-30, RG:9.336.579-8, denominado simplesmente de CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência deste contrato se da entre a data de 05/11/2025 a 05/11/2027. É permitido às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I. For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
II. For o profissional suspenso do exercício da profissão;
III. Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
IV. Tiver o profissional o seu registro cancelado;
V. Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§1º. A pessoa jurídica deverá promover a substituição do responsável técnico.

§2º. Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo

responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§3º. A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: 02 (duas horas) horas diárias.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no quinto dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da comarca de Capanema -PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema-PR, 05 de novembro de 2025.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2025.11.05 15:27:47 -03'00'

Contratante
IVO ANTONIO MULLER
MICEMETAL – MULLER IND E COM LTDA
CNPJ:75.981.993/0002-00

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930

Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2025.11.05 15:31:12 -03'00'

Contratado
GUILHERME ALEXANDRE
Eng. Civil - CREA-PR:178638/D
RG: 9.336.579-8
CPF: 070.492.379-30

ANEXO IX

Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, vem pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados: (*)

Nome: **GUILHERME ALEXANDRE**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL** **CREA n.º PR-178638/D**
Atribuição: ** **RESPONSÁVEL POR TODOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFERIDA OBRA.**

Assinatura: _____ GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:02:29 -03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Planalto, 19 de Maio de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 14:43:40 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:02:45 -03'00'

NOME: GUILHERME ALEXANDRE
CREA n.º PR-178638/D
ENGº CIVIL

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

ANEXO VIII.1
Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

A Empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ/MF **75.981.993/0002-00**, com sede na cidade de **CAPANEMA**, estado do PARANÁ, sito à Rua **OTÁVIO FCO. DE MATTOS, n.º 1563**, CEP 85.760-000, Telefone (46) 3552-1442, const.projetos@micemetal.com.br, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo
dos preços.

Planalto, 19 de Maio de 2026.

GUILHERME ALEXANDRE: 07049237930
Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2026.05.18 13:58:46 -03'00'

NOME: GUILHERME ALEXANDRE
CREA n.º PR-178638/D
ENGº CIVIL

ANEXO XI

Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Licitante: Micemetal Muller Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00
Inscrição Estadual: 335.00648-84
Endereço: Rua Otávio Fco. De Mattos, 1563 – Chác. 82
Bairro: Santa Cruz **CEP:** 85.760-000
Telefone: 46-3552-1442 **Fax:** 46 -3552-1235 **E-mail:** const.projetos@micemetal.com.br
Cidade: Capanema **Estado:** Pr.

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

O Signatário da presente **IVO ANTONIO MULLER,** Carteira de Identidade **nº 799.512 SSP/PR,** representante legal, em nome da Empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **75.981.993/0002-00, DECLARA:**

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
   6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
   6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Planalto, 19 de Maio de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.05.18 14:44:31 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

Micemetal – Muller Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº **75.981.993/0002-00**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **IVO ANTONIO MULLER**, portador do documento de identidade RG nº **799.512**, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº **175.546.329-49**, DECLARA, sob as penas da lei, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação, como por exemplo:

I. Caminhão basculante;
II. Veículo para transporte de funcionários;
III. Caminhão guindaste/munck;
IV. Betoneiras;
V. Perfurador de solo;
VI. Compactador de solo;
VII. Placa vibratória;
VIII. Ferramentas manuais (carrinhos, pás, cavadeiras, colher pedreiro, trena, mangueira de nível, serra mármore, vibrador de concreto, perfurador de piso, pé de cabra, torques, baldes, régua de alumínio, escada, corda, trado, desempenhos, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, aparelho de solda, lixadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, cortador de pisos e porcelanatos, etc.);
IX. Epi's suficientes para todos os trabalhadores;
X. Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.

Planalto, 19 de Maio de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.05.18 14:47:09 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,
BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-158
e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

ANEXO XV
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA N.º 006/2026 **LOTE:** ÚNICO

MUNICÍPIO: PLANALTO-PR **ÁREA CONSTRUÍDA:** 456,86m²

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 456,86M², NO BAIRRO JOÃO ZACCO, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR.

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, S/N, LOTE Nº12 E Nº13, QUADRA 05, JOÃO ZACCO - PLANALTO/PR

PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00

LICITANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 270 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)										
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
01	Placa vibratoria	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE							1	1	1		
02	Cortadora de piso	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE								1	1		
03	Betoneira	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
04	Carrinho de mão	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
05	Ferramentas manuais (pás, trena, enxada, colher de pedreiro, etc...)	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
06	Perfurador de solo	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1	1	1							
07	Compactador de solos	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1				1	1	1			
08	Caminhão guindaste	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE							1				
09	Veículo para transp. de pessoal	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
10	Caminhão basculante	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	Escavadeira hidraulica / Retroescavadeira	UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE	1										
12		UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE											
13		UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE											
14		UTILIZAÇÃO											
		QUANTIDADE											

Capanema, 14 de maio de 2026

IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 15:00:51 -03'00'

Representante Empresa
IVO ANTONIO MULLER
CPF 175.546.329-49

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:33:13 -03'00'

Responsável Técnico

ANEXO XIII

Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

Eu, **IVO ANTONIO MULLER, CPF Nº 175.546.329-49, RG 799.512 SSP/PR**, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 75.981.993/0002-00**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da obra e serviço de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Planalto, 19 de Maio de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.05.18 14:46:35 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930
Dados: 2026.05.18 14:03:10 -03'00'

NOME: GUILHERME ALEXANDRE
CREA n.º PR-178638/D
ENGº CIVIL

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

006770

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.927.467,11	R$ 10.822.988,52
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.288.689,72	R$ 5.795.320,90
DISPONIBILIDADES		R$ 788.807,11	R$ 58.642,24
CAIXA		R$ 5.314,27	R$ 12.244,04
CAIXA GERAL		R$ 5.314,27	R$ 12.244,04
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 104.698,51	R$ 17.681,77
BANCO ITAU SA		R$ 13,60	R$ 0,00
BANCO CRESOL PLANALTO		R$ 702,06	R$ 20,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 570-3		R$ 8.129,43	R$ 7.329,12
BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 2.253,75
BANCO SICREDI		R$ 9.365,62	R$ 7.427,08
CAIXA ECONOMICA 1285-8 CC		R$ 86.486,78	R$ 631,30
BANCO SICOOB - INDUSTRIA		R$ 0,02	R$ 0,00
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 1,00	R$ 0,00
BANCO CRESOL C/C 72304-5		R$ 0,00	R$ 20,25
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 678.794,33	R$ 28.716,43
SICREDI PL		R$ 100,00	R$ 100,00
CEF APLICACAO C/C 570-3		R$ 0,01	R$ 0,01
APLICACAO RDC BCO.SICOOB		R$ 699,27	R$ 758,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INDUSTRIA		R$ 10,04	R$ 0,00
SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 58788-4		R$ 69.612,88	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - CONTA INVESTIMENTO		R$ 210,00	R$ 0,00
APLICACAO CEF C/C 1285-8 CAIXA FACIL RF SIMPLES		R$ 334,39	R$ 0,29
SICREDI C/C 4747-3 APLICACAO POUPANCA		R$ 4.186,39	R$ 4.412,51
SICREDI 58788-4 CONTA POUPANCA		R$ 68,64	R$ 72,32
BB RENDE FACIL C/C 2017-6		R$ 5.680,94	R$ 7.914,71
BB RENDE FACIL C/C 2016-8		R$ 70.517,75	R$ 13.928,37
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 1285-8		R$ 527.164,02	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - POUPANCA		R$ 210,00	R$ 591,30
APLICACAO CRESOL C/C 72304-5 -		R$ 0,00	R$ 938,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000771

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUPANÇA			
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 8.142.529,69	R$ 5.736.678,66
CLIENTES NACIONAIS		R$ 1.238.578,99	R$ 240.641,64
CLIENTES DIVERSOS		R$ 589.895,65	R$ 325.797,53
CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 528.664,23	R$ 0,00
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R$ (152.064,29)	R$ (152.064,29)
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 1.410,33	R$ 1.190,61
CLIENTES DIVERSOS - INDUSTRIA		R$ 270.673,07	R$ 65.717,79
TITULOS E CONTAS A RECEBER		R$ 150.000,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 150.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 368.510,86	R$ 337.432,69
ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE FERIAS		R$ 27.134,53	R$ 34.795,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 161.962,03	R$ 0,11
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		R$ 139.414,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 102.637,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CONSTRUTORA		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO COMPRA CHACARA Nº 40 PLANALTO/PR		R$ 0,00	R$ 200.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 20.487,29	R$ 44.194,13
ICMS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 18.190,08
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 5.811,02	R$ 968,31
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 21.111,37
PIS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 964,59	R$ 278,55
COFINS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 4.443,04	R$ 1.283,08
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR COMERCIO		R$ 5.723,87	R$ 0,00
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR CONSTRUCAO CIVIL		R$ 1.211,05	R$ 0,00
IPI A COMPENSAR - INDUSTRIA		R$ 2.333,72	R$ 2.362,74
EMPRESTIMOS		R$ 99.166,65	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 99.166,65	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000772

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R$ 6.103.825,59	R$ 4.775.745,09
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.806.000,30	R$ 3.800.368,27
MERCADORIAS FL.02		R$ 598.727,67	R$ 113.572,98
MERCADORIAS FL.03		R$ 597.496,50	R$ 494.840,89
ESTOQUES DE MATERIA-PRIMA		R$ 1.016.008,64	R$ 209.913,21
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 85.592,48	R$ 157.049,74
OBRAS EM EXECUCAO		R$ 161.960,31	R$ 338.665,11
DPTO.564-CONSERTO CHURRASQUEIRA SICREDI		R$ 6.746,25	R$ 6.746,25
DPTO.566-MANUT./CONS.ELETRICA SICREDI STO.ANTONIO SUDOESTE		R$ 6.698,83	R$ 6.698,83
OBRA 139-UNIDADE DE RECEPCAO DE CEREAIS COAGRO PLANALTO		R$ 148.515,23	R$ 251.023,17
OBRA 140-REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAPANEMA/PR		R$ 0,00	R$ 74.196,86
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R$ 357.352,92	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 357.352,92	R$ 0,00
DESPESAS APROPRIAR CONTRATO CRESOL		R$ 357.352,92	R$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 4.638.777,39	R$ 5.027.667,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 263.728,64	R$ 484.066,05
INVESTIMENTOS		R$ 263.728,64	R$ 484.066,05
SICOOB COTAS-PARTES PJ - INDUSTRIA		R$ 24.020,23	R$ 24.020,23
SICOOB COTAS-PARTES / MTZ		R$ 90.443,54	R$ 90.443,54
SICREDI CONTA CAPITAL / MTZ		R$ 12.813,56	R$ 15.646,57
SICREDI COTAS CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 269,31	R$ 269,31
APLICACAO PREV EMPRESARIAL - CEF		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
INVESTIMENTO EM ACOES ORANGE		R$ 100.000,00	R$ 317.205,40
CRESOL CONTA CAPITAL		R$ 6.182,00	R$ 6.182,00
CRESOL COTAS DE CAPITAL C/C 72304-5		R$ 0,00	R$ 299,00
IMOBILIZADO		R$ 4.357.376,43	R$ 4.531.609,45
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.640.809,76	R$ 5.915.835,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 323.173,79	R$ 323.173,79
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 172.952,31	R$ 177.842,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 104.526,74	R$ 104.526,74
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 5.176,00	R$ 5.176,00
VEICULOS		R$ 1.286.397,77	R$ 1.286.397,77
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R$ 20.006,80	R$ 20.006,80
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 6.729,23	R$ 6.729,23
SOFTWARE		R$ 7.168,64	R$ 7.168,64
INSTALACOES COMERCIAIS		R$ 55,55	R$ 55,55
TERRENOS - LOJA PLANALTO		R$ 94.574,15	R$ 94.574,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC		R$ 40.621,87	R$ 42.481,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 121.438,10	R$ 121.438,10
TERRENOS/DESP.MARECHAL DEODORO CASCAVEL		R$ 704.658,05	R$ 706.907,76
TERRENOS E CONSTRUCOES MATRIZ		R$ 1.250.800,78	R$ 1.250.800,78
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ 21.690,39	R$ 21.690,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ 20.780,00	R$ 20.780,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		R$ 502.609,12	R$ 729.004,98
MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIA		R$ 15.356,91	R$ 15.356,91
VEICULOS - INDUSTRIA		R$ 382.744,95	R$ 382.744,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - INDUSTRIA		R$ 13.078,09	R$ 13.078,09
SOFTWARE - INDUSTRIA		R$ 8.751,81	R$ 8.751,81
MATERIAIS PARA ESCORAMENTO DE OBRA		R$ 17.689,26	R$ 17.689,26
CHACARA E CONSTRUCOES		R$ 276.800,87	R$ 291.430,87
TERRENO INDUSTRIA		R$ 243.028,58	R$ 243.028,58
CHACARA 06 E 05A GLEBA 146 COLONIA DAS MISSOES		R$ 0,00	R$ 25.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.283.433,33)	R$ (1.384.225,88)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (188.826,22)	R$ (217.555,24)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (49.427,43)	R$ (54.584,20)
(-) DEPREC MARCAS E PATENTES		R$ (7.033,89)	R$ (7.033,89)
(-) DEPREC ACUM INSTAL. COM		R$ (56,01)	R$ (56,01)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		R$ (897.875,26)	R$ (921.784,17)
(-) DEP.SOFTWARE		R$ (7.168,45)	R$ (7.168,45)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO		R$ (1.059,73)	R$ (1.059,73)
(-) DEP.ACUM.MAQU.EQUIP.		R$ (9.823,62)	R$ (9.823,62)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (78.085,57)	R$ (92.863,24)
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ (18.381,64)	R$ (19.618,36)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ (702,12)	R$ (1.081,08)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS INDUSTRIA		R$ (3.213,56)	R$ (5.721,23)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R$ (13.388,41)	R$ (33.531,25)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS INDUSTRIA		R$ (7.498,85)	R$ (9.964,72)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC		R$ (892,57)	R$ (2.380,69)
INTANGIVEL		R$ 15.422,28	R$ 9.742,08
INTANGIVEL		R$ 28.690,36	R$ 28.690,36
MARCAS E PATENTES		R$ 289,36	R$ 289,36
SOFTWARES		R$ 28.401,00	R$ 28.401,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (13.268,08)	R$ (18.948,28)
(-) AMORT ACUM SOFTWARES		R$ (13.268,08)	R$ (18.948,28)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PASSIVO		R$ 13.927.467,11	R$ 10.822.988,52
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 6.051.124,24	R$ 2.813.066,49
FORNECEDORES		R$ 611.111,83	R$ 756.783,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 611.111,83	R$ 756.783,41
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R$ 10.573,55	R$ 6.628,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 0,00	R$ 3.783,76
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 12.370,74	R$ 68.878,47
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRB LTDA		R$ 2.842,24	R$ 2.292,70
ORANGE DIST E IM PORT DE MAT DE CONSTRUC		R$ 40.075,32	R$ 33.140,89
TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		R$ 9.942,00	R$ 34.073,68
ALCOESTE COND ELETR E ACESS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.360,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000775

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 419,45	R$ 0,00
ESDRA - IND. E COM. DE MASSA FINA LTDA.		R$ 1.243,00	R$ 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		R$ 1.693,05	R$ 0,00
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.		R$ 9.936,94	R$ 18.691,60
PLASTILIT PROD. PLAST DO PARANA LTDA		R$ 5.071,03	R$ 9.580,45
ZEUS DO BRASIL LTDA		R$ 1.943,55	R$ 0,00
VINICOLOR IND E COM DE TINTAS TEXT. E GR		R$ 7.035,42	R$ 2.818,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 0,00	R$ 4.768,39
ISOART-RECORTAD. DE POLIESTIRENO EXPANDI		R$ 1.525,33	R$ 0,00
FAME - FABRICA DE APAR E MAT ELET LTDA		R$ 7.492,51	R$ 1.746,62
JULIANO RIBEIRO - ME.		R$ 4.409,62	R$ 15.952,22
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 28.848,85
BRITADOR IGUACU LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.560,00
DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA		R$ 1.118,45	R$ 0,00
ISBRECHT & ISBRECHT LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 6.195,63
ELETROLATINA MAT ELETR LTDA		R$ 1.570,15	R$ 0,00
ASTRA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 2.545,66
STELMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 7.747,00
CAW - MINER E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.331,00
BALCONY IND. DE MOVEIS LTDA.		R$ 1.866,09	R$ 2.244,78
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 3.149,41	R$ 5.351,55
GAAM IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 2.923,86	R$ 2.690,00
CONCRECAW CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 47.514,68
IND. COM. E EXP. DE MET. PEVILON LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.363,75
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAM. E		R$ 43.497,54	R$ 23.608,93
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 2.002,00	R$ 1.128,04
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 3.068,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.		R$ 5.503,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 8.812,46	R$ 9.847,77
HIDROCONEX IMPORT E EXPORT LTDA		R$ 0,00	R$ 903,72
CAPANEMA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.912,00
MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICO		R$ 2.417,10	R$ 2.877,21
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.501,82
FORTLEV IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R$ 1.812,78	R$ 11.053,48
A.J. RORATO & CIA LTDA		R$ 1.671,32	R$ 4.729,15
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 82.960,29	R$ 62.051,40
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 623,39	R$ 1.219,40
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		R$ 169,38	R$ 0,00
DACASA REVESTIMENTOS WILLAN JUNIOR GERHA		R$ 4.979,20	R$ 10.194,40
MADEIREIRA CASAGRANDE LTDA		R$ 4.866,66	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.737,21
VITRAL-SUL ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA -		R$ 92,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 2.880,00	R$ 28.250,01
METALURGICA TRAPP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.794,62
METALURGICA BRASIL J.B. LTDA		R$ 1.316,91	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU		R$ 1.840,12	R$ 2.122,78
VENTURI & CIA EIRELI - EPP		R$ 46,86	R$ 0,00
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 4.659,10	R$ 0,00
CHAPEUS KARAN LTDA		R$ 852,00	R$ 791,40
VALE IMPERMEABILIZANTES		R$ 942,00	R$ 0,00
PINCEIS ATLAS S.A.		R$ 1.515,45	R$ 1.901,57
CENSI INDUSTRIA E COM?RCIO REPAROS LTDA.		R$ 1.745,66	R$ 0,00
EXAUSTOR BEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 703,30
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 102.705,10	R$ 16.745,97
CLECI M CALDATTO ME		R$ 0,00	R$ 1.127,36
E. L. COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.740,00

006777

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA		R$ 445,00	R$ 0,00
KEBRA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 8.807,22
CORTAG IND. E COM. LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.176,86
PERFYACO METAIS LTDA		R$ 24.420,90	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TACAL LTDA		R$ 12.342,00	R$ 7.564,66
TEVERE S.A.		R$ 18.012,18	R$ 0,00
DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 23.434,00	R$ 0,00
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 4.512,05	R$ 5.750,03
MULTINACIONAL DIST DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 4.122,40	R$ 6.019,50
M & S FABRICACAO E COMERCIO DE ACESS. DE		R$ 0,00	R$ 561,96
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD		R$ 31.866,00	R$ 10.452,96
CEDASA IND E COMERCIO DE PISOS LTDA		R$ 31.281,95	R$ 40.440,14
FF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.634,95	R$ 842,52
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 4.897,88	R$ 3.104,77
COMAX ATACADISTA COM. DE MAT. DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 28.208,20
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 7.594,49	R$ 0,00
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELA		R$ 6.810,56	R$ 7.097,83
ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIOS E ACRI		R$ 1.445,18	R$ 0,00
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 2.235,60	R$ 2.489,38
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 11.195,52	R$ 26.927,22
VA ABRASIVOS LTDA		R$ 4.390,00	R$ 0,00
IND. COM. LOUCAS SANIT.		R$ 2.079,20	R$ 0,00
CC COMERCIO DE PE?AS P/MAQUINAS ELETRICA		R$ 1.060,00	R$ 0,00
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LT		R$ 1.929,44	R$ 0,00
LMR DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 718,10	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 1.456,75	R$ 0,00
ACOGRATO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME		R$ 4.046,98	R$ 0,00

000778

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOYAL COMÉRCIO E CONSULTORIA INTERNACION		R$ 0,00	R$ 74.940,00
PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONS		R$ 0,00	R$ 4.490,20
SOST COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.296,80
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 0,00	R$ 714,32
FORSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 500,15
TK TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.331,40
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI		R$ 0,00	R$ 1.017,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 806.403,15	R$ 415.258,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 806.403,15	R$ 415.258,21
EMPRESTIMO SICREDI B40731441		R$ 100.000,98	R$ 208.754,46
BANCO SICOOB		R$ 837,94	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04881-0 - INDUSTRIA		R$ 37.010,80	R$ 0,00
BB NR 40/04578-1 - INDUSTRIA		R$ 2.633,64	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04833 - INDUSTRIA		R$ 9.473,74	R$ 0,00
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 402.458,04	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 119.987,55	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 100.000,36	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 34.000,10	R$ 14.166,77
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 191.179,61
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 1.157,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 536.601,15	R$ 593.575,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 452.565,83	R$ 483.686,23
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R$ 84.091,44	R$ 74.624,91
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R$ 147.096,96	R$ 180.484,69
SALARIOS A PAGAR FL.CONSTRUTORA		R$ 23.938,88	R$ 32.910,27
SALARIOS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 9.777,59	R$ 7.971,44
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 40.302,35	R$ 48.672,60
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 11.739,77	R$ 14.415,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000779

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 41.405,27	R$ 33.175,89
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 69.928,99	R$ 67.027,97
INSS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 18.787,57	R$ 18.098,80
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 5.497,01	R$ 5.295,01
DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.008,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 84.035,32	R$ 109.889,13
INSS A RECOLHER		R$ 31.516,29	R$ 28.752,17
INSS A RECOLHER FL CONSTRUTORA		R$ 17.464,48	R$ 25.421,01
FGTS A PAGAR		R$ 9.178,63	R$ 8.527,21
CONTRIBUICAO A SINDIC.A RECOLHER		R$ 230,63	R$ 3.393,29
INSS A RECOLHER FILIAL PLANALTO		R$ 3.728,36	R$ 4.061,28
FGTS A PAGAR FILIAL CONSTRUTORA		R$ 5.142,08	R$ 8.083,91
FGTS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 1.141,43	R$ 1.327,83
INSS A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 8.293,05	R$ 23.169,60
FGTS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 7.340,37	R$ 7.152,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 169.391,35	R$ 98.236,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 9.554,81	R$ 10.896,37
IRF A RECOLHER		R$ 9.229,01	R$ 10.128,96
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.)		R$ 0,00	R$ 112,50
IRF A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 31,92	R$ 0,00
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 293,88	R$ 654,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R$ 17.360,17	R$ 12.619,51
IRPJ A PAGAR		R$ 9.546,02	R$ 8.598,06
CSLL A PAGAR		R$ 7.814,15	R$ 4.021,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 142.476,37	R$ 74.721,01
ICMS A PAGAR		R$ 60.826,89	R$ 0,00
COFINS A PAGAR		R$ 43.294,39	R$ 23.379,92
PIS A PAGAR		R$ 9.374,33	R$ 5.072,54
ISS A PAGAR		R$ 1.583,66	R$ 23.407,60
PIS A PAGAR FL 02		R$ 4.847,13	R$ 3.901,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000780

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/FATURAMENTO A PAGAR - FL.02		R$ 145,33	R$ 0,00
COFINS A PAGAR FL 02		R$ 22.371,39	R$ 18.007,60
ISS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 33,25	R$ 951,70
CONTAS A PAGAR		R$ 3.777.616,76	R$ 949.212,62
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 7.691,25	R$ 7.765,42
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 2.653,91	R$ 2.476,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 5.037,34	R$ 5.289,21
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R$ 3.624.395,39	R$ 819.435,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 94.395,39	R$ 42.435,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES-COAGRO		R$ 3.210.000,00	R$ 760.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INDUSTRIA		R$ 320.000,00	R$ 17.000,00
OPERACOES C/ VENDA FUTURA		R$ 145.530,12	R$ 122.011,71
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 145.530,12	R$ 122.011,71
PROVISOES FUTURAS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PROVISOES FUTURAS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PROVISOES FUTURAS - TERRENOS C/ VENDA		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.968.747,20	R$ 1.340.506,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.966.497,16	R$ 1.338.256,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.966.497,16	R$ 1.338.256,92
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 1.307.988,63	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 432.296,91	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 212.045,04	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 14.166,58	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 1.338.256,92
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.907.595,67	R$ 6.669.415,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000781

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
RESERVAS		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NIRE	41201657949
CNPJ	75.981.993/0001-29
Número de Ordem	45
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Capanema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/1975
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205773

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	45
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205773
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

006783

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201657949	75.981.993/0001-29	

NOME EMPRESARIAL
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	45

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75981993000129	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:75981993000129	111023856669015291 410915307171912071 939	30/07/2024 a 30/07/2025	Sim
Contador	06024661991	NADIR SAGGIN:06024661991	731089176675815215 119670	07/06/2024 a 07/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.
62.20.00.00.CF.57.43.C9-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 15:17:10

A9.7C.16.8E.C1.4A.99.BE
7C.13.69.3D.79.23.ED.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.822.988,52	R$ 11.423.505,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.795.320,90	R$ 6.457.874,44
DISPONIBILIDADES		R$ 58.642,24	R$ 175.043,72
CAIXA		R$ 12.244,04	R$ 88.425,59
CAIXA GERAL		R$ 12.244,04	R$ 88.425,59
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 17.681,77	R$ 65.863,63
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CRESOL PLANALTO		R$ 20,27	R$ 35,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 570-3		R$ 7.329,12	R$ 0,00
BANCO SICOOB		R$ 2.253,75	R$ 61.562,13
BANCO SICREDI		R$ 7.427,08	R$ 3.936,77
CAIXA ECONOMICA 1285-8 CC		R$ 631,30	R$ 327,50
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO CRESOL C/C 72304-5		R$ 20,25	R$ 0,45
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 28.716,43	R$ 20.754,50
SICREDI PL		R$ 100,00	R$ 100,00
CEF APLICACAO C/C 570-3		R$ 0,01	R$ 0,00
APLICACAO RDC BCO.SICOOB		R$ 758,63	R$ 844,04
SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 7.984,50
APLICACAO CEF C/C 1285-8 CAIXA FACIL RF SIMPLES		R$ 0,29	R$ 88,35
SICREDI C/C 4747-3 APLICACAO POUPANCA		R$ 4.412,51	R$ 4.689,06
SICREDI 58788-4 CONTA POUPANCA		R$ 72,32	R$ 76,87
BB RENDE FACIL C/C 2017-6		R$ 7.914,71	R$ 2.772,05
BB RENDE FACIL C/C 2016-8		R$ 13.928,37	R$ 4.199,63
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - POUPANCA		R$ 591,30	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 72304-5 - POUPANÇA		R$ 938,29	R$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 5.736.678,66	R$ 6.219.486,58
CLIENTES NACIONAIS		R$ 240.641,64	R$ 302.428,01
CLIENTES DIVERSOS		R$ 325.797,53	R$ 384.779,68
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R$ (152.064,29)	R$ (152.064,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000785

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 1.190,61	R$ 162,07
CLIENTES DIVERSOS - INDUSTRIA		R$ 65.717,79	R$ 69.550,55
APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 337.432,69	R$ 249.046,50
ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE FERIAS		R$ 34.795,34	R$ 26.636,25
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNEC DE MERC P/REVENDA		R$ 0,00	R$ 22.410,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,11	R$ 0,11
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INDUSTRIA		R$ 102.637,24	R$ 0,00
ADIANTAMENTO COMPRA CHACARA Nº 40 PLANALTO/PR		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 44.194,13	R$ 191.357,54
ICMS A COMPENSAR		R$ 18.190,08	R$ 0,00
IRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 968,31	R$ 0,00
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR - INDUSTRIA		R$ 21.111,37	R$ 15.104,77
PIS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 278,55	R$ 0,00
COFINS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 1.283,08	R$ 0,00
IRRF SOBRE SERVICOS / MERC. A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 24.917,13
CSLL PAGA POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 5.683,95
IPI A COMPENSAR - INDUSTRIA		R$ 2.362,74	R$ 2.151,37
PIS A RECUPERAR - CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS		R$ 0,00	R$ 25.628,15
COFINS A RECUPERAR - CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS		R$ 0,00	R$ 117.872,17
ESTOQUES		R$ 4.775.745,09	R$ 5.186.553,13
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.800.368,27	R$ 4.340.860,90
MERCADORIAS FL.02		R$ 113.572,98	R$ 280.213,42
MERCADORIAS FL.03		R$ 494.840,89	R$ 0,00

000786

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE MATERIA-PRIMA		R$ 209.913,21	R$ 426.452,09
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 157.049,74	R$ 139.026,72
OBRAS EM EXECUCAO		R$ 338.665,11	R$ 290.101,40
DPTO.564-CONSERTO CHURRASQUEIRA SICREDI		R$ 6.746,25	R$ 6.746,25
DPTO.566-MANUT./CONS.ELETRICA SICREDI STO.ANTONIO SUDOESTE		R$ 6.698,83	R$ 6.698,83
OBRA 139-UNIDADE DE RECEPCAO DE CEREAIS COAGRO PLANALTO		R$ 251.023,17	R$ 0,00
OBRA 140-REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAPANEMA/PR		R$ 74.196,86	R$ 0,00
DPTO.578-CHIQUEIRAO - LEOMAR CHIAMOLERA		R$ 0,00	R$ 146.625,18
OBRA 142-AMPLIACAO BANHEIROS ESTADIO MUNICIPAL CAPANEMA		R$ 0,00	R$ 62.984,49
OBRA 143-AMPLIACAO/REVITAL.ESTADIO		R$ 0,00	R$ 66.148,82
OBRA 144-BARRACAO 300,44 M2 MUNICIPIO DE CAPANEMA		R$ 0,00	R$ 897,83
OPERACOES CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MULLER CAPITAL GROUP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 63.344,14
SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 26.245,99
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 26.245,99
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 37.098,15
DESPESAS A APROPRIAR SICREDI CCB Nº C50731277-1		R$ 0,00	R$ 29.603,17
DESPESAS A APROPRIAR SICOOB CCB Nº 2686433		R$ 0,00	R$ 7.494,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 5.027.667,62	R$ 4.965.631,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 484.066,05	R$ 579.124,28
INVESTIMENTOS		R$ 484.066,05	R$ 579.124,28
SICOOB COTAS-PARTES PJ - INDUSTRIA		R$ 24.020,23	R$ 0,00
SICOOB COTAS-PARTES / MTZ		R$ 90.443,54	R$ 108.047,34
SICREDI CONTA CAPITAL / MTZ		R$ 15.646,57	R$ 18.581,75
SICREDI COTAS CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 269,31	R$ 599,64
APLICACAO PREV EMPRESARIAL - CEF		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
INVESTIMENTO EM ACOES ORANGE		R$ 317.205,40	R$ 317.205,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRESOL CONTA CAPITAL		R$ 6.182,00	R$ 8.777,00
CRESOL COTAS DE CAPITAL C/C 72304-5		R$ 299,00	R$ 1.339,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - MULLER CAPITAL GROUP LTDA		R$ 0,00	R$ 94.574,15
IMOBILIZADO		R$ 4.531.609,45	R$ 4.378.925,19
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.915.835,33	R$ 5.845.541,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 323.173,79	R$ 349.188,81
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 177.842,31	R$ 177.842,31
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 104.526,74	R$ 104.526,74
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 5.176,00	R$ 5.176,00
VEICULOS		R$ 1.286.397,77	R$ 1.273.062,34
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R$ 20.006,80	R$ 20.006,80
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 6.729,23	R$ 6.729,23
SOFTWARE		R$ 7.168,64	R$ 7.168,64
INSTALACOES COMERCIAIS		R$ 55,55	R$ 55,55
TERRENOS - LOJA PLANALTO		R$ 94.574,15	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC		R$ 42.481,87	R$ 42.481,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 121.438,10	R$ 126.696,04
TERRENOS/DESP.MARECHAL DEODORO CASCAVEL		R$ 706.907,76	R$ 709.220,73
TERRENOS E CONSTRUCOES MATRIZ		R$ 1.250.800,78	R$ 1.256.074,31
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ 21.690,39	R$ 21.690,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ 20.780,00	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		R$ 729.004,98	R$ 731.226,52
MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIA		R$ 15.356,91	R$ 15.356,91
VEICULOS - INDUSTRIA		R$ 382.744,95	R$ 382.744,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - INDUSTRIA		R$ 13.078,09	R$ 13.078,09
SOFTWARE - INDUSTRIA		R$ 8.751,81	R$ 8.751,81
MATERIAIS PARA ESCORAMENTO DE OBRA		R$ 17.689,26	R$ 17.689,26
CHACARA E CONSTRUCOES		R$ 291.430,87	R$ 308.745,21
TERRENO INDUSTRIA		R$ 243.028,58	R$ 243.028,58
CHACARA 06 E 05A GLEBA 146 COLONIA DAS MISSOES		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00

000788

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.384.225,88)	R$ (1.466.615,90)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (217.555,24)	R$ (228.525,19)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (54.584,20)	R$ (60.650,56)
(-) DEPREC MARCAS E PATENTES		R$ (7.033,89)	R$ (7.033,89)
(-) DEPREC ACUM INSTAL. COM		R$ (56,01)	R$ (56,01)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		R$ (921.784,17)	R$ (934.498,37)
(-) DEP.SOFTWARE		R$ (7.168,45)	R$ (7.168,45)
(-) DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO		R$ (1.059,73)	R$ (1.059,73)
(-) DEP.ACUM.MAQU.EQUIP.		R$ (9.823,62)	R$ (9.823,62)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (92.863,24)	R$ (102.292,87)
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ (19.618,36)	R$ (20.655,16)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ (1.081,08)	R$ 0,00
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS INDUSTRIA		R$ (5.721,23)	R$ (8.326,55)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R$ (33.531,25)	R$ (69.908,93)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS INDUSTRIA		R$ (9.964,72)	R$ (12.654,76)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC		R$ (2.380,69)	R$ (3.961,81)
INTANGIVEL		R$ 9.742,08	R$ 5.331,60
INTANGIVEL		R$ 28.690,36	R$ 29.960,08
MARCAS E PATENTES		R$ 289,36	R$ 289,36
SOFTWARES		R$ 28.401,00	R$ 29.670,72
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (18.948,28)	R$ (24.628,48)
(-) AMORT ACUM SOFTWARES		R$ (18.948,28)	R$ (24.628,48)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PASSIVO		R$ 10.822.988,52	R$ 11.423.505,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.813.066,49	R$ 3.738.304,78
FORNECEDORES		R$ 756.783,41	R$ 500.344,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 756.783,41	R$ 500.344,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000789

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R$ 6.628,00	R$ 4.474,65
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 3.783,76	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 68.878,47	R$ 428,22
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRB LTDA		R$ 2.292,70	R$ 665,73
ORANGE DIST E IM PORT DE MAT DE CONSTRUC		R$ 33.140,89	R$ 23.045,90
TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		R$ 34.073,68	R$ 10.669,00
ALCOESTE COND ELETR E ACESS LTDA		R$ 3.360,90	R$ 0,00
LEKAT IND.E COM. PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.		R$ 18.691,60	R$ 7.426,07
PLASTILIT PROD. PLAST DO PARANA LTDA		R$ 9.580,45	R$ 0,00
PERIN PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.872,19
VINICOLOR IND E COM DE TINTAS TEXT. E GR		R$ 2.818,00	R$ 1.952,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 4.768,39	R$ 0,00
FAME - FABRICA DE APAR E MAT ELET LTDA		R$ 1.746,62	R$ 5.643,79
JULIANO RIBEIRO - ME.		R$ 15.952,22	R$ 20.322,60
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP		R$ 28.848,85	R$ 27.701,99
BRITADOR IGUACU LTDA - ME		R$ 1.560,00	R$ 6.556,90
ISBRECHT & ISBRECHT LTDA - ME		R$ 6.195,63	R$ 0,00
ASTRA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 2.545,66	R$ 2.956,75
STELMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R$ 7.747,00	R$ 0,00
CAW - MINER E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 3.331,00	R$ 0,00
BALCONY IND. DE MOVEIS LTDA.		R$ 2.244,78	R$ 4.030,29
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 5.351,55	R$ 919,67
GAAM IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 2.690,00	R$ 0,00
CONCRECAW CONCRETOS LTDA		R$ 47.514,68	R$ 0,00
IND. COM. E EXP. DE MET. PEVILON LTDA.		R$ 1.363,75	R$ 0,00
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAM. E		R$ 23.608,93	R$ 21.137,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000790

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 1.128,04	R$ 0,00
LYNUS INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RNF SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NIMAQ MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.924,99
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS		R$ 0,00	R$ 615,00
INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 9.847,77	R$ 2.602,49
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCONEX IMPORT E EXPORT LTDA		R$ 903,72	R$ 0,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA		R$ 3.912,00	R$ 546,67
MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICO		R$ 2.877,21	R$ 3.306,45
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA		R$ 1.501,82	R$ 0,00
TIAGO TURRA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTLEV IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R$ 11.053,48	R$ 7.385,39
A.J. RORATO & CIA LTDA		R$ 4.729,15	R$ 862,00
L.A. SAMPAIO & BERNARDINI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 62.051,40	R$ 84.349,48
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 1.219,40	R$ 1.487,20
DACASA REVESTIMENTOS WILLAN JUNIOR GERHA		R$ 10.194,40	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 1.737,21	R$ 0,00
ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 28.250,01	R$ 24.929,32
METALURGICA TRAPP LTDA		R$ 1.794,62	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU		R$ 2.122,78	R$ 328,23
MAYCON JEAN NESKE - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.516,00
MANUFLEX XOM. DE PLASTICOS E BORRACHAS L		R$ 0,00	R$ 1.156,00
CHAPEUS KARAN LTDA		R$ 791,40	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000791

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALE IMPERMEABILIZANTES		R$ 0,00	R$ 1.917,00
PINCEIS ATLAS S.A.		R$ 1.901,57	R$ 2.765,75
BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXAUSTOR BEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 703,30	R$ 0,00
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 16.745,97	R$ 0,00
CLECI M CALDATTO ME		R$ 1.127,36	R$ 0,00
E. L. COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 1.740,00	R$ 0,00
KEBRA TRANSPORTES LTDA		R$ 8.807,22	R$ 0,00
CORTAG IND. E COM. LTDA.		R$ 1.176,86	R$ 0,00
PERFYACO METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.544,80
MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R$ 7.564,66	R$ 0,00
TECNOFOX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.328,37
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 5.750,03	R$ 3.569,69
MULTINACIONAL DIST DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 6.019,50	R$ 4.211,60
M & S FABRICACAO E COMERCIO DE ACESS. DE		R$ 561,96	R$ 0,00
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD		R$ 10.452,96	R$ 15.123,23
CEDASA IND E COMERCIO DE PISOS LTDA		R$ 40.440,14	R$ 21.746,24
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
INCOPISO IND. E COM. DE PISOS LTDA		R$ 0,00	R$ 663,73
FF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 842,52	R$ 810,95
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 3.104,77	R$ 0,00
COMAX ATACADISTA COM. DE MAT. DE CONSTRU		R$ 28.208,20	R$ 26.118,80
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 0,00	R$ 16.082,13
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELA		R$ 7.097,83	R$ 2.947,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 2.489,38	R$ 0,00
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 26.927,22	R$ 49.748,00
FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALAVANCA IND. E COM. E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.844,92
ROTASUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOYAL COMÉRCIO E CONSULTORIA INTERNACION		R$ 74.940,00	R$ 0,00
PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONS		R$ 4.490,20	R$ 6.446,18
SOST COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 11.296,80	R$ 0,00
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 714,32	R$ 0,00
TURIM FERTILIZANTES PLANALTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FORSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 500,15	R$ 0,00
TK TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 9.331,40	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI		R$ 1.017,17	R$ 0,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 0,00	R$ 13.165,34
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECU		R$ 0,00	R$ 3.886,74
NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.447,50
COLUNAS PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 425,00
FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
O F MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA C/ REPRES		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.833,89
ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 8.648,40
DEPOSITO DE AREIA MACAGNAN LTDA		R$ 0,00	R$ 6.256,25
ELOVAL TRANSPORTES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 415.258,21	R$ 2.441.325,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 415.258,21	R$ 2.441.325,73
EMPRESTIMO SICREDI B40731441		R$ 208.754,46	R$ 1.452.904,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 4.561,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 14.166,77	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 191.179,61	R$ 191.179,61
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 1.157,37	R$ 0,00
SICREDI CCB Nº C50731277-1		R$ 0,00	R$ 123.682,56
SICOOB CONTRATO N.2537267		R$ 0,00	R$ 500.000,00
SICOOB CONTRATO N.2686433		R$ 0,00	R$ 168.997,92
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 593.575,36	R$ 509.824,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 483.686,23	R$ 421.924,47
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R$ 74.624,91	R$ 77.654,10
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R$ 180.484,69	R$ 163.858,31
13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR FL.CONSTRUTORA		R$ 32.910,27	R$ 20.699,81
SALARIOS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 7.971,44	R$ 0,00
INSS SOBRE 13º A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 48.672,60	R$ 46.766,62
FGTS SOBRE 13º A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 14.415,83	R$ 13.200,59
SALARIOS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 33.175,89	R$ 17.195,10
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 67.027,97	R$ 59.572,66
13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 18.098,80	R$ 16.153,42
INSS S/13º SALARIO A PAGAR - IND.		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 5.295,01	R$ 4.742,42
FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - IND.		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 1.008,82	R$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO TRABALHADOR		R$ 0,00	R$ 2.081,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 109.889,13	R$ 87.900,11
INSS A RECOLHER		R$ 28.752,17	R$ 29.853,87
INSS A RECOLHER FL CONSTRUTORA		R$ 25.421,01	R$ 19.072,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A PAGAR		R$ 8.527,21	R$ 8.784,10
CONTRIBUICAO A SINDIC.A RECOLHER		R$ 3.393,29	R$ 3.269,05
INSS A RECOLHER FILIAL PLANALTO		R$ 4.061,28	R$ 0,00
FGTS A PAGAR FILIAL CONSTRUTORA		R$ 8.083,91	R$ 6.232,77
FGTS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 1.327,83	R$ 0,00
INSS A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 23.169,60	R$ 15.610,86
FGTS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 7.152,83	R$ 5.076,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 98.236,89	R$ 36.048,03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 10.896,37	R$ 11.170,66
IRF A RECOLHER		R$ 10.128,96	R$ 10.874,76
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.)		R$ 112,50	R$ 72,17
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 654,91	R$ 223,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R$ 12.619,51	R$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R$ 8.598,06	R$ 0,00
CSLL A PAGAR		R$ 4.021,45	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 74.721,01	R$ 24.877,37
ICMS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 21.108,60
COFINS A PAGAR		R$ 23.379,92	R$ 3.028,80
PIS A PAGAR		R$ 5.072,54	R$ 651,97
ISS A PAGAR		R$ 23.407,60	R$ 0,00
ISS A PAGAR - MTZ		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A PAGAR FL 02		R$ 3.901,65	R$ 0,00
COFINS A PAGAR FL 02		R$ 18.007,60	R$ 0,00
ISS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 951,70	R$ 88,00
CONTAS A PAGAR		R$ 949.212,62	R$ 250.762,04
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 7.765,42	R$ 21.194,03
SEGUROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 14.178,44
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 2.476,21	R$ 661,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 5.289,21	R$ 6.354,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000795

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R$ 819.435,49	R$ 160.149,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 42.435,49	R$ 5.149,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 0,00	R$ 155.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES-COAGRO		R$ 760.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INDUSTRIA		R$ 17.000,00	R$ 0,00
OPERACOES C/ VENDA FUTURA		R$ 122.011,71	R$ 69.418,90
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 122.011,71	R$ 69.418,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.340.506,96	R$ 1.457.890,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.338.256,92	R$ 1.455.640,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.338.256,92	R$ 1.455.640,86
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 1.338.256,92	R$ 1.160.195,83
SICREDI CCB Nº C50731277-1		R$ 0,00	R$ 30.920,64
SICOOB CONTRATO N.2686433		R$ 0,00	R$ 264.524,39
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.669.415,07	R$ 6.227.309,87
CAPITAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
RESERVAS		R$ 4.819.414,07	R$ 4.377.308,87
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.819.414,07	R$ 4.377.308,87
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.819.414,07	R$ 4.061.406,60
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 315.902,27

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NIRE	41201657949
CNPJ	75.981.993/0001-29
Número de Ordem	46
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Capanema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/1975
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	156758

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	46
Quantidade total de linhas do arquivo digital	156758
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

006797

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201657949	75.981.993/0001-29	

NOME EMPRESARIAL
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	46

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75981993000129	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:75981993000129	850565368839280711 7	30/07/2025 a 30/07/2026	Sim
Contador	06024661991	NADIR SAGGIN:06024661991	279854741025349189 852490	11/06/2025 a 11/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.
AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/02/2026 às 15:54:22

9C.50.AF.46.39.51.98.F1
6B.19.EF.E6.32.B8.29.29

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006798

CNPJ: 75.981.993/0002-00
Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.174.920,01**	**9.910.928,86**
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	2.160.756,29	9.812.506,41
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	2.160.756,29	9.812.506,41
VENDA DE SERVICOS - CONSTRUTORA	1.301.047,49	5.904.615,60
VENDAS MERCADORIAS FL 02 CC	859.708,80	3.907.890,81
RECEITAS FINANCEIRAS	14.094,02	98.422,45
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	4.058,71	97.806,41
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 1285-8	4.058,71	97.806,41
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.035,31	616,04
JUROS ATIVOS	0,00	616,03
DESCONTOS OBTIDOS	1,03	0,01
DESCONTOS OBTIDOS - CONSTRUTORA	10.034,28	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,70	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	69,70	0,00
BONIFICACOES	69,70	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**118.053,04**	**535.294,95**
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	118.053,04	535.294,95
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	118.053,04	535.294,95
ISS S/ SERVICOS	39.031,43	177.138,47
ICMS CONSTRUTORA	154,00	0,00
PIS S/VENDAS FL 02	14.044,92	63.781,29
COFINS S/VENDAS FL 02	64.822,69	294.375,19
RECEITA LÍQUIDA	**2.056.866,97**	**9.375.633,91**
CUSTOS	**1.455.378,08**	**5.997.858,42**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.455.378,08	5.997.858,42
CUSTO DAS OBRAS VENDIDAS	1.455.378,08	5.997.858,42
CUSTO DAS OBRAS VENDIDAS	1.455.378,08	5.997.858,42
LUCRO BRUTO	**601.488,89**	**3.377.775,49**
DESPESAS OPERACIONAIS	**796.437,02**	**546.688,33**
DESPESAS OPERACIONAIS	**816.337,82**	**560.785,43**
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	234.934,17	237.312,94
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - CONSTRUTORA	234.934,17	237.312,94
SALARIO CONSTRUTORA	1.386,54	35.813,10
ADICIONAL 40%	918,75	6.520,50
FERIAS E ENCARGOS CONSTRUTORA	85.111,55	113.646,87
13º SALARIO E ENCARGOS CONSTRUTORA	66.102,59	75.242,96
AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS-CONSTRUTORA	461,60	1.524,62
PREMIO / BONUS CONSTRUTORA	1.142,00	0,00
DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO	73.697,50	0,00
MANUTENCAO DE OBRAS	6.113,64	4.564,89
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	552.789,07	275.686,64
DESPESAS TRABALHISTAS	46.503,50	156.096,52
VALE ALIMENTACAO	46.503,50	156.096,52
ENCARGOS SOCIAIS	1.988,93	15.525,83
INSS CONSTRUTORA	784,63	11.972,39
FGTS FILIAL CONSTRUTORA	1.204,30	3.553,44
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	504.296,64	104.064,29
AGUA E ESGOTO	522,32	1.128,74
ENERGIA ELETRICA	1.279,63	1.503,64
SISTEMAS/INTERNET	320,00	2.199,88
MATERIAL DE ESCRITORIO	282,00	1.130,50
PNEUS E CAMARAS	0,00	4.790,00
CONSERTOS E MANUT VEICULOS	424,90	13.329,00
SEGUROS	324,10	6.432,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.650,97
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	109,34
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.746,06	19.409,87
SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA	1.650,00	14.453,40
SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR	732,00	2.196,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	14.981,73
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	184,78
MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.957,60	1.571,41
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	354,05

CNPJ: 75.981.993/0002-00
Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

	2025	2024
DESPESA C/VEICULOS	60,00	669,98
INSTALACAO / MONITORAMENTO DE ALARMES	528,29	2.771,38
DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	6.926,00
DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	1.271,52
OBRA 141 REFORMA EDIFICIO H. RIEGER	492.369,74	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	20.413,61	38.156,94
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.413,61	38.156,94
DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.147,65
MATERIAL DE CONSUMO	9.657,84	28.075,47
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE	7.272,07	6.902,68
DESPESAS BANCARIAS	948,05	514,63
DESPESAS C/ INSTALACOES	0,00	300,00
TAXAS IMOBILIARIAS	2.535,65	1.216,51
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,01	819,21
JUROS E DESCONTOS	0,01	819,21
JUROS PASSIVOS	0,01	819,21
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	6.619,84	7.321,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.619,84	7.321,58
IOF	1.248,56	2.154,99
TAXAS DIVERSAS	1.173,22	827,19
IPTU	145,77	139,15
IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	3.563,23	3.754,81
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	489,06	445,44
DEPRECIACAO EXERCICIO	1.581,12	1.488,12
DEPRECIACAO EXERCICIO	1.581,12	1.488,12
DEPRECIACAO EXERCICIO	1.581,12	1.488,12
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**19.900,80**	**14.097,10**
OUTRAS RECEITAS	19.900,80	14.097,10
OUTRAS RECEITAS	19.900,80	14.097,10
RECEITAS DE ALUGUEL	19.900,80	14.097,10
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-194.948,13**	**2.831.087,16**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-194.948,13**	**2.831.087,16**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-194.948,13**	**2.831.087,16**

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.02.10 13:57:07 -03'00'

IVO ANTONIO MULLER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 175.546.329-49

NADIR SAGGIN:06024661991
Assinado de forma digital por NADIR SAGGIN:06024661991
Dados: 2026.02.10 11:38:39 -03'00'

NADIR SAGGIN
TEC EM CONTABILIDADE
CRC PR-013.407/O-6

BemViver
seu amigo de construção

MICEMETAL®

ANEXO X
Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à RUA OTÁVIO FCO. DE MATTOS, 1563 – BAIRRO SANTA CRUZ – CAPANEMA-PR**, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	N° do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R$)	Valor Já Faturado (R$)	Contratante
1	284/2025	Ampliação de Banheiros Estádio Municipal	144.902,43	144.902,43	Municipio de Capanema
2	285/2025	Ampliação e Revitalização do Estádio Municipal	232.392,00	54.491,99	Municipio de Capanema
3	289/2025	Construção de Barracão Pré-moldado	576.299,07	0,00	Municipio de Capanema
4	035/2026	Construção de 02 salas, c/ 171,50 m², Creche P. Gente	407.000,00	0,00	Municipio de Capanema
5					
6					
7					
8					
...					
SOMATÓRIOS (∑) =			**1.360,593,50**	**199.394,42**	

∑ Valor do Compromisso	1.360,593,50
∑ Valor já faturado	199.394,42
$SC = \sum$ Valor do compromisso $- \sum$ Valor já Faturado	**1.161.199,08**

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

000301

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: Ano 2024

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC + RLP*) / (*PC + ELP*)	LG = (5.795.320,90 + 484.066,05) / (2.813.066,49 + 1.340.506,96)	1,51
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = 5.795.320,90 / 2.813.066,49	2,06
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = (5.795.320,90 + 4.543.601,57 + 484.066,05) / (2.813.066,49 + 1.340.506,96)	2,61

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: Ano 2025

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC + RLP*) / (*PC + ELP*)	LG = (6.457.874,44 + 579.124,28) / (3.738.304,78 + 1.457.890,90)	1,35
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = 6.457.874,44 / 3.738.304,78	1,73
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = (6.457.874,44 + 4.386.506,83 + 579.124,28) / (3.738.304,78 + 1.457.890,90)	2,20

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

BemViver
seu amigo de construção

MICEMETAL®

AC - ativo circulante;	RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente;	ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;	

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Capanema, 19 de Maio de 2026.

Representante Legal da Empresa:	Contador responsável pela Empresa:
Nome: IVO ANTONIO MULLER	Nome: NADIR SAGGIN
CPF: 175.546.329-49	CRC N.º: PR 013407/O-6
RG: 799.512/PR	Assinatura:
Assinatura: IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 14:52:22 -03'00'	NADIR SAGGIN:06024661991 Assinado de forma digital por NADIR SAGGIN:06024661991 Dados: 2026.05.15 15:29:56 -03'00'

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

006303

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO
FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 75.981.993/0002-00, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 24 de Abril de 2026, 15:11:59

Certificação

FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO
FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO
Assinado digitalmente por FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO
ND: E=favlerfaccio@gmail.com, CN= FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO, L=CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.27 15:13:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Custas = R$ 48,00
Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

000804

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.822.988,52	R$ 11.423.505,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.795.320,90	R$ 6.457.874,44
DISPONIBILIDADES		R$ 58.642,24	R$ 175.043,72
CAIXA		R$ 12.244,04	R$ 88.425,59
CAIXA GERAL		R$ 12.244,04	R$ 88.425,59
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 17.681,77	R$ 65.863,63
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO CRESOL PLANALTO		R$ 20,27	R$ 35,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 570-3		R$ 7.329,12	R$ 0,00
BANCO SICOOB		R$ 2.253,75	R$ 61.562,13
BANCO SICREDI		R$ 7.427,08	R$ 3.936,77
CAIXA ECONOMICA 1285-8 CC		R$ 631,30	R$ 327,50
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO CRESOL C/C 72304-5		R$ 20,25	R$ 0,45
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 28.716,43	R$ 20.754,50
SICREDI PL		R$ 100,00	R$ 100,00
CEF APLICACAO C/C 570-3		R$ 0,01	R$ 0,00
APLICACAO RDC BCO.SICOOB		R$ 758,63	R$ 844,04
SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 7.984,50
APLICACAO CEF C/C 1285-8 CAIXA FACIL RF SIMPLES		R$ 0,29	R$ 88,35
SICREDI C/C 4747-3 APLICACAO POUPANCA		R$ 4.412,51	R$ 4.689,06
SICREDI 58788-4 CONTA POUPANCA		R$ 72,32	R$ 76,87
BB RENDE FACIL C/C 2017-6		R$ 7.914,71	R$ 2.772,05
BB RENDE FACIL C/C 2016-8		R$ 13.928,37	R$ 4.199,63
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - POUPANCA		R$ 591,30	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 72304-5 - POUPANÇA		R$ 938,29	R$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 5.736.678,66	R$ 6.219.486,58
CLIENTES NACIONAIS		R$ 240.641,64	R$ 302.428,01
CLIENTES DIVERSOS		R$ 325.797,53	R$ 384.779,68
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R$ (152.064,29)	R$ (152.064,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000805

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 1.190,61	R$ 162,07
CLIENTES DIVERSOS - INDUSTRIA		R$ 65.717,79	R$ 69.550,55
APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 337.432,69	R$ 249.046,50
ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE FERIAS		R$ 34.795,34	R$ 26.636,25
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNEC DE MERC P/REVENDA		R$ 0,00	R$ 22.410,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,11	R$ 0,11
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INDUSTRIA		R$ 102.637,24	R$ 0,00
ADIANTAMENTO COMPRA CHACARA Nº 40 PLANALTO/PR		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 44.194,13	R$ 191.357,54
ICMS A COMPENSAR		R$ 18.190,08	R$ 0,00
IRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 968,31	R$ 0,00
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR - INDUSTRIA		R$ 21.111,37	R$ 15.104,77
PIS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 278,55	R$ 0,00
COFINS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 1.283,08	R$ 0,00
IRRF SOBRE SERVICOS / MERC. A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 24.917,13
CSLL PAGA POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 5.683,95
IPI A COMPENSAR - INDUSTRIA		R$ 2.362,74	R$ 2.151,37
PIS A RECUPERAR - CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS		R$ 0,00	R$ 25.628,15
COFINS A RECUPERAR - CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS		R$ 0,00	R$ 117.872,17
ESTOQUES		R$ 4.775.745,09	R$ 5.186.553,13
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.800.368,27	R$ 4.340.860,90
MERCADORIAS FL.02		R$ 113.572,98	R$ 280.213,42
MERCADORIAS FL.03		R$ 494.840,89	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES DE MATERIA-PRIMA		R$ 209.913,21	R$ 426.452,09
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 157.049,74	R$ 139.026,72
OBRAS EM EXECUCAO		R$ 338.665,11	R$ 290.101,40
DPTO.564-CONSERTO CHURRASQUEIRA SICREDI		R$ 6.746,25	R$ 6.746,25
DPTO.566-MANUT./CONS.ELETRICA SICREDI STO.ANTONIO SUDOESTE		R$ 6.698,83	R$ 6.698,83
OBRA 139-UNIDADE DE RECEPCAO DE CEREAIS COAGRO PLANALTO		R$ 251.023,17	R$ 0,00
OBRA 140-REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAPANEMA/PR		R$ 74.196,86	R$ 0,00
DPTO.578-CHIQUEIRAO - LEOMAR CHIAMOLERA		R$ 0,00	R$ 146.625,18
OBRA 142-AMPLIACAO BANHEIROS ESTADIO MUNICIPAL CAPANEMA		R$ 0,00	R$ 62.984,49
OBRA 143-AMPLIACAO/REVITAL.ESTADIO		R$ 0,00	R$ 66.148,82
OBRA 144-BARRACAO 300,44 M2 MUNICIPIO DE CAPANEMA		R$ 0,00	R$ 897,83
OPERACOES CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MULLER CAPITAL GROUP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 63.344,14
SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 26.245,99
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 26.245,99
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 37.098,15
DESPESAS A APROPRIAR SICREDI CCB Nº C50731277-1		R$ 0,00	R$ 29.603,17
DESPESAS A APROPRIAR SICOOB CCB Nº 2686433		R$ 0,00	R$ 7.494,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 5.027.667,62	R$ 4.965.631,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 484.066,05	R$ 579.124,28
INVESTIMENTOS		R$ 484.066,05	R$ 579.124,28
SICOOB COTAS-PARTES PJ - INDUSTRIA		R$ 24.020,23	R$ 0,00
SICOOB COTAS-PARTES / MTZ		R$ 90.443,54	R$ 108.047,34
SICREDI CONTA CAPITAL / MTZ		R$ 15.646,57	R$ 18.581,75
SICREDI COTAS CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 269,31	R$ 599,64
APLICACAO PREV EMPRESARIAL - CEF		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
INVESTIMENTO EM ACOES ORANGE		R$ 317.205,40	R$ 317.205,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000307

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRESOL CONTA CAPITAL		R$ 6.182,00	R$ 8.777,00
CRESOL COTAS DE CAPITAL C/C 72304-5		R$ 299,00	R$ 1.339,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - MULLER CAPITAL GROUP LTDA		R$ 0,00	R$ 94.574,15
IMOBILIZADO		R$ 4.531.609,45	R$ 4.378.925,19
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.915.835,33	R$ 5.845.541,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 323.173,79	R$ 349.188,81
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 177.842,31	R$ 177.842,31
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 104.526,74	R$ 104.526,74
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 5.176,00	R$ 5.176,00
VEICULOS		R$ 1.286.397,77	R$ 1.273.062,34
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R$ 20.006,80	R$ 20.006,80
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 6.729,23	R$ 6.729,23
SOFTWARE		R$ 7.168,64	R$ 7.168,64
INSTALACOES COMERCIAIS		R$ 55,55	R$ 55,55
TERRENOS - LOJA PLANALTO		R$ 94.574,15	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC		R$ 42.481,87	R$ 42.481,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 121.438,10	R$ 126.696,04
TERRENOS/DESP.MARECHAL DEODORO CASCAVEL		R$ 706.907,76	R$ 709.220,73
TERRENOS E CONSTRUCOES MATRIZ		R$ 1.250.800,78	R$ 1.256.074,31
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ 21.690,39	R$ 21.690,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ 20.780,00	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		R$ 729.004,98	R$ 731.226,52
MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIA		R$ 15.356,91	R$ 15.356,91
VEICULOS - INDUSTRIA		R$ 382.744,95	R$ 382.744,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - INDUSTRIA		R$ 13.078,09	R$ 13.078,09
SOFTWARE - INDUSTRIA		R$ 8.751,81	R$ 8.751,81
MATERIAIS PARA ESCORAMENTO DE OBRA		R$ 17.689,26	R$ 17.689,26
CHACARA E CONSTRUCOES		R$ 291.430,87	R$ 308.745,21
TERRENO INDUSTRIA		R$ 243.028,58	R$ 243.028,58
CHACARA 06 E 05A GLEBA 146 COLONIA DAS MISSOES		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

006808

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.384.225,88)	R$ (1.466.615,90)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (217.555,24)	R$ (228.525,19)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (54.584,20)	R$ (60.650,56)
(-) DEPREC MARCAS E PATENTES		R$ (7.033,89)	R$ (7.033,89)
(-) DEPREC ACUM INSTAL. COM		R$ (56,01)	R$ (56,01)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		R$ (921.784,17)	R$ (934.498,37)
(-) DEP.SOFTWARE		R$ (7.168,45)	R$ (7.168,45)
(-) DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO		R$ (1.059,73)	R$ (1.059,73)
(-) DEP.ACUM.MAQU.EQUIP.		R$ (9.823,62)	R$ (9.823,62)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (92.863,24)	R$ (102.292,87)
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ (19.618,36)	R$ (20.655,16)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ (1.081,08)	R$ 0,00
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS INDUSTRIA		R$ (5.721,23)	R$ (8.326,55)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R$ (33.531,25)	R$ (69.908,93)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS INDUSTRIA		R$ (9.964,72)	R$ (12.654,76)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC		R$ (2.380,69)	R$ (3.961,81)
INTANGIVEL		R$ 9.742,08	R$ 5.331,60
INTANGIVEL		R$ 28.690,36	R$ 29.960,08
MARCAS E PATENTES		R$ 289,36	R$ 289,36
SOFTWARES		R$ 28.401,00	R$ 29.670,72
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (18.948,28)	R$ (24.628,48)
(-) AMORT ACUM SOFTWARES		R$ (18.948,28)	R$ (24.628,48)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PASSIVO		R$ 10.822.988,52	R$ 11.423.505,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.813.066,49	R$ 3.738.304,78
FORNECEDORES		R$ 756.783,41	R$ 500.344,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 756.783,41	R$ 500.344,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

006309

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R$ 6.628,00	R$ 4.474,65
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 3.783,76	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 68.878,47	R$ 428,22
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRB LTDA		R$ 2.292,70	R$ 665,73
ORANGE DIST E IM PORT DE MAT DE CONSTRUC		R$ 33.140,89	R$ 23.045,90
TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		R$ 34.073,68	R$ 10.669,00
ALCOESTE COND ELETR E ACESS LTDA		R$ 3.360,90	R$ 0,00
LEKAT IND.E COM. PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.		R$ 18.691,60	R$ 7.426,07
PLASTILIT PROD. PLAST DO PARANA LTDA		R$ 9.580,45	R$ 0,00
PERIN PLASTICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.872,19
VINICOLOR IND E COM DE TINTAS TEXT. E GR		R$ 2.818,00	R$ 1.952,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 4.768,39	R$ 0,00
FAME - FABRICA DE APAR E MAT ELET LTDA		R$ 1.746,62	R$ 5.643,79
JULIANO RIBEIRO - ME.		R$ 15.952,22	R$ 20.322,60
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP		R$ 28.848,85	R$ 27.701,99
BRITADOR IGUACU LTDA - ME		R$ 1.560,00	R$ 6.556,90
ISBRECHT & ISBRECHT LTDA - ME		R$ 6.195,63	R$ 0,00
ASTRA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 2.545,66	R$ 2.956,75
STELMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R$ 7.747,00	R$ 0,00
CAW - MINER E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 3.331,00	R$ 0,00
BALCONY IND. DE MOVEIS LTDA.		R$ 2.244,78	R$ 4.030,29
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 5.351,55	R$ 919,67
GAAM IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 2.690,00	R$ 0,00
CONCRECAW CONCRETOS LTDA		R$ 47.514,68	R$ 0,00
IND. COM. E EXP. DE MET. PEVILON LTDA.		R$ 1.363,75	R$ 0,00
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAM. E		R$ 23.608,93	R$ 21.137,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 1.128,04	R$ 0,00
LYNUS INDUSTRIA, COM., IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RNF SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NIMAQ MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.924,99
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS		R$ 0,00	R$ 615,00
INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 9.847,77	R$ 2.602,49
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCONEX IMPORT E EXPORT LTDA		R$ 903,72	R$ 0,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA		R$ 3.912,00	R$ 546,67
MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICO		R$ 2.877,21	R$ 3.306,45
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA		R$ 1.501,82	R$ 0,00
TIAGO TURRA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTLEV IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R$ 11.053,48	R$ 7.385,39
A.J. RORATO & CIA LTDA		R$ 4.729,15	R$ 862,00
L.A. SAMPAIO & BERNARDINI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 62.051,40	R$ 84.349,48
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 1.219,40	R$ 1.487,20
DACASA REVESTIMENTOS WILLAN JUNIOR GERHA		R$ 10.194,40	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 1.737,21	R$ 0,00
ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 28.250,01	R$ 24.929,32
METALURGICA TRAPP LTDA		R$ 1.794,62	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU		R$ 2.122,78	R$ 328,23
MAYCON JEAN NESKE - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.516,00
MANUFLEX XOM. DE PLASTICOS E BORRACHAS L		R$ 0,00	R$ 1.156,00
CHAPEUS KARAN LTDA		R$ 791,40	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALE IMPERMEABILIZANTES		R$ 0,00	R$ 1.917,00
PINCEIS ATLAS S.A.		R$ 1.901,57	R$ 2.765,75
BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXAUSTOR BEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 703,30	R$ 0,00
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 16.745,97	R$ 0,00
CLECI M CALDATTO ME		R$ 1.127,36	R$ 0,00
E. L. COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 1.740,00	R$ 0,00
KEBRA TRANSPORTES LTDA		R$ 8.807,22	R$ 0,00
CORTAG IND. E COM. LTDA.		R$ 1.176,86	R$ 0,00
PERFYACO METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.544,80
MENEGOTTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA		R$ 7.564,66	R$ 0,00
TECNOFOX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.328,37
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 5.750,03	R$ 3.569,69
MULTINACIONAL DIST DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 6.019,50	R$ 4.211,60
M & S FABRICACAO E COMERCIO DE ACESS. DE		R$ 561,96	R$ 0,00
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD		R$ 10.452,96	R$ 15.123,23
CEDASA IND E COMERCIO DE PISOS LTDA		R$ 40.440,14	R$ 21.746,24
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
INCOPISO IND. E COM. DE PISOS LTDA		R$ 0,00	R$ 663,73
FF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 842,52	R$ 810,95
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 3.104,77	R$ 0,00
COMAX ATACADISTA COM. DE MAT. DE CONSTRU		R$ 28.208,20	R$ 26.118,80
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 0,00	R$ 16.082,13
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELA		R$ 7.097,83	R$ 2.947,18

000812

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 2.489,38	R$ 0,00
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 26.927,22	R$ 49.748,00
FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALAVANCA IND. E COM. E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.844,92
ROTASUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOYAL COMÉRCIO E CONSULTORIA INTERNACION		R$ 74.940,00	R$ 0,00
PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONS		R$ 4.490,20	R$ 6.446,18
SOST COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 11.296,80	R$ 0,00
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 714,32	R$ 0,00
TURIM FERTILIZANTES PLANALTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FORSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 500,15	R$ 0,00
TK TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 9.331,40	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI		R$ 1.017,17	R$ 0,00
PPG IND DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 0,00	R$ 13.165,34
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECU		R$ 0,00	R$ 3.886,74
NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.447,50
COLUNAS PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 425,00
FAMAC IND. DE MAQUINAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
O F MAGALHAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA C/ REPRES		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.833,89
ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO		R$ 0,00	R$ 8.648,40
DEPOSITO DE AREIA MACAGNAN LTDA		R$ 0,00	R$ 6.256,25
ELOVAL TRANSPORTES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 415.258,21	R$ 2.441.325,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 415.258,21	R$ 2.441.325,73
EMPRESTIMO SICREDI B40731441		R$ 208.754,46	R$ 1.452.904,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 4.561,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 14.166,77	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 191.179,61	R$ 191.179,61
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 1.157,37	R$ 0,00
SICREDI CCB Nº C50731277-1		R$ 0,00	R$ 123.682,56
SICOOB CONTRATO N.2537267		R$ 0,00	R$ 500.000,00
SICOOB CONTRATO N.2686433		R$ 0,00	R$ 168.997,92
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 593.575,36	R$ 509.824,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 483.686,23	R$ 421.924,47
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R$ 74.624,91	R$ 77.654,10
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R$ 180.484,69	R$ 163.858,31
13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR FL.CONSTRUTORA		R$ 32.910,27	R$ 20.699,81
SALARIOS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 7.971,44	R$ 0,00
INSS SOBRE 13º A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 48.672,60	R$ 46.766,62
FGTS SOBRE 13º A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 14.415,83	R$ 13.200,59
SALARIOS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 33.175,89	R$ 17.195,10
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 67.027,97	R$ 59.572,66
13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 18.098,80	R$ 16.153,42
INSS S/13º SALARIO A PAGAR - IND.		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 5.295,01	R$ 4.742,42
FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - IND.		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 1.008,82	R$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO TRABALHADOR		R$ 0,00	R$ 2.081,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 109.889,13	R$ 87.900,11
INSS A RECOLHER		R$ 28.752,17	R$ 29.853,87
INSS A RECOLHER FL CONSTRUTORA		R$ 25.421,01	R$ 19.072,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A PAGAR		R$ 8.527,21	R$ 8.784,10
CONTRIBUICAO A SINDIC.A RECOLHER		R$ 3.393,29	R$ 3.269,05
INSS A RECOLHER FILIAL PLANALTO		R$ 4.061,28	R$ 0,00
FGTS A PAGAR FILIAL CONSTRUTORA		R$ 8.083,91	R$ 6.232,77
FGTS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 1.327,83	R$ 0,00
INSS A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 23.169,60	R$ 15.610,86
FGTS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 7.152,83	R$ 5.076,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 98.236,89	R$ 36.048,03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 10.896,37	R$ 11.170,66
IRF A RECOLHER		R$ 10.128,96	R$ 10.874,76
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.)		R$ 112,50	R$ 72,17
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 654,91	R$ 223,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R$ 12.619,51	R$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R$ 8.598,06	R$ 0,00
CSLL A PAGAR		R$ 4.021,45	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 74.721,01	R$ 24.877,37
ICMS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 21.108,60
COFINS A PAGAR		R$ 23.379,92	R$ 3.028,80
PIS A PAGAR		R$ 5.072,54	R$ 651,97
ISS A PAGAR		R$ 23.407,60	R$ 0,00
ISS A PAGAR - MTZ		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A PAGAR FL 02		R$ 3.901,65	R$ 0,00
COFINS A PAGAR FL 02		R$ 18.007,60	R$ 0,00
ISS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 951,70	R$ 88,00
CONTAS A PAGAR		R$ 949.212,62	R$ 250.762,04
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 7.765,42	R$ 21.194,03
SEGUROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 14.178,44
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 2.476,21	R$ 661,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 5.289,21	R$ 6.354,45

000315

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R$ 819.435,49	R$ 160.149,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 42.435,49	R$ 5.149,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 0,00	R$ 155.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES-COAGRO		R$ 760.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INDUSTRIA		R$ 17.000,00	R$ 0,00
OPERACOES C/ VENDA FUTURA		R$ 122.011,71	R$ 69.418,90
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 122.011,71	R$ 69.418,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.340.506,96	R$ 1.457.890,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.338.256,92	R$ 1.455.640,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.338.256,92	R$ 1.455.640,86
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 1.338.256,92	R$ 1.160.195,83
SICREDI CCB Nº C50731277-1		R$ 0,00	R$ 30.920,64
SICOOB CONTRATO N.2686433		R$ 0,00	R$ 264.524,39
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 6.669.415,07	R$ 6.227.309,87
CAPITAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
RESERVAS		R$ 4.819.414,07	R$ 4.377.308,87
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.819.414,07	R$ 4.377.308,87
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.819.414,07	R$ 4.061.406,60
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 315.902,27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 20.572.577,39	R$ 10.763.378,67
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 20.572.577,39	R$ 10.763.378,67
VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		R$ 1.851.358,97	R$ 1.299.760,50
REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ		R$ 6.956.554,24	R$ 6.970.899,69
VENDA DE SERVICOS - CONSTRUTORA		R$ 5.904.615,60	R$ 1.301.047,49
VENDAS MERCADORIAS FL 02 CC		R$ 3.907.890,81	R$ 859.708,80
REVENDA MERCADORIAS FL 03 PLTO		R$ 1.498.673,19	R$ 169.771,05
VENDA DE SERVICOS - MTZ		R$ 482,76	R$ 1.416,80
VENDA DE SERVICOS - INDUSTRIA		R$ 453.001,82	R$ 125.822,34
RECEITA ENTREGA FUTURA - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 34.952,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 111.613,23	R$ 89.712,70
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 0,00	R$ 46.816,38
JUROS S/ INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 21.759,28
JUROS S/ INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 187,01
JUROS S/ O CAPITAL PROPRIO		R$ 0,00	R$ 24.870,09
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 103.968,70	R$ 5.256,07
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 67,13	R$ 44,29
RENDIMENTOS DE APLICACAO RENDA VARIAVEL		R$ 0,54	R$ 0,00
RENDIMENTOS DE CADERNETE DE POUPANCA		R$ 291,76	R$ 356,85
RENDIMENTOS DE CONTA POUPANCA INDUSTRIA		R$ 4.707,04	R$ 64,75
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CRESOL		R$ 49,33	R$ 32,00
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 1285-8		R$ 97.806,41	R$ 4.058,71
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 570-3		R$ 0,00	R$ 71,87
GANHOS COM APLICAÇÃO BB 2016-8		R$ 130,96	R$ 108,34
GANHOS COM APLICAÇÃO SICREDI 58788-4		R$ 856,17	R$ 433,85
RENDIMENTOS DE APLICACAO BCO. SICOOB		R$ 59,36	R$ 85,41
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 7.644,53	R$ 37.640,25
JUROS ATIVOS		R$ 4.789,81	R$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 2.854,72	R$ 27.605,97
DESCONTOS OBTIDOS - CONSTRUTORA		R$ 0,00	R$ 10.034,28
RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA		R$ 223.620,33	R$ 229.359,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000317

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 223.620,33	R$ 229.359,36
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R$ 6.414,93	R$ 3.499,04
LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ 225.600,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 260,32
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS / AÇÕES		R$ 217.205,40	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 40.754,22	R$ 299.910,53
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 40.754,22	R$ 299.910,53
BONIFICACOES		R$ 6.756,41	R$ 17.136,16
RECEITAS COM CREDITO DE VPS		R$ 33.143,65	R$ 28.662,91
AMOSTRA GRATIS		R$ 854,16	R$ 379,55
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 0,00	R$ 8.126,02
INDENIZACOES RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 1.436,00
RECUPERACAO DE PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ 244.169,89
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (2.753.645,94)	R$ (1.889.845,10)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS		R$ (593.216,49)	R$ (547.728,27)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (541.936,48)	R$ (428.981,63)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA - INDUSTRIA		R$ (51.280,01)	R$ (118.746,64)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (2.160.429,45)	R$ (1.342.116,83)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (375.999,83)	R$ (281.253,04)
(-) ICMS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (344.425,76)	R$ (226.871,81)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (102.521,15)	R$ (103.801,22)
(-) PIS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (31.561,56)	R$ (18.950,35)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (472.208,76)	R$ (478.114,78)
(-) COFINS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (145.374,42)	R$ (87.286,43)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (177.138,47)	R$ (39.031,43)
(-) ISS S/ SERVICOS - INDUSTRIA		R$ (13.590,07)	R$ (3.774,68)
(-) ISS S/ SERVIÇOS - MATRIZ		R$ (14,49)	R$ (42,50)
(-) ICMS CONSTRUTORA		R$ (0,00)	R$ (154,00)
(-) PIS S/VENDAS FL 02		R$ (63.781,29)	R$ (14.044,92)
(-) PIS S/VENDAS FL 03		R$ (23.059,25)	R$ (2.585,58)
(-) COFINS S/VENDAS FL 02		R$ (294.375,19)	R$ (64.822,69)
(-) COFINS S/VENDAS FL 03		R$ (106.212,26)	R$ (11.909,34)
(-) PIS S/ ALUGUEL		R$ (283,32)	R$ (328,34)
(-) COFINS S/ ALUGUEL		R$ (1.305,06)	R$ (1.512,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000318

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PIS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC./JUROS/DESC.)		R$ (1.316,07)	R$ (1.263,28)
(-) COFINS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC./JUROS/DESC.)		R$ (7.262,50)	R$ (6.369,98)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.533.272,18)	R$ (3.687.955,75)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.533.272,18)	R$ (3.687.955,75)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.533.272,18)	R$ (3.687.955,75)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (7.189.204,35)	R$ (1.932.838,35)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R$ (490.015,12)	R$ (477.460,27)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R$ (490.015,12)	R$ (477.460,27)
(-) CUSTO DAS OBRAS VENDIDAS		R$ (6.699.189,23)	R$ (1.455.378,08)
(-) CUSTO DAS OBRAS VENDIDAS		R$ (6.699.189,23)	R$ (1.455.378,08)
(-) GASTOS GERAIS DE INDUSTRIALIZACAO		R$ (1.558.249,54)	R$ (610.005,63)
(-) GASTOS GERAIS DE INDUSTRIALIZACAO - INDUSTRIA		R$ (1.558.249,54)	R$ (610.005,63)
(-) SALARIOS		R$ (574.011,24)	R$ (114.504,23)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (27.419,86)	R$ (831,18)
(-) BONUS		R$ (34.255,01)	R$ (17.772,54)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (100,67)	R$ (1,21)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.- INDUSTRIA		R$ (0,00)	R$ (1.163,40)
(-) ADICIONAL POR CARGO DE CONFIANÇA		R$ (21.858,44)	R$ (22.885,65)
(-) INSS		R$ (177.682,68)	R$ (41.974,04)
(-) 13º SALARIO		R$ (79.267,77)	R$ (59.497,11)
(-) FERIAS		R$ (109.189,17)	R$ (83.957,38)
(-) FGTS		R$ (52.182,32)	R$ (16.014,07)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE - INDUSTRIA		R$ (1.000,00)	R$ (2.536,00)
(-) DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO		R$ (74.173,10)	R$ (39.311,50)
(-) MENSALIDADES		R$ (1.987,94)	R$ (166,29)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (5.856,00)	R$ (1.952,00)
(-) SISTEMAS / INTERNET		R$ (33.241,90)	R$ (8.143,56)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (4.213,00)	R$ (732,50)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (15.152,90)	R$ (10.590,49)
(-) TELEFONE		R$ (2.243,91)	R$ (1.206,00)
(-) USO E CONSUMO		R$ (34.417,66)	R$ (14.437,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (4.175,94)	R$ (2.914,27)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R$ (84.714,61)	R$ (58.340,63)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (10.917,23)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM SEGURANCA		R$ (250,00)	R$ (130,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (60.382,68)	R$ (4.660,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (12.488,88)	R$ (7.216,69)
(-) CONS. MANUT DE VEICULOS		R$ (39.911,54)	R$ (61.364,63)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (1.628,00)	R$ (3.430,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS - INDUSTRIA		R$ (2.073,09)	R$ (2.310,09)
(-) SEGUROS - INDUSTRIA		R$ (8.261,80)	R$ (6.168,01)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (2.630,74)	R$ (2.103,03)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (23.350,00)	R$ (0,00)
(-) CONSERTOS E MANUTENÇÕES		R$ (30.296,26)	R$ (17.809,46)
(-) TREINAMENTOS		R$ (2.475,00)	R$ (0,00)
(-) INSTALAÇÃO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (3.445,65)	R$ (585,90)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (21.170,00)	R$ (4.225,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (869,55)	R$ (1.071,02)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R$ (955,00)	R$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		R$ (238.157,94)	R$ (234.934,17)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - CONSTRUTORA		R$ (238.157,94)	R$ (234.934,17)
(-) SALARIO CONSTRUTORA		R$ (35.813,10)	R$ (1.386,54)
(-) ADICIONAL 40%		R$ (6.520,50)	R$ (918,75)
(-) FERIAS E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (113.646,87)	R$ (85.111,55)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (75.242,96)	R$ (66.102,59)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS-CONSTRUTORA		R$ (1.524,62)	R$ (461,60)
(-) PREMIO / BONUS CONSTRUTORA		R$ (0,00)	R$ (1.142,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (845,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (73.697,50)
(-) MANUTENCAO DE OBRAS		R$ (4.564,89)	R$ (6.113,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (3.075.306,39)	R$ (2.759.579,51)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (1.717.165,41)	R$ (1.446.792,11)
(-) PRO-LABORE		R$ (88.896,00)	R$ (88.896,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS		R$ (775.257,75)	R$ (767.775,95)
(-) PREMIO / BONUS		R$ (314.312,46)	R$ (285.867,68)
(-) FERIAS E ENCARGOS		R$ (126.665,14)	R$ (118.356,41)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS		R$ (91.577,12)	R$ (91.764,81)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (2.674,41)	R$ (2.822,62)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.-PLANALTO		R$ (1.706,18)	R$ (2.487,32)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (5.000,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (156.096,52)	R$ (46.503,50)
(-) SALARIOS FILIAL PLANALTO		R$ (114.000,98)	R$ (28.459,40)
(-) PREMIO / BONUS FL.PLANALTO		R$ (10.840,00)	R$ (1.900,00)
(-) FERIAS E ENCARGOS PLANALTO		R$ (20.536,07)	R$ (3.404,30)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS PLANALTO		R$ (14.602,78)	R$ (3.554,12)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (348.523,80)	R$ (321.558,06)
(-) INSS		R$ (228.353,79)	R$ (240.888,86)
(-) INSS S/ SERVICO PRESTADO POR MEI		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) FGTS		R$ (63.986,10)	R$ (63.946,57)
(-) INSS CONSTRUTORA		R$ (11.972,39)	R$ (784,63)
(-) INSS FILIAL PLANALTO		R$ (31.338,25)	R$ (8.493,25)
(-) FGTS FILIAL CONSTRUTORA		R$ (3.553,44)	R$ (1.204,30)
(-) FGTS FILIAL PLANALTO		R$ (9.319,83)	R$ (5.640,45)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (1.009.617,18)	R$ (991.229,34)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (10.693,06)	R$ (2.682,32)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (22.389,89)	R$ (20.640,62)
(-) SISTEMAS/INTERNET		R$ (98.124,75)	R$ (74.692,82)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (11.811,72)	R$ (1.157,60)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (18.460,00)	R$ (14.721,57)
(-) CONSERTOS E MANUT VEICULOS		R$ (104.866,80)	R$ (61.672,15)
(-) SEGUROS		R$ (60.593,89)	R$ (14.974,17)
(-) VIAGENS/HOSPEDAGEM		R$ (10.180,60)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (37.709,86)	R$ (11.779,78)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (104.600,56)	R$ (16.090,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.491,88)	R$ (241,19)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (113.715,17)	R$ (72.761,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

006321

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (26.958,44)	R$ (3.228,00)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (10.248,00)	R$ (3.416,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (45.742,39)	R$ (16.917,90)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		R$ (700,00)	R$ (0,00)
(-) MENSALIDADES		R$ (64.286,93)	R$ (53.787,72)
(-) TELEFONE		R$ (5.105,94)	R$ (639,20)
(-) BRINDES		R$ (601,80)	R$ (399,75)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (5.370,28)	R$ (757,35)
(-) MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO		R$ (28.509,54)	R$ (5.998,01)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (9.396,10)	R$ (2.392,00)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (4.125,75)	R$ (1.718,06)
(-) DESPESA C/VEICULOS		R$ (2.909,98)	R$ (590,09)
(-) DOACOES		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) INSTALACAO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (13.649,97)	R$ (1.887,62)
(-) BONIFICAÇÕES		R$ (14.087,55)	R$ (9.654,49)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (30.370,80)	R$ (0,00)
(-) DOACOES E PATROCINIOS		R$ (1.760,00)	R$ (1.118,00)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (1.741,82)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (33.020,00)	R$ (12.510,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (14.168,43)	R$ (2.322,50)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (0,00)	R$ (3.376,82)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R$ (44.187,00)	R$ (31.690,96)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (1.277,44)	R$ (0,00)
(-) DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO		R$ (93,00)	R$ (100,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (6.190,16)	R$ (676,80)
(-) DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO		R$ (46.254,66)	R$ (47.502,00)
(-) CONSERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS		R$ (3.923,02)	R$ (667,18)
(-) DESPESAS C/ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (2.018,88)
(-) OBRA 141 REFORMA EDIFICIO H. RIEGER		R$ (0,00)	R$ (493.669,74)
(-) DESP. C/ MANUTENCAO, MONTAGEM PARTE ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (2.777,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R$ (162.575,71)	R$ (69.580,10)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (162.575,71)	R$ (69.580,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000322

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSERVACAO PATRIMONIO		R$ (28.368,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (10.673,66)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (44.274,83)	R$ (42.690,18)
(-) VIAGENS		R$ (749,34)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (200,00)	R$ (0,00)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (25.511,26)	R$ (7.272,07)
(-) FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS		R$ (24.567,14)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (16.483,72)	R$ (11.851,64)
(-) DESPESAS COM PERDA, ROUBO OU DETERIORACAO		R$ (2.816,13)	R$ (1.681,65)
(-) DESPESAS COM SORTEIOS		R$ (1.720,56)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R$ (4.446,70)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ INSTALACOES		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R$ (0,00)	R$ (1.399,72)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (734,00)	R$ (0,00)
(-) TAXAS IMOBILIARIAS		R$ (1.476,31)	R$ (2.535,65)
(-) PERDAS C/ IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ (192,87)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL		R$ (61,19)	R$ (61,19)
(-) DESPESAS COM SINDICATOS		R$ (0,00)	R$ (2.088,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (412.633,39)	R$ (507.126,06)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (1.174,15)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS - INDUSTRIA		R$ (1.174,15)	R$ (0,00)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (411.459,24)	R$ (507.126,06)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (906,53)	R$ (209,66)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (226,35)	R$ (0,00)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (1.530,01)	R$ (29.431,06)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ (408.290,60)	R$ (474.239,42)
(-) JUROS BANCARIOS - INDUSTRIA		R$ (467,52)	R$ (3.245,92)
(-) JUROS PASSIVOS - INDUSTRIA		R$ (38,23)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (79.017,44)	R$ (97.364,27)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (77.995,94)	R$ (97.364,27)
(-) IOF		R$ (31.925,58)	R$ (55.695,73)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (10.408,71)	R$ (7.987,29)
(-) IPTU		R$ (10.568,22)	R$ (10.809,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

006323

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		R$ (11.298,00)	R$ (10.711,17)
(-) ITR / CCIR		R$ (315,45)	R$ (348,45)
(-) IOF - INDUSTRIA		R$ (769,67)	R$ (1.395,65)
(-) IPTU - INDUSTRIA		R$ (2.646,41)	R$ (2.452,62)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R$ (1.195,91)	R$ (1.397,82)
(-) TAXAS DIVERSAS - INDUSTRIA		R$ (2.269,18)	R$ (1.107,57)
(-) IPVA / LICENCIAMENTO / SEGURO - INDUSTRIA		R$ (6.598,81)	R$ (5.458,66)
(-) MULTAS		R$ (1.021,50)	R$ (0,00)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (1.021,50)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (110.437,70)	R$ (98.638,32)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (110.437,70)	R$ (98.638,32)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (104.757,50)	R$ (92.958,12)
(-) AMORTIZACAO		R$ (5.680,20)	R$ (5.680,20)
ALIENCAO DE BENS PERMANENTES		R$ 150.000,00	R$ 43.500,00
ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ 150.000,00	R$ 43.500,00
ALIENACAO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ 43.500,00
ALIENACAO DE TERRENOS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 17.171,46	R$ 19.900,80
OUTRAS RECEITAS		R$ 17.171,46	R$ 19.900,80
RECEITAS DE ALUGUEL		R$ 17.171,46	R$ 19.900,80
(-) PROVISOES P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO		R$ (241.416,65)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO		R$ (171.159,30)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R$ (171.159,30)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES P/ CONTRIBUICOES S/ LUCRO		R$ (70.257,35)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (70.257,35)	R$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 761.819,40	R$ (442.105,20)

006324

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	46

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NIRE	41201657949
CNPJ	75.981.993/0001-29
Número de Ordem	46
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Capanema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/1975
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	156758

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	46
Quantidade total de linhas do arquivo digital	156758
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000825

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201657949	75.981.993/0001-29	
NOME EMPRESARIAL		
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	46
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75981993000129	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:75981993000129	850565368839280711 7	30/07/2025 a 30/07/2026	Sim
Contador	06024661991	NADIR SAGGIN:06024661991	279854741025349189 852490	11/06/2025 a 11/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

91.24.13.0E.E6.6A.13.F8.EA.B3.8F.A1.
AA.42.3C.77.BF.30.8A.B6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/02/2026 às 15:54:22

9C.50.AF.46.39.51.98.F1
6B.19.EF.E6.32.B8.29.29

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006326

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.927.467,11	R$ 10.822.988,52
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.288.689,72	R$ 5.795.320,90
DISPONIBILIDADES		R$ 788.807,11	R$ 58.642,24
CAIXA		R$ 5.314,27	R$ 12.244,04
CAIXA GERAL		R$ 5.314,27	R$ 12.244,04
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R$ 104.698,51	R$ 17.681,77
BANCO ITAU SA		R$ 13,60	R$ 0,00
BANCO CRESOL PLANALTO		R$ 702,06	R$ 20,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 570-3		R$ 8.129,43	R$ 7.329,12
BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 2.253,75
BANCO SICREDI		R$ 9.365,62	R$ 7.427,08
CAIXA ECONOMICA 1285-8 CC		R$ 86.486,78	R$ 631,30
BANCO SICOOB - INDUSTRIA		R$ 0,02	R$ 0,00
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 1,00	R$ 0,00
BANCO CRESOL C/C 72304-5		R$ 0,00	R$ 20,25
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 678.794,33	R$ 28.716,43
SICREDI PL		R$ 100,00	R$ 100,00
CEF APLICACAO C/C 570-3		R$ 0,01	R$ 0,01
APLICACAO RDC BCO.SICOOB		R$ 699,27	R$ 758,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INDUSTRIA		R$ 10,04	R$ 0,00
SICREDINVEST AUTOMATICO C/C 58788-4		R$ 69.612,88	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - CONTA INVESTIMENTO		R$ 210,00	R$ 0,00
APLICACAO CEF C/C 1285-8 CAIXA FACIL RF SIMPLES		R$ 334,39	R$ 0,29
SICREDI C/C 4747-3 APLICACAO POUPANCA		R$ 4.186,39	R$ 4.412,51
SICREDI 58788-4 CONTA POUPANCA		R$ 68,64	R$ 72,32
BB RENDE FACIL C/C 2017-6		R$ 5.680,94	R$ 7.914,71
BB RENDE FACIL C/C 2016-8		R$ 70.517,75	R$ 13.928,37
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 1285-8		R$ 527.164,02	R$ 0,00
APLICACAO CRESOL C/C 5671-5 - POUPANCA		R$ 210,00	R$ 591,30
APLICACAO CRESOL C/C 72304-5 -		R$ 0,00	R$ 938,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000327

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POUPANÇA			
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 8.142.529,69	R$ 5.736.678,66
CLIENTES NACIONAIS		R$ 1.238.578,99	R$ 240.641,64
CLIENTES DIVERSOS		R$ 589.895,65	R$ 325.797,53
CLIENTES CONSTRUTORA		R$ 528.664,23	R$ 0,00
(-) (-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO		R$ (152.064,29)	R$ (152.064,29)
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 1.410,33	R$ 1.190,61
CLIENTES DIVERSOS - INDUSTRIA		R$ 270.673,07	R$ 65.717,79
TITULOS E CONTAS A RECEBER		R$ 150.000,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 150.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 368.510,86	R$ 337.432,69
ADIANTAMENTOS DE SALARIO DE FERIAS		R$ 27.134,53	R$ 34.795,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 161.962,03	R$ 0,11
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		R$ 139.414,30	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 102.637,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CONSTRUTORA		R$ 40.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO COMPRA CHACARA Nº 40 PLANALTO/PR		R$ 0,00	R$ 200.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R$ 20.487,29	R$ 44.194,13
ICMS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 18.190,08
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 5.811,02	R$ 968,31
ICMS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR - INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 21.111,37
PIS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 964,59	R$ 278,55
COFINS SOBRE IMOBILIZADO A RECUPERAR		R$ 4.443,04	R$ 1.283,08
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR COMERCIO		R$ 5.723,87	R$ 0,00
INSS S/FATURAMENTO A RECUPERAR CONSTRUCAO CIVIL		R$ 1.211,05	R$ 0,00
IPI A COMPENSAR - INDUSTRIA		R$ 2.333,72	R$ 2.362,74
EMPRESTIMOS		R$ 99.166,65	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 99.166,65	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000328

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R$ 6.103.825,59	R$ 4.775.745,09
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.806.000,30	R$ 3.800.368,27
MERCADORIAS FL.02		R$ 598.727,67	R$ 113.572,98
MERCADORIAS FL.03		R$ 597.496,50	R$ 494.840,89
ESTOQUES DE MATERIA-PRIMA		R$ 1.016.008,64	R$ 209.913,21
ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS		R$ 85.592,48	R$ 157.049,74
OBRAS EM EXECUCAO		R$ 161.960,31	R$ 338.665,11
DPTO.564-CONSERTO CHURRASQUEIRA SICREDI		R$ 6.746,25	R$ 6.746,25
DPTO.566-MANUT./CONS.ELETRICA SICREDI STO.ANTONIO SUDOESTE		R$ 6.698,83	R$ 6.698,83
OBRA 139-UNIDADE DE RECEPCAO DE CEREAIS COAGRO PLANALTO		R$ 148.515,23	R$ 251.023,17
OBRA 140-REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAPANEMA/PR		R$ 0,00	R$ 74.196,86
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		R$ 357.352,92	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 357.352,92	R$ 0,00
DESPESAS APROPRIAR CONTRATO CRESOL		R$ 357.352,92	R$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R$ 4.638.777,39	R$ 5.027.667,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 263.728,64	R$ 484.066,05
INVESTIMENTOS		R$ 263.728,64	R$ 484.066,05
SICOOB COTAS-PARTES PJ - INDUSTRIA		R$ 24.020,23	R$ 24.020,23
SICOOB COTAS-PARTES / MTZ		R$ 90.443,54	R$ 90.443,54
SICREDI CONTA CAPITAL / MTZ		R$ 12.813,56	R$ 15.646,57
SICREDI COTAS CAPITAL - INDUSTRIA		R$ 269,31	R$ 269,31
APLICACAO PREV EMPRESARIAL - CEF		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
INVESTIMENTO EM ACOES ORANGE		R$ 100.000,00	R$ 317.205,40
CRESOL CONTA CAPITAL		R$ 6.182,00	R$ 6.182,00
CRESOL COTAS DE CAPITAL C/C 72304-5		R$ 0,00	R$ 299,00
IMOBILIZADO		R$ 4.357.376,43	R$ 4.531.609,45
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 5.640.809,76	R$ 5.915.835,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 323.173,79	R$ 323.173,79
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 172.952,31	R$ 177.842,31

000829

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 104.526,74	R$ 104.526,74
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 5.176,00	R$ 5.176,00
VEICULOS		R$ 1.286.397,77	R$ 1.286.397,77
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R$ 20.006,80	R$ 20.006,80
MAQUINAS E FERRAMENTAS		R$ 6.729,23	R$ 6.729,23
SOFTWARE		R$ 7.168,64	R$ 7.168,64
INSTALACOES COMERCIAIS		R$ 55,55	R$ 55,55
TERRENOS - LOJA PLANALTO		R$ 94.574,15	R$ 94.574,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC		R$ 40.621,87	R$ 42.481,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 121.438,10	R$ 121.438,10
TERRENOS/DESP.MARECHAL DEODORO CASCAVEL		R$ 704.658,05	R$ 706.907,76
TERRENOS E CONSTRUCOES MATRIZ		R$ 1.250.800,78	R$ 1.250.800,78
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ 21.690,39	R$ 21.690,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ 20.780,00	R$ 20.780,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		R$ 502.609,12	R$ 729.004,98
MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIA		R$ 15.356,91	R$ 15.356,91
VEICULOS - INDUSTRIA		R$ 382.744,95	R$ 382.744,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS - INDUSTRIA		R$ 13.078,09	R$ 13.078,09
SOFTWARE - INDUSTRIA		R$ 8.751,81	R$ 8.751,81
MATERIAIS PARA ESCORAMENTO DE OBRA		R$ 17.689,26	R$ 17.689,26
CHACARA E CONSTRUCOES		R$ 276.800,87	R$ 291.430,87
TERRENO INDUSTRIA		R$ 243.028,58	R$ 243.028,58
CHACARA 06 E 05A GLEBA 146 COLONIA DAS MISSOES		R$ 0,00	R$ 25.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (1.283.433,33)	R$ (1.384.225,88)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (188.826,22)	R$ (217.555,24)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (49.427,43)	R$ (54.584,20)
(-) DEPREC MARCAS E PATENTES		R$ (7.033,89)	R$ (7.033,89)
(-) DEPREC ACUM INSTAL. COM		R$ (56,01)	R$ (56,01)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		R$ (897.875,26)	R$ (921.784,17)
(-) DEP.SOFTWARE		R$ (7.168,45)	R$ (7.168,45)

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEP.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO		R$ (1.059,73)	R$ (1.059,73)
(-) DEP.ACUM.MAQU.EQUIP.		R$ (9.823,62)	R$ (9.823,62)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (78.085,57)	R$ (92.863,24)
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO		R$ (18.381,64)	R$ (19.618,36)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.PLTO.		R$ (702,12)	R$ (1.081,08)
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS INDUSTRIA		R$ (3.213,56)	R$ (5.721,23)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R$ (13.388,41)	R$ (33.531,25)
(-) DEPREC ACUM VEICULOS INDUSTRIA		R$ (7.498,85)	R$ (9.964,72)
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC		R$ (892,57)	R$ (2.380,69)
INTANGIVEL		R$ 15.422,28	R$ 9.742,08
INTANGIVEL		R$ 28.690,36	R$ 28.690,36
MARCAS E PATENTES		R$ 289,36	R$ 289,36
SOFTWARES		R$ 28.401,00	R$ 28.401,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (13.268,08)	R$ (18.948,28)
(-) AMORT ACUM SOFTWARES		R$ (13.268,08)	R$ (18.948,28)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO ATIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PASSIVO		R$ 13.927.467,11	R$ 10.822.988,52
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 6.051.124,24	R$ 2.813.066,49
FORNECEDORES		R$ 611.111,83	R$ 756.783,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 611.111,83	R$ 756.783,41
CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA		R$ 10.573,55	R$ 6.628,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 0,00	R$ 3.783,76
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 12.370,74	R$ 68.878,47
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRB LTDA		R$ 2.842,24	R$ 2.292,70
ORANGE DIST E IM PORT DE MAT DE CONSTRUC		R$ 40.075,32	R$ 33.140,89
TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		R$ 9.942,00	R$ 34.073,68
ALCOESTE COND ELETR E ACESS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.360,90

000331

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 419,45	R$ 0,00
ESDRA - IND. E COM. DE MASSA FINA LTDA.		R$ 1.243,00	R$ 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		R$ 1.693,05	R$ 0,00
GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.		R$ 9.936,94	R$ 18.691,60
PLASTILIT PROD. PLAST DO PARANA LTDA		R$ 5.071,03	R$ 9.580,45
ZEUS DO BRASIL LTDA		R$ 1.943,55	R$ 0,00
VINICOLOR IND E COM DE TINTAS TEXT. E GR		R$ 7.035,42	R$ 2.818,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSF. PLA		R$ 0,00	R$ 4.768,39
ISOART-RECORTAD. DE POLIESTIRENO EXPANDI		R$ 1.525,33	R$ 0,00
FAME - FABRICA DE APAR E MAT ELET LTDA		R$ 7.492,51	R$ 1.746,62
JULIANO RIBEIRO - ME.		R$ 4.409,62	R$ 15.952,22
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 28.848,85
BRITADOR IGUACU LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.560,00
DISTRIBUIDORA DE INOX ALCIMAR LTDA		R$ 1.118,45	R$ 0,00
ISBRECHT & ISBRECHT LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 6.195,63
ELETROLATINA MAT ELETR LTDA		R$ 1.570,15	R$ 0,00
ASTRA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 2.545,66
STELMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 7.747,00
CAW - MINER E BRITAGEM DE PEDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.331,00
BALCONY IND. DE MOVEIS LTDA.		R$ 1.866,09	R$ 2.244,78
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		R$ 3.149,41	R$ 5.351,55
GAAM IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 2.923,86	R$ 2.690,00
CONCRECAW CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 47.514,68
IND. COM. E EXP. DE MET. PEVILON LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.363,75
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAM. E		R$ 43.497,54	R$ 23.608,93
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA		R$ 2.002,00	R$ 1.128,04
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 3.068,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA.		R$ 5.503,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 8.812,46	R$ 9.847,77
HIDROCONEX IMPORT E EXPORT LTDA		R$ 0,00	R$ 903,72
CAPANEMA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.912,00
MAJU - DIST. DE MAT. ELETR. E HIDRAULICO		R$ 2.417,10	R$ 2.877,21
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.501,82
FORTLEV IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		R$ 1.812,78	R$ 11.053,48
A.J. RORATO & CIA LTDA		R$ 1.671,32	R$ 4.729,15
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 82.960,29	R$ 62.051,40
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R$ 623,39	R$ 1.219,40
TEMPERLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		R$ 169,38	R$ 0,00
DACASA REVESTIMENTOS WILLAN JUNIOR GERHA		R$ 4.979,20	R$ 10.194,40
MADEIREIRA CASAGRANDE LTDA		R$ 4.866,66	R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.737,21
VITRAL-SUL ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA -		R$ 92,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME		R$ 2.880,00	R$ 28.250,01
METALURGICA TRAPP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.794,62
METALURGICA BRASIL J.B. LTDA		R$ 1.316,91	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU		R$ 1.840,12	R$ 2.122,78
VENTURI & CIA EIRELI - EPP		R$ 46,86	R$ 0,00
GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 4.659,10	R$ 0,00
CHAPEUS KARAN LTDA		R$ 852,00	R$ 791,40
VALE IMPERMEABILIZANTES		R$ 942,00	R$ 0,00
PINCEIS ATLAS S.A.		R$ 1.515,45	R$ 1.901,57
CENSI INDUSTRIA E COM?RCIO REPAROS LTDA.		R$ 1.745,66	R$ 0,00
EXAUSTOR BEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 703,30
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 102.705,10	R$ 16.745,97
CLECI M CALDATTO ME		R$ 0,00	R$ 1.127,36
E. L. COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.740,00

000333

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPARE FERRAMENTAS LTDA		R$ 445,00	R$ 0,00
KEBRA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 8.807,22
CORTAG IND. E COM. LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.176,86
PERFYACO METAIS LTDA		R$ 24.420,90	R$ 0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TACAL LTDA		R$ 12.342,00	R$ 7.564,66
TEVERE S.A.		R$ 18.012,18	R$ 0,00
DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 23.434,00	R$ 0,00
IND. E COMERCIO DE METAIS TALITA EIRELI-		R$ 4.512,05	R$ 5.750,03
MULTINACIONAL DIST DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 4.122,40	R$ 6.019,50
M & S FABRICACAO E COMERCIO DE ACESS. DE		R$ 0,00	R$ 561,96
PRIMALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTD		R$ 31.866,00	R$ 10.452,96
CEDASA IND E COMERCIO DE PISOS LTDA		R$ 31.281,95	R$ 40.440,14
FF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.634,95	R$ 842,52
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 4.897,88	R$ 3.104,77
COMAX ATACADISTA COM. DE MAT. DE CONSTRU		R$ 0,00	R$ 28.208,20
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		R$ 7.594,49	R$ 0,00
NOVAPORCELANATO IND COM PORCELA		R$ 6.810,56	R$ 7.097,83
ALUMICHAPAS COMERCIO DE ALUMINIOS E ACRI		R$ 1.445,18	R$ 0,00
OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		R$ 2.235,60	R$ 2.489,38
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS		R$ 11.195,52	R$ 26.927,22
VA ABRASIVOS LTDA		R$ 4.390,00	R$ 0,00
IND. COM. LOUCAS SANIT.		R$ 2.079,20	R$ 0,00
CC COMERCIO DE PE?AS P/MAQUINAS ELETRICA		R$ 1.060,00	R$ 0,00
SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LT		R$ 1.929,44	R$ 0,00
LMR DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 718,10	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 1.456,75	R$ 0,00
ACOGRATO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME		R$ 4.046,98	R$ 0,00

006334

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOYAL COMÉRCIO E CONSULTORIA INTERNACION		R$ 0,00	R$ 74.940,00
PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONS		R$ 0,00	R$ 4.490,20
SOST COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.296,80
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		R$ 0,00	R$ 714,32
FORSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 500,15
TK TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.331,40
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI		R$ 0,00	R$ 1.017,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 806.403,15	R$ 415.258,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 806.403,15	R$ 415.258,21
EMPRESTIMO SICREDI B40731441		R$ 100.000,98	R$ 208.754,46
BANCO SICOOB		R$ 837,94	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04881-0 - INDUSTRIA		R$ 37.010,80	R$ 0,00
BB NR 40/04578-1 - INDUSTRIA		R$ 2.633,64	R$ 0,00
BB CONTRATO NR 40/04833 - INDUSTRIA		R$ 9.473,74	R$ 0,00
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 402.458,04	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 119.987,55	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 100.000,36	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 34.000,10	R$ 14.166,77
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 191.179,61
BANCO SICRECI C/C 58788-4		R$ 0,00	R$ 1.157,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 536.601,15	R$ 593.575,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 452.565,83	R$ 483.686,23
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R$ 84.091,44	R$ 74.624,91
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R$ 147.096,96	R$ 180.484,69
SALARIOS A PAGAR FL.CONSTRUTORA		R$ 23.938,88	R$ 32.910,27
SALARIOS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 9.777,59	R$ 7.971,44
INSS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 40.302,35	R$ 48.672,60
FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR		R$ 11.739,77	R$ 14.415,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 41.405,27	R$ 33.175,89
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR - IND.		R$ 69.928,99	R$ 67.027,97
INSS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 18.787,57	R$ 18.098,80
FGTS S/ FERIAS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 5.497,01	R$ 5.295,01
DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.008,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 84.035,32	R$ 109.889,13
INSS A RECOLHER		R$ 31.516,29	R$ 28.752,17
INSS A RECOLHER FL CONSTRUTORA		R$ 17.464,48	R$ 25.421,01
FGTS A PAGAR		R$ 9.178,63	R$ 8.527,21
CONTRIBUICAO A SINDIC.A RECOLHER		R$ 230,63	R$ 3.393,29
INSS A RECOLHER FILIAL PLANALTO		R$ 3.728,36	R$ 4.061,28
FGTS A PAGAR FILIAL CONSTRUTORA		R$ 5.142,08	R$ 8.083,91
FGTS A PAGAR FILIAL PLANALTO		R$ 1.141,43	R$ 1.327,83
INSS A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 8.293,05	R$ 23.169,60
FGTS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 7.340,37	R$ 7.152,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 169.391,35	R$ 98.236,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 9.554,81	R$ 10.896,37
IRF A RECOLHER		R$ 9.229,01	R$ 10.128,96
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA JURID.)		R$ 0,00	R$ 112,50
IRF A RECOLHER - INDUSTRIA		R$ 31,92	R$ 0,00
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 293,88	R$ 654,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R$ 17.360,17	R$ 12.619,51
IRPJ A PAGAR		R$ 9.546,02	R$ 8.598,06
CSLL A PAGAR		R$ 7.814,15	R$ 4.021,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R$ 142.476,37	R$ 74.721,01
ICMS A PAGAR		R$ 60.826,89	R$ 0,00
COFINS A PAGAR		R$ 43.294,39	R$ 23.379,92
PIS A PAGAR		R$ 9.374,33	R$ 5.072,54
ISS A PAGAR		R$ 1.583,66	R$ 23.407,60
PIS A PAGAR FL 02		R$ 4.847,13	R$ 3.901,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/FATURAMENTO A PAGAR - FL.02		R$ 145,33	R$ 0,00
COFINS A PAGAR FL 02		R$ 22.371,39	R$ 18.007,60
ISS A PAGAR - INDUSTRIA		R$ 33,25	R$ 951,70
CONTAS A PAGAR		R$ 3.777.616,76	R$ 949.212,62
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 7.691,25	R$ 7.765,42
REDE BEM VIVER - ASSOCIACAO		R$ 2.653,91	R$ 2.476,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 5.037,34	R$ 5.289,21
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R$ 3.624.395,39	R$ 819.435,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 94.395,39	R$ 42.435,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES-COAGRO		R$ 3.210.000,00	R$ 760.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - INDUSTRIA		R$ 320.000,00	R$ 17.000,00
OPERACOES C/ VENDA FUTURA		R$ 145.530,12	R$ 122.011,71
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R$ 145.530,12	R$ 122.011,71
PROVISOES FUTURAS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PROVISOES FUTURAS		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PROVISOES FUTURAS - TERRENOS C/ VENDA		R$ 150.000,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.968.747,20	R$ 1.340.506,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.966.497,16	R$ 1.338.256,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 1.966.497,16	R$ 1.338.256,92
CRESOL CONTRATO Nº 50010402020003127-8		R$ 1.307.988,63	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.67146-0 - REPACTUACAO CAPITAL DE GIRO		R$ 432.296,91	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C10732375-0		R$ 212.045,04	R$ 0,00
SICREDI CAPITAL DE GIRO Nº C20732107-4		R$ 14.166,58	R$ 0,00
SICOOB CONTRATO N.2160681 - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 1.338.256,92
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 2.250,04	R$ 2.250,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.907.595,67	R$ 6.669.415,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000337

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 1.850.001,00	R$ 1.850.001,00
RESERVAS		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07
RESERVAS DE LUCRO		R$ 4.057.594,67	R$ 4.819.414,07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTA COM VENDAS		R$ 14.663.676,39	R$ 20.572.577,39
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS		R$ 14.663.676,39	R$ 20.572.577,39
VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA		R$ 1.858.861,65	R$ 1.851.358,97
REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ		R$ 6.969.907,37	R$ 6.956.554,24
VENDA DE SERVICOS - CONSTRUTORA		R$ 1.558.231,89	R$ 5.904.615,60
VENDAS MERCADORIAS FL 02 CC		R$ 1.349.365,85	R$ 3.907.890,81
REVENDA MERCADORIAS FL 03 PLTO		R$ 1.689.298,81	R$ 1.498.673,19
VENDA DE SERVICOS - MTZ		R$ 0,00	R$ 482,76
VENDA DE SERVICOS - INDUSTRIA		R$ 1.188.010,82	R$ 453.001,82
RECEITA ENTREGA FUTURA - INDUSTRIA		R$ 50.000,00	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 70.464,57	R$ 111.613,23
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R$ 9.505,68	R$ 0,00
JUROS S/ INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R$ 9.505,68	R$ 0,00
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ 9.301,18	R$ 103.968,70
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA		R$ 182,90	R$ 67,13
RENDIMENTOS DE APLICACAO RENDA VARIAVEL		R$ 16,83	R$ 0,54
RENDIMENTOS DE CADERNETE DE POUPANCA		R$ 317,93	R$ 291,76
RENDIMENTOS DE CONTA POUPANCA INDUSTRIA		R$ 5,19	R$ 4.707,04
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CRESOL		R$ 0,00	R$ 49,33
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 1285-8		R$ 7.292,64	R$ 97.806,41
GANHOS COM APLICACAO C.E.F. 570-3		R$ 362,63	R$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO BB 2016-8		R$ 198,22	R$ 130,96
GANHOS COM APLICAÇÃO SICREDI 58788-4		R$ 860,97	R$ 856,17
RENDIMENTOS DE APLICACAO BCO. SICOOB		R$ 63,87	R$ 59,36
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 51.657,71	R$ 7.644,53
JUROS ATIVOS		R$ 44.057,14	R$ 4.789,81
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 7.600,57	R$ 2.854,72
RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA		R$ 6.946,91	R$ 223.620,33
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 6.946,91	R$ 223.620,33
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R$ 6.946,91	R$ 6.414,93
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS / AÇÕES		R$ 0,00	R$ 217.205,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000339

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 45.367,15	R$ 40.754,22
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 45.367,15	R$ 40.754,22
BONIFICACOES		R$ 12.674,84	R$ 6.756,41
RECEITAS COM CREDITO DE VPS		R$ 30.773,59	R$ 33.143,65
AMOSTRA GRATIS		R$ 1.251,80	R$ 854,16
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 666,92	R$ 0,00
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R$ (2.464.385,75)	R$ (2.753.645,94)
(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS		R$ (618.990,59)	R$ (593.216,49)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (600.251,64)	R$ (541.936,48)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA - INDUSTRIA		R$ (18.738,95)	R$ (51.280,01)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS		R$ (1.845.395,16)	R$ (2.160.429,45)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (292.878,40)	R$ (375.999,83)
(-) ICMS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (367.073,39)	R$ (344.425,76)
(-) PIS S/ VENDAS		R$ (103.897,38)	R$ (102.521,15)
(-) PIS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (46.759,60)	R$ (31.561,56)
(-) COFINS S/ VENDAS		R$ (478.557,49)	R$ (472.208,76)
(-) COFINS S/ VENDAS - INDUSTRIA		R$ (215.377,46)	R$ (145.374,42)
(-) ISS S/ SERVICOS		R$ (46.746,96)	R$ (177.138,47)
(-) ISS S/ SERVICOS - INDUSTRIA		R$ (35.658,35)	R$ (13.590,07)
(-) ISS S/ SERVIÇOS - MATRIZ		R$ (0,00)	R$ (14,49)
(-) PIS S/VENDAS FL 02		R$ (18.899,38)	R$ (63.781,29)
(-) PIS S/VENDAS FL 03		R$ (25.769,43)	R$ (23.059,25)
(-) COFINS S/VENDAS FL 02		R$ (87.227,93)	R$ (294.375,19)
(-) COFINS S/VENDAS FL 03		R$ (118.695,42)	R$ (106.212,26)
(-) PIS S/ ALUGUEL		R$ (278,52)	R$ (283,32)
(-) COFINS S/ ALUGUEL		R$ (1.283,06)	R$ (1.305,06)
(-) PIS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC. /JUROS/DESC.)		R$ (992,22)	R$ (1.316,07)
(-) COFINS S/DEMAIS RECEITAS (APLIC. /JUROS/DESC.)		R$ (5.300,17)	R$ (7.262,50)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.502.994,50)	R$ (4.533.272,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.502.994,50)	R$ (4.533.272,18)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (4.502.994,50)	R$ (4.533.272,18)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (4.517.513,47)	R$ (8.989.914,93)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R$ (1.004.523,99)	R$ (490.015,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

000340

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INDUSTRIALIZADOS			
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		R$ (1.004.523,99)	R$ (490.015,12)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICACAO - CONSTRUTORA		R$ (2.040.763,46)	R$ (6.932.782,28)
(-) SALARIO CONSTRUTORA		R$ (57.287,60)	R$ (35.813,10)
(-) ADICIONAL 40%		R$ (0,00)	R$ (6.520,50)
(-) FERIAS E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (82.665,64)	R$ (113.646,87)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS CONSTRUTORA		R$ (50.809,57)	R$ (75.242,96)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS-CONSTRUTORA		R$ (4.539,16)	R$ (1.524,62)
(-) CUSTO OBRAS VENDIDAS		R$ (1.845.461,49)	R$ (6.699.189,23)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (845,00)
(-) GASTOS GERAIS DE INDUSTRIALIZACAO - INDUSTRIA		R$ (1.472.226,02)	R$ (1.567.117,53)
(-) SALARIOS		R$ (566.312,54)	R$ (574.011,24)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (18.637,95)	R$ (27.419,86)
(-) BONUS		R$ (32.270,47)	R$ (34.255,01)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (90,13)	R$ (100,67)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.- INDUSTRIA		R$ (3.864,70)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAL POR CARGO DE CONFIANÇA		R$ (20.652,10)	R$ (21.858,44)
(-) INSS		R$ (170.583,23)	R$ (177.682,68)
(-) 13º SALARIO		R$ (76.457,45)	R$ (79.267,77)
(-) FERIAS		R$ (108.399,08)	R$ (109.189,17)
(-) FGTS		R$ (54.616,65)	R$ (52.182,32)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE - INDUSTRIA		R$ (1.680,00)	R$ (1.000,00)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		R$ (60.558,70)	R$ (74.173,10)
(-) MENSALIDADES		R$ (1.590,22)	R$ (1.987,94)
(-) TAXAS DIVERSAS - INDUSTRIA		R$ (1.888,11)	R$ (2.269,18)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (6.342,03)	R$ (5.856,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (5.920,00)	R$ (0,00)
(-) SISTEMAS / INTERNET		R$ (21.599,14)	R$ (33.241,90)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (3.612,00)	R$ (4.213,00)
(-) IPVA / LICENCIAMENTO / SEGURO		R$ (7.326,66)	R$ (6.598,81)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (5.129,66)	R$ (15.152,90)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R$ (1.674,39)	R$ (2.243,91)
(-) USO E CONSUMO		R$ (60.038,91)	R$ (34.417,66)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (3.781,41)	R$ (4.175,94)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R$ (77.407,39)	R$ (84.714,61)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (166,00)	R$ (10.917,23)
(-) DESPESA COM SEGURANCA		R$ (5.908,02)	R$ (250,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (41.028,50)	R$ (60.382,68)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (6.361,24)	R$ (12.488,88)
(-) CONS. MANUT DE VEICULOS		R$ (35.653,88)	R$ (39.911,54)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (8.035,00)	R$ (1.628,00)
(-) SEGURANÇA DO TRABALHO		R$ (350,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS - INDUSTRIA		R$ (1.575,84)	R$ (2.073,09)
(-) SEGUROS - INDUSTRIA		R$ (3.171,71)	R$ (8.261,80)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.608,24)	R$ (2.630,74)
(-) DESPESA C/ VEICULOS		R$ (1.020,09)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (12.600,00)	R$ (23.350,00)
(-) CONSERTOS E MANUTENÇÕES		R$ (12.742,92)	R$ (30.296,26)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (1.347,05)	R$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (156,90)	R$ (0,00)
(-) TREINAMENTOS		R$ (1.800,00)	R$ (2.475,00)
(-) INSTALAÇÃO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (3.993,00)	R$ (3.445,65)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (18.270,00)	R$ (21.170,00)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (1.028,16)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (476,55)	R$ (869,55)
(-) FEIRAS, CONGRESSOS, CURSOS		R$ (2.200,00)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (955,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS		R$ (2.571.919,90)	R$ (3.079.871,28)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (1.522.942,44)	R$ (1.717.165,41)
(-) PRO-LABORE		R$ (88.389,25)	R$ (88.896,00)
(-) SALARIOS		R$ (725.972,04)	R$ (775.257,75)
(-) PREMIO / BONUS		R$ (248.532,06)	R$ (314.312,46)
(-) FERIAS E ENCARGOS		R$ (129.605,68)	R$ (126.665,14)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS		R$ (88.217,20)	R$ (91.577,12)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (112,85)	R$ (2.674,41)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRAB.-PLANALTO		R$ (0,00)	R$ (1.706,18)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (100.138,43)	R$ (156.096,52)
(-) SALARIOS FILIAL PLANALTO		R$ (101.630,20)	R$ (114.000,98)
(-) PREMIO / BONUS FL.PLANALTO		R$ (11.900,00)	R$ (10.840,00)
(-) FERIAS E ENCARGOS PLANALTO		R$ (16.672,51)	R$ (20.536,07)
(-) 13º SALARIO E ENCARGOS PLANALTO		R$ (11.772,22)	R$ (14.602,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (334.524,23)	R$ (348.523,80)
(-) INSS		R$ (214.931,04)	R$ (228.353,79)
(-) FGTS		R$ (57.913,35)	R$ (63.986,10)
(-) INSS CONSTRUTORA		R$ (17.860,50)	R$ (11.972,39)
(-) INSS FILIAL PLANALTO		R$ (28.331,64)	R$ (31.338,25)
(-) FGTS FILIAL CONSTRUTORA		R$ (7.182,42)	R$ (3.553,44)
(-) FGTS FILIAL PLANALTO		R$ (8.305,28)	R$ (9.319,83)
(-) DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		R$ (714.453,23)	R$ (1.014.182,07)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (9.320,48)	R$ (10.693,06)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (15.907,16)	R$ (22.389,89)
(-) SISTEMAS/INTERNET		R$ (90.728,85)	R$ (98.124,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (15.400,19)	R$ (11.811,72)
(-) PNEUS E CAMARAS		R$ (10.930,00)	R$ (18.460,00)
(-) CONSERTOS E MANUT VEICULOS		R$ (48.136,48)	R$ (104.866,80)
(-) SEGUROS		R$ (41.433,83)	R$ (60.593,89)
(-) VIAGENS/HOSPEDAGEM		R$ (170,00)	R$ (10.180,60)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (13.657,33)	R$ (37.709,86)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (71.955,75)	R$ (104.600,56)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (894,15)	R$ (1.491,88)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R$ (1.460,00)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (98.936,24)	R$ (113.715,17)
(-) SAUDE, PROTECAO E SEGURANCA		R$ (21.728,80)	R$ (26.958,44)
(-) SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR		R$ (10.248,00)	R$ (10.248,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (59.751,07)	R$ (45.742,39)
(-) DISPENDIOS COM ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (700,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MENSALIDADES		R$ (61.445,94)	R$ (64.286,93)
(-) TELEFONE		R$ (5.196,34)	R$ (5.105,94)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (128,00)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (601,80)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.569,81)	R$ (5.370,28)
(-) MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO		R$ (22.428,35)	R$ (28.509,54)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (3.532,05)	R$ (9.396,10)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (5.393,25)	R$ (4.125,75)
(-) DESPESA C/VEICULOS		R$ (2.070,36)	R$ (2.909,98)
(-) DOACOES		R$ (750,00)	R$ (300,00)
(-) TREINAMENTOS		R$ (5.119,24)	R$ (0,00)
(-) INSTALACAO / MONITORAMENTO DE ALARMES		R$ (10.218,00)	R$ (13.649,97)
(-) BONIFICAÇÕES		R$ (11.580,61)	R$ (14.087,55)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (4.624,99)	R$ (30.370,80)
(-) PATROCINIO		R$ (0,00)	R$ (1.760,00)
(-) DESPESAS NATALINAS		R$ (6.067,04)	R$ (1.741,82)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (8.400,00)	R$ (33.020,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (10.533,71)	R$ (14.168,43)
(-) HONORARIOS CONSULTORIA		R$ (28.120,70)	R$ (44.187,00)
(-) MANUTENCAO DE OBRAS		R$ (200,00)	R$ (4.564,89)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (295,09)	R$ (1.277,44)
(-) DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO		R$ (209,00)	R$ (93,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (13.912,42)	R$ (6.190,16)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (0,00)	R$ (46.254,66)
(-) CONSERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS		R$ (0,00)	R$ (3.923,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R$ (122.454,68)	R$ (162.575,71)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (122.454,68)	R$ (162.575,71)
(-) CONSERVACAO PATRIMONIO		R$ (11.350,00)	R$ (28.368,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (1.441,40)	R$ (10.673,66)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (58.555,76)	R$ (44.274,83)
(-) VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (749,34)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (0,00)	R$ (200,00)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE		R$ (6.609,19)	R$ (25.511,26)

006344

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CLASSE			
(-) FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS		R$ (4.407,37)	R$ (24.567,14)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (969,84)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (20.582,51)	R$ (16.483,72)
(-) DESPESAS COM PERDA, ROUBO OU DETERIORACAO		R$ (3.190,29)	R$ (2.816,13)
(-) DESPESAS COM SORTEIOS		R$ (135,00)	R$ (1.720,56)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R$ (1.527,21)	R$ (4.446,70)
(-) DESPESAS C/ INSTALACOES		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (734,00)
(-) TAXAS IMOBILIARIAS		R$ (1.459,92)	R$ (1.476,31)
(-) PERDAS C/ IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ (192,87)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL		R$ (61,19)	R$ (61,19)
(-) DESPESAS C/ DECORAÇÕES		R$ (1.165,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R$ (11.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		R$ (781.611,60)	R$ (412.633,39)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R$ (4.904,48)	R$ (1.174,15)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (231,50)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS - INDUSTRIA		R$ (4.672,98)	R$ (1.174,15)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (776.707,12)	R$ (411.459,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (112,71)	R$ (906,53)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (9.661,08)	R$ (226,35)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (80.048,19)	R$ (1.530,01)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ (684.578,50)	R$ (408.290,60)
(-) JUROS BANCARIOS - INDUSTRIA		R$ (1.495,55)	R$ (467,52)
(-) JUROS PASSIVOS - INDUSTRIA		R$ (97,62)	R$ (38,23)
(-) JUROS SOBRE TITULOS DESCONTADOS		R$ (713,47)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		R$ (68.608,41)	R$ (70.149,45)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (68.159,08)	R$ (69.127,95)
(-) IOF		R$ (27.466,63)	R$ (31.925,58)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (11.678,94)	R$ (10.408,71)
(-) IPTU		R$ (10.640,54)	R$ (10.568,22)
(-) IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		R$ (12.172,72)	R$ (11.298,00)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (550,05)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000345

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 75.981.993/0001-29

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ITR / CCIR		R$ (224,42)	R$ (315,45)
(-) IOF - INDUSTRIA		R$ (1.289,34)	R$ (769,67)
(-) IPTU - INDUSTRIA		R$ (2.587,51)	R$ (2.646,41)
(-) IOF S/ TITULOS DESCONTADOS		R$ (160,21)	R$ (0,00)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R$ (1.388,72)	R$ (1.195,91)
(-) MULTAS		R$ (449,33)	R$ (1.021,50)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (449,33)	R$ (1.021,50)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (106.571,42)	R$ (110.437,70)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (106.571,42)	R$ (110.437,70)
(-) DEPRECIACAO EXERCICIO		R$ (100.891,22)	R$ (104.757,50)
(-) AMORTIZACAO		R$ (5.680,20)	R$ (5.680,20)
ALIENCAO DE BENS PERMANENTES		R$ 680.864,26	R$ 150.000,00
ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ 680.864,26	R$ 150.000,00
ALIENACAO DE TERRENOS		R$ 680.864,26	R$ 150.000,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 16.882,28	R$ 17.171,46
OUTRAS RECEITAS		R$ 16.882,28	R$ 17.171,46
RECEITAS DE ALUGUEL		R$ 16.882,28	R$ 17.171,46
(-) CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ (110.498,01)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DA ALIENACAO DE TERRENOS		R$ (110.498,01)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO		R$ (57.142,35)	R$ (241.416,65)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO		R$ (35.713,97)	R$ (171.159,30)
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R$ (35.713,97)	R$ (171.159,30)
(-) PROVISOES P/ CONTRIBUICOES S/ LUCRO		R$ (21.428,38)	R$ (70.257,35)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (21.428,38)	R$ (70.257,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 180.501,47	R$ 761.819,40

006346

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 75.981.993/0001-29
Número de Ordem do Livro:	45
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NIRE	41201657949
CNPJ	75.981.993/0001-29
Número de Ordem	45
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Capanema
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/1975
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205773

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	45
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205773
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000347

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41201657949	75.981.993/0001-29	
NOME EMPRESARIAL		
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	45
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.62.20.00.00.CF.57.43.C9	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75981993000129	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:75981993000129	111023856669015291410915307171912071939	30/07/2024 a 30/07/2025	Sim
Contador	06024661991	NADIR SAGGIN:06024661991	731089176675815215119670	07/06/2024 a 07/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

60.6F.2C.6D.91.25.D4.D0.6A.46.AF.E3.
62.20.00.00.CF.57.43.C9-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 15:17:10

A9.7C.16.8E.C1.4A.99.BE
7C.13.69.3D.79.23.ED.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE AMPÉRE.

Referência: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**

Objeto: **Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução de serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.**

Licitante: **B & B CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **17.349.262/0001-69**

Endereço: **AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - N° 1.762 – CENTRO – CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE – PARANÁ**

Telefone: **(46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448** E-mail: **bebconstrutoraltda@gmail.com**

Banco: **SICREDI** Agência: **7182** Conta-corrente: **70.671-0**

A Empresa **B & B CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 17.349.262/0001-69, estabelecida à Av. Dos pinheiros – Sala 02 - n° 1.762 – Centro - Santa Izabel do 0este - Paraná, propõe ao **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.
O preço proposto é de **R$ 2.205.195,40 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos).**

O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. **AMAURI JONAS BIELAK**, socio administrador, portador da carteira de identidade n° 6.159.954-1 SESP/PR., e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n° 802.287.209-15 e e será responsável técnico pelos serviços o Sr. **VANDERLEI BAMPI**, Título **ENGENHEIRO CIVIL,** CREA N°: **PR-30374/D**.

Santa Izabel do Oeste, 16 de maio de 2026.

AMAURI JONAS BIELAK:80228720915

Assinado de forma digital por AMAURI JONAS BIELAK:80228720915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=AMAURI JONAS BIELAK:80228720915

B & B CONSTRUTORA LTDA
AMAURI JONAS BIELAK
RG: 6.159.954-1 SESP/PR. - CPF: 802.287.209-15

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - N° 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha

A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.

B & B CONSTRUTORA LTDA

Município:	PLANALTO		SAM	41	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	42	Valor Total da Proposta da Empresa:		R$ 2.205.195,40	####
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ		LOTE nº	1	Data	16/5/2026	Dias	30	Data	25/6/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS						
Quantidade:	456,86	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor total	2.205.195,40	#####
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início			25/6/26	26/7/26	26/8/26	26/9/26	27/10/26	27/11/26	28/12/26	28/1/27	28/2/27											
	Data Fim			25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26	27/1/27	27/2/27	30/3/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																	1	91.796,77	4,16
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%				100,00														1	1.015,80	0,05
3	FUNDACOES		%	9,68	79,54	10,78															3	267.587,91	12,13
4	ESTRUTURAS		%			78,47	19,99			1,54											3	317.304,02	14,39
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%				30,26	52,61	16,45	0,68											4	118.561,09	5,38
6	COBERTURA		%						9,06	75,21	13,78	1,95									4	179.180,76	8,13
7	ESQUADRIAS. ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%					45,47	30,35	7,85	16,33										4	251.437,73	11,40
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%			2,95	8,74	11,94	9,88	16,35	44,20	6,12									7	212.426,39	9,63
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS. GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%				12,02	28,38	10,50	2,18	9,98	36,94									6	143.684,90	6,52
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%			7,38	3,68	20,69	16,58	44,96	2,98	3,73									7	499.066,14	22,63
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%				47,11	46,71	6,18													46.800,05	2,12
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%				0,27				15,36	84,37									3	76.333,84	3,46
	TOTAIS																					2.205.195,40	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	91.796,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.796,77	4,16%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	1.015,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.015,80	0,05%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	25.897,09	212.850,87	28.839,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	267.587,91	12,13%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	249.000,29	63.427,11	-	-	4.876,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	317.304,02	14,39%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	35.879,67	62.375,18	19.499,47	806,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	118.561,09	5,38%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	16.242,26	134.753,40	24.688,35	3.496,75	-	-	-	-	-	-	-	-	4	179.180,76	8,13%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	114.321,18	76.323,10	19.735,17	41.058,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	251.437,73	11,40%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	6.272,84	18.573,25	25.373,95	20.559,65	34.741,73	93.897,29	13.007,68	-	-	-	-	-	-	-	-	7	212.426,39	9,63%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	17.267,50	40.781,73	15.080,21	3.137,08	14.340,92	53.077,46	-	-	-	-	-	-	-	-	6	143.684,90	6,52%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	36.825,78	18.368,28	103.232,64	82.737,62	224.391,97	14.888,32	18.621,53	-	-	-	-	-	-	-	-	7	499.066,14	22,63%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	22.045,74	21.861,62	2.892,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46.800,05	2,12%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	206,65	-	-	-	11.724,26	64.402,93	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76.333,84	3,46%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	117.693,86	212.850,87	320.938,86	176.784,00	367.946,30	233.335,00	422.442,74	200.597,41	152.606,35	-	-	-	-	-	-	-	-		2.205.195,40	#####
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	117.693,86	212.850,87	320.938,86	176.784,00	367.946,30	233.335,00	422.442,74	200.597,41	152.606,35	-	-	-	-	-	-	-	-		2.205.195,40	#####
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	5,34%	9,65%	14,55%	8,02%	16,69%	10,58%	19,16%	9,10%	6,92%										2.205.195,40	#####
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	5,34%	14,99%	29,54%	37,56%	54,25%	64,83%	83,98%	93,08%	100,00%										OK	OK

Nome da Empresa: B & B CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.349.262/0001-69

Representante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
AMAURI JONAS BIELAK	AMAURI JONAS BIELAK:80228720915 — Assinado de forma digital por AMAURI JONAS BIELAK:80228720915 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=39073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=AMAURI JONAS BIELAK:80228720915	VANDERLEI BAMPI - CREA PR-30374/D	VANDERLEI BAMPI:73156868949 — Assinado de forma digital por VANDERLEI BAMPI:73156868949 Dados: 2026.05.16 10:24:58 -03'00'	16/05/2026 - sáb

UNO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/05/2026 - sáb

B & B Construtora e Incorporadora

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município: PLANALTO — Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. — PRIORIDADE: 43 — SAM: 41

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ — Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. — LOTE nº: 1

Local da Obra: Rua Paraná - Centro — Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração

Fonte de Recurso: SEDEF — USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE — Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22, do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/05/2025 - sab

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
	501	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									29.823,73	63.011,64	92.835,37	4,38 %	92.835,37
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS								-				-	
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA								-				-	
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS								-				-	
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	32,34	61,56	93,90	39,95	76,05	116,00	140,00	5.593,00	10.647,00	16.240,00	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA													
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE EXECUÇÃO DE OBRA	M2	36,38	281,15	317,53	44,94	347,33	392,27	8,00	359,52	2.778,64	3.138,16	[illegible]	
101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	458,00	1.545,80	2.003,80	565,81	1.909,43	2.475,24	1,00	565,81	1.909,43	2.475,24	[illegible]	
CB.101	PRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	757,06	2.441,93	3.198,99	935,27	3.016,76	3.952,03	1,00	935,27	3.016,76	3.952,03	[illegible]	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,79	37,77	72,56	42,98	46,66	89,64	114,70	4.929,81	5.351,90	10.281,71	[illegible]	
CB.106	PRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,30X3,30M)	UN	1.921,07	3.554,97	5.476,04	2.373,29	4.291,81	6.665,10	1,00	2.373,29	4.291,81	6.665,10	[illegible]	
CB.107	PRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (4,00X3,30M)	UN	3.863,38	7.598,32	11.461,70	4.772,82	9.386,96	14.159,78	1,00	4.772,82	9.386,96	14.159,78	[illegible]	
CB.108	PRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (4,00X3,30M)	UN	5.445,83	13.137,99	18.583,82	6.727,78	16.230,67	22.958,45	1,00	6.727,78	16.230,67	22.958,45	[illegible]	
CB.109	PRC	CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	2.239,30	7.526,69	9.765,99	2.766,43	9.298,47	12.064,90	1,00	2.766,43	9.298,47	12.064,90	[illegible]	
	502	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									362,25	656,25	1.018,50	[illegible]	1.018,50
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS												-	
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS												-	
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	19,55	35,41	54,96	24,15	43,75	67,90	15,00	362,25	656,25	1.018,50	[illegible]	
	503	FUNDACOES									75.888,13	192.431,72	268.319,85	[illegible]	268.319,85
3.2		ESTACAS DIVERSAS								-				-	
100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	30,76	62,13	92,89	38,00	76,76	114,76	254,00	9.652,00	19.497,04	29.149,04	[illegible]	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	30,14	37,86	68,00	37,23	46,77	84,00	20,00	744,60	935,40	1.680,00	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES												-	
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	2,89	1,25	4,14	3,57	1,54	5,11	436,25	1.557,41	671,83	2.229,24	[illegible]	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - (CRECHE)	M3	53,30	97,47	150,77	65,85	120,41	186,26	43,62	2.872,38	5.252,28	8.124,66	[illegible]	
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	0,45	1,69	2,14	0,56	2,09	2,65	436,25	244,30	911,76	1.156,06	[illegible]	
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (CRECHE)	M2	16,24	25,36	41,60	20,06	31,37	51,43	56,94	1.142,22	1.786,50	2.928,72	[illegible]	
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	3,89	10,91	14,80	4,81	13,48	18,29	909,52	4.379,58	11.980,73	16.360,31	[illegible]	
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,95	10,07	13,02	3,64	12,44	16,08	1.150,54	4.187,97	14.312,71	18.500,68	[illegible]	
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,29	8,69	10,98	2,83	10,74	13,57	75,50	213,67	810,87	1.024,54	[illegible]	
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,70	8,48	10,18	2,10	10,48	12,58	174,70	366,87	1.830,86	2.197,73	[illegible]	
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,33	9,67	11,00	1,64	11,95	13,59	14,50	23,78	173,28	197,06	[illegible]	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	10,20	11,96	22,16	12,60	14,79	27,39	2.174,88	27.403,48	32.143,54	59.547,02	[illegible]	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M2	47,99	37,47	85,46	59,29	46,29	105,58	330,30	19.584,23	15.297,29	34.881,52	[illegible]	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M3	18,07	612,24	630,31	22,32	756,36	778,68	112,31	2.506,76	84.946,79	87.453,55	[illegible]	
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (GLP)	M2	2,89	1,25	4,14	3,57	1,54	5,11	5,16	18,42	7,95	26,37	[illegible]	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - (GLP)	M3	53,30	97,47	150,77	65,85	120,41	186,26	0,52	34,24	62,62	96,86	[illegible]	
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - (GLP)	M2	0,45	1,69	2,14	0,56	2,09	2,65	5,16	2,89	10,78	13,67	[illegible]	
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (GLP)	M2	16,24	25,36	41,60	20,06	31,37	51,43	0,86	17,25	26,95	44,20	[illegible]	
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	3,89	10,91	14,80	4,81	13,48	18,29	7,88	37,90	106,23	144,13	[illegible]	
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	2,95	10,07	13,02	3,64	12,44	16,08	3,06	11,14	38,06	49,20	[illegible]	
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	2,29	8,69	10,98	2,83	10,74	13,57	1,24	3,51	13,32	16,83	[illegible]	
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	1,70	8,48	10,18	2,10	10,48	12,58	2,90	6,09	30,39	36,48	[illegible]	
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	1,33	9,67	11,00	1,64	11,95	13,59	0,26	0,43	3,10	3,53	[illegible]	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	10,20	11,96	22,16	12,60	14,79	27,39	36,44	459,14	538,59	997,73	[illegible]	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	M2	47,99	37,47	85,46	59,29	46,29	105,58	8,36	495,66	386,99	882,65	[illegible]	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	M3	18,07	612,24	630,31	22,32	756,36	778,68	0,86	19,20	650,46	669,66	[illegible]	
	504	ESTRUTURAS									68.826,21	249.310,48	318.136,69	14,38 %	318.136,69
4.2		ARMADURAS												-	
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60												-	
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	5,11	10,59	15,70	6,31	13,07	19,38	1.216,16	7.673,59	15.894,43	23.568,02	[illegible]	
92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,13	8,72	9,85	1,40	10,77	12,17	36,00	50,40	387,72	438,12	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS												-	
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	3,21	10,37	13,58	3,97	12,81	16,78	515,64	2.046,93	6.604,84	8.651,77	[illegible]	

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% — BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 18,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 23,54%

Empresa: B & B CONSTRUTORA LTDA

Menor Preço (%) calculado... (0,26 %) — VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 2.205.185,40

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI - MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI - MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
501	usar preços unitários com 2 casas decimais.					0,26 %	29.249,17	62.047,60	91.296,77
98459	32,26	61,40	39,85	75,85	115,70	0,26 %	5.579,00	10.619,00	16.198,00
103689	36,29	280,42	44,83	346,43	391,26	0,26 %	358,64	2.771,44	3.130,08
101509	456,81	1.541,59	564,34	1.904,47	2.468,81	0,26 %	564,34	1.904,47	2.468,81
CB.101	755,09	2.435,58	932,84	3.008,92	3.941,76	0,26 %	932,84	3.008,92	3.941,76
99059	34,70	37,67	42,87	46,54	89,41	0,26 %	4.917,19	5.338,14	10.255,33
CB.106	1.916,08	3.545,73	2.367,13	4.380,39	6.747,52	0,26 %	2.367,13	4.380,39	6.747,52
CB.107	3.853,34	7.578,56	4.760,42	9.362,55	14.122,97	0,26 %	4.760,42	9.362,55	14.122,97
CB.108	5.431,67	13.103,83	6.710,29	16.189,47	22.899,76	0,26 %	6.710,29	16.189,47	22.899,76
CB.109	2.233,48	7.507,12	2.759,24	9.274,30	12.033,54	0,26 %	2.759,24	9.274,30	12.033,54
502	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	361,35	654,45	1.015,80
89707	19,50	35,32	24,09	43,63	67,72	0,27 %	361,35	654,45	1.015,80
503	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	75.693,38	191.893,52	267.587,31
100899	30,68	61,97	37,90	76,56	114,46	0,26 %	9.626,60	19.446,24	29.072,84
101173	30,06	37,76	37,14	46,65	83,79	0,25 %	742,80	933,00	1.675,80
97083	2,88	1,25	3,56	1,54	5,10	0,20 %	1.553,05	671,83	2.224,88
96624	53,16	97,22	65,67	120,11	185,78	0,26 %	2.864,53	5.239,20	8.103,73
97087	0,45	1,69	0,56	2,09	2,65	-	244,30	911,76	1.156,06
96619	16,20	25,29	20,01	31,24	51,25	0,27 %	1.140,37	1.780,37	2.920,74
104918	3,88	10,88	4,79	13,44	18,23	0,33 %	4.360,90	11.955,15	16.316,05
104919	2,94	10,04	3,63	12,40	16,03	0,31 %	4.176,46	14.266,70	18.443,16
104920	2,28	8,67	2,82	10,71	13,53	0,29 %	212,91	808,61	1.021,52
104921	1,70	8,46	2,10	10,45	12,55	0,24 %	366,87	1.825,62	2.192,49
104922	1,33	9,64	1,64	11,91	13,55	0,29 %	23,78	172,70	196,48
96543	10,17	11,93	12,56	14,74	27,30	0,29 %	27.314,49	32.058,55	59.373,04
96534	47,87	37,37	59,14	46,17	105,31	0,26 %	19.539,87	15.252,84	34.792,71
96557	18,02	610,65	22,26	754,40	776,66	0,26 %	2.500,02	84.726,66	87.226,68
97083	2,88	1,25	3,56	1,54	5,10	0,20 %	18,37	7,95	26,32
96624	53,16	97,22	65,67	120,11	185,78	0,26 %	34,15	62,46	96,61
97087	0,45	1,69	0,56	2,09	2,65	-	2,89	10,78	13,67
96619	16,20	25,29	20,01	31,24	51,25	0,27 %	17,21	26,87	44,08
104918	3,88	10,88	4,79	13,44	18,23	0,33 %	37,75	105,91	143,66
104919	2,94	10,04	3,63	12,40	16,03	0,31 %	11,11	37,94	49,05
104920	2,28	8,67	2,82	10,71	13,53	0,29 %	3,50	13,28	16,78
104921	1,70	8,46	2,10	10,45	12,55	0,24 %	6,09	30,31	36,40
104922	1,33	9,64	1,64	11,91	13,55	0,29 %	0,43	3,10	3,53
96543	10,17	11,93	12,56	14,74	27,30	0,29 %	457,69	537,13	994,82
96534	47,87	37,37	59,14	46,17	105,31	0,29 %	494,41	385,98	880,39
96557	18,02	610,05	22,26	754,40	776,66	0,26 %	19,14	648,78	667,92
504	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	68.800,12	248.443,96	317.244,07
92759	5,10	10,56	6,30	13,03	19,33	0,26 %	7.661,47	15.846,76	23.508,23
92922	1,13	8,70	1,40	10,75	12,15	0,16 %	50,40	387,02	437,42
92760	3,20	10,34	3,95	12,77	16,72	0,36 %	2.036,72	6.584,21	8.620,93

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - N° 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

93263	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,39	10,33	12,43	3,59	12,76	16,35	582,26	1.392,51	6.417,81	7.810,32	100 %		2,39	10,33	2,59	12,72	15,31	0,33 %	1.287,46	6.956,89	7.694,35	
93262	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,76	13,46	1.293,58	2.199,95	15.220,37	17.440,33	100 %		1,39	9,53	1,70	11,76	13,46	0,33 %	3.198,95	15.211,56	17.410,51	
93263	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,17	11,23	1.574,20	1.249,69	11.982,30	13.231,99	100 %		0,86	9,23	1,06	10,14	11,20	0,27 %	1.249,69	11.946,95	13.196,64	
93264	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,61	9,50	9,71	0,75	10,51	10,76	722,04	541,50	7.227,22	7.768,72	100 %		0,61	9,28	0,75	9,89	10,73	0,26 %	541,52	7.205,56	7.747,08	
93265	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,46	9,35	9,91	0,57	11,55	12,12	41,26	23,49	475,85	499,34	100 %		0,46	9,33	0,57	11,53	12,10	0,17 %	23,49	475,04	498,53	
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	M2	39,99	86,52	126,51	41,99	108,89	149,88	688,23	28.913,21	73.599,11	102.511,33	100 %		39,90	86,30	41,89	108,62	149,91	0,26 %	28.906,47	73.413,20	102.319,67	
103676	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇA OU NERVURADA E COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_PS - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	M3	39,26	540,91	579,27	47,79	668,24	716,03	78,32	3.740,97	52.877,83	56.637,80	100 %		39,26	539,50	47,27	665,50	713,77	0,26 %	3.740,48	52.740,15	56.480,63	
93761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D AGUA - (CRECHE)	KG	2,39	10,33	12,43	3,59	12,76	16,35	71,68	186,22	917,45	1.103,67	100 %		2,39	10,30	3,59	12,72	16,30	0,33 %	185,59	914,57	1.100,07	
93762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D AGUA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,76	13,46	64,10	108,97	755,74	864,71	100 %		1,39	9,53	1,70	11,76	13,46	0,33 %	108,97	753,80	862,78	
93763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D AGUA - (CRECHE)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,17	11,23	16,70	17,70	169,84	187,54	100 %		0,86	9,23	1,06	10,14	11,20	0,27 %	17,70	169,34	187,04	
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D AGUA - (CRECHE)	M2	39,99	86,52	126,51	41,99	108,89	149,88	55,24	2.319,53	5.904,60	8.224,13	100 %		39,90	86,30	41,89	108,62	149,91	0,26 %	2.319,45	5.889,69	8.209,14	
103676	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇA OU NERVURADA E COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_PS - PILARES E VIGAS DA CX. D AGUA - (CRECHE)	M3	39,26	540,91	579,27	47,79	668,24	716,03	2,94	140,27	1.977,99	2.118,26	100 %		39,26	539,50	47,27	665,50	713,77	0,26 %	139,82	1.972,84	2.112,66	
93761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	2,39	10,33	12,43	3,59	12,76	16,35	263,58	682,47	3.362,26	4.044,73	100 %		2,39	10,30	3,59	12,72	16,30	0,33 %	679,63	3.351,72	4.031,35	
93763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,76	13,46	167,56	399,75	3.210,63	3.610,39	100 %		1,39	9,53	1,70	11,76	13,46	0,33 %	399,75	3.205,00	3.604,75	
93763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,17	11,23	66,10	91,27	875,63	966,90	100 %		0,86	9,23	1,06	10,14	11,20	0,27 %	91,27	873,05	964,32	
93764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,61	9,50	9,71	0,75	10,51	10,76	165,68	124,26	1.658,16	1.784,01	100 %		0,61	9,28	0,75	9,89	10,73	0,26 %	124,26	1.654,58	1.778,89	
93765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,46	9,35	9,91	0,57	11,55	12,12	12,70	7,24	146,58	153,82	100 %		0,46	9,33	0,57	11,53	12,10	0,17 %	7,24	146,43	153,67	
93265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M2	35,51	79,86	114,96	43,97	98,81	142,78	174,36	7.648,84	16.979,55	24.628,39	100 %		35,42	79,64	43,76	97,15	140,91	0,26 %	7.627,27	16.909,35	24.536,62	
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_PS - PILARES EMVIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M3	36,68	541,55	578,23	46,31	668,63	714,94	7,26	334,39	4.857,44	5.271,83	100 %		36,59	540,14	46,19	667,29	713,48	0,26 %	333,50	4.824,60	5.258,10	
C8301	PRC	ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO E TENSEMAL SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 350 400 E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FM ESTRUTURAL) - (CRECHE)	UN	1.279,59	9.207,83	9.487,42	1.280,81	10.159,05	11.725,76	1,00	1.280,81	10.159,05	11.725,76	100 %		1.275,28	9.196,49	1.276,68	10.111,60	11.680,28	0,26 %	1.276,68	10.111,60	11.680,28	
93760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	3,21	10,37	13,58	3,87	12,81	16,79	14,53	57,68	186,13	243,81	100 %		3,20	10,34	3,86	12,77	16,72	0,26 %	57,38	185,56	242,94	
93761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	2,10	10,33	12,43	3,59	12,76	16,35	15,52	41,76	205,39	247,44	100 %		2,09	10,30	3,59	12,72	16,31	0,33 %	41,59	205,26	246,84	
93762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	1,38	9,54	10,92	1,70	11,76	13,46	28,25	51,43	358,64	408,07	100 %		1,39	9,53	1,70	11,76	13,46	0,33 %	51,43	358,74	407,17	
93763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	0,86	9,23	9,09	1,06	10,17	11,23	23,85	25,28	242,59	267,84	100 %		0,86	9,23	1,06	10,14	11,20	0,27 %	25,28	241,84	267,12	
93764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	0,61	9,50	9,71	0,75	10,51	10,76	29,26	16,25	202,68	218,93	100 %		0,61	9,28	0,75	9,89	10,73	0,26 %	16,25	202,19	217,39	
93765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	0,46	9,35	9,91	0,57	11,55	12,12	1,26	0,58	13,66	14,54	100 %		0,46	9,33	0,57	11,53	12,10	0,17 %	0,58	13,64	14,52	
93759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (OLP)	KG	4,82	10,09	14,91	5,95	12,37	18,32	20,52	160,17	395,70	495,87	100 %		4,81	10,06	5,94	12,43	18,37	0,27 %	159,90	394,62	494,52	
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - (OLP)	M2	39,99	86,52	126,51	41,99	108,89	149,88	51,74	2.172,58	5.635,49	7.808,06	100 %		39,90	86,30	41,89	108,62	149,91	0,26 %	2.166,87	5.616,52	7.783,39	
103676	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇA OU NERVURADA E COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022_PS - (OLP)	M3	39,26	540,91	579,27	47,79	668,24	716,03	7,32	190,21	1.469,68	1.659,75	100 %		39,26	539,50	47,27	665,50	713,77	0,26 %	184,84	1.479,03	1.664,57	
COMP.12	PRC	CONCRETO LEVE, COM EPS EM PÉROLAS, FABRICADO NA OBRA 700 KG/M³, LANÇADO E ADENSADO	M3	1.014,79	-	1.014,79	1.263,67	-	1.263,67	3,86	4.889,21	-	4.889,21	100 %		1.012,15	-	1.269,41	-	1.269,41	0,26 %	4.879,60	-	4.879,60	
	5/5	**ALVENARIA, EMBOÇOS, MUROS E FECHOS**									35.815,58	82.958,63	118.874,13	0,26 %	118.874,13										
5.2		**EMBOÇOS E PAREDES**																							
5.2.3		**PLACAS DE GESSO**																							
96351	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM DUAS SIMPLES, CONVEXOS. AF_06/2017_PS	M2	12,21	66,01	78,22	15,06	81,98	97,03	8,37	102,22	685,97	788,19	100 %		12,18	65,84	15,05	81,84	96,89	0,26 %	126,87	685,82	812,70	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, EMBOÇOS, MUROS E FECHOS**																							
COT41_1_3	FM_245	GRADE PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CAIPORÃ (PROJETO)	M2	14,92	134,05	148,97	16,43	160,79	164,41	141,05	2.455,23	22.911,87	25.366,10	100 %		14,99	134,00	16,39	161,54	163,92	0,27 %	2.447,93	22.847,66	25.295,61	
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS E CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM FERRAGEM EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,94	53,94	85,89	35,46	59,84	95,30	755,73	29.403,47	50.362,65	85.766,12	100 %		31,96	53,90	39,76	53,46	100,62	0,26 %	29.747,66	58.239,80	79.077,68	
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE PAREDE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2018	M2	73,69	140,77	217,64	81,29	177,81	259,09	23,86	2.044,67	3.979,47	6.022,14	100 %		73,70	140,40	81,05	177,16	258,21	0,26 %	2.029,83	3.963,38	6.027,95	
100321	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. EFETIVAÇÃO DE "15" EM. AF_03/2024	M	6,84	19,18	35,22	7,46	23,63	31,10	169,72	1.266,31	4.020,67	5.286,78	100 %		8,00	19,13	7,44	23,63	31,07	0,26 %	1.262,73	4.010,48	5.273,20	
	5/6	**COBERTURA**									14.471,85	165.171,53	179.650,38	0,26 %	179.650,38										
x		**SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA**																							
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ACABAMENTO. AF_07/2019	M2	2,61	176,85	179,26	3,22	219,03	221,46	438,09	1.413,52	95.736,18	97.212,12	100 %		2,60	176,19	3,21	217,67	220,66	0,26 %	1.409,13	95.552,79	96.951,91	
100364	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E C/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,10	22,93	39,03	9,77	28,79	37,10	438,09	3.849,85	12.476,31	16.286,16	100 %		7,09	22,87	9,75	28,65	37,85	0,27 %	3.841,08	12.441,19	16.249,27	
C8402	PRC	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	19,74	411,81	430,75	23,15	528,58	551,46	24,26	583,57	12.767,86	12.958,99	100 %		19,69	410,54	23,09	527,10	550,27	0,26 %	582,47	12.754,90	12.917,29	
C8402	PRC	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	-	62,00	62,00	-	81,74	81,74	24,26	-	1.984,31	1.984,31	100 %		-	62,00	-	81,23	81,23	0,26 %	-	1.961,20	1.961,20	
100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, EM MADEIRAS ROLIÇADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINCHO STE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020_PSA	KG	0,68	14,39	16,99	0,74	15,71	16,95	266,00	313,72	4.469,29	4.822,45	100 %		0,68	13,90	0,74	15,27	16,51	0,26 %	315,12	4.397,76	4.817,99	
C8403	PRC	DUMBERÃO NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ENCAIXE	M	4,82	72,37	77,19	5,95	89,51	95,46	2,05	17,65	263,76	281,41	100 %		4,81	72,18	5,94	89,17	95,11	0,26 %	17,62	263,05	280,67	
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,48	143,02	169,42	37,63	177,86	208,06	69,74	2.574,87	12.209,40	14.814,27	100 %		26,37	141,69	32,93	174,99	207,93	0,26 %	2.565,29	12.209,30	14.774,59	
100327	SINAPI	RUFO EM CHAPA (MATERIAL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ACABAMENTO. AF_07/2019	M	8,97	50,27	59,24	11,06	62,18	73,24	123,95	2.481,27	13.007,29	16.388,56	100 %		9,05	50,14	11,06	61,94	73,00	0,25 %	2.476,68	13.011,46	16.348,76	
101679	SINAPI	CALHA EM ZINCO, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO ACABAMENTO. AF_07/2019	M	6,37	36,84	45,21	7,97	45,27	53,24	223,25	1.782,49	10.136,21	11.800,75	100 %		6,35	36,54	7,94	45,14	52,98	0,26 %	1.765,77	10.104,10	11.864,97	
100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,05	5,85	13,20	9,71	7,25	16,96	218,81	1.903,26	1.585,31	3.599,86	100 %		7,03	5,83	6,68	7,23	14,91	0,31 %	1.905,86	1.616,05	3.586,76	
	5/7	**ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS**									16.289,84	235.714,18	252.893,22	11,68 %	252.893,22										
7.1		**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**																							
7.1.5		**PORTAS EM ALUMÍNIO**																							
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,41	1.005,27	1.019,79	17,80	1.242,52	1.259,92	8,83	11,21	782,48	793,69	100 %		14,37	1.002,76	17,75	1.239,81	1.256,56	0,26 %	11,18	780,45	791,63	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS**																							
C8701	PRC	PI - 90X210CM - PORTA C/1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ GUARNIÇÃO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	385,51	1.008,43	1.313,84	30,73	1.270,52	1.623,24	3,00	1.068,36	3.811,56	4.860,72	100 %		384,77	1.005,76	35,16	1.267,72	1.619,03	0,26 %	1.065,46	3.801,66	4.867,06	

000352

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

C 6702	PRC	FA1 - 90X 100CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO + C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO FI PCD EM AÇO INOX POLIDO (LADO EXTERNO) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	355,27	1.036,97	1.040,74	636,05	1.865,71	3.402,76	2,00	677,20	3.930,22	4.607,42	7,27 %	354,15	1.036,53	497,22	1.063,05	2.397,62	10,26 %	690,04	3.930,00	4.795,04	7,27 %
C 6703	PRC	PC 1 - 100 X 210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO PNPCD EM AÇO INOX POLIDO (L=60CM) NA FACE EXTERNA + MADEIRA - (CRECHE)	UN	564,53	1.575,06	2.139,59	687,41	1.945,59	3.643,24	4,00	2.749,64	7.793,33	10.577,96	7,27 %	563,05	1.570,96	695,59	1.960,76	3.629,35	10,26 %	3.791,36	7.793,04	10.585,40	7,27 %
C 6704	PRC	PC 2 - 90X 210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS + MADEIRA - (CRECHE)	UN	516,73	1.437,23	1.953,96	636,37	1.809,87	3.398,84	1,00	636,37	1.529,47	2.165,84	7,27 %	515,39	1.433,21	636,71	1.824,50	3.561,21	10,26 %	636,71	1.524,50	2.161,21	7,27 %
C 6705	PRC	PB1 - 90X 210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO + C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	285,75	1.057,74	1.397,49	761,15	1.208,79	1.216,29	2,00	723,75	2.413,46	3.336,79	7,27 %	291,98	1.054,99	708,72	1.303,20	1.664,05	10,26 %	721,44	2.606,40	3.328,10	7,27 %
C 6706	PRC	PB2 - 80X 100CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TARJETA METÁLICA TIPO UNIFEC OCUPADO C/ ACABAMENTO CROMADO - RIF. ESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL CONFORME PROJETO - MADEIRA - (LERECHE)	UN	114,80	463,32	577,12	141,82	571,75	713,57	4,00	1.134,56	4.569,20	5.703,76	7,27 %	114,20	461,12	141,46	569,87	711,33	10,26 %	1.131,68	4.557,36	5.689,04	7,27 %
C 6707	PRC	PB3 - 110X 210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO + C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO FI PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=60CM) NA FACE EXTERNA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO (25X 105CM) + MADEIRA - (LERECHE)	UN	354,44	1.449,44	1.803,88	437,86	1.791,54	2.229,52	4,00	1.751,52	7.182,56	8.934,08	7,27 %	353,52	1.446,07	436,74	1.799,98	2.222,72	10,26 %	1.746,28	7.147,92	8.894,20	7,27 %
C 6721	PRC	PJ1 - 200X 260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (DH30MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	89,49	4.772,27	4.861,76	100,30	5.896,38	6.000,68	3,00	307,86	17.689,14	18.016,00	7,27 %	89,24	4.757,35	100,54	5.880,95	5.980,89	10,26 %	737,13	17.643,85	17.760,97	7,27 %
C 6722	PRC	PE1 - 200X 260CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (DH30MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	82,89	3.780,72	3.863,61	77,20	4.191,37	4.268,57	1,00	77,20	4.191,37	4.268,57	7,27 %	82,59	3.767,00	77,20	4.160,47	4.237,67	10,26 %	77,20	4.160,47	4.237,67	7,27 %
C 6723	PRC	PE2 - 400X 260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 FIXAS) + 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (DH30MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	124,44	8.081,36	8.205,79	153,73	8.254,14	8.407,87	1,00	153,73	8.254,14	8.407,87	7,27 %	124,12	8.060,98	153,34	8.231,68	8.385,02	10,26 %	153,34	8.231,68	8.385,02	7,27 %
C 6724	PRC	PE3 - 490X 260CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (DH30MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	137,71	7.396,05	7.533,76	170,13	9.124,73	9.294,86	2,00	340,26	18.249,46	18.589,72	7,27 %	137,36	7.376,86	169,69	9.101,01	9.270,69	10,26 %	339,38	18.202,02	18.541,39	7,27 %
C 6725	PRC	PE4 - 700X 260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (DH30MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	184,85	10.256,73	10.695,13	240,16	12.842,58	13.282,54	2,00	480,32	25.685,76	26.166,08	7,27 %	183,80	10.198,72	238,93	12.769,49	13.048,02	10,26 %	477,86	25.539,00	26.016,86	7,27 %
C 6726	PRC	PE5 - 470X 260CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (DH30MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	195,27	9.911,25	10.106,52	228,89	12.244,76	12.473,65	2,00	457,78	24.489,72	24.947,49	7,27 %	194,79	9.886,68	226,29	12.211,52	12.440,81	10,26 %	452,58	24.423,04	24.875,62	7,27 %
C 6791	PRC	PG1 - 90X 210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	17,23	1.800,15	1.817,38	33,54	2.547,15	2.580,69	2,00	100,62	7.641,45	7.742,07	7,27 %	17,16	1.792,21	33,35	2.534,34	2.567,69	10,26 %	100,05	7.602,03	7.702,07	7,27 %
C 6792	PRC	PE3 - 110X 210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	19,20	2.302,40	2.321,60	41,13	3.268,79	3.309,92	1,00	41,13	3.268,79	3.309,92	7,27 %	19,12	2.292,85	41,02	3.259,13	3.300,15	10,26 %	41,02	3.259,13	3.300,15	7,27 %
C 6793	PRC	PB4 - 80X 210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	14,21	1.699,82	1.713,23	29,91	2.376,52	2.406,43	1,00	89,73	6.359,06	6.448,79	7,27 %	14,15	1.692,63	29,80	2.367,19	2.396,99	10,26 %	89,40	6.343,57	6.432,97	7,27 %
C 6741	PRC	J1 - 150X 170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	302,17	3.983,96	4.334,13	330,60	4.921,78	5.252,38	3,00	1.297,80	14.765,34	16.063,14	7,27 %	301,26	3.971,98	431,49	4.909,99	5.341,47	10,26 %	1.294,44	14.726,97	16.021,41	7,27 %
C 6742	PRC	J2 - 240X 120CM - JANELA C/ 6 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	185,38	2.139,06	2.323,44	329,52	3.641,36	3.970,88	2,00	659,04	7.282,72	7.941,76	7,27 %	184,80	2.132,39	329,43	3.634,49	3.963,92	10,26 %	658,86	7.275,47	7.934,33	7,27 %
C 6743	PRC	J3 - 320X 170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	302,17	3.983,96	4.334,13	422,65	4.921,78	5.354,38	2,00	845,30	9.843,56	10.688,76	7,27 %	301,26	3.971,98	431,49	4.909,99	5.341,47	10,26 %	862,98	9.817,98	10.680,96	7,27 %
C 6771	PRC	J4 - 240X 150CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO + E TELHAS	UN	97,78	2.914,91	3.012,27	120,77	3.600,71	3.721,48	1,00	120,77	3.600,71	3.721,48	7,27 %	97,51	2.906,93	120,46	3.591,34	3.711,80	10,26 %	120,46	3.591,34	3.711,80	7,27 %
C 6744	PRC	J5 - 150X 120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	123,59	1.426,89	1.550,48	152,68	1.775,11	1.927,79	1,00	152,68	1.775,11	1.927,79	7,27 %	123,21	1.419,13	152,29	1.770,49	1.922,78	10,26 %	152,29	1.770,49	1.922,78	7,27 %
C 6745	PRC	J6 - 150X100CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	61,79	731,89	789,68	76,34	903,54	979,88	2,00	152,68	1.799,48	1.951,16	7,27 %	61,63	729,02	76,14	900,80	976,94	10,26 %	152,28	1.801,16	1.953,44	7,27 %
C 6746	PRC	J7 - 80X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	30,95	372,96	403,46	39,17	462,26	496,43	2,00	78,34	920,52	998,86	7,27 %	30,82	371,39	39,00	460,26	497,14	10,26 %	78,19	919,12	997,28	7,27 %
C 6747	PRC	J8 - 100X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	32,18	356,34	428,52	39,78	488,54	528,40	2,00	198,80	2.440,28	2.647,08	7,27 %	32,10	356,21	39,66	491,37	528,03	10,26 %	198,30	2.441,96	2.640,15	7,27 %
C 6748	PRC	J9 - 480X 360CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - E TELHAS	UN	830,11	9.207,14	10.157,87	1.029,52	11.823,51	12.849,23	1,00	1.029,52	11.823,51	12.849,23	7,27 %	827,96	9.207,81	1.027,86	11.401,56	12.576,41	10,26 %	1.022,65	11.401,56	12.576,41	7,27 %
C 6749	PRC	J10 - 60X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	21,79	283,14	304,93	29,58	349,79	379,37	2,00	59,16	699,58	758,74	7,27 %	21,70	282,40	29,51	349,08	378,59	10,26 %	59,03	697,76	756,79	7,27 %
C 6784	PRC	VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM COANIZAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (60X60CM - (LERECHE)	UN	5,76	402,16	407,91	7,13	496,80	503,94	7,00	49,84	3.477,74	3.527,58	7,27 %	5,75	401,10	7,10	495,52	502,62	10,26 %	49,78	3.469,64	3.519,26	7,27 %
C 6717	PRC	JA1 - 150X 110CM - JANELA C/ 3 FOLHAS FIXAS - C/ VÃOS P/ BANCADA DE ATENDIMENTO + C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO + (CRECHE)	UN	49,99	3.761,24	3.811,23	61,76	3.411,24	3.473,00	1,00	61,76	3.411,24	3.473,00	7,27 %	49,94	3.754,06	61,69	3.407,37	3.469,07	10,26 %	61,69	3.407,37	3.469,07	7,27 %
C 6773	PRC	JA2 - 80X 130CM - JANELA C/ 3 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 TELA MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VÃO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO + C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO + (CRECHE)	UN	26,87	1.436,96	1.463,83	33,31	1.777,96	1.806,15	2,00	66,62	3.547,96	3.613,58	7,27 %	26,82	1.435,23	33,12	1.769,38	1.801,50	10,26 %	66,24	3.538,76	3.605,00	7,27 %
C 6774	PRC	JF - 100X 120CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO + (CRECHE)	UN	20,59	1.846,26	1.878,85	40,26	2.280,63	2.320,89	1,00	40,26	2.280,63	2.320,89	7,27 %	20,51	1.841,26	40,16	2.274,69	2.314,85	10,26 %	40,16	2.274,69	2.314,85	7,27 %
C 6791	PRC	PP1 - 112X 210CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ GRADEADO CILÍNDRICO E TRELIÇ FERRO LISO CONFORME PROJETO + GRADE METÁLICA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FIXADO EM AÇO ZINCADO 4X63M - (VÃO = 102X 200CM) + (CRECHE)	UN	59,62	671,91	691,53	71,85	793,56	854,21	1,00	73,85	790,66	864,21	7,27 %	59,46	670,27	71,46	779,64	852,15	10,26 %	73,46	779,64	852,15	7,27 %
C 6792	PRC	PP2 - 112X 210CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ GRADEADO CILÍNDRICO E TRELIÇ FERRO LISO CONFORME PROJETO + GRADE METÁLICA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FIXADO EM AÇO ZINCADO 4X63M - (VÃO = 102X 200CM) + (CRECHE)	UN	70,93	777,48	848,41	97,62	962,58	1.048,13	1,00	97,62	962,58	1.048,13	7,27 %	70,76	775,48	97,40	960,00	1.045,40	10,26 %	97,40	960,00	1.045,40	7,27 %
C 6793	PRC	PG1 - 140X 190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA GRADEADO E FERRAGENS GIRATÓRIA DE FERRO CONFORME PROJETO + TELA OSCULADA AÇO GALVANIZADO MALHA 25X 25MM, ARAME 10BWG (PADRÃO CORTEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (GLP)	UN	67,37	2.737,12	2.794,49	70,67	3.391,44	3.462,21	1,00	70,67	3.391,44	3.462,21	7,27 %	67,22	2.730,20	70,49	3.383,64	3.453,33	10,26 %	70,49	3.372,84	3.443,33	7,27 %
C 6794	PRC	PP1 - 60X 190CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ PORTA GRADEADO E FERRAGENS GIRATÓRIA DE FERRO CONFORME PROJETO + TELA OSCULADA AÇO GALVANIZADO MALHA 25X 25MM, ARAME 10BWG (PADRÃO CORTEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (GLP)	UN	2,59	160,62	163,56	3,35	223,57	226,92	2,00	6,70	447,14	453,84	7,27 %	2,59	160,62	3,34	223,09	226,43	10,26 %	6,70	446,90	453,60	7,27 %
C 6795	PRC	PP1 - 70X 190CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO + ALUMÍNIO - (GLP)	UN	39,21	1.397,55	1.436,76	47,20	1.726,53	1.773,73	1,00	47,20	1.726,53	1.773,73	7,27 %	39,11	1.393,92	47,09	1.722,05	1.769,15	10,26 %	47,09	1.722,05	1.769,15	7,27 %
C 6796	PRC	PP2 - 140X 190CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 1X1MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO + ALUMÍNIO - (GLP)	UN	57,37	2.734,69	2.792,06	70,67	3.378,44	3.449,21	1,00	70,67	3.378,44	3.449,21	7,27 %	57,22	2.727,58	70,49	3.369,85	3.440,34	10,26 %	70,49	3.369,85	3.440,34	7,27 %
C 6797	PRC	PE4 - 90X210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA, PORTAS ATÉ 950MM E PESO DE ATÉ 65 KG - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 1804FB	UN	26,85	1.544,27	1.571,07	33,51	2.026,99	2.060,50	4,00	133,84	10.101,96	10.235,80	7,27 %	26,73	1.536,96	33,35	2.016,80	2.050,34	10,26 %	133,38	10.070,68	10.204,75	7,27 %
C 6798	SBR	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									75.720,21	137.226,06	212.946,27	0,00 %	212.946,27									
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**																						
8.2.3		**CABOS**																						
8.2.3.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**																						
89890	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	6,13	94,06	100,19	7,52	116,05	123,57	36,00	270,82	4.180,08	4.450,90	7,27 %	6,11	93,82	7,50	115,81	123,46	10,26 %	270,00	4.170,76	4.444,76	7,27 %
*		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**																						
89731	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL, BEÇA DUPLO T, ALTURA DE 7,2M TIPO DE RESISTÊNCIA DO MATERIAL 300DAN, COM DESCIDA PARA CABO DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	175,13	978,73	1.153,86	216,26	1.209,38	1.425,64	1,00	216,26	1.209,38	1.425,64	7,27 %	174,67	976,25	215,79	1.206,06	1.421,85	10,26 %	215,79	1.206,06	1.421,85	7,27 %
89521	PRO	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, COM ENTRADA E SAÍDA PARA ELETRODUTO DE 50 MM (2"), EXCLUSIVE CONEXÃO DE ENTRADA	UN	21,68	85,84	107,54	26,89	106,12	133,05	1,00	26,89	106,12	133,05	7,27 %	21,64	85,72	26,81	105,90	132,71	10,26 %	26,81	105,90	132,71	7,27 %
91930	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 75MM (2 1/2"),	M	7,27	29,13	46,40	9,98	40,04	57,22	6,00	59,88	280,64	340,92	7,27 %	7,25	29,03	9,96	49,22	57,18	10,24 %	59,75	294,30	340,09	7,27 %
93122	SINAPI	CURVA 90° PVC PARA ELETRODUTO, DN 75MM (2 1/2"),	UN	21,87	39,00	60,87	27,02	49,18	76,20	1,00	27,02	49,18	76,20	7,27 %	21,81	38,90	26,94	49,00	75,95	10,27 %	26,94	49,00	75,95	7,27 %
91979	SINAPI	ARRUELA E BUCHA TERMINAL 2" X 1/2"	UN	5,14	9,36	9,58	6,35	4,75	10,52	2,00	12,70	9,50	21,06	7,27 %	5,13	9,35	6,34	4,74	10,48	10,19 %	12,68	9,48	20,96	7,27 %
91968	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO TIPO LEVE DN 25MM (Ø1")	M	5,30	11,63	17,02	6,66	14,37	21,03	3,00	19,98	43,11	63,09	7,27 %	5,29	11,60	6,65	14,33	20,98	10,24 %	19,95	43,00	62,95	7,27 %
91917	SINAPI	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DN 25MM (Ø1")	UN	15,83	11,00	26,83	18,95	13,50	32,45	1,00	18,95	13,50	32,45	7,27 %	15,80	10,97	18,91	13,46	32,37	10,24 %	18,91	13,46	32,37	7,27 %
91979	SINAPI	ARRUELA E BUCHA TERMINAL Ø1"	UN	4,27	2,59	6,86	5,40	3,97	9,37	2,00	10,80	7,94	18,74	7,27 %	4,26	2,58	5,39	3,96	9,35	10,23 %	10,78	7,92	18,70	7,27 %
101548	SINAPI	BUCHA DE PVC S/ ELEMENTO FIXADOR, TIPO BUCHA DE NYLON, SÉRIE R, 3/4", DIÂMETRO INTERNO DE 19,5 MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 25,5 MM (NBR 5688)	UN	1,78	5,50	9,29	2,25	6,99	10,22	2,00	4,50	13,98	20,44	7,27 %	1,79	5,48	2,25	6,91	10,21	10,28 %	4,50	13,82	20,41	7,27 %
101642	SINAPI	ARMAÇÃO SECA/CABA PESADA, CHAPA DE AÇO 3/16", GALVANIZADO A FOGO, CLAMP ESTRIBO (NTC 81156)	UN	9,05	32,03	41,08	11,18	27,32	38,40	1,00	11,18	27,32	38,40	7,27 %	9,03	31,97	11,15	27,14	38,35	10,26 %	11,15	27,13	38,28	7,27 %
101664	SINAPI	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO CARBONO REVESTIDA COM ALUMÍNIO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA CU CAA, BITOLA DE 2 AWG (NTC 81153)	UN	4,56	8,37	10,93	5,63	7,75	13,38	1,00	5,63	7,75	13,38	7,27 %	4,55	8,35	5,62	7,72	13,34	10,30 %	5,62	7,73	13,34	7,27 %

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

083203	PRÓ	CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA PADRÃO COPEL, EM CHAPA DE ALUMÍNIO 1,5MM, PINTURA CINZA NÍVEL PARA USO AO TEMPO, TIPO QUE PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR TRIFÁSICO ATÉ 200A, MEDIDAS APROXIMADAS (70X57X21)CM/M	UN	96,39	494,91	591,30	106,73	611,41	718,14	1,00	106,73	611,41	718,14	0,01 %
101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 200A, 240VCA, 10KA (REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	62,53	599,93	662,46	77,25	741,15	818,40	1,00	77,25	741,15	818,40	0,01 %
92786	SINAPI	HASTE PARA ATERRAMENTO, NÚCLEO DE AÇO REVESTIDO POR COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 12,7MM, COMPRIMENTO 2,4MM (NBR 15749)	UN	18,34	93,23	119,57	22,65	115,14	136,80	1,00	22,65	113,64	136,80	0,01 %
104752	SINAPI	CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U", TIPO DTDU 3/8" BPS 4-0/0	UN	8,84	9,58	17,42	10,92	10,49	21,42	1,00	10,92	10,49	21,42	0,00 %
104752	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO PENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,82	13,05	22,86	10,95	10,78	21,73	2,00	21,90	33,76	55,66	0,00 %
95873	SINAPI	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO 16MM²	M	21,53	58,85	78,18	26,62	169,79	196,39	4,00	106,48	279,86	386,36	0,01 %
97586	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (60X120X120)CM	UN	92,63	85,14	167,77	114,44	117,54	231,98	1,00	114,44	117,54	231,98	0,01 %
104750	SINAPI	CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U", TIPO DTDU 3/8" BPS 4-0/0	UN	8,84	8,58	17,42	10,92	10,50	21,42	1,00	10,92	10,49	21,42	0,00 %
104752	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO PENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,82	13,05	22,86	10,95	10,78	21,73	2,00	21,90	33,76	55,66	0,00 %
95873	SINAPI	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO 16MM²	M	21,53	58,85	78,18	26,62	169,79	196,39	4,00	106,48	279,86	386,36	0,01 %
97586	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (60X120X120)CM	UN	92,63	85,14	167,77	114,44	117,54	231,98	1,00	114,44	117,54	231,98	0,01 %
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 25MM², 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NC MM/MG), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO;	M	1,37	4,13	5,50	1,89	5,10	6,79	3.819,26	5.779,96	17.439,45	23.219,41	0,10 %
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 35MM², 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NC MM/MG), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO;	M	1,84	5,73	7,57	2,27	7,06	9,33	45,09	103,15	319,60	422,75	0,02 %
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 95MM², 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NC MM/MG), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO;	M	2,40	9,66	11,76	2,96	11,77	14,73	175,84	519,00	1.907,25	2.426,25	0,11 %
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 120MM², 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NC MM/MG), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO;	M	3,59	15,18	18,76	4,42	18,75	23,17	45,09	189,80	843,75	1.042,65	0,05 %
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 50MM², 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NC MM/MG), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS, ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO;	M	5,29	21,77	27,15	6,65	26,99	33,64	83,86	419,45	2.500,77	3.119,23	0,14 %
91959	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, 25MM	M	10,36	12,07	22,37	12,72	14,71	27,43	771,06	9.809,88	11.414,89	21.323,77	0,91 %
91972	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 4"	M	9,24	12,97	22,29	11,51	15,76	27,33	19,04	219,07	304,30	523,37	0,02 %
91917	SINAPI	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"	UN	15,53	11,00	26,53	19,19	13,79	32,79	2,00	38,38	27,58	65,96	0,00 %
91965	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 4"	UN	10,38	5,85	16,23	12,82	7,73	20,55	4,00	51,28	28,92	80,20	0,00 %
91965	SINAPI	ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 01"	CJ	4,37	2,58	6,95	5,40	3,32	8,68	2,00	10,80	6,40	17,20	0,00 %
91940	SINAPI	CAIXA 4"X2" DE EMBUTIR EM PVC	UN	12,95	8,45	22,40	17,29	10,44	27,67	163,00	3.153,89	1.910,52	5.263,81	0,23 %
91936	SINAPI	CAIXA 4"X4" DE EMBUTIR EM PVC, OCTOGONAL, INSTALADA (INSTALAÇÃO EM LAJE)	UN	10,51	11,83	22,34	13,98	14,51	27,39	85,04	1.167,20	1.241,85	2.345,15	0,10 %
91946	SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2"	UN	6,06	6,76	12,82	7,49	8,35	15,84	2,00	14,98	16,70	31,68	0,00 %
91946	SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2" COM FURO CENTRAL	UN	6,06	6,76	12,82	7,49	8,35	15,84	13,00	97,37	109,55	206,92	0,01 %
92687	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR EM ALVENARIA, ENTRADAS PARA ELETRODUTOS RÍGIDOS, 3P+N, DIMENSÕES APROXIMADAS (100X125X82)MM, REFERÊNCIA: MODELO CE 98100E DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	48,85	404,97	457,82	57,35	508,14	565,59	2,00	120,70	1.010,46	1.131,16	0,05 %
91967	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM INTERRUPTOR 1 MÓDULO SIMPLES, TAMPA 1 FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO);	CJ	33,11	37,92	71,03	40,90	46,95	87,75	16,00	654,40	749,60	1.404,00	0,06 %
91965	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM INTERRUPTOR 2 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 2 FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO);	CJ	37,09	41,61	78,60	45,82	51,39	97,10	11,00	504,02	564,98	1.069,10	0,05 %
91962	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM INTERRUPTOR 3 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 3 FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO);	CJ	30,23	23,53	53,76	37,35	29,07	66,42	1,00	37,35	29,07	66,42	0,00 %
91958	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM INTERRUPTOR 1 MÓDULO PARALELO, TAMPA 1 FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO);	CJ	21,06	20,26	41,32	26,02	25,03	51,05	12,00	312,24	300,36	612,60	0,03 %
91955	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA	CJ	17,51	19,00	36,51	21,63	23,47	45,10	36,00	778,68	844,92	1.623,60	0,07 %
91953	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA	CJ	30,23	25,81	56,04	37,35	31,90	69,24	33,00	821,70	701,58	1.523,28	0,06 %
91957	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	21,05	22,55	43,60	26,01	27,86	53,87	36,00	936,36	1.002,96	1.939,32	0,08 %
91951	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA	CJ	17,51	21,28	38,79	21,63	26,29	47,92	7,00	151,41	184,23	335,64	0,01 %
92009	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA	CJ	25,97	30,19	56,16	32,09	37,35	69,44	8,00	192,48	223,88	416,36	0,02 %
92007	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	25,96	34,76	60,72	32,07	42,94	75,01	2,00	64,14	85,88	150,02	0,01 %
92008	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2"X4" COM 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA FC(BLACK)(INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	25,97	30,19	56,16	32,08	37,36	69,44	8,00	256,64	298,48	555,04	0,02 %
083201	PRÓ	PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, 08/OUT, 12W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 167X167MM E ALTURA 30MM, FLUXO LUMINOSO 1160 LUMENS, 6500K, BIVOLT, FP>0,80, COM DRIVER ACOPLADO, REFERÊNCIA: MODELO STOCKHOLMO DA STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	CJ	67,64	36,59	104,23	93,58	85,30	178,88	14,00	1.310,04	492,60	1.802,64	0,08 %
083222	PRÓ	PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO, 08/OUT, POTÊNCIA ELÉTRICA 25W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 390X390 MM E ALTURA 35MM, FLUXO LUMINOSO 2125 LUMENS, FP>0,95, COM DRIVER ACOPLADO, REFERÊNCIA: MODELO HPS390 DA ENBRALUME OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	CJ	67,64	53,76	119,40	93,58	92,14	187,72	28,00	2.330,68	1.790,32	4.120,00	0,18 %
083223	PRÓ	PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, 08/OUT, 40W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 600X600MM E ALTURA 40MM, FLUXO LUMINOSO 2800 LUMENS, 6500K, BIVOLT, FP>0,80, COM DRIVER ACOPLADO, REFERÊNCIA: MODELO ELUX625 DA TASCHIBRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	CJ	67,64	55,32	122,96	93,58	89,04	182,62	51,00	4.772,58	3.895,38	8.667,96	0,38 %
083224	PRÓ	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, USO ÁREA EXTERNA (GRAU DE PROTEÇÃO IP66), 50W, BIVOLT (127/220V), MÓDULO LED, BRANCO FRIO (6000K, 4500 LUMENS, FP>0,92, DIMENSÕES APROXIMADAS (0,24 X 0,19 X 0,14) M, REFERÊNCIA: MODELO LUMINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	CJ	67,64	53,76	119,40	93,58	92,14	187,72	9,00	752,04	575,46	1.327,50	0,06 %
083205	PRÓ	LUMINÁRIA LINEAR TIPO PERFIL LED, CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X12X2)MM, COM FITA LED 12W/M A SER INSTALADO EM SEU INTERIOR;	CJ	26,05	37,43	62,48	30,95	46,24	77,19	9,00	278,55	416,16	694,71	0,03 %
083226	PRÓ	CONJUNTO FITA LED, 5 METROS, 12W/M, 12V, COR BRANCO NEUTRO, TEMPERATURA DA COR 4000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM/M E DRIVER PARA FITA LED (FONTE ENAVISADA), ENTRADA AC 127 / SAÍDA DC 12V, POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA 72W (KAGE)	CJ	13,29	164,08	177,36	16,42	202,58	219,00	2,00	32,84	405,16	438,00	0,02 %
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QD, DE SOBREPOR 28 MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE CAPACIDADE DE ATÉ 125A, POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9MM DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), EM EMPREGO INTERNO E TRILHO FIXADOR (EN FARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 33X 65X 120MM, INCLUINDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE F+T+N E COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE ENTRADA (UNIFILAR) ESSE AMENTOS PARA BARRAMENTOS DE MÓDULOS ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO, A ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA QUE PERMITA UMA DENSIDADE DE CORRENTE MÁXIMA DE 3A/MM², CONFORME NBR5410 E NBR, REF.: COSTN 91004332 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	33,93	583,57	617,10	41,91	720,45	762,37	1,00	41,91	720,45	762,37	0,03 %

96,37	494,92	591,30	106,73	611,41	718,14	0,01 %		
62,37	599,93	662,46	77,25	741,15	818,40	0,01 %		
18,29	94,39	22,65	113,64	136,29	0,01 %			
9,82	9,58	10,95	10,58	21,49	0,00 %			
9,80	13,62	10,97	11,83	22,77	0,00 %			
21,47	58,83	26,62	169,80	196,39	0,01 %			
92,39	84,89	114,14	117,23	231,37	0,01 %			
9,82	8,56	10,95	10,58	21,49	0,00 %			
9,80	13,62	10,97	11,83	22,77	0,00 %			
21,47	58,83	26,62	169,80	196,39	0,01 %			
92,39	84,89	114,14	117,23	231,37	0,01 %			
1,37	4,13	5,50	1,89	5,09	6,79	0,10 %	5.779,96	17.439,45	23.219,41	0,10 %
1,84	5,73	7,57	2,27	7,07	9,34	0,11 %	103,15	319,60	422,75	0,02 %
2,39	8,84	11,23	2,96	11,04	13,99	0,28 %	519,00	1.907,25	2.426,25	0,11 %
3,57	15,14	18,71	4,41	18,73	23,11	0,26 %	189,80	843,75	1.042,65	0,05 %
5,27	21,71	26,98	6,63	26,82	33,45	0,27 %	419,45	2.484,26	3.110,95	0,14 %
10,27	12,04	22,31	12,67	14,71	27,38	0,28 %	9.809,88	11.414,89	21.323,77	0,91 %
9,20	12,94	22,14	11,39	15,98	27,46	0,18 %	219,07	304,30	523,37	0,02 %
15,49	10,97	26,46	19,14	13,55	32,69	0,27 %	38,38	27,58	65,96	0,00 %
10,36	5,83	16,19	12,79	7,20	19,99	0,30 %	51,28	28,92	80,20	0,00 %
4,36	2,58	6,94	5,39	3,19	8,58	0,23 %	10,80	6,40	17,20	0,00 %
13,91	9,43	23,34	17,19	11,41	27,53	0,29 %	3.153,89	1.910,52	5.263,81	0,23 %
10,48	11,80	22,28	13,59	14,59	27,93	0,23 %	1.167,20	1.241,85	2.345,15	0,10 %
6,04	6,74	12,78	7,46	8,33	15,79	0,33 %	14,92	16,66	31,58	0,00 %
6,04	6,74	12,78	7,46	8,33	15,79	0,33 %	96,99	108,29	205,27	0,01 %
48,72	403,61	452,33	60,19	501,53	564,12	0,26 %	120,28	1.007,06	1.127,34	0,05 %
33,02	37,82	70,84	40,79	46,72	87,51	0,27 %	652,64	747,52	1.400,16	0,06 %
36,99	41,40	78,39	45,70	51,16	96,86	0,28 %	502,70	562,65	1.065,35	0,05 %
30,16	23,27	53,43	37,25	28,75	66,24	0,27 %	37,25	28,75	66,24	0,00 %
21,01	20,21	41,22	25,96	24,97	50,93	0,24 %	311,53	299,64	611,16	0,03 %
17,46	19,06	36,51	21,57	23,41	44,98	0,27 %	776,52	842,76	1.619,28	0,07 %
30,16	25,74	55,90	37,25	31,80	69,05	0,27 %	819,50	699,52	1.519,02	0,06 %
21,00	22,49	43,49	25,94	27,78	53,72	0,24 %	933,84	1.000,09	1.933,93	0,08 %
17,46	21,22	38,67	21,57	26,22	47,79	0,27 %	152,91	183,54	336,45	0,01 %
25,90	30,11	56,00	31,99	37,20	69,19	0,26 %	192,72	223,20	415,92	0,02 %
25,89	34,67	60,56	31,98	42,83	74,81	0,27 %	63,96	85,66	149,62	0,01 %
25,90	30,11	56,00	31,99	37,20	69,19	0,26 %	255,94	297,80	553,74	0,02 %
67,46	36,49	103,94	93,29	126,43	0,26 %	1.306,76	491,12	1.797,88	0,08 %	
67,46	53,63	121,09	93,29	91,89	185,18	0,26 %	2.323,52	1.765,84	4.089,36	0,17 %
67,46	55,18	122,64	93,29	88,77	182,06	0,26 %	4.752,39	3.885,69	8.638,07	0,36 %
67,46	53,63	121,09	93,29	91,89	185,18	0,26 %	752,08	574,02	1.326,09	0,06 %
24,96	37,33	62,29	30,95	46,12	77,07	0,27 %	277,74	415,28	693,02	0,03 %
13,26	163,63	176,89	16,43	202,78	219,21	0,26 %	32,79	404,30	437,09	0,02 %
33,84	581,85	615,69	41,91	721,07	762,98	0,26 %	41,91	721,07	762,98	0,03 %

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

101861	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QD. DE SOBREPOR EM MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS MONOPOLARES (PADRÃO DIN) E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE CAPACIDADE ATÉ 225A; POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 (BWG) DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DR COM 3 FILAS DE 18 MÓDULOS DIN CADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 44(H)X75(C)X20(P)MM, INCLUSIVE BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE 3F+N+T NA CLASSE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 150% DE DISJUNTOR DE ENTRADA (UNIFILAR) E BICLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO, BARRAMENTO DE NEUTRO COM 24 LIGAÇÕES (1/4 CONFIP, 3/4 25MMP, 20 1/4MM, E BARRAMENTO DE TERRA COM 26 LIGAÇÕES (1/4 CONFIP, 1/4 25MMP, 24 1/4MM, CONFORME ABNT NBR 5410. REFERÊNCIA: MODELO PRADDIN3 SOBREPOR DA SCHNEIDER. CÓDIGO 06415 DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	34,10	948,12	968,22	42,13	1.045,78	1.087,92	1,00	42,13	1.045,78	1.087,92	1,07 %	34,01	943,62	42,05	1.042,68	1.084,69	0,26 %	42,05	1.042,68	1.084,69
91171	SINAPI	BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 100A (10X3MM - 3 CDN)	M	24,85	75,91	100,76	30,70	93,79	124,48	3,00	92,10	281,34	373,44	1,07 %	24,79	75,71	30,63	93,53	124,16	0,26 %	91,89	280,59	372,48
96570	SINAPI	BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 200A (20X4MM - 3 CDN)	M	90,34	132,57	163,41	36,15	163,79	201,94	3,00	114,00	491,34	605,34	1,07 %	90,24	132,23	36,09	163,63	201,72	0,26 %	114,00	490,89	604,89
93654	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 32A/240-415V; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	9,61	58,16	69,77	10,64	71,89	82,53	1,00	74,48	502,95	577,43	1,07 %	9,59	58,01	10,61	71,67	82,28	0,26 %	74,27	501,69	575,96
93653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 10A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	1,64	10,68	12,32	2,53	12,19	15,02	5,00	10,15	60,95	75,10	1,07 %	1,64	10,65	2,53	13,76	15,19	0,26 %	10,15	60,80	75,95
93654	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 13A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	2,22	10,89	13,12	2,75	13,75	16,50	6,00	16,50	82,78	97,20	1,07 %	2,22	10,86	2,74	13,42	16,16	0,26 %	16,44	80,52	96,96
93654	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 16A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	2,23	10,89	13,12	2,75	13,75	16,50	5,00	13,75	67,25	81,00	1,07 %	2,22	10,86	2,74	13,42	16,16	0,26 %	13,70	67,10	80,80
93655	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 13A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	3,20	55,13	58,33	4,09	69,31	73,39	2,00	8,18	138,62	146,80	1,07 %	3,20	54,99	4,06	67,83	71,89	0,26 %	8,12	135,66	143,78
93651	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 16A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	4,48	55,55	60,03	5,52	68,63	74,16	2,00	11,06	127,26	148,32	1,07 %	4,47	55,41	5,52	68,45	73,97	0,26 %	11,04	126,90	147,94
93652	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 20A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	6,25	56,81	63,06	7,72	70,14	77,86	1,00	7,72	70,14	77,86	1,07 %	6,23	56,66	7,70	70,00	77,70	0,26 %	7,70	70,00	77,70
93653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 25A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	6,25	56,81	63,06	7,72	70,14	77,86	1,00	7,72	70,14	77,86	1,07 %	6,23	56,66	7,70	70,00	77,70	0,26 %	7,70	70,00	77,70
93655	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 40A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	12,77	59,12	71,89	10,74	73,04	83,78	1,00	10,74	73,04	83,78	1,07 %	12,74	58,97	10,74	72,95	83,69	0,26 %	10,74	72,95	83,69
93673	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) TRIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 63A/440V CA, 25KA C; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	26,83	79,30	106,13	33,15	97,97	131,12	2,00	66,30	195,94	262,24	1,07 %	26,76	79,09	33,06	97,71	130,77	0,27 %	66,13	195,42	261,54
101806	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200AMPERES (TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO), PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA TIPO PRO-3 POLOS, 60HZ, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/380V, 3CLIMEIS), COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS. REFERÊNCIA: MODELO ADW200N4D-3D03 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	62,53	599,03	662,46	77,25	741,15	818,40	1,00	77,25	741,15	818,40	1,04 %	62,37	598,27	77,05	739,23	816,28	0,26 %	77,05	739,23	816,28
93671	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200AMPERES (TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO), PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA TIPO PRO-3 POLOS, 60HZ, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/380V, 3CLIMEIS), COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS. REFERÊNCIA: MODELO ADW200N4D-3D03 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	12,80	73,00	85,80	15,94	90,96	106,90	1,00	15,94	90,96	106,90	1,04 %	12,87	73,81	15,88	90,65	106,53	0,25 %	15,88	90,65	106,53
93672	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BARRA TENSÃO) TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200AMPERES (TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO), PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA TIPO PRO-3 POLOS, 60HZ, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/380V, 3CLIMEIS), COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS. REFERÊNCIA: MODELO ADW200N4D-3D03 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	19,17	75,61	94,78	23,68	93,41	117,09	1,00	23,68	93,41	117,09	1,04 %	19,12	75,41	23,62	93,16	116,78	0,26 %	23,62	93,16	116,78
CS 1227	PRC	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (BARRA TENSÃO); DPS; MONOPOLAR; PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR); 5KA	UN	12,53	79,52	91,05	12,46	97,75	112,46	8,00	99,68	782,00	874,96	1,07 %	12,50	79,32	12,44	97,51	112,25	0,25 %	99,44	780,08	872,20
96974	SINAPI	CABO DE COBRE ENCORDOADO NU, SEM BLINDAGEM, SEÇÃO NOMINAL DE 50MM², FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO MOLE (DIÂMETRO CADA FIO DE CORDOALHA) TÊMPERAS MEIO DURA E DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM A(S) ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS.	M	24,85	75,91	100,76	30,75	93,79	124,48	132,00	4.062,40	12.379,56	16.441,96	1,07 %	24,79	75,71	30,67	93,53	124,16	0,26 %	4.043,16	12.320,96	16.364,12
CS 1261	PRC	PETA MACIÇA EM ALUMÍNIO 76,2"X1/8", 7MM DE ESPESSURA (76X6MP) COM FUROS (5"MM	M	28,41	35,21	39,72	23,67	28,29	52,72	339,00	11.291,87	8.920,51	19.867,08	1,07 %	28,34	35,28	30,64	29,09	57,97	0,26 %	11.221,86	8.865,17	19.616,22
10474E	SINAPI	TERMINAL AÉREO (TOA MBAC/ATP/A) PARA PETA MACIÇA DE ALUMÍNIO, 7/8"X 1/8"X 300MM², BASE 1 FURO (PARA CRIMPAGEM EM PETA MACIÇA) TB AÉREO, INCLUSIVE CONEXÃO	UN	9,81	20,34	29,25	11,13	25,15	36,28	58,00	645,64	1.457,54	2.103,08	1,07 %	9,99	20,29	11,11	25,07	36,18	0,22 %	644,28	1.454,06	2.098,44
CS 1352	PRC	CURVA HORIZONTAL 90° EM ALUMÍNIO 1 CAN FUROS, 7"X 1"X 300MM (75X1MP)	UN	9,82	15,05	25,47	12,19	19,59	31,71	1,00	12,19	19,59	31,71	1,07 %	9,79	15,04	12,09	19,53	31,62	0,28 %	12,09	19,53	31,62
CS 1253	PRC	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABOS DE COBRE 50MM²	UN	9,82	9,38	19,20	12,12	11,59	23,72	14,00	169,82	162,26	332,08	1,07 %	9,79	9,36	12,09	11,56	23,65	0,28 %	169,26	161,84	331,10
CS 1254	PRC	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 5/16"X 5/8" C/ PORCA SEXTAVADA 5/16" EM ALUMÍNIO	CJ	13,76	6,29	20,05	17,00	7,77	24,77	298,00	5.264,00	2.315,46	7.581,46	1,07 %	13,72	6,27	16,96	7,75	24,70	0,28 %	5.051,10	2.309,50	7.360,60
10474A	SINAPI	CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICA ENTRE PETA MACIÇA DE ALUMÍNIO E CABO DE COBRE (PARA JUNÇÃO ENTRE CABOS 70-300MM² E PETA MACIÇA DE ALUMÍNIO 75+200MM²)	UN	9,81	20,21	34,02	10,89	21,14	42,02	14,00	152,20	295,96	588,28	1,08 %	8,79	20,14	10,86	21,00	41,92	0,24 %	152,04	294,84	586,89
76394	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, Ø1", GJ 3 (32MM	UN	36,24	36,47	79,71	43,54	47,42	97,36	14,00	639,88	613,49	1.223,04	1,07 %	36,15	36,38	43,42	47,31	97,13	0,24 %	637,98	611,94	1.219,85
91917	SINAPI	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	15,53	11,00	26,53	19,19	13,59	32,78	14,00	268,66	190,26	458,92	1,07 %	15,48	10,97	19,14	13,55	32,69	0,27 %	267,96	189,70	457,66
91896	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	10,28	6,85	16,23	13,67	7,23	20,05	28,00	358,96	202,44	561,40	1,08 %	10,25	6,83	13,79	7,20	19,99	0,36 %	382,12	201,60	583,72
91878	SINAPI	ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	4,37	2,59	6,96	5,45	3,02	8,48	28,00	151,20	84,60	235,80	1,08 %	4,35	2,58	5,79	3,10	8,68	0,23 %	153,63	86,52	240,14
CS 1355	PRC	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM UNHA E PARAFUSO ADAPTADOR	UN	5,79	6,67	11,46	7,41	8,34	15,75	56,00	354,06	467,04	821,10	1,07 %	5,78	6,65	7,40	8,32	15,72	0,25 %	354,48	465,72	819,72
99111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANTIUV E ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 122H 190(B)/185(M), BI-SEALBIT (CCMB)	UN	7,22	47,01	54,23	9,92	59,04	67,00	14,00	134,88	813,52	948,00	1,04 %	7,20	46,89	9,89	57,83	66,81	0,27 %	134,46	811,00	945,46
96995	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO ITEC COPPERWELD ALTA CAMADA, ESPESSURA 254 MICRA DE COBRE, DIMENSÕES 5/8" (Ø14,6MM) X 2,40M, EM CONFORMIDADE AO ATENDIMENTO A NORMA NBR 5419-2015	UN	11,73	63,10	73,83	14,48	75,72	91,21	15,00	217,20	1.135,80	1.369,15	1,07 %	11,70	63,04	14,45	75,52	90,97	0,26 %	216,75	1.134,00	1.364,05
104752	SINAPI	CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO DE 2 COBRE 16-70MM² COM GRAMPO U E PLACA BIMETÁLICA DISJUNTADOR FECD;	UN	9,81	17,92	26,73	10,89	22,14	33,02	15,00	163,20	332,10	495,30	1,07 %	8,79	17,87	10,86	23,08	32,94	0,24 %	162,85	331,20	494,10
97898	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO, SOLO EM ALVENARIA OU PVC, Ø300MM, H=300MM SEM TAMPA	UN	95,83	95,14	167,77	118,44	117,54	235,98	5,00	592,20	587,70	1.179,90	1,08 %	92,20	94,89	114,14	117,20	231,37	0,26 %	570,70	586,15	1.156,85
97758	SINAPI	TAMPA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, Ø300MM	UN	41,59	362,79	404,38	51,39	448,19	499,57	5,00	256,95	2.240,95	2.497,90	1,07 %	41,48	361,86	51,24	447,03	498,27	0,26 %	256,20	2.235,15	2.491,35
97908	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO COMPACTO ATÉ 0,50M	M3	73,53	33,80	106,41	39,83	40,13	131,46	32,27	2.861,50	1.331,44	4.397,94	1,07 %	73,33	33,80	90,58	40,82	131,11	0,27 %	2.909,63	1.317,84	4.226,47
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	25,18	11,14	31,20	24,89	13,75	38,89	32,27	810,06	452,91	1.262,97	1,07 %	25,13	11,13	24,85	13,73	38,65	0,25 %	814,05	449,93	1.263,98
94305	SINAPI	ABRIGO PARA 16 DE PAREDE METÁLICO (CU APROXIMADAMENTE 600M DE ALTURA), GABINETE FECHADO COM ESTRUTURA COMPOSTA POR QUATRO CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS, BASE E TETO FABRICADOS EM AÇO COM ESPESSURA DE 30MM, COM PORTA FRONTAL EM AÇO E POLIESTILENO CRISTAL (ACRÍLICO) COM FECHO E LINHAS YALE, FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO, FECHAMENTO TRASEIRO PARA FIXAÇÃO A PAREDE E TETO EM CHAPA DE AÇO COM FRASOS PARA ATE DOIS VENTILADORES, ACABAMENTO PADRÃO PRETO 7350 FOSCO, LARGURA PADRÃO 19", ALTURA DE 12U E PROFUNDIDADE 600MM, SEM CABOS E ACESSÓRIOS (MARCA REF. INTELBRAS MRO 1207 OU SIMILAR)	UN	48,47	2.406,58	2.845,05	59,80	3.084,21	3.144,16	2,00	119,76	6.168,54	6.288,30	1,04 %	48,34	2.400,09	59,72	3.081,26	3.129,59	0,26 %	119,44	6.162,52	6.271,96
100823	SINAPI	DI TERMÔNICO ÓPTICO A CONECTORIZADA (PIGTAIL) COMPOSTA POR CABO ÓPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO EM UMA DAS EXTREMIDADES E ADAPTADOR ÓPTICO UTILIZADO NO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA EMENDAR COM O CABO ÓPTICO DE ENTRADA, COMPRIMENTO 1,5M, DIÂMETRO NOMINAL DE 900 OU 900MM, PODE SER DE FIBRAS MM OU SM	UN	3,58	23,60	27,18	4,42	29,16	33,58	2,00	9,84	58,32	67,16	1,03 %	3,57	23,54	4,41	29,08	33,49	0,27 %	9,83	58,16	67,04
83402	PM_245	PATCH CORD UTP 24 AWG X 4PARES, COM 0,5M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL DE 5MM ULTRAFLEXÍVEL CAT 6, COM PLUGUE RJ45 CAT 6 (MAS DUAS PONTAS)	UN	2,86	13,71	16,77	3,54	16,94	20,48	16,00	243,84	1.626,24	1.870,08	1,07 %	2,85	13,67	3,53	16,89	19,42	0,31 %	240,88	1.621,44	1.862,32
99006	SINAPI	RÉGUA GEMINI TOMADAS 2P+T, 20A/ 15A, SEM DISJUNTOR, 19", COM PLACA FRONTAL 1U EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 DE 0,9MM, CABO DE MINIMO 1,5M E PLUG 2P+T, (NOVO PADRÃO). DIMENSIONAMENTO 1U	UN	32,16	36,43	70,69	39,80	47,19	87,33	4,00	159,80	188,92	349,32	1,07 %	32,16	36,33	39,76	47,06	87,11	0,25 %	159,04	188,48	347,84
99003	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS COM 24 CONECTORES FRONTAIS COMPATÍVEIS COM RJ45, PADRÃO CAT 6, INCLUINDO IDENTIFICAÇÕES. DIMENSIONAMENTO 1U (MARCA REF. LINHA PATCH PANEL CABALAN CAT6 24P 1U FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	UN	389,16	852,44	1.313,54	363,55	1.130,11	1.499,21	4,00	1.454,20	4.520,44	5.996,84	1,07 %	387,34	918,25	361,16	1.124,16	1.496,22	0,26 %	1.444,64	4.496,64	5.981,28

0108355

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

05.1262	PRÓ	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRÃO 19", FABRICADO EM AÇO SAE 1020 E ESPESSURA 1,20MM, DIMENSIONAMENTO 1U, DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP) 480 X 43 X 60MM (MARCA REF. LUMA SCHTU 48MM DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	-	25,99	25,99	-	31,76	31,76	0,00	-	255,84	255,84	100,00 %		25,62	-	31,90	31,90	0,00 %	-	255,20	255,20
100861	SINAPI	MÓDULO MINIGBIC PARA OPERAR EM REDES EPON (ETHERNET PASSIVE OPTICAL NETWORK) CONECTOR PADRÃO SFF (SMALL FROM FACTOR PLUGGABLE) COM DMI C CONDUMO DE ENERGIA CONECTOR DA FIBRA TIPO SC PC (SIMPLEX FIBRA), FIBRA MONOMODO 9/125UM (MARCA REF. MODELO SFF EPON PX20+ DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	49,54	149,47	198,01	59,87	184,16	244,03	2,00	119,04	369,32	488,36	100,00 %		149,26	53,81	184,37	247,96	0,27 %	119,63	368,24	487,86
99297	SINAPI	CABO DE REDE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS SIGALAN, CATEGORIA6, PARA USO INTERNO, CONSTRUÇÃO NÃO BLINDADO (U/UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), ISOLA DO CONDUTOR 24AWG, RICLAMENTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1MM, 4 PARES DE CONDUTORES ISOLADOS E REUNIDOS DE DOIS A DOIS, CAPA EXTERNA EM PVC RESTANTE A UMA MM (CM), DIÂMETRO NOMINAL DO CABO 6MM, INCLUINDO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS (MARCA REF. FURUKAWA ELECTRIC SIGALAN CAT.6 U/UTP CM/EMR OU SIMILAR)	M	0,19	0,77	0,96	0,25	1,03	1,28	133,00	162,20	7.620,36	7.882,60	100,00 %		0,19	0,75	0,23	1,01	1,24	0,18 %	162,20	7.475,10	7.637,40
99307	SINAPI	CONECTOR MACHO TIPO RJ45, CATEGORIA 6, COMPATIBILIDADE COM CABO SOLIDO 24AWG-26 AWG (MARCA REF. INTELBRAS CI MEN 3000 RJ45 CAT6 OU SIMILAR)	UN	9,74	40,85	50,59	13,03	50,37	63,40	250,00	2.887,20	12.112,80	15.000,00	100,00 %		9,71	40,74	12,99	53,53	66,52	0,27 %	2.880,00	12.079,20	14.959,20
99277	SINAPI	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS ÓPTICOS	M	2,86	13,71	16,77	3,64	14,04	17,68	2,00	5,08	33,88	38,96	100,00 %		2,85	13,67	3,63	14,00	17,63	0,31 %	5,06	33,79	38,84
91971	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, 25MM	M	9,38	9,16	17,54	11,96	11,32	23,27	110,00	1.136,50	1.245,50	2.382,75	110,00		9,36	9,14	10,23	11,29	21,52	0,23 %	1.136,20	1.241,80	2.378,20
91972	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, 32	M	9,33	12,87	22,20	11,91	16,21	27,93	150,00	1.728,50	2.403,00	4.131,50	150,00		9,30	12,84	11,49	15,89	27,38	0,18 %	1.723,50	2.388,50	4.112,00
91940	SINAPI	CAIXA 4"X4" DE EMBUTIR EM PVC	UN	13,91	8,45	22,40	17,23	10,44	27,67	59,00	820,69	494,20	1.314,89	100,00 %		13,91	8,43	17,18	10,41	27,59	0,28 %	820,69	493,05	1.313,74
91941	SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2" COM FURO CENTRAL	UN	7,54	5,70	14,25	9,41	7,03	17,63	83,00	441,45	305,49	762,90	100,00 %		7,50	5,66	9,36	7,06	17,58	0,34 %	440,10	302,10	760,20
91942	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO COM 1 TOMADA RJ45 CAT 6, COM PLACA E CAMPANHA PARA CX 4" X 2" OU CONDULETE	CJ	13,95	9,85	23,80	17,23	10,44	27,67	5,00	69,75	52,20	138,35	100,00 %		13,91	9,83	17,18	10,41	27,59	0,29 %	69,55	52,05	137,95
91943	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO COM 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, COM TAMPA PARA CX 4"X2" OU CONDULETE	CJ	13,95	9,85	23,80	17,23	10,44	27,67	5,00	69,75	52,20	138,35	100,00 %		13,91	9,83	17,18	10,41	27,59	0,29 %	69,55	52,05	137,95
	503	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GÁS GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**									30.834,36	113.237,31	144.061,67	4,00 %	144.061,67						-	29.683,77	112.841,33	142.525,10
9.3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**																						
9.3.15		**TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS**																						
94873	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	un	2,83	4,69	7,52	3,60	6,79	10,39	1,000000	7,00	11,58	18,58	100,00 %		2,82	4,68	1,44	2,78	9,26	0,22 %	6,96	11,56	18,52
94868	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	un	3,76	4,09	7,84	4,85	5,84	10,69	1,000000	4,65	5,84	9,69	100,00 %		3,75	4,07	1,93	2,33	9,60	0,31 %	4,63	5,83	9,66
94838	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	un	15,14	49,47	64,61	19,20	61,12	79,82	1,00	19,20	61,12	79,82	100,00 %		15,10	49,34	18,98	60,95	79,93	0,28 %	18,95	60,96	79,60
9.3.16		**TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA**																						
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**																						
91795	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA, INCLUINDO CONEXÕES, CORTES E PERDAS. AF 12/2015	m	33,31	23,28	56,59	41,65	29,78	69,91	16,00	666,40	468,16	1.118,56	100,00 %		33,22	23,22	41,54	29,69	69,73	0,25 %	664,64	469,04	1.116,68
9.3.20		**EM PRUMADA DE ÁGUA**																						
95469	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	5,12	8,60	14,02	6,39	11,92	17,39	23,00	146,69	263,20	398,89	100,00 %		5,11	8,60	6,31	10,97	17,28	0,23 %	146,13	263,31	397,44
95470	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	9,04	65,45	74,49	11,27	80,86	92,13	2,00	20,34	161,72	184,06	100,00 %		9,02	65,28	11,14	80,85	91,99	0,28 %	22,28	161,30	183,58
95467	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	un	5,12	8,86	13,97	6,39	12,03	17,36	40,00	310,17	536,57	846,74	100,00 %		5,11	8,83	6,31	10,91	17,22	0,23 %	309,10	534,69	843,79
9.3.24		**TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS**																						
89711	SINAPI	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	14,37	12,23	26,60	17,75	14,96	32,71	46,35	710,21	599,60	1.316,91	100,00 %		14,33	12,20	17,70	14,92	35,52	0,26 %	714,20	597,99	1.312,19
89714	SINAPI	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	21,81	24,03	45,84	26,94	29,59	56,53	110,00	3.179,90	3.523,42	6.842,34	100,00 %		21,75	23,97	26,95	29,81	56,76	0,26 %	3.170,66	3.489,96	6.654,64
9.3.26		**EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO**																						
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	6,23	8,57	12,80	7,70	9,32	15,82	23,00	177,10	195,76	362,86	100,00 %		6,21	8,55	7,67	9,29	15,75	0,26 %	176,41	194,97	361,49
89722	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	6,74	10,65	17,41	8,36	13,16	21,51	14,00	116,90	184,24	301,14	100,00 %		6,74	10,62	8,33	13,12	21,45	0,28 %	116,62	183,68	300,30
89745	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	9,45	21,56	31,01	11,67	26,64	38,31	4,00	46,68	106,56	153,24	100,00 %		9,43	21,50	11,65	26,56	38,21	0,26 %	46,60	106,24	152,84
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	6,23	8,32	12,55	7,70	7,61	15,31	53,00	377,30	362,69	739,99	100,00 %		6,21	8,30	7,67	7,78	15,45	0,29 %	375,83	361,22	737,05
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	6,74	9,86	16,61	8,36	12,17	20,53	26,00	217,10	316,42	533,52	100,00 %		6,74	9,82	8,33	12,13	20,46	0,28 %	216,58	315,28	531,86
89727	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	9,10	16,53	24,73	11,21	20,74	31,95	3,00	30,03	61,62	91,65	100,00 %		9,08	16,50	9,98	20,60	30,48	0,22 %	29,94	61,50	91,44
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	9,45	20,65	30,10	11,67	25,51	37,18	11,00	129,37	280,61	409,98	100,00 %		9,43	20,60	11,65	25,46	37,11	0,22 %	129,15	279,95	409,10
89749	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	9,44	37,22	46,66	11,66	46,73	58,39	7,00	81,62	320,11	401,73	100,00 %		9,42	36,92	11,64	45,81	57,45	0,24 %	81,48	319,27	400,75
89775	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	12,59	34,35	46,94	15,55	43,44	58,99	5,00	77,75	212,25	289,95	100,00 %		12,56	34,26	15,52	43,32	57,84	0,26 %	77,60	211,62	289,22
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	9,31	9,83	19,14	11,27	12,14	23,41	5,00	61,62	72,84	134,46	100,00 %		9,29	9,80	10,24	12,11	22,35	0,27 %	61,44	72,66	134,10
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	9,82	20,17	29,99	11,14	24,82	35,96	4,00	44,56	99,28	143,84	100,00 %		9,80	20,12	11,12	24,66	35,78	0,22 %	44,40	99,44	143,84
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	10,98	33,62	44,60	13,34	41,41	54,75	1,00	13,34	41,41	54,75	100,00 %		10,77	33,43	13,31	41,30	54,61	0,26 %	13,31	41,30	54,61
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	12,58	43,29	55,87	15,55	53,23	68,78	5,00	139,95	479,87	619,82	100,00 %		12,54	42,99	15,52	53,12	68,64	0,23 %	139,68	477,90	617,58
9.3.27		**EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO**																						
89835	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	un	2,22	15,50	17,72	2,74	19,15	21,89	12,00	32,88	229,80	262,68	100,00 %		2,21	15,46	2,73	19,10	21,83	0,27 %	32,76	229,20	261,96
9.3.28		**CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R**																						
9.3.28.1		**EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO**																						
89849	SINAPI	REDUÇÃO PVC ENTRADA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	un	2,82	17,03	19,85	3,51	21,04	24,55	1,00	3,51	21,04	24,55	100,00 %		2,81	16,99	3,35	20,99	24,34	0,20 %	3,35	20,99	24,34
89852	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75, MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	un	3,85	39,67	43,52	4,77	49,26	53,03	1,00	4,77	49,26	53,03	100,00 %		3,84	39,77	4,75	49,12	53,87	0,26 %	4,76	49,13	53,89
89858	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	un	4,16	65,92	70,10	5,16	81,84	86,99	1,00	5,16	81,84	86,99	100,00 %		4,17	65,76	5,15	81,23	86,38	0,25 %	5,15	81,23	86,38
89851	SINAPI	REDUÇÃO PVC ENTRADA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	un	3,63	28,41	32,04	4,49	36,73	41,21	1,00	4,49	36,73	40,91	100,00 %		3,62	28,33	4,47	36,63	40,77	0,27 %	4,47	36,23	40,70
9.3.28.2		**EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS**																						
89873	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	un	7,35	30,56	37,91	9,02	37,75	46,77	1,00	9,02	37,75	46,77	100,00 %		7,29	30,49	9,00	37,65	46,64	0,26 %	9,00	37,65	46,64
9.4		**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E CUBAS**																						
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**																						
102903	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO, AF 01/2020	un	16,79	301,94	317,54	19,40	349,62	369,02	4,00	77,60	1.486,96	1.589,68	100,00 %		16,66	301,95	19,35	347,84	367,39	0,26 %	77,47	1.486,16	1.563,63
9		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GÁS GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS**																						
100849	SINAPI	BACIA COM CONVENCIONAL COR BRANCO SEM ASSENTO - (CRECHE)	UN	19,49	567,56	587,05	24,06	701,16	725,24	2,00	48,16	1.402,32	1.450,48	100,00 %		19,44	566,28	24,01	699,34	723,35	0,26 %	48,04	1.398,68	1.446,72
86888	SINAPI	BACIA CONVENCIONAL INFANTIL COR BRANCA (EI INFANTIL) - (CRECHE)	UN	28,54	491,86	520,40	35,26	607,64	642,90	9,00	317,34	5.468,76	5.786,10	100,00 %		28,47	490,58	35,17	605,76	641,23	0,26 %	316,53	5.454,24	5.771,00
95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO CENTRAL LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, (S PUCD + S/FURO HE)	UN	40,56	785,44	826,00	50,11	970,33	1.020,44	1,00	50,11	970,33	1.020,44	100,00 %		40,45	783,40	49,97	967,81	1.017,26	0,26 %	49,97	967,81	1.017,78
86903	SINAPI	LAVATÓRIO, PEQUENO, COM COLUNA SUSPENSA LOUÇA NA COR BRANCA, ITAMARAMI DE REFERÊNCIA (CN 445 MI - FORELHE)	UN	50,83	313,29	363,82	63,42	391,64	449,46	15,00	951,30	5.874,60	6.741,90	100,00 %		50,68	312,38	62,66	386,94	449,60	0,26 %	949,05	5.790,60	6.739,65
95483	SINAPI	LUVA FIXA, DE EMBUTIR (EI INFANTIL) - (CRECHE)	UN	30,03	134,61	164,64	37,78	166,28	203,40	4,00	148,40	665,20	813,60	100,00 %		29,95	134,26	37,68	165,80	203,48	0,27 %	149,28	663,44	811,64
95474	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA 40 L (ONLI) - (CRECHE)	UN	27,94	324,76	352,69	34,52	423,57	458,09	2,00	69,04	1.247,14	1.316,76	100,00 %		27,87	323,44	34,43	421,85	456,28	0,26 %	68,86	1.243,00	1.311,74
103808	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MINIMO 30 MM (PARA CADEIRANTE) - (CRECHE)	UN	30,39	217,09	247,48	37,54	268,19	305,73	5,00	150,16	1.072,76	1.222,93	100,00 %		30,31	216,53	37,44	267,50	304,94	0,26 %	149,76	1.070,00	1.219,76

0033

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

103367	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE)	UN	30,39	209,55	239,94	37,54	259,49	296,42	8,66	75,09	517,76	592,84
103366	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (LAVATÓRIO) - (CRECHE)	UN	30,39	196,23	226,62	37,54	243,89	282,43	8,66	102,16	979,56	1.139,72
CSL1002	PRC	BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 150 A 170X70CM, (S) INFANTIL) - (CRECHE)	UN	24,62	1.160,28	1.344,90	30,39	1.439,51	1.663,70	7,66	35,29	1.439,41	1.663,70
95644	SINAPI	PAREDE/BARRA DE METAL SEM TAMPA PARA PAREDE - (CRECHE)	UN	10,11	90,77	100,99	13,49	112,14	124,63	12,33	149,89	1.345,68	1.496,53
CSL1003	PRC	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE)	UN	10,74	44,80	56,54	13,27	58,79	69,62	16,66	213,72	885,60	1.097,32
95647	SINAPI	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - (CRECHE)	UN	10,12	39,78	49,90	12,02	49,14	61,54	16,66	200,00	786,24	986,24
86315	SINAPI	TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA P/LAVATÓRIO - (CRECHE)	UN	3,06	137,73	148,79	3,78	155,15	173,53	13,66	49,14	2.211,95	2.261,09
86315	SINAPI	TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA DE BANCADA (BEBEDOURO) - (CRECHE)	UN	3,06	137,73	148,79	3,78	155,15	173,53	4,66	15,12	680,60	695,72
86314	SINAPI	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (DML) - (CRECHE)	UN	4,66	90,72	97,05	5,03	114,55	125,50	8,66	24,12	459,26	483,38
86806	SINAPI	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA (S) INFANTIL) - (CRECHE)	UN	24,28	182,29	206,56	30,00	225,19	255,19	7,66	30,00	225,19	255,19
86310	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (LACTÁRIO) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,19	165,76	3,66	4,58	151,19	155,76
86310	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,19	165,76	2,66	4,58	151,19	155,76
86310	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA DE METAL DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,19	165,76	2,66	9,16	302,36	311,52
86310	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA BICA ALTA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,19	165,76	3,66	4,58	151,19	155,76
100600	SINAPI	LAVATÓRIO ELÉTRICO (MISTURADOR) - (CRECHE)	UN	14,31	309,51	357,85	17,64	376,52	437,80	3,66	35,26	231,84	268,40
94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	17,28	159,08	176,36	21,30	196,53	217,84	11,66	294,65	2.761,83	2.956,48
95997	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	10,28	89,54	99,74	13,65	116,62	130,22	23,66	277,25	2.473,64	2.750,84
86836	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	41,77	367,60	409,27	52,84	441,66	494,50	10,66	526,40	4.416,60	4.943,00
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO, 1 1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	5,66	71,62	77,28	9,67	89,79	99,46	13,66	130,53	1.681,12	1.811,65
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO, TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	5,66	77,57	83,13	5,66	95,83	101,70	8,66	27,49	369,32	410,65
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	10,26	97,99	39,26	16,31	25,22	37,53	125,66	1.916,81	2.761,85	4.678,66
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	7,36	6,21	13,57	9,09	7,67	16,76	131,66	1.319,06	1.057,79	2.376,84
103964	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	10,62	10,98	21,60	13,12	13,58	26,69	166,66	1.360,72	1.407,36	2.828,08
89406	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	7,80	4,89	12,69	67,66	552,60	306,96	849,56
94894	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	10,67	16,39	27,05	26,66	277,42	506,48	783,90
94896	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,39	4,75	9,14	11,66	48,29	54,45	102,74
103689	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	5,64	7,71	13,35	5,97	8,52	14,49	15,66	104,65	142,80	247,45
94872	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	M	9,74	13,83	17,57	4,63	17,29	21,91	8,66	36,96	136,72	173,68
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	7,80	4,89	12,69	13,66	101,40	63,44	164,84
94876	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	4,65	9,66	13,21	5,74	10,10	15,84	4,66	23,96	42,80	66,76
94878	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	6,49	9,53	16,02	8,02	11,17	19,19	8,66	64,16	94,16	158,32
94888	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,39	4,75	9,14	3,66	4,39	4,75	9,14
94892	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	6,19	13,04	19,23	7,66	16,11	23,76	3,66	7,66	16,11	23,76
94874	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	10,67	15,39	26,16	3,66	10,67	15,48	26,15
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	6,19	17,36	17,26	7,66	16,28	23,91	16,66	76,50	162,66	239,16
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	6,79	36,19	32,98	9,39	30,26	49,75	3,66	41,96	161,80	203,75
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024 - (CRECHE)	UN	6,54	26,90	33,44	9,06	29,53	41,31	3,66	33,22	132,93	166,24
94869	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - (CRECHE)	UN	3,67	29,82	33,59	4,63	36,76	41,49	4,66	18,32	147,84	166,16
94872	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - (CRECHE)	UN	5,33	64,05	69,27	5,46	79,13	85,59	5,66	39,25	398,65	437,90
102823	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM FIBRA/CELULOSE, 1000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS DE CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021 - (CRECHE)	UN	97,76	768,94	864,70	120,28	947,76	1.067,76	4,66	681,12	3.799,92	4.481,04
89958	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2021 - (CRECHE)	M	9,77	17,70	26,47	10,83	21,87	32,70	16,66	441,86	892,38	1.334,16
89978	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	3,50	39,53	37,03	4,52	41,92	46,74	57,66	249,26	2.797,86	2.836,91
89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	15,97	89,07	104,64	19,34	110,74	129,28	13,66	350,12	1.450,52	1.800,64
CSL1001	PRC	CISTERNA VERTICAL TECNOTRI OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	147,12	2.163,46	2.310,58	167,75	2.672,74	2.854,49	1,66	161,75	2.672,74	2.854,49
97356	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	6,29	357,69	363,98	7,77	441,89	449,66	5,66	38,85	2.209,45	2.248,30
97357	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,5 M, AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	11,78	461,14	472,92	14,02	580,68	594,34	3,66	43,65	1.709,87	1.753,72
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	14,73	17,54	32,27	18,20	21,87	39,87	85,75	1.742,85	2.074,98	3.817,83
89513	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	17,64	22,48	40,12	21,79	27,77	49,56	18,56	403,12	513,74	916,86
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	20,58	24,37	44,93	25,49	30,11	55,61	105,26	2.673,08	3.167,57	5.839,65
103963	SINAPI	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	5,11	68,26	73,37	9,31	84,73	93,64	9,66	56,79	758,97	815,76
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,80	37,43	46,23	11,00	46,34	57,34	11,66	121,00	508,64	629,64
89731	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,26	10,70	17,06	7,84	13,24	21,10	14,66	110,32	185,28	295,40
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,64	16,73	24,37	9,44	20,77	30,21	3,66	29,32	62,91	92,23
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,26	9,66	15,27	7,66	12,22	20,10	26,66	204,66	317,72	522,68
104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	9,63	37,00	36,63	11,90	29,36	45,26	3,66	23,80	63,72	90,52
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	10,75	35,53	46,28	13,28	43,89	57,17	9,66	119,52	396,01	514,53
89737	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	11,87	43,45	55,32	14,66	53,73	68,39	9,66	131,94	403,57	535,51
104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	11,20	40,23	51,43	13,86	48,79	62,65	3,66	13,86	48,79	62,65
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	9,61	30,33	39,94	18,51	25,12	35,63	9,66	84,08	200,96	285,04

				30,21	209,21	37,44	259,21	296,65	0,26 %	74,66	516,42	591,20	
				30,21	197,71	37,44	244,35	281,79	0,26 %	149,76	977,20	1.126,75	
				24,46	1.157,26	30,22	1.429,88	1.459,96	0,26 %	30,22	1.429,88	1.459,96	
				10,09	90,53	12,46	111,84	124,29	0,27 %	149,48	1.342,08	1.491,48	
				10,71	44,80	13,23	55,20	68,43	0,26 %	211,68	883,20	1.094,88	
				10,09	39,64	12,46	49,01	61,46	0,26 %	199,52	784,32	983,84	
				3,06	137,37	3,77	169,71	173,48	0,26 %	49,01	2.206,23	2.255,24	
				3,06	137,37	3,77	169,71	173,48	0,26 %	15,26	678,84	693,82	
				4,87	92,48	6,01	114,25	120,27	0,26 %	24,06	457,00	481,06	
				24,22	181,81	29,86	224,61	254,53	0,26 %	29,92	224,61	254,53	
				3,72	123,05	4,57	153,78	158,35	0,26 %	4,57	153,78	158,35	
				3,72	123,05	4,57	153,78	158,35	0,26 %	4,57	153,78	158,35	
				3,72	123,05	4,57	153,78	158,35	0,26 %	9,14	301,56	310,70	
				3,72	123,05	4,57	153,78	158,35	0,26 %	4,57	153,78	158,35	
				14,21	99,27	17,63	119,23	136,86	0,26 %	35,26	235,46	270,72	
				17,24	124,87	21,20	150,85	217,32	0,26 %	294,36	2.765,22	2.956,53	
				10,17	99,31	12,58	119,33	131,89	0,27 %	276,73	2.467,26	2.743,58	
				42,64	358,67	52,70	433,51	486,21	0,26 %	527,00	4.405,10	4.932,10	
				5,55	71,43	6,86	89,24	95,10	0,26 %	130,74	1.671,58	1.856,90	
				5,55	77,57	6,86	95,83	102,44	0,26 %	27,44	369,32	409,76	
				12,26	17,94	15,27	22,18	37,45	0,27 %	1.911,86	2.774,43	4.686,29	
				7,34	6,39	9,07	7,85	16,72	0,24 %	1.215,76	1.225,10	2.440,46	
				10,58	10,96	13,08	13,53	26,61	0,26 %	1.396,46	1.474,18	2.870,64	
				6,29	3,94	7,77	4,87	12,64	0,23 %	526,58	306,29	832,87	
				9,52	15,73	11,65	19,43	31,08	0,23 %	276,96	526,18	783,28	
				3,54	4,00	4,37	4,94	9,31	0,23 %	48,07	54,34	102,41	
				6,23	7,99	8,06	9,80	16,86	0,18 %	104,48	142,80	246,90	
				3,73	13,79	4,61	17,04	21,65	0,23 %	36,88	136,32	173,20	
				6,29	3,94	7,77	4,87	12,64	0,23 %	101,51	63,31	164,82	
				4,64	9,64	9,73	11,87	16,45	0,24 %	22,82	42,68	65,50	
				6,47	9,51	7,99	11,75	19,74	0,23 %	63,93	94,00	157,93	
				3,54	4,00	4,37	4,94	9,31	0,23 %	4,37	4,94	9,31	
				9,37	13,01	7,62	11,01	22,63	0,23 %	7,62	16,01	23,63	
				8,62	15,73	10,65	17,43	28,08	0,23 %	10,65	19,43	30,08	
				6,37	13,13	7,62	15,22	22,84	0,23 %	76,20	152,20	228,40	
				6,77	36,13	9,36	39,27	48,63	0,24 %	41,80	161,36	203,15	
				4,52	26,83	6,05	29,15	41,20	0,27 %	30,20	133,60	164,80	
				3,66	29,64	4,52	31,96	41,36	0,27 %	18,08	147,44	165,52	
				9,24	63,88	6,44	71,81	85,36	0,26 %	32,20	394,60	426,80	
				97,11	764,85	119,97	943,01	1.054,99	0,26 %	479,88	3.790,28	4.350,16	
				9,75	17,65	10,61	21,80	32,41	0,26 %	441,05	889,44	1.330,49	
				3,49	39,44	4,31	48,74	53,05	0,26 %	249,47	2.941,52	3.029,99	
				15,53	99,84	19,19	109,75	129,94	0,26 %	249,47	1.426,75	1.676,22	
				146,74	2.157,64	181,26	2.663,80	2.847,06	0,26 %	181,26	2.663,80	2.847,06	
				6,27	352,76	7,75	435,74	443,49	0,26 %	38,75	2.209,12	2.247,87	
				11,75	459,64	14,52	567,73	582,25	0,26 %	43,56	1.704,63	1.748,19	
				14,13	17,49	18,15	21,61	39,75	0,28 %	1.731,86	2.263,16	3.995,02	
				17,58	33,42	21,73	38,70	60,43	0,26 %	482,81	512,46	914,46	
				20,53	34,31	25,34	39,03	64,37	0,26 %	2.665,71	3.159,19	5.824,83	
				5,10	68,08	6,30	84,11	90,41	0,26 %	56,78	759,99	813,69	
				8,88	37,33	10,97	41,12	52,09	0,26 %	120,67	507,33	627,99	
				6,26	10,67	7,96	13,18	21,14	0,26 %	110,24	164,82	275,06	
				7,62	16,69	9,41	20,62	30,03	0,27 %	29,23	51,96	81,19	
				6,26	9,66	7,96	12,16	20,04	0,26 %	204,36	316,68	521,04	
				9,62	16,93	11,85	20,87	32,73	0,26 %	23,72	63,64	87,36	
				10,72	35,44	13,24	43,78	57,02	0,26 %	119,16	394,20	513,36	
				11,84	43,38	14,63	53,60	68,23	0,26 %	131,67	482,31	613,98	
				11,27	40,13	13,93	49,58	63,52	0,26 %	13,93	49,58	63,52	
				9,49	30,29	10,49	33,05	35,54	0,26 %	93,93	330,40	384,35	

0100837

B & B Construtora e Incorporadora

B & B CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,64	15,31	22,95	9,44	18,91	28,35	5,00	47,20	94,55	141,75	[illegible]		7,62	15,27	9,41	18,86	28,27	0,26 %	47,05	94,30	141,35
89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	3,41	29,75	33,16	4,21	36,75	40,96	1,00	4,21	36,75	40,96	[illegible]		3,40	29,67	4,20	36,65	40,85	0,27 %	4,20	36,65	40,85
89548	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	2,38	17,18	19,56	2,94	21,22	24,16	2,00	5,89	42,44	48,32	[illegible]		2,37	17,14	2,93	21,17	24,10	0,25 %	5,86	42,34	48,20
89835	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	2,09	15,62	17,71	2,58	19,30	21,88	14,00	36,12	270,20	306,32	[illegible]		2,09	15,58	2,57	19,25	21,82	0,27 %	35,98	269,50	305,48
89673	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	7,22	73,53	80,75	8,92	90,84	99,76	6,00	53,52	545,04	598,56	[illegible]		7,20	73,34	8,89	90,60	99,49	0,27 %	53,34	543,60	596,94
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	5,14	181,80	186,94	6,35	224,60	230,95	2,00	12,70	449,20	461,90	[illegible]		5,13	181,33	6,34	224,02	230,36	0,26 %	12,68	448,04	460,72
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	227,37	256,29	483,66	280,89	316,61	597,50	8,00	2.247,12	2.532,88	4.780,00	[illegible]		226,79	255,61	280,16	315,78	595,94	0,26 %	2.241,28	2.526,24	4.767,52
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC - (CRECHE)	UN	21,15	233,17	254,32	26,13	288,06	314,19	5,00	130,65	1.440,30	1.570,95	[illegible]		21,10	232,56	26,07	287,30	313,37	0,26 %	130,35	1.436,50	1.566,85
97599	SINAPI	LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - (CRECHE)	UN	6,33	15,80	22,13	7,82	19,52	27,34	12,00	93,84	234,24	328,08	[illegible]		6,31	15,76	7,80	19,47	27,27	0,26 %	93,60	233,64	327,24
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S2 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	[illegible]		6,34	23,70	7,83	29,28	37,11	0,27 %	15,66	58,56	74,22
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S14 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	[illegible]		6,34	23,70	7,83	29,28	37,11	0,27 %	15,66	58,56	74,22
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, E5 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	5,00	39,30	146,75	186,05	[illegible]		6,34	23,70	7,83	29,28	37,11	0,27 %	39,15	146,40	185,55
102494	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PISO 100X100CM - (CRECHE)	M2	9,29	53,23	62,52	11,48	65,76	77,24	5,00	57,40	328,80	386,20	[illegible]		9,27	53,09	11,45	65,59	77,04	0,26 %	57,25	327,95	385,20
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	5,07	42,94	48,01	6,26	53,05	59,31	1,00	6,26	53,05	59,31	[illegible]		5,06	42,83	6,25	52,91	59,16	0,25 %	6,25	52,91	59,16
92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	M	13,73	29,21	42,94	16,96	36,09	53,05	4,50	76,32	162,41	238,73	[illegible]		13,69	29,13	16,91	35,99	52,90	0,26 %	76,10	161,96	238,06
92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	13,76	13,62	27,38	17,00	16,83	33,83	1,00	17,00	16,83	33,83	[illegible]		13,72	13,58	16,95	16,78	33,73	0,30 %	16,95	16,78	33,73
92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	8,02	9,17	17,19	9,91	11,33	21,24	1,00	9,91	11,33	21,24	[illegible]		8,00	9,15	9,88	11,30	21,18	0,28 %	9,88	11,30	21,18
92877	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	12,00	11,94	23,94	14,82	14,75	29,57	1,00	14,82	14,75	29,57	[illegible]		11,97	11,91	14,79	14,71	29,50	0,24 %	14,79	14,71	29,50
92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	13,74	15,59	29,33	16,97	19,26	36,23	1,00	16,97	19,26	36,23	[illegible]		13,70	15,55	16,92	19,21	36,13	0,28 %	16,92	19,21	36,13
97548	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	21,34	35,60	56,94	26,36	43,98	70,34	2,00	52,72	87,96	140,68	[illegible]		21,28	35,51	26,29	43,87	70,16	0,26 %	52,58	87,74	140,32
CS.2073	PRC	MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (CRECHE)	UN	7,36	33,59	40,95	9,09	41,50	50,59	1,00	9,09	41,50	50,59	[illegible]		7,34	33,50	9,07	41,39	50,46	0,26 %	9,07	41,39	50,46
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (E5 INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	0,77	94,89	691,58	786,47	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	94,64	689,79	784,43
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 200X70CM (E5 INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,75	215,65	1.571,78	1.787,43	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	215,09	1.567,70	1.782,79
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (E5 INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,34	165,13	1.203,53	1.368,66	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	164,70	1.200,41	1.365,11
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (E5 INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	2,80	345,04	2.514,85	2.859,89	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	344,15	2.508,32	2.852,47
CS.901	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 150X60CM + 90X60CM (LACTÁRIO) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,71	210,72	1.535,86	1.746,58	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,28 %	210,18	1.531,87	1.742,05
CS.901	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 290X65CM + 120X65CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	2,24	276,04	2.011,87	2.287,91	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	275,32	2.006,66	2.281,98
CS.901	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 280X65CM + 150X65CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	2,33	261,08	2.021,81	2.392,87	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	290,13	2.024,79	2.344,91
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 200X65CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	1,33	163,90	1.194,55	1.358,45	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,28 %	163,47	1.191,45	1.354,92
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (DML) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	0,40	49,29	359,27	408,56	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	49,16	358,33	407,49
CS.901	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (LAVANDERIA) - (CRECHE)	M2	99,75	727,02	826,77	123,23	898,16	1.021,39	0,40	49,29	359,27	408,56	[illegible]		99,49	725,13	122,91	895,83	1.018,74	0,26 %	49,16	358,33	407,49
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	4,46	27,67	32,13	5,51	34,18	39,69	30,22	166,51	1.032,92	1.199,43	[illegible]		4,45	27,60	5,50	34,10	39,60	0,23 %	166,21	1.030,50	1.196,71
103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	4,73	45,53	50,26	5,84	56,25	62,09	16,44	96,01	924,75	1.020,76	[illegible]		4,72	45,41	5,83	56,10	61,93	0,26 %	95,85	922,29	1.018,13
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	5,01	57,57	62,58	6,19	71,12	77,31	20,67	127,95	1.470,05	1.598,00	[illegible]		5,00	57,42	6,18	70,94	77,12	0,25 %	127,74	1.466,33	1.594,07
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	5,19	70,17	75,36	6,41	86,69	93,10	3,89	24,93	337,23	362,16	[illegible]		5,19	69,99	6,40	86,47	92,87	0,25 %	24,90	336,37	361,27
104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	12,64	12,28	24,92	15,62	15,17	30,79	48,48	759,13	737,26	1.496,39	[illegible]		12,61	12,25	15,59	15,13	30,71	0,26 %	757,19	735,22	1.492,51
104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,48	6,58	12,46	6,77	8,13	15,39	6,00	40,62	51,72	92,34	[illegible]		5,47	6,56	6,76	8,60	15,36	0,19 %	40,56	51,60	92,16
104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,48	5,51	10,99	6,77	6,81	13,58	20,00	135,40	136,20	271,60	[illegible]		5,47	5,50	6,76	6,79	13,55	0,22 %	135,20	135,80	271,00
104322	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,66	4,54	8,20	4,52	5,61	10,13	1,00	4,52	5,61	10,13	[illegible]		3,65	4,53	4,51	5,60	10,11	0,20 %	4,51	5,60	10,11
86913	SINAPI	TORNEIRA EXTERNA P/ TANQUE - (GLP)	UN	4,88	50,30	55,18	6,03	62,14	68,17	1,00	6,03	62,14	68,17	[illegible]		4,87	50,17	6,02	61,98	68,00	0,25 %	6,02	61,98	68,00
89402	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM ÁGUA FRIA (NBR 5648) - (GLP)	M	7,36	6,21	13,57	9,09	7,67	16,76	2,50	22,73	19,17	41,90	[illegible]		7,34	6,19	9,07	7,65	16,72	0,24 %	22,68	19,13	41,81
103984	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS 50MM, COR MARROM, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL - (GLP)	UN	10,62	10,98	21,60	13,12	13,56	26,68	2,00	26,24	27,12	53,36	[illegible]		10,59	10,95	13,08	13,53	26,61	0,28 %	26,16	27,06	53,22
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC - (GLP)	UN	21,15	233,17	254,32	26,13	288,06	314,19	1,00	26,13	288,06	314,19	[illegible]		21,10	232,56	26,07	287,30	313,37	0,26 %	26,07	287,30	313,37
CS.1302	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIÂMETRO = 40,4 CM, "PROIBIDO FUMAR", EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - (GLP)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	[illegible]		6,34	23,70	7,83	29,28	37,11	0,27 %	15,66	58,56	74,22
CS.2071	PRC	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - (GLP)	UN	20,27	660,19	680,46	25,04	815,60	840,64	1,00	25,04	815,60	840,64	[illegible]		20,22	658,47	24,98	813,47	838,45	0,26 %	24,98	813,47	838,45
92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GLP)	M	13,73	29,21	42,94	16,96	36,09	53,05	5,60	94,98	202,10	297,08	[illegible]		13,69	29,13	16,91	35,99	52,90	0,28 %	94,70	201,54	296,24
92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - (GLP)	UN	8,02	9,17	17,19	9,91	11,33	21,24	1,00	9,91	11,33	21,24	[illegible]		8,00	9,15	9,88	11,30	21,18	0,28 %	9,88	11,30	21,18
92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (GLP)	UN	13,76	13,62	27,38	17,00	16,83	33,83	7,00	119,00	117,81	236,81	[illegible]		13,72	13,58	16,95	16,78	33,73	0,30 %	118,65	117,46	236,11
92906	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (GLP)	UN	13,73	40,81	54,54	16,96	50,42	67,38	3,00	50,88	151,26	202,14	[illegible]		13,69	40,70	16,91	50,28	67,19	0,28 %	50,73	150,84	201,57
95248	SINAPI	VÁLVULA ESFERA, BRONZE, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	UN	5,07	59,68	64,75	6,26	73,73	79,99	4,00	25,04	294,92	319,96	[illegible]		5,06	59,52	6,25	73,53	79,78	0,26 %	25,00	294,12	319,12
97541	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1¼" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	UN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,59	1,00	17,60	21,99	39,59	[illegible]		14,21	17,75	17,56	21,93	39,49	0,25 %	17,56	21,93	39,49
97541	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	UN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,59	1,00	17,60	21,99	39,59	[illegible]		14,21	17,75	17,56	21,93	39,49	0,25 %	17,56	21,93	39,49
97541	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (GLP)	UN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,59	2,00	35,20	43,98	79,18	[illegible]		14,21	17,75	17,56	21,93	39,49	0,25 %	35,12	43,86	78,98
101917	SINAPI	MANÔMETRO 0-200PSI, 1/4" - (GLP)	UN	38,98	118,02	157,00	48,16	145,80	193,96	1,00	48,16	145,80	193,96	[illegible]		38,88	117,71	48,03	145,42	193,45	0,26 %	48,03	145,42	193,45
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (GLP)	UN	5,07	42,94	48,01	6,26	53,05	59,31	1,00	6,26	53,05	59,31	[illegible]		5,06	42,83	6,25	52,91	59,16	0,25 %	6,25	52,91	59,16
CS.2072	PRC	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - (GLP)	UN	7,36	10,49	17,85	9,09	12,96	22,05	1,00	9,09	12,96	22,05	[illegible]		7,34	10,46	9,07	12,92	21,99	0,27 %	9,07	12,92	21,99
97548	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (GLP)	UN	21,34	35,60	56,94	26,36	43,98	70,34	2,00	52,72	87,96	140,68	[illegible]		21,28	35,51	26,29	43,87	70,16	0,26 %	52,58	87,74	140,32
CS.2073	PRC	MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (GLP)	UN	7,36	33,59	40,95	9,09	41,50	50,59	2,00	18,18	83,00	101,18	[illegible]		7,34	33,50	9,07	41,39	50,46	0,26 %	18,14	82,78	100,92
COMP.06	PRC	VÁLVULA DE DESCARGA PNE	UN	-	851,35	851,35	-	1.051,76	1.051,76	2,00	-	2.103,52	2.103,52	[illegible]			849,14	-	1.049,03	1.049,03	0,26 %	-	2.098,06	2.098,06
COMP.08	PRC	KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	855,15	855,15	-	1.056,50	1.056,50	2,00	-	2.113,00	2.113,00	[illegible]			852,97	-	1.053,76	1.053,76	0,26 %	-	2.107,52	2.107,52
COMP.10	PRC	TORNEIRA PRESSMATIC 110 DE MESA, PARA BANHEIRO PCD, DOCOL 17160606 OU SIMILAR.	UN	-	235,75	235,75	-	291,25	291,25	2,00	-	582,50	582,50	[illegible]			235,14	-	290,49	290,49	0,26 %	-	580,98	580,98
29120	SINAPI-I	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	-	379,01	379,01	-	468,23	468,23	1,00	-	468,23	468,23	[illegible]			378,02	-	467,01	467,01	0,26 %	-	467,01	467,01
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**									**187.524,77**	**312.855,82**	**500.380,59**	[illegible]	**500.380,59**	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	**187.028,31**	**312.037,83**	**499.066,14**
*		**SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**																						
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - (CRECHE)	M2	11,41	21,91	33,32	14,10	27,07	41,17	452,82	6.384,76	12.257,84	18.642,60	[illegible]		11,39	21,85	14,06	26,99	41,05	0,29 %	6.366,65	12.221,61	18.589,26
CS.601	PRC	PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,69	112,11	129,80	21,85	138,50	160,35	264,72	5.784,13	36.663,72	42.447,85	[illegible]		17,64	111,80	21,79	138,14	159,93	0,26 %	5.768,35	36.568,42	42.336,67

000858

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

101727	SINAPI	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020 - PLACAS 30,5X30,5CM (INCLUSO RECORTE)	M2	6,05	191,79	197,84	7,47	226,74	234,21	1418,25	1.114,80	36.363,29	36.474,19	100,3%
C 03202	PRC	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE ELEMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI. - PORCELANATO 30X60CM BRANCO ACETINADO, PADRÃO CONFORME PROJETO (H=7CM). REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M	2,85	34,23	36,98	1,28	41,76	43,04	1004,85	365,49	4.591,22	4.956,95	108,0%
101742	SINAPI	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA, AF_05/2020 - PADRÃO LINHA EMME PRIVATE, MARCA REF. PAVFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)	M	23,48	42,69	66,07	29,91	52,62	81,53	1293,32	3.751,57	6.804,82	10.556,39	140,5%
99599	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 - OPÇÕES DE AMBIENTES (LARGURA 15 CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,66	125,95	26,20	128,76	155,00	3,26	68,74	421,52	507,26	120,3%
99599	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (LARGURA 15 CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,66	125,95	26,20	128,76	155,00	25,76	680,13	3.345,43	4.025,56	120,3%
99599	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (LARGURA 15 CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,66	125,95	26,20	128,76	155,00	44,18	1.167,03	5.737,48	6.904,51	120,3%
C 04206	PRC	PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DE PISO (L=20 CM) - (CRECHE)	M	97,65	397,47	495,07	123,08	479,68	602,76	5,56	189,10	746,75	935,85	126,5%
C 04207	PRC	PEITORIS DE GRANITO, MARMORITE C/ GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DE PISO (L=15 CM) - (CRECHE)	M	39,99	17,44	46,43	35,61	21,13	57,35	1,06	36,01	2,155	57,36	100,1%
C 04208	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE C/ GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DE PISO (L=15 CM) - (CRECHE)	M	39,99	19,71	46,29	35,61	24,76	60,36	20,95	1.266,29	971,73	2.158,02	170,5%
C 04209	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE C/ GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DE PISO (L=15 CM) - (CRECHE)	M	39,99	25,37	54,67	36,05	31,34	67,54	1,66	57,60	50,14	109,06	127,9%
C 04210	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE C/ GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DE PISO (L=17 CM) - (CRECHE)	M	39,99	27,53	57,01	36,05	34,13	70,43	7,26	267,17	251,19	518,36	132,1%
104826	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CIMENTO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2024 - DIRECIONAL DE CIMENTO PLANO, EXTERNA 25X25CM (COR AMARELO) - (CRECHE)	MQ	40,66	96,52	137,08	58,11	119,54	169,35	18,33	637,69	1.207,61	1.745,52	128,0%
104826	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CIMENTO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2024 - DE ALERTA DE CIMENTO PLANO EXTERNA 25X25CM (COR VERMELHO) - (CRECHE)	MQ	40,66	96,52	137,08	58,11	119,54	169,35	7,66	363,79	841,83	1.345,61	128,0%
101824	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2020 - DIRECIONAL AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ÁREA INTERNA 25X 25CM (COR BRANCA) - (CRECHE)	M	16,53	158,05	171,57	19,17	192,78	211,45	68,25	541,55	5.446,04	5.987,58	110,5%
101824	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2020 - DE ALERTA AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ÁREA INTERNA 25X 25CM (COR AZUL) - (CRECHE)	M	16,53	158,05	171,57	19,17	192,78	211,45	19,25	273,17	2.747,12	3.020,29	110,5%
87879	SINAPI	CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SOBRE CONCRETO IN ADERIDO DE MASSA UNICA INDUSTRIALIZADA (PEAVES INTERNOS E EXTERNOS E VIGAS DE FACHADA) - (CRECHE)	MQ	2,70	2,26	5,06	2,64	2,95	5,64	137,67	993,82	749,11	1.809,73	100,1%
104861	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17 MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 - FACES INTERNAS DE PAREDES DE ALVENARIA (NÃO CONSIDERADAS PORTELHAS) - (CRECHE)	MQ	17,39	19,89	36,28	21,49	22,84	44,33	51,84	1.264,13	2.099,49	4.052,83	111,7%
104861	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17 MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 - (CRECHE)	MQ	17,39	19,89	36,28	21,49	22,84	44,33	948,23	20.367,99	21.657,57	42.025,56	111,7%
99495	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM FAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023 - (CRECHE)	MQ	2,15	2,27	4,42	2,58	2,95	5,53	594,53	1.591,80	1.665,84	3.246,64	104,7%
99497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM FAREDE, DUAS DEMÃOS, UNIFORMIZANDO MANUAL, AF_04/2023 - (CRECHE)	MQ	11,68	15,67	22,35	14,43	19,19	27,61	68,17	8.674,69	7.952,43	16.598,30	191,3%
99497	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	317,54	1.410,19	2.229,79	3.645,97	163,5%
104811	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	25,39	89,11	113,49	31,95	109,95	140,90	216,86	6.799,22	33.551,17	40.347,89	119,1%
104812	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	26,49	87,82	114,31	33,72	108,09	141,82	93,88	3.033,42	10.054,85	13.088,27	114,5%
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2022_PE - PANA EM CERÂMICA 10X10CM COR MARFIM (LUAR) (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,18	1,61	46,67	130,73	177,39	98,9%
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2022_PE - PANA EM CERÂMICA 10X10CM COR VERDE CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,18	2,58	77,11	215,97	293,08	164,1%
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2022_PE - PANA EM CERÂMICA 10X10CM COR VERMELHO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,18	0,78	22,61	63,33	85,94	96,3%
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2022_PE - PANA EM CERÂMICA 10X10CM COR AZUL CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,18	0,78	22,61	63,33	85,94	96,3%
104812	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2022_PE - JUNTO A LAVATÓRIOS DE SALAS C/ PAREDES EM FIBRA (HMD 20MM) - PORCELANATO 60X60 CM BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	26,49	87,82	114,31	33,72	108,09	141,82	8,72	231,07	774,11	1.011,68	114,5%
87775	SINAPI	EMBOÇO, O EU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2020 - (CRECHE)	MQ	34,07	27,92	61,99	43,99	34,94	78,93	697,39	29.344,21	24.045,73	53.389,94	114,5%
99495	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_04/2024 - (CRECHE)	MQ	1,65	2,17	4,82	2,04	2,72	5,84	697,39	1.422,25	2.772,94	4.195,19	119,1%
99535	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_04/2024 - (CRECHE)	MQ	19,61	19,42	39,03	23,97	23,78	47,73	697,39	15.944,61	15.467,91	31.412,52	98,5%
99497	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	569,06	2.710,44	5.842,09	9.552,53	176,1%
99497	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. ILHA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	26,53	185,73	285,43	471,16	127,1%
99497	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	19,03	123,89	195,05	318,94	122,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. CRÔMEO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	48,66	263,79	414,72	678,51	148,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	8,95	44,59	70,22	114,81	129,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	3,69	20,12	31,67	51,79	140,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	4,45	26,97	45,61	74,58	132,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. ETERNO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	8,64	43,76	88,61	141,57	129,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	6,13	33,26	59,32	102,40	132,1%
99499	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - CCR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	MQ	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	5,68	35,67	56,17	91,84	132,1%
C 03203	PRC	EXECUÇÃO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	M	35,24	7,80	40,14	39,06	8,64	46,67	134,85	5.267,26	1.299,95	6.567,21	124,7%
C 03204	PRC	EXECUÇÃO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	M	35,24	5,26	37,70	39,06	5,84	46,67	173,76	6.809,30	1.149,69	8.959,21	131,5%
87891	SINAPI	EMBOÇO, APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COMBOCO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 - (CRECHE)	MQ	1,58	5,22	6,80	1,95	6,35	8,48	122,64	239,19	791,16	1.030,34	129,1%
10409	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 - (CRECHE)	MQ	21,13	16,25	36,64	26,08	19,74	45,14	122,64	3.211,24	3.356,83	6.636,87	129,1%

				6,03	191,26	7,95	226,72	243,71	0,00 %	1.111,91	35.276,76	36.392,67		
				2,85	34,23	2,27	43,29	45,56	0,00 %	357,33	4.559,43	4.932,75		
				23,42	42,48	28,93	53,48	81,41	0,00 %	3.741,23	6.798,71	10.527,94		
				21,27	104,39	26,23	128,96	155,19	0,00 %	86,51	420,41	505,92		
				21,27	104,39	26,23	128,96	155,19	0,00 %	692,07	3.339,60	3.995,27		
				21,27	104,39	26,23	128,96	155,19	0,00 %	1.152,84	5.697,46	6.859,29		
				97,65	396,46	120,47	477,43	597,90	0,00 %	187,62	744,79	932,41		
				39,91	17,39	49,12	21,46	67,58	0,00 %	35,72	21,49	57,21		
				39,90	19,66	49,10	24,29	60,12	0,00 %	1.265,71	869,58	2.152,29		
				39,92	25,30	49,10	31,26	67,36	0,00 %	17,76	90,02	107,78		
				39,90	27,50	49,10	34,05	73,25	0,00 %	266,40	309,61	576,04		
				97,45	96,27	97,97	119,03	168,99	0,00 %	526,20	1.204,76	1.730,96		
				97,45	96,27	97,97	119,03	168,99	0,00 %	352,79	839,65	1.192,44		
				16,49	158,64	19,12	193,28	211,40	0,00 %	540,14	5.401,91	5.942,05		
				16,49	158,64	19,12	193,28	211,40	0,00 %	375,46	2.799,99	3.213,45		
				2,59	2,34	3,20	2,89	6,21	0,00 %	956,46	740,53	1.621,99		
				17,24	19,44	21,42	23,79	44,20	0,00 %	1.859,64	2.240,00	4.241,64		
				17,24	19,44	21,42	23,79	44,20	0,00 %	20.311,84	24.530,68	44.911,27		
				2,14	2,26	2,64	2,79	5,43	0,00 %	1.859,95	1.859,10	3.719,05		
				11,62	15,64	14,29	19,14	33,43	0,00 %	8.422,64	7.999,37	16.422,01		
				9,26	9,26	11,39	11,39	22,78	0,00 %	1.414,21	2.225,43	3.639,64		
				25,31	87,89	31,27	108,57	139,84	0,00 %	6.799,70	23.601,06	30.400,76		
				26,42	87,89	32,64	108,57	141,20	0,00 %	2.205,09	10.048,90	13.253,99		
				23,41	65,85	28,80	81,09	109,89	0,00 %	46,84	130,39	176,24		
				23,41	65,85	28,80	81,09	109,89	0,00 %	70,93	215,41	292,34		
				23,41	65,85	28,80	81,09	109,89	0,00 %	22,84	63,19	85,73		
				23,41	65,85	28,80	81,09	109,89	0,00 %	22,84	63,19	85,73		
				26,42	87,89	32,64	108,57	141,20	0,00 %	23,59	77,91	101,41		
				34,09	37,95	41,99	46,81	88,79	0,00 %	28.287,82	23.969,26	52.257,08		
				11,62	9,16	14,29	11,30	25,59	0,00 %	1.422,25	2.719,00	4.141,25		
				19,61	19,27	22,91	23,68	46,59	0,00 %	15.982,29	15.619,01	31.721,69		
				5,26	8,29	6,25	10,23	16,73	0,00 %	3.754,74	5.830,59	9.630,47		
				5,26	8,29	6,25	10,23	16,73	0,00 %	195,46	291,86	487,31		
				5,26	8,29	6,25	10,23	16,73	0,00 %	129,78	194,68	324,46		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	262,09	413,51	675,60		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	44,53	70,08	114,61		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	20,09	31,61	51,70		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	28,83	45,52	74,45		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	62,66	98,87	161,28		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	62,89	99,13	162,02		
				5,26	8,29	6,50	10,23	16,73	0,00 %	35,83	56,26	91,68		
				34,26	7,79	39,95	9,81	49,76	0,00 %	8.369,77	1.396,91	9.859,58		
				32,26	5,45	37,95	6,81	44,76	0,00 %	6.801,95	1.149,16	8.075,11		
				1,58	5,21	1,95	6,44	8,39	0,00 %	239,19	784,63	1.039,82		
				21,13	16,25	26,10	19,91	46,01	0,00 %	3.201,43	3.019,66	6.221,09		

000839

B & B
Construtora e Incorporadora
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3.01	2.60	5.61	3.72	3.21	6.93	391.71	1,457.46	1,257.64	2,715.10	[illegible]
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23.99	15.56	39.55	29.64	19.22	48.86	391.71	11,612.66	7,530.20	19,142.86	[illegible]
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	7.34	9.11	16.45	9.07	11.25	20.32	391.71	3,553.54	4,407.63	7,961.17	[illegible]
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - (CRECHE)	M2	30.52	60.07	90.59	25.36	74.21	99.58	268.83	6,817.38	19,957.29	26,774.67	[illegible]
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - (CRECHE)	M	5.13	8.58	13.71	5.34	10.60	16.94	382.82	1,919.88	3,209.59	5,129.77	[illegible]
87961	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - (CRECHE)	M2	1.58	5.22	6.80	1.95	6.45	8.40	21.75	42.41	140.29	182.70	[illegible]
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	21.19	15.35	36.54	26.19	18.95	45.14	21.75	569.42	412.38	981.80	[illegible]
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3.01	2.60	5.61	3.72	3.21	6.93	21.75	80.91	69.82	150.73	[illegible]
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23.99	15.56	39.55	29.64	19.22	48.86	21.75	644.67	418.04	1,062.71	[illegible]
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - BEIRAIS DE TELHADO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	7.34	9.11	16.45	9.07	11.25	20.32	21.75	197.27	244.59	441.86	[illegible]
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (CRECHE)	M2	9.95	8.81	18.76	12.29	10.88	23.17	96.38	1,184.63	1,048.73	2,233.36	[illegible]
C3.605	PRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS) - (CRECHE)	M2	37.56	22.92	60.48	45.40	29.32	74.72	9.30	421.52	267.38	694.90	[illegible]
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17.71	11.79	29.50	21.89	14.57	36.46	1.58	34.57	23.02	57.59	[illegible]
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17.71	11.79	29.50	21.89	14.57	36.46	1.54	33.70	22.43	56.13	[illegible]
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17.71	11.79	29.50	21.89	14.57	36.46	1.52	33.26	22.14	55.40	[illegible]
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17.71	11.79	29.50	21.89	14.57	36.46	1.54	33.70	22.43	56.13	[illegible]
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17.71	11.79	29.50	21.89	14.57	36.46	1.58	34.57	23.02	57.59	[illegible]
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17.71	11.79	29.50	21.89	14.57	36.46	1.54	33.70	22.43	56.13	[illegible]
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	32.46	24.88	57.34	40.10	30.74	70.84	164.59	6,760.46	5,105.46	11,842.90	[illegible]
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	13.19	32.10	45.29	16.29	39.66	55.95	165.17	3,016.42	7,343.84	10,360.26	[illegible]
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	28.67	31.34	60.01	35.42	38.72	74.14	43.20	1,530.52	1,679.67	3,210.19	[illegible]
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	30.51	43.18	73.69	37.69	53.34	91.03	125.21	4,719.36	6,678.71	11,397.97	[illegible]
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	32.46	24.88	57.34	40.10	30.74	70.84	10.12	405.81	311.09	716.90	[illegible]
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	13.19	32.10	45.29	16.29	39.66	55.95	10.12	164.85	401.36	566.21	[illegible]
98563	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	UN	4.18	6.72	10.90	5.16	8.30	13.46	2.00	10.32	16.60	26.92	[illegible]
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	28.67	31.34	60.01	35.42	38.72	74.14	3.30	116.89	127.77	244.66	[illegible]
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	30.51	43.18	73.69	37.69	53.34	91.03	6.82	257.05	363.77	620.82	[illegible]
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	32.46	24.88	57.34	40.10	30.74	70.84	37.86	1,518.19	1,163.81	2,682.00	[illegible]
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	13.19	32.10	45.29	16.29	39.66	55.95	37.86	616.74	1,501.53	2,118.27	[illegible]
98563	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	UN	4.18	6.72	10.90	5.16	8.30	13.46	10.00	51.60	83.00	134.60	[illegible]
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	28.67	31.34	60.01	35.42	38.72	74.14	16.11	570.62	623.78	1,194.40	[illegible]
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	30.51	43.18	73.69	37.69	53.34	91.03	21.75	819.76	1,160.14	1,979.90	[illegible]
87620	SINAPI	CONTRAPISO - (GLP)	M2	11.41	21.91	33.32	14.10	27.07	41.17	4.00	56.40	108.28	164.68	[illegible]
101749	SINAPI	PISO EM CIMENTO ALISADO - (GLP)	M2	20.78	38.00	58.78	25.67	46.95	72.62	2.40	61.61	112.68	174.29	[illegible]
87251	SINAPI	PISO EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO - (GLP)	M2	9.04	44.01	53.05	11.17	54.37	65.54	1.60	17.87	86.99	104.86	[illegible]
88649	SINAPI	RODAPÉ EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO - (GLP)	M	2.54	6.42	8.96	3.14	7.93	11.07	5.20	16.33	41.23	57.56	[illegible]
87879	SINAPI	CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES INTERNAS) - (GLP)	M2	2.70	2.36	5.06	3.34	2.90	6.24	16.99	56.75	49.27	106.02	[illegible]
104851	SINAPI	MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES INTERNAS - (GLP)	M2	17.39	18.49	35.88	21.48	22.84	44.32	16.99	364.95	388.05	753.00	[illegible]
88485	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS TÉRREAS - (GLP)	M2	2.15	2.27	4.42	2.66	2.80	5.46	16.99	45.19	47.58	92.77	[illegible]
88497	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDES INTERNAS - (GLP)	M2	11.68	10.67	22.35	14.43	13.18	27.61	16.99	245.17	223.92	469.09	[illegible]
88489	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)	M2	5.27	8.30	13.57	6.51	10.25	16.76	16.99	110.60	174.15	284.75	[illegible]
87879	SINAPI	CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES DE FACHADA) - (GLP)	M2	2.70	2.36	5.06	3.34	2.90	6.24	14.61	48.80	42.37	91.17	[illegible]
87775	SINAPI	MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP)	M2	34.07	27.90	61.97	42.08	34.46	76.54	14.61	614.93	503.96	1,118.89	[illegible]
88415	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP)	M2	1.65	3.17	4.82	2.04	3.92	5.96	14.61	29.80	57.28	87.08	[illegible]
96135	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDES DE FACHADA - (GLP)	M2	18.51	18.42	36.93	22.87	22.75	45.62	14.61	334.13	332.52	666.65	[illegible]
88489	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES DE FACHADA EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR REF. PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)	M2	5.27	8.30	13.57	6.51	10.25	16.76	14.61	95.11	149.75	244.86	[illegible]
87961	SINAPI	CHAPISCO ROLADO SOBRE FORROS - (GLP)	M2	1.58	5.22	6.80	1.95	6.45	8.40	4.00	7.80	25.80	33.60	[illegible]
90408	SINAPI	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 SOBRE FORROS - (GLP)	M2	21.19	15.35	36.54	26.19	18.95	45.14	4.00	104.72	75.84	180.56	[illegible]
88484	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)	M2	3.01	2.60	5.61	3.72	3.21	6.93	4.00	14.88	12.84	27.72	[illegible]
88495	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)	M2	23.99	15.56	39.55	29.64	19.22	48.86	4.00	118.56	76.88	195.44	[illegible]
88488	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FORROS EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)	M2	7.34	9.11	16.45	9.07	11.25	20.32	4.00	36.28	45.00	81.28	[illegible]
98562	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZADA (E=1,5CM) - (GLP)	M2	32.46	24.88	57.34	40.10	30.74	70.84	6.24	250.22	191.82	442.04	[illegible]
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS - (GLP)	M2	13.19	32.10	45.29	16.29	39.66	55.95	6.24	101.65	247.48	349.13	[illegible]
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL - (GLP)	M2	28.67	31.34	60.01	35.42	38.72	74.14	1.56	55.26	60.40	115.66	[illegible]
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL - (GLP)	M2	30.51	43.18	73.69	37.69	53.34	91.03	4.68	176.39	249.63	426.02	[illegible]
98562	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZADA (E=1,5CM) - (GLP)	M2	32.46	24.88	57.34	40.10	30.74	70.84	6.02	241.40	185.06	426.46	[illegible]
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS - (GLP)	M2	13.19	32.10	45.29	16.29	39.66	55.95	6.02	98.07	238.75	336.82	[illegible]
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL - (GLP)	M2	30.51	43.18	73.69	37.69	53.34	91.03	6.02	226.89	321.11	548.00	[illegible]
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								-	11,264.73	35,418.83	46,683.56	[illegible]
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO								-				
11.1.10		SINALIZACAO								-				
102502	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	3.01	2.22	5.23	3.72	2.74	6.46	44.88	167.01	122.82	290.05	[illegible]
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								-				

46,223.88

3.00	2.59	3.71	3.20	6.91	0.29 %	1,453.54	1,253.73	2,707.27
23.92	15.52	29.56	19.17	48.73	0.27 %	11,581.31	7,510.61	19,091.92
7.32	9.09	9.04	11.23	20.27	0.25 %	3,541.79	4,399.80	7,941.59
30.47	59.91	35.29	74.01	99.30	0.26 %	6,901.24	19,803.51	26,704.75
5.12	8.56	6.33	10.58	16.91	0.18 %	1,916.85	3,203.84	5,120.69
1.58	5.21	1.95	6.44	8.39	0.12 %	42.41	140.07	182.48
21.13	15.31	26.10	18.91	45.01	0.29 %	567.78	411.29	978.97
3.00	2.59	3.71	3.20	6.91	0.29 %	80.69	69.60	150.29
23.92	15.52	29.56	19.17	48.73	0.27 %	642.93	416.96	1,059.89
7.32	9.09	9.04	11.23	20.27	0.25 %	196.62	244.25	440.87
9.93	8.79	12.26	10.86	23.12	0.22 %	1,181.74	1,046.80	2,228.54
37.46	22.86	46.29	28.24	74.53	0.27 %	430.40	262.63	693.03
17.66	11.76	21.82	14.53	36.35	0.27 %	34.48	22.96	57.44
17.66	11.76	21.82	14.53	36.35	0.27 %	33.60	22.38	55.98
17.66	11.76	21.82	14.53	36.35	0.27 %	33.17	22.09	55.26
17.66	11.76	21.82	14.53	36.35	0.27 %	33.60	22.38	55.98
17.66	11.76	21.82	14.53	36.35	0.27 %	34.48	22.96	57.44
17.66	11.76	21.82	14.53	36.35	0.27 %	33.60	22.38	55.98
32.38	24.82	40.00	30.66	70.66	0.25 %	6,743.60	5,108.97	11,852.57
13.16	32.02	16.26	39.56	55.82	0.23 %	3,010.66	7,325.53	10,336.19
28.60	31.26	35.33	38.62	73.95	0.26 %	1,526.22	1,675.34	3,201.56
30.43	43.07	37.59	53.21	90.80	0.25 %	4,706.64	6,662.42	11,369.06
32.38	24.82	40.00	30.66	70.66	0.25 %	404.80	310.29	715.09
13.16	32.02	16.26	39.56	55.82	0.23 %	164.55	400.35	564.90
4.17	6.70	5.15	8.28	13.43	0.22 %	10.30	16.56	26.86
28.60	31.26	35.33	38.62	73.95	0.26 %	116.53	127.46	244.04
30.43	43.07	37.59	53.21	90.80	0.25 %	256.36	362.89	619.25
32.38	24.82	40.00	30.66	70.66	0.25 %	1,514.40	1,160.79	2,675.19
13.16	32.02	16.26	39.56	55.82	0.23 %	615.60	1,497.74	2,113.34
4.17	6.70	5.15	8.28	13.43	0.22 %	51.50	82.80	134.30
28.60	31.26	35.33	38.62	73.95	0.26 %	569.17	622.17	1,191.34
30.43	43.07	37.59	53.21	90.80	0.25 %	817.58	1,157.32	1,974.90
11.38	21.85	14.06	26.99	41.05	0.23 %	56.24	107.96	164.20
20.73	37.90	25.61	46.82	72.43	0.26 %	61.46	112.37	173.83
9.02	43.90	11.14	54.23	65.37	0.25 %	17.82	86.77	104.59
2.53	6.40	3.13	7.91	11.04	0.27 %	16.28	41.13	57.41
2.69	2.34	3.32	2.89	6.21	0.48 %	56.41	49.10	105.51
17.34	18.44	21.42	22.78	44.20	0.27 %	363.93	387.03	750.96
2.14	2.26	2.64	2.79	5.43	0.55 %	44.85	47.40	92.25
11.65	10.64	14.39	13.14	27.53	0.28 %	244.48	223.26	467.74
5.26	8.28	6.50	10.23	16.73	0.19 %	110.44	173.81	284.25
2.69	2.34	3.32	2.89	6.21	0.48 %	48.51	42.22	90.73
33.99	27.86	41.99	34.41	76.39	0.25 %	613.33	502.73	1,116.06
1.65	3.16	2.04	3.90	5.94	0.34 %	29.80	56.98	86.78
18.40	18.37	22.81	22.69	45.50	0.28 %	333.25	331.50	664.75
5.26	8.28	6.50	10.23	16.73	0.18 %	94.97	149.46	244.43
1.58	5.21	1.95	6.44	8.39	0.12 %	7.80	25.76	33.56
21.13	15.31	26.10	18.91	45.01	0.29 %	104.40	75.64	180.04
3.00	2.59	3.71	3.20	6.91	0.29 %	14.84	12.80	27.64
23.92	15.52	29.56	19.17	48.73	0.27 %	118.24	76.68	194.92
7.32	9.09	9.04	11.23	20.27	0.25 %	36.16	44.92	81.08
32.38	24.82	40.00	30.66	70.66	0.25 %	249.60	191.32	440.92
13.16	32.02	16.26	39.56	55.82	0.23 %	101.46	246.85	348.31
28.60	31.26	35.33	38.62	73.95	0.26 %	55.11	60.25	115.36
30.43	43.07	37.59	53.21	90.80	0.25 %	175.92	249.02	424.94
32.38	24.82	40.00	30.66	70.66	0.25 %	240.80	184.57	425.37
13.16	32.02	16.26	39.56	55.82	0.23 %	97.89	238.15	336.04
30.43	43.07	37.59	53.21	90.80	0.25 %	226.29	320.32	546.61
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	11,273.59	35,617.26	46,890.85
3.00	2.21	3.71	2.73	6.44	0.31 %	166.39	122.84	289.16

000380

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - Nº 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

11.2.2		PLANTAS								-												
103346	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2020	m2	3,30	10,33	17,13	4,08	12,76	16,84	174,26	719,14	2.249,88	2.968,22	75,79%		3,29	10,30	4,06	13,72	16,79	82,76 %	715,83	2.240,53	2.957,55
1		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								-												
94525DE	DER/PR	Pavimentação de concreto - (8x19x39cm)=0,0117 m/cm	m	9,49	9,83	19,31	12,49	12,14	22,62	51,26	594,89	619,14	1.153,62	53,71%		9,46	9,80	19,26	12,11	22,58	82,27 %	592,95	617,81	1.152,58
93396	SINAPI	ESCAVAÇÃO DE VALA EM TERRA, EM PISO INTERNO/ÁREA, COM BLOCO RETANGULAR EM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m3	18,06	55,19	73,25	19,64	69,16	88,80	458,88	8.506,00	30.681,00	39.189,00	78,29%		18,02	55,05	73,79	19,01	87,66	82,26 %	8.265,90	30.604,50	39.870,40
6059000	DER/PR	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo E2 - 0,94 m2	un	191,76	306,01	397,77	225,96	264,50	490,46	1,00	226,80	264,50	491,40	53,84%		191,76	306,47	336,28	263,84	490,12	82,26 %	226,28	263,84	490,12
99604	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	3,30	7,77	11,07	4,08	9,65	13,68	174,27	719,19	1.682,59	2.401,37	70,05%		3,29	7,75	4,06	9,67	13,63	82,37 %	715,68	1.676,90	2.392,58
12	573	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									9.251,48	66.577,04	75.828,24	87,80%	75.828,24							-	9.238,15	66.481,69	75.719,84
1		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)								-												
101735	SINAPI	RESO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	25,62	397,61	423,23	31,85	491,31	523,16	22,24	708,90	10.924,51	11.629,41	93,90%		25,55	396,58	71,55	490,10	521,65	82,26 %	701,84	10.896,04	11.597,87
102263	SINAPI	ARGAMASSA SANITÁRIA, TIPO CASINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,78	946,51	939,29	114,62	1.040,79	1.155,42	18,33	1.161,10	19.083,78	11.754,85	93,90%		15,74	944,31	114,35	1.034,06	1.157,36	82,26 %	1.159,20	19.034,20	11.734,26
C9.1621	PRC	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EMCABEADO EM PERFIL U	M2	66,36	514,82	581,29	92,72	636,51	729,23	5,80	471,60	3.622,41	4.254,01	85,13%		66,19	513,50	91,51	635,06	776,57	82,26 %	470,41	3.613,20	4.243,31
C9.1622	PRC	DUTO DE ALIMENTAMENTO PARA EXAUSTOR (D=0,30m)	M	24,11	1.096,06	1.120,17	28,79	1.264,97	1.293,86	3,00	89,37	4.062,31	4.151,68	97,85%		24,05	1.093,33	28,71	1.262,86	1.291,56	82,26 %	89,13	4.051,68	4.140,78
C9.1623	PRC	LOUVA EM AÇO INOX 1250CM X 450CM	M2	57,83	4.844,13	4.901,96	71,44	5.984,74	6.056,18	8,86	633,28	5.745,86	5.813,64	98,83%		57,68	4.831,54	71,26	5.967,98	6.040,14	82,26 %	631,61	5.730,12	5.779,53
C9.1624	PRC	PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 1950X250CM (E=2CM) FIXADA C/MÃO FRANCESA	M2	77,79	917,20	989,78	81,05	1.125,78	1.206,83	4,83	421,05	5.440,14	5.698,78	95,43%		77,51	914,62	89,91	1.121,92	1.211,73	82,26 %	420,40	5.421,53	5.833,96
C9.1010	PRC	EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H	UN	39,44	71,66	110,10	47,49	89,53	136,51	9,00	427,41	786,77	1.214,19	64,81%		39,34	71,47	47,37	89,29	136,66	82,26 %	426,33	784,61	1.210,94
91853	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019 - (CRECHE)	M2	1,83	0,78	2,60	2,25	0,96	3,21	454,86	1.037,84	439,68	1.488,52	29,54%		1,82	0,78	2,25	0,96	3,21	-	1.027,84	435,59	1.466,63
103209	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA C/ CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2020_PS - PLACA DE ENTREGA DE OBRA - (CRECHE)	M2	16,38	281,95	317,53	44,84	347,79	392,63	8,86	397,50	2.779,64	3.130,16	11,18%		16,26	280,42	44,59	345,40	389,26	82,26 %	392,64	2.771,44	3.130,08
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022 - (CRECHE)	M2	34,07	37,92	61,99	43,29	34,79	78,08	5,88	254,70	205,25	457,96	55,83%		33,99	37,85	61,99	34,61	76,39	82,35 %	251,94	205,77	456,91
99415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FACHADAS EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	1,85	3,17	4,92	2,34	3,52	5,86	5,88	13,80	20,64	35,64	57,91%		1,85	3,16	2,34	3,50	5,84	82,24 %	13,70	23,22	36,92
96116	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	18,51	18,62	36,93	23,87	22,76	46,63	5,88	136,78	176,11	272,97	64,76%		18,46	18,27	22,81	22,68	45,53	82,26 %	136,40	175,80	272,29
99489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	9,30	13,57	5,51	10,05	15,76	8,82	9,89	9,43	15,42	38,79%		5,26	9,28	5,50	10,03	15,73	82,16 %	9,86	9,41	15,39
99489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	9,30	13,57	5,51	10,05	15,76	1,37	9,27	13,82	21,29	35,04%		5,26	9,28	5,50	10,03	15,73	82,16 %	9,26	13,79	21,25
99489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	9,30	13,57	5,51	10,05	15,76	1,64	10,58	16,69	27,15	61,47%		5,26	9,28	5,50	10,03	15,73	82,16 %	10,53	16,57	27,10
99489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. AMARELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	9,30	13,57	5,51	10,05	15,76	1,37	9,27	13,82	21,29	35,04%		5,26	9,28	5,50	10,03	15,73	82,16 %	9,26	13,79	21,25
99489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. AURORA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	9,30	13,57	5,51	10,05	15,76	8,82	9,89	9,43	15,42	38,79%		5,26	9,28	5,50	10,03	15,73	82,16 %	9,86	9,41	15,39
103301	SINAPI	GRELHA (0,12)0CM EM AÇO INOX - (GLP)	M	21,15	249,90	260,05	26,17	308,14	334,31	2,26	57,49	649,38	706,79	91,87%		21,10	249,28	26,07	294,37	320,44	82,26 %	57,35	647,81	704,96
99624	SINAPI	LASTRO DE BRITA (E=15CM) - (GLP)	M3	53,38	97,47	150,77	66,06	120,61	186,66	0,62	1,30	2,41	3,72	64,78%		53,16	97,07	81,63	120,11	186,15	82,26 %	1,31	2,40	3,71
95709	SINAPI	AÇO P/ ESTRUTURA GAIO SIMI - (GLP)	KG	4,62	10,09	14,91	5,72	12,47	18,42	2,99	17,14	37,31	53,95	69,14%		4,61	10,05	5,69	12,43	18,37	82,27 %	17,11	37,30	53,91
103760	SINAPI	FORMAS P/ ESTRUTURA - (GLP)	M2	37,99	86,82	124,81	47,03	107,49	154,52	2,27	32,33	81,31	113,64	71,56%		37,90	86,62	58,25	107,32	165,58	82,26 %	32,25	81,10	113,35
92265	SINAPI	CONCRETO P/ ESTRUTURA - (GLP)	M3	39,36	540,91	579,27	47,29	669,14	716,43	0,25	2,37	20,41	35,78	57,04%		39,26	539,50	47,17	667,50	714,77	82,26 %	2,36	20,33	35,68
C9.1002	PRC	INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ALUMINIO (MODELO PADRÃO DO ESTADO DO PARANÁ)	UN	755,54	10.452,99	11.208,53	907,82	12.613,61	13.521,43	1,00	867,85	12.913,61	13.781,53	93,70%		755,54	10.452,99	907,82	12.613,61	13.521,43	82,26 %	865,68	12.886,23	13.745,88
COMP.01	PRC	HORTA MODULAR	UN	462,84	1.267,80	1.730,64	555,79	1.519,24	1.979,03	8,00	2.220,76	5.277,24	7.514,00	70,45%		451,46	1.265,14	557,73	1.515,87	1.973,60	82,26 %	2.220,92	5.263,48	7.484,40
COMP.02	PRC	AMARELINHA	UN	140,39	306,24	446,14	170,54	364,79	535,33	1,00	178,54	254,79	433,33	41,19%		140,39	306,24	170,09	364,12	534,21	82,26 %	178,04	254,12	432,16
COMP.03	PRC	ELIPSE	UN	380,22	538,29	918,51	469,72	665,76	1.134,72	1,00	469,72	665,28	1.134,72	58,59%		377,23	536,89	468,53	663,27	1.131,77	82,26 %	468,52	663,27	1.131,77
COMP.04	PRC	PISTA DE CORRIDA	UN	611,14	1.049,65	1.659,79	755,20	1.296,98	2.052,18	1,00	755,00	1.295,98	2.050,98	63,16%		609,65	1.046,83	753,04	1.291,13	2.045,17	82,26 %	753,04	1.292,13	2.045,17
COMP.07	PRC	PARADIDÁTICO JARDIM SENSORIAL	UN	135,91	594,13	727,04	167,85	733,79	901,64	1,00	164,20	733,99	898,19	81,73%		135,56	592,59	167,75	733,09	900,85	82,26 %	163,70	732,09	895,85
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14,133 / 2021											**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS**			**PREÇO GLOBAL DO PROJETO**							**PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE**	**PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO**	**PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA**
											25,16%	**74,84%**												
																					Desconto Final Calculado na Proposta %	(0,26 %)			
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14,133/21): 16/5/2026											**556.259,28**	**1.654.720,39**			**2.210.979,67**							**554.514,31**	**1.650.831,89**	**2.205.355,48**

AMAURI JONAS BIELAK:80228720915

Assinado de forma digital por AMAURI JONAS BIELAK:80228720915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=AMAURI JONAS BIELAK:80228720915

VANDERLEI BAMPI:73156868949

Assinado de forma digital por VANDERLEI BAMPI:73156868949
Dados: 2026.05.16 10:25:56 -03'00'

000351

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - N° 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

IMPOSTOS			
		ISS =	3,00
		PIS =	0,65
		COFINS =	3,00
		CPRB =	
	TOTAL =		6,65
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**23,54**	**15,28**	**19,69**
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)			
1. BDI (SERVIÇO - OBRA)	23,54%		
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
3. BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

006362

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - N° 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

IMPOSTOS		
	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	
	TOTAL =	6,65

TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**23,54**	**15,28**	**19,69**

BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)

BDI (SERVIÇO - OBRA)	**23,54%**
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**15,28%**
BDI (EQUIPAMENTOS)	**19,69%**

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

AMAURI JONAS BIELAK:80228720915

Assinado de forma digital por AMAURI JONAS BIELAK:80228720915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=AMAURI JONAS BIELAK:80228720915

AMAURI JONAS BIELAK

Data da Proposta:

16/05/2026 - sáb

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

VANDERLEI BAMPI:73156868949

Assinado de forma digital por VANDERLEI BAMPI:73156868949
Dados: 2026.05.16 10:24:30 -03'00'

VANDERLEI BAMPI - CREA PR-30374/D

000363

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

AV. DOS PINHEIROS – SALA 02 - N° 1.762 – CENTRO
CEP 85.650-000 - SANTA IZABEL DO OESTE - PARANÁ
Telefone: (46) 9 9914 – 5255 – (46) 3542 1448
E-mail: bebconstrutoraltda@gmail.com

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**37,80 %**	**37,80 %**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não Incide
B2	Feriados	3,97%	Não Incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,70%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,55%	9,45%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A**	**49,00 %**	**19,14 %**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,48%	4,12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,68%	1,27%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,81%	2,12%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A**	**10,56 %**	**7,96 %**
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	18,52 %	7,23 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
D	**Total de Reincidências de um grupo sobre o outro**	**19,01 %**	**7,60 %**
TOTAL (A+B+C+D)		**116,37 %**	**72,50 %**

OBSERVAÇÕES:

Empresa: B & B CONSTRUTORA LTDA — Data da Proposta: 16/05/2026 - sáb

AMAURI JONAS BIELAK:80228720915 — Assinado de forma digital por AMAURI JONAS BIELAK:80228720915 ...

VANDERLEI BAMPI:73156868949 — Assinado de forma digital por VANDERLEI BAMPI:73156868949 Dados: 2026.05.16 18:35:28 -03'00'

NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)
AMAURI JONAS BIELAK

NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
VANDERLEI BAMPI

000864

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

CONCORRÊNCIA Nº 006/2026

DIA 19/05/2026 às 09:00Hs

MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 75.981.993/0002-00

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA
CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr.Est.:33.500.648-84
projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax:(46)3552-1442
www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ªR.
Rua Otávio Fco de Mattos, nº1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitante: Micemetal Muller Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/CPF: 75.981.993/0002-00
Inscrição Estadual: 335.00648-84
Endereço: Rua Otávio Fco. De Mattos, 1563 – Chác. 82
Bairro: Santa Cruz **CEP:** 85.760-000
Telefone: 46-3552-1442 **Fax:** 46-3552-1235 **E-mail:** const.projetos@micemetal.com.br
Cidade: Capanema **Estado:** Pr.
Banco: 102 **Agência:** 1256 **Conta-corrente: 1285-8**

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

Objeto: Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução de serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 456,86 m².

A Empresa **MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, propõe ao **MUNICIPIO DE PLANALTO** a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de **R$ 2.199.950,94 (Dois milhões cento e noventa e nove mil novecentos e cinquenta reais noventa e quatro centavos.)**
2) O prazo de validade da proposta será de **60 dias** corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. **IVO ANTONIO MULLER, portador do CPF 175.546.329-49**, e será Responsável Técnico pelos serviços o Sr. **GUILHERME ALEXANDRE, ENGENHEIRO CIVIL CREA nº PR-178638/D**

Planalto, 19 de Maio de 2026.

IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949
Dados: 2026.05.18 14:54:13 -03'00'

NOME: IVO ANTONIO MULLER
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49
CARGO: SÓCIO/GERENTE

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Empresa: [illegible] LTDA

Menor Preço (%) calculado... [illegible] — VALOR GLOBAL da Proposta: R$ [illegible]

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI - MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI - MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

000367

0000358

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021

IVO ANTONIO MULLER:17554632949

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930

MICEMETAL

A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA

Município:	**PLANALTO**		**SAM**	**41**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		TERMO DE ADESÃO		**Prazo do Projeto**		**Prioridade Nº**	**43**	**Valor Total da Proposta da Empresa:**		**R$ 2.199.950,94**	**####**
Projeto :	**CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ**		**LOTE nº**	**1**	**Data**	**15/5/2026**	**Dias**	**30**	**Data**	**24/6/2026**	**Sigla**	**SEDEF**	**Nº**		**nº dias**	**270**	**Ok o nº de DIAS**					
Quantidade:	**456,86**	**m2**																					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Valor Total Nº DE ETAPAS	2.199.950,94 TOTAL ITEM (R$)	##### % S/ TOTAL
		ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Número de DIAS de cada ETAPA:	**270**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**												
	Data Início		24/6/26	25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26	27/1/27	27/2/27												
	Data Fim		24/7/26	24/8/26	24/9/26	25/10/26	25/11/26	26/12/26	26/1/27	26/2/27	29/3/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	**91.577,54**	4,16
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%				100,00															1	**1.013,25**	0,05
3	FUNDACOES	%	9,68	79,54	10,78																3	**266.989,43**	12,14
4	ESTRUTURAS	%			78,47	19,99			1,54												3	**316.553,75**	14,39
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				30,26	52,61	16,45	0,68												4	**118.273,72**	5,38
6	COBERTURA	%						9,07	75,20	13,78	1,95										4	**178.756,45**	8,13
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					45,47	30,35	7,85	16,33											4	**250.832,83**	11,40
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			2,95	8,74	11,94	9,68	16,35	44,21	6,12										7	**211.916,84**	9,63
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				12,02	28,38	10,50	2,18	9,98	36,94										6	**143.342,97**	6,51
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			7,38	3,68	20,69	16,58	44,96	2,98	3,73										7	**497.859,15**	22,63
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%				47,10	46,71	6,19														**46.685,83**	2,12
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				0,27				15,36	84,37										3	**76.149,18**	3,46
	TOTAIS																					2.199.950,94	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	91.577,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.577,54	4,16%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	1.013,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.013,25	0,05%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	25.840,51	212.373,08	28.775,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	266.989,43	12,14%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	248.410,25	63.278,51	-	-	4.864,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	316.553,75	14,39%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	35.792,49	62.224,42	19.452,11	804,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	118.273,72	5,38%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	16.205,10	134.432,84	24.628,32	3.490,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	178.756,45	8,13%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	114.046,15	76.139,46	19.687,68	40.959,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	250.832,83	11,40%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	6.256,14	18.523,44	25.309,40	20.505,68	34.656,67	93.687,49	12.978,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	211.916,84	9,63%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	17.228,01	40.683,69	15.044,42	3.129,76	14.306,76	52.950,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	143.342,97	6,52%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	36.731,21	18.331,44	102.987,64	82.538,34	223.853,99	14.841,52	18.575,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	497.859,15	22,63%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	21.990,74	21.807,04	2.888,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46.685,83	2,12%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	206,16	-	-	-	11.696,48	64.246,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76.149,18	3,46%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	117.418,05	212.373,08	320.173,42	176.364,05	367.058,33	232.773,16	421.430,63	200.120,10	152.240,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.199.950,94	#####
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	117.418,05	212.373,08	320.173,42	176.364,05	367.058,33	232.773,16	421.430,63	200.120,10	152.240,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.199.950,94	#####
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	5,34%	9,65%	14,55%	8,02%	16,68%	10,58%	19,16%	9,10%	6,92%											2.199.950,94	#####
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	5,34%	14,99%	29,54%	37,56%	54,25%	64,83%	83,98%	93,08%	100,00%											**OK**	**OK**

Nome da Empresa: MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - CNPJ: 75.981.993/0002-00

Presentante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
IVO ANTONIO MULLER	IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 14:59:37 -03'00'	GUILHERME ALEXANDRE - CREA PR-178638/D	GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:34:29 -03'00'	15/05/2026 - sex

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2026 - sex

0008211

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº 43	SAM	41
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ		LOTE nº	1
Local da Obra:	Rua Paraná - Centro	Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SEDEF	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		15/05/2026 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 2.210.969,77**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 556.209,38** **25,16%**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.654.760,39** **74,84%**
Valor GLOBAL da PROPOSTA: Empresa Participante: MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA	**R$ 2.199.950,94**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 553.433,14** **25,16%**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.646.517,80** **74,84%**
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,50 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	SIM		

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R$ 2.199.950,94	
Etapa 1 - Início	30	R$ 117.418,05	Execução de instalações provisórias (adequação do terreno e execução de fundações não consideradas no orçamento).
Etapa 2	30	R$ 212.373,08	Execução de baldrames, sub base e laje de piso.
Etapa 3	30	R$ 320.173,42	Conclusão da laje do piso do térreo. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).
Etapa 4	30	R$ 176.364,05	Conclusão da laje sobre o térreo. Execução de estrutura de caixas d'água. Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas. Execução de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de estrutura metálica de fachada.
Etapa 5	30	R$ 367.058,33	Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro. Instalação de portas e de janelas metálicas de menor porte do perímetro. Execução de contrapiso. Execução de instalações hidraulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de massa única em paredes.
Etapa 6	30	R$ 232.773,16	Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Início da cobertura metálica. Conclusão de alvenarias no térreo. Instalação de esquadrias de alumínio de maior porte. Instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Conclusão de instalações hidraulicas de água fria e de águas pluviais. Execução de instalações hidráulicas de caixas d'água. Conclusão de massa única em paredes internas.
Etapa 7	30	R$ 421.430,63	Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas. Conclusão da instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Instalação de quadros elétricos. Execução de emboço externo de fachadas.
Etapa 8	30	R$ 200.120,10	Execução da estrutura metálica e da cobertura de vidro. Conclusão de rufos e calhas. Instalação de esquadrias de alumínio das caixas d'água. Execução de pinturas externas de fachadas. Instalação de metais brutos. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias. Execução de detalhe lúdico de fachada (lápis). Execução de divisórias sanitarias de banheiros.
Etapa 9	30	R$ 152.240,11	Conclusão de revestimentos. Execução da impermeabilização das floreiras sobre a cobertura. Execução de pisos podotáteis para PNEs. Pintura em cores diversas de estrutura metálica de fachada. Instalação de portas de divisórias sanitarias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalação de bancadas de granito e de aço inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de extintores e sinalizações de prevenção de incêndio. Instalação de equipamentos de rede, instalação de disjuntores. Execução da entrada de energia. Execução de detalhes lúdicos de piso (espiral e pista de corrida).

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 15:02:15 -03'00' IVO ANTONIO MULLER	GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:34:56 -03'00' GUILHERME ALEXANDRE - CREA PR-178638/D	15/05/2026 - sex

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

IMPOSTOS			
		ISS =	3,00
		PIS =	0,65
		COFINS =	3,00
		CPRB =	
	TOTAL =		6,65
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**23,54**	**15,28**	**19,69**
BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	**23,54%**		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**15,28%**		
BDI (EQUIPAMENTOS)	**19,69%**		

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 14:56:18 -03'00'	14/05/2026 - qui
IVO ANTONIO MULLER	
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	
GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:33:34 -03'00'	
GUILHERME ALEXANDRE - CREA PR-178638/D	

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**37,80 %**	**37,80 %**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91 %	Não incide
B2	Feriados	3,97 %	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86 %	0,65 %
B4	13º Salário	11,07 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,05 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,70 %	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10 %	0,07 %
B9	Férias Gozadas	12,55 %	9,45 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A**	**49,00 %**	**19,14 %**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,48 %	4,12 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	1,68 %	1,27 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,81 %	2,12 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %	0,35 %
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A**	**10,56 %**	**7,96 %**
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	18,52 %	7,23 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
D	**Total de Reincidências de um grupo sobre o outro**	**19,01 %**	**7,60 %**
TOTAL (A+B+C+D)		**116,37 %**	**72,50 %**

OBSERVAÇÕES:

Empresa: MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA | Data da Proposta: 14/05/2026 - qui

IVO ANTONIO MULLER:17554632949 — Assinado de forma digital por IVO ANTONIO MULLER:17554632949 Dados: 2026.05.18 15:04:16 -03'00'

NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)

Representante Empresa:

GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 — Assinado de forma digital por GUILHERME ALEXANDRE:07049237930 Dados: 2026.05.18 14:35:27 -03'00'

NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Resp. Téc. Empresa:

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ:
22.533.787/0001-90
Rua Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios Santo Antonio do Sudoeste-PR
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO /PR

Referência: Concorrência Presencial n.º 006/2026

Objeto: Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução de serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.

Fornecedor: Rodrigo Cardoso Construções LTDA		
CNPJ/CPF: 22.533.787/0001-90		
Endereço: Rua Dorival Gabriel Bandeira, nº 40		
Bairro: Entre Rios		
CEP: 85712-018		
Inscrição Estadual: 9095108722		
Cidade: Santo Antônio do Sudoeste		Estado: Paraná
Telefone: (46) 99122 1069		e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com
Banco: SICREDI	Agência: 0738	Conta corrente:49762-7

A Empresa Rodrigo Cardoso Construções Ltda, propõe ao MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R$ 2.190.969,77 (Dois milhões com cento e noventa mil e novecentos e sessenta e nove reais com setenta e sete centavos).

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação. Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) Rodrigo Do Nascimento De Oliveira , portador(a) do CPF 094.715.799-96 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) Felipe Andrade Blick, Título Engenheiro Civil, CREA/n.º SC - 119246/D.

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 22.533.787/0001-90
Rua Dorival Gabriel Bandeira, 40, Entre Rios Santo Antonio do Sudoeste-PR
Fone: (46) 9122-1069 e-mail: construtora.cardoso.sas@gmail.com

Santo Antônio do Sudoeste, 18 de MAIO de 2026.

Representante Legal da Empresa Nome: Rodrigo Do Nascimento De Oliveira CPF: 094.715.799-96	Assinatura: RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.18 23:36:44-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

006376

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA

Município:	PLANALTO	SAM	41
Projeto :	CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	LOTE nº	1
Nome da Empresa:	RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ	22.533.787/0001-90
Representante Legal:	RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Data da Proposta:	18/05/2026 - seg

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	28.762,11	62.445,22	91.207,33
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	358,95	650,25	1.009,20
3	FUNDACOES	75.206,38	190.683,81	265.890,19
4	ESTRUTURAS	68.226,28	247.060,40	315.286,68
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	35.589,03	82.211,39	117.800,42
6	COBERTURA	14.351,25	163.682,19	178.033,44
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	16.241,57	233.582,79	249.824,36
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	75.063,61	136.022,40	211.086,01
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	30.546,65	112.217,57	142.764,22
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	185.831,50	310.037,98	495.869,48
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	11.201,05	35.300,39	46.501,44
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	9.863,03	65.833,97	75.697,00
	TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA	551.241,41	1.639.728,36	2.190.969,77
		25,16%	74,84%	

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2026.05.18 16:57:26 -03'00'

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 20:40:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO		PRIORIDADE Nº 43	SAM	41
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ			LOTE nº	1
Local da Obra:	Rua Paraná - Centro		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SEDEF	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			18/05/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 2.210.969,77**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 556.209,38 25,16%**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.654.760,39 74,84%**
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	**R$ 2.190.969,77**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 551.241,41 25,16%**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.639.728,36 74,84%**
Empresa Participante: RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,90 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	SIM		

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R$ 2.190.969,77	
Etapa 1 - Início	30	R$ 116.942,65	Execução de instalações provisórias (adequação do terreno e execução de fundações não consideradas no orçamento).
Etapa 2	30	R$ 211.495,34	Execução de baldrames, sub base e laje de piso.
Etapa 3	30	R$ 318.895,84	Conclusão da laje do piso do térreo. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).
Etapa 4	30	R$ 175.668,45	Conclusão da laje sobre o térreo. Execução de estrutura de caixas d'água. Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas. Execução de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de estrutura metálica de fachada.
Etapa 5	30	R$ 365.606,98	Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro. Instalação de portas e de janelas metálicas de menor porte do perímetro. Execução de contrapiso. Execução de instalações hidraulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de massa única em paredes.
Etapa 6	30	R$ 231.846,46	Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Início da cobertura metálica. Conclusão de alvenarias no térreo. Instalação de esquadrias de alumínio de maior porte. Instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Conclusão de instalações hidraulicas de água fria e de águas pluviais. Execução de instalações hidráulicas de caixas d'água. Conclusão de massa única em paredes internas.
Etapa 7	30	R$ 419.733,75	Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas. Conclusão da instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Instalação de quadros elétricos. Execução de emboço externo de fachadas.
Etapa 8	30	R$ 199.300,39	Execução da estrutura metálica e da cobertura de vidro. Conclusão de rufos e calhas. Instalação de esquadrias de alumínio das caixas d'água. Execução de pinturas externas de fachadas. Instalação de metais brutos. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias. Execução de detalhe lúdico de fachada (lápis). Execução de divisórias sanitarias de banheiros.
Etapa 9	30	R$ 151.479,91	Conclusão de revestimentos. Execução da impermeabilização das floreiras sobre a cobertura. Execução de pisos podotáteis para PNEs. Pintura em cores diversas de estrutura metálica de fachada. Instalação de portas de divisórias sanitarias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalação de bancadas de granito e de aço inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de extintores e sinalizações de prevenção de incêndio. Instalação de equipamentos de rede. instalação de disjuntores. Execução da entrada de energia. Execução de detalhes lúdicos de piso (espiral e pista de corrida).

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996 RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Dados: 2026.05.18 16:57:03 -03'00' FELIPE ANDRADE BLICK - CREA PR: SC-1192846/D	18/05/2026 - seg

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

000878

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA

Município:	**PLANALTO**			**SAM**	**41**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**TERMO DE ADESÃO**		**Prazo do Projeto**		**Prioridade Nº**	**43**	**Valor Total da Proposta da Empresa:**		**R$ 2.190.969,77**	**####**
Projeto :	**CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ**			**LOTE nº**	**1**	**Data**	**18/5/2026**	**Dias**	**30**	**Data**	**27/6/2026**	**Sigla**	**SEDEF**	**Nº**		**nº dias**	**270**	**Ok o nº de DIAS**					
Quantidade:	**456,86**	**m2**																					

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Valor Total	2.190.969,77	#####
		ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Número de DIAS de cada ETAPA:		**270**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**											
	Data Início			27/6/26	28/7/26	28/8/26	28/9/26	29/10/26	29/11/26	30/12/26	30/1/27	2/3/27											
	Data Fim			27/7/26	27/8/26	27/9/26	28/10/26	28/11/26	29/12/26	29/1/27	1/3/27	1/4/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																	1	**91.207,33**	4,16
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%				100,00														1	**1.009,20**	0,05
3	FUNDACOES		%	9,68	79,54	10,78															3	**265.890,19**	12,14
4	ESTRUTURAS		%			78,47	19,99			1,54											3	**315.286,68**	14,39
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%				30,26	52,61	16,45	0,68											4	**117.800,42**	5,38
6	COBERTURA		%						9,06	75,21	13,78	1,95									4	**178.033,44**	8,13
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%					45,47	30,35	7,85	16,33										4	**249.824,36**	11,40
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%			2,95	8,75	11,95	9,68	16,35	44,20	6,12									7	**211.086,01**	9,63
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%				12,02	28,38	10,50	2,18	9,98	36,94									6	**142.764,22**	6,52
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%			7,38	3,68	20,69	16,58	44,96	2,98	3,73									7	**495.869,48**	22,63
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%				47,11	46,71	6,18													**46.501,44**	2,12
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%				0,27				15,39	84,34									3	**75.697,00**	3,45
																						2.190.969,77	100,00
	TOTAIS																						

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	91.207,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.207,33	4,16%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	1.009,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.009,20	0,05%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	25.735,32	211.495,34	28.659,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	265.890,19	12,14%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	247.416,36	63.024,94	-	-	4.845,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	315.286,68	14,39%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	35.648,93	61.975,90	19.374,08	801,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	117.800,42	5,38%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	16.136,90	133.894,58	24.527,05	3.474,90	-	-	-	-	-	-	-	-	4	178.033,44	8,13%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	113.587,60	75.833,35	19.608,51	40.794,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	249.824,36	11,40%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	6.234,93	18.460,73	25.218,37	20.433,64	34.517,75	93.296,77	12.923,82	-	-	-	-	-	-	-	-	7	211.086,01	9,63%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	17.157,84	40.519,03	14.984,03	3.117,15	14.248,95	52.737,23	-	-	-	-	-	-	-	-	6	142.764,22	6,52%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	36.585,02	18.256,83	102.584,74	82.209,03	222.948,87	14.783,63	18.501,36	-	-	-	-	-	-	-	-	7	495.869,48	22,63%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	21.904,66	21.721,33	2.875,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46.501,44	2,12%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	205,31	-	-	-	11.649,09	63.842,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.697,00	3,45%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	116.942,65	211.495,34	318.895,84	175.668,45	365.606,98	231.846,46	419.733,75	199.300,39	151.479,91	-	-	-	-	-	-	-	-		2.190.969,77	#####
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	116.942,65	211.495,34	318.895,84	175.668,45	365.606,98	231.846,46	419.733,75	199.300,39	151.479,91	-	-	-	-	-	-	-	-		2.190.969,77	#####
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	5,34%	9,65%	14,56%	8,02%	16,69%	10,58%	19,16%	9,10%	6,91%										2.190.969,77	#####
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	5,34%	14,99%	29,55%	37,56%	54,25%	64,83%	83,99%	93,09%	100,00%										**OK**	**OK**

Nome da Empresa: RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.533.787/0001-90

Ressentante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996	FELIPE ANDRADE BLICK - CREA PR: SC-1192846/D	FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948 Dados: 2026.05.18 16:57:16 -03'00'	18/05/2026 - seg

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/05/2026 - seg

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

IMPOSTOS		
	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	
	TOTAL =	**6,65**

TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**23,54**	**15,28**	**19,69**
BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)			

BDI (SERVIÇO - OBRA)	**23,54%**
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**15,28%**
BDI (EQUIPAMENTOS)	**19,69%**

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996

Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
ND: CN=R, OU=CPF Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14036336000191, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 20:38:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Data da Proposta:

18/05/2026 - seg

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2026.05.18 16:59:36 -03'00'

FELIPE ANDRADE BLICK - CREA PR: SC-1192846/D

006880

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE: 43	SAM:	41
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.		LOTE nº:	1
Local da Obra:	Rua Paraná - Centro	Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte de Recurso:	SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		16/03/2025 - seg

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,53%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 33,54%

Empresa: RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA

Menor Preço (%) calculado... (0,90 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 2.190.969,77

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PB
	901	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									29.823,73	63.011,84	92.836,37	4,16 %	92.836,37
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS								-					
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA								-					
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS								-					
98458	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	22,34	81,58	93,90	30,95	76,06	116,00	148,00	5.563,00	10.847,00	16.340,00	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA													
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE EXECUÇÃO DE OBRA	M2	36,30	281,13	317,53	44,94	347,33	392,27	8,00	359,52	2.778,64	3.138,16	[illegible]	
101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	438,00	1.545,60	2.003,60	565,81	1.909,43	2.475,24	1,00	565,81	1.909,43	2.475,24	[illegible]	
CS 101	PRC	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	757,06	2.441,53	3.198,59	635,27	3.018,76	3.952,03	1,00	635,27	3.016,76	3.952,03	[illegible]	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	34,78	37,77	72,56	42,06	46,85	88,44	114,73	4.825,81	5.361,80	10.261,71	[illegible]	
CS.106	PRC	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (2,20X3,30M)	UN	1.921,07	3.554,97	5.476,04	2.373,29	4.391,81	6.765,10	1,00	2.373,29	4.391,81	6.765,10	[illegible]	
CS 107	PRC	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (4,82X3,30M)	UN	3.863,36	7.598,22	11.461,79	4.772,62	9.386,86	14.159,78	1,00	4.772,62	9.386,86	14.159,78	[illegible]	
CS.108	PRC	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6,80X3,30M)	UN	5.445,63	13.137,89	18.583,62	6.727,78	16.230,67	22.958,45	1,00	6.727,78	16.230,67	22.958,45	[illegible]	
CS 109	PRC	CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	2.230,38	7.526,06	9.763,93	2.756,43	9.298,47	12.054,90	1,00	2.756,43	9.298,47	12.054,90	[illegible]	
	902	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									362,33	666,25	1.018,50	0,05 %	1.018,50
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS													
2.4.6		CAIXAS SIFONADAS													
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	19,56	35,41	54,96	24,15	43,75	67,90	15,00	362,25	656,25	1.018,50	[illegible]	
	903	FUNDACOES									75.883,12	182.431,22	268.312,46	12,14 %	268.312,46
3.9		ESTACAS DIVERSAS								-					
100988	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	30,75	62,13	92,88	38,00	76,76	114,76	234,00	8.892,00	18.457,84	23.149,84	[illegible]	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	30,14	37,88	68,02	37,23	46,77	84,00	20,00	744,60	935,43	1.680,00	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES													
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	2,89	1,25	4,14	3,57	1,54	5,11	436,23	1.557,41	571,83	2.229,24	[illegible]	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - (CRECHE)	M3	53,30	97,47	150,77	65,05	123,41	188,26	43,62	2.872,36	5.252,28	8.124,66	[illegible]	
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_08/2021 - (CRECHE)	M2	0,45	1,69	2,14	0,56	2,09	2,65	436,23	244,30	911,76	1.156,06	[illegible]	
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (CRECHE)	M2	16,24	25,35	41,59	22,09	31,33	51,39	56,99	1.143,22	1.785,50	2.928,72	[illegible]	
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	3,80	10,91	14,60	4,51	13,48	16,79	869,52	4.278,90	11.930,73	16.269,32	[illegible]	
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,96	10,67	13,63	3,64	12,44	16,06	1.136,84	4.167,97	14.312,71	16.820,86	[illegible]	
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,29	8,63	10,90	2,83	10,74	13,57	75,60	213,87	810,87	1.024,34	[illegible]	
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,70	8,48	10,18	2,10	10,48	12,58	174,79	366,87	1.830,85	2.197,73	[illegible]	
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,33	9,67	11,00	1,64	11,93	13,59	14,80	23,76	173,28	197,06	[illegible]	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	10,30	11,85	22,15	12,60	14,78	27,38	2.174,00	27.402,48	32.143,54	59.546,02	[illegible]	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M2	47,80	37,47	85,46	58,23	46,29	106,58	330,33	19.545,23	15.253,23	34.801,52	[illegible]	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M3	18,57	812,34	633,31	22,32	756,36	778,66	112,51	2.505,76	84.846,79	87.463,56	[illegible]	
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (GLP)	M2	2,89	1,25	4,14	3,57	1,54	5,11	5,16	18,43	7,96	26,37	[illegible]	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - (GLP)	M3	53,30	97,47	150,77	65,65	120,41	186,26	0,52	34,24	62,62	96,86	[illegible]	
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_08/2021 - (GLP)	M2	0,45	1,63	2,14	0,56	2,09	2,65	5,16	2,88	10,76	13,67	[illegible]	
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (GLP)	M2	18,24	25,35	41,59	22,09	31,33	51,39	0,86	17,23	26,95	44,20	[illegible]	
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	3,80	10,91	14,80	4,81	13,48	18,29	7,96	37,90	106,23	144,13	[illegible]	
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	2,95	10,57	13,07	3,64	12,44	16,96	3,06	11,14	38,08	46,30	[illegible]	
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	2,29	8,69	10,98	2,83	10,74	13,57	1,34	3,51	13,32	16,83	[illegible]	
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	1,70	8,48	10,18	2,10	10,48	12,58	2,90	6,09	30,39	36,46	[illegible]	
104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	1,33	9,67	11,00	1,64	11,95	13,59	0,25	0,43	3,10	3,53	[illegible]	
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	KG	10,36	11,80	22,16	12,80	14,78	27,38	36,44	428,14	538,59	967,73	[illegible]	
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	M2	47,99	37,47	85,43	59,29	46,70	105,96	8,36	493,06	389,59	882,63	[illegible]	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (GLP)	M3	18,67	812,34	633,31	22,32	756,36	778,66	0,86	19,20	650,46	669,66	[illegible]	
	904	ESTRUTURAS									88.225,21	246.310,48	318.136,69	14,33 %	318.136,69
4.2		ARMADURAS													
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60													
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	5,11	10,38	15,88	6,31	13,07	19,38	1.216,10	7.673,58	15.894,43	23.566,07	[illegible]	
97023	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	1,13	8,72	9,85	1,40	10,77	12,17	36,00	50,40	387,72	438,12	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS													
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	3,21	10,37	13,58	3,97	12,91	16,78	813,00	2.040,63	6.834,84	8.851,77	[illegible]	
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,59	12,76	15,35	502,90	1.302,61	6.417,81	7.716,82	[illegible]	
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	1,38	8,54	10,82	1,70	11,79	13,49	1.293,56	2.198,95	15.250,37	17.449,32	[illegible]	
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,06	10,17	11,23	1.178,30	1.248,09	11.982,30	13.231,19	[illegible]	
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	13,01	10,76	722,00	541,50	7.327,22	7.768,72	[illegible]	
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	0,46	9,35	9,81	0,57	11,55	12,12	41,20	23,48	475,86	499,34	[illegible]	
103700	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	M2	33,90	86,52	120,61	41,89	106,70	148,66	698,53	29.012,21	73.595,11	102.511,32	[illegible]	
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	M3	28,38	540,91	679,27	47,33	668,24	719,61	79,12	3.740,97	52.877,83	56.627,80	[illegible]	

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI - MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI - MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
901	usar preços unitários com 2 casas decimais.					(3,90 %)	26.792,11	62.445,22	91.237,33
98458	22,69	61,61	38,50	76,37	114,56	(0,90 %)	5.547,63	10.951,46	16.398,44
103689	38,06	278,62	44,84	344,21	388,75	(0,90 %)	358,37	2.751,76	3.110,05
101508	431,86	1.531,63	560,72	1.892,23	2.452,97	(0,90 %)	560,72	1.892,23	2.452,97
CS 101	750,75	2.419,55	929,65	2.989,81	3.916,46	(0,90 %)	929,65	2.989,81	3.916,46
99059	34,40	37,44	42,06	46,34	88,83	(0,90 %)	4.845,07	5.313,73	10.158,85
CS.106	1.903,76	3.522,98	2.351,93	4.352,28	6.704,21	(0,90 %)	2.351,93	4.352,28	6.704,21
CS 107	3.828,61	7.529,54	4.729,86	9.302,48	14.032,34	(0,90 %)	4.729,86	9.302,48	14.032,34
CS.108	3.396,62	13.019,75	6.667,23	16.084,60	22.751,83	(0,90 %)	6.667,23	16.084,60	22.751,83
CS 109	2.219,15	7.458,53	2.741,53	9.214,79	11.956,32	(0,90 %)	2.741,53	9.214,79	11.956,32
902	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	358,50	650,25	1.009,22
89707	19,37	35,09	23,93	43,35	67,28	(0,91 %)	358,95	650,25	1.009,20
903	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	75.206,50	180.853,61	265.862,10
100988	30,45	61,57	37,66	76,06	113,72	(0,91 %)	8.968,84	18.311,24	22.944,88
101173	29,87	37,52	36,90	46,35	83,25	(0,93 %)	738,00	927,00	1.665,00
97083	2,86	1,24	3,54	1,53	5,07	(0,78 %)	1.544,33	567,44	2.211,79
96624	52,82	96,59	65,25	119,33	184,58	(0,90 %)	2.846,21	5.205,17	8.051,38
97087	0,45	1,67	0,55	2,07	2,62	(1,13 %)	239,94	903,04	1.142,98
96619	16,09	25,13	19,88	31,05	50,93	(0,90 %)	1.132,96	1.769,54	2.902,50
104918	3,43	10,81	4,76	13,36	18,12	(0,93 %)	4.234,12	11.883,99	16.118,11
104919	2,92	9,99	3,61	12,33	15,94	(0,87 %)	4.153,45	14.168,13	14.330,51
104920	2,27	8,61	2,80	10,64	13,44	(0,96 %)	211,68	803,52	1.014,72
104921	1,69	8,40	2,08	10,38	12,46	(0,95 %)	363,56	1.812,38	2.175,77
104922	1,32	9,53	1,63	11,84	13,47	(0,88 %)	33,64	171,68	195,32
96543	10,11	11,68	12,49	14,64	27,13	(0,91 %)	27.163,26	31.533,07	58.602,32
96534	47,30	37,15	58,75	45,87	104,62	(0,91 %)	19.408,63	15.154,33	34.564,56
96557	17,91	606,73	22,12	749,55	771,67	(0,90 %)	2.484,39	84.141,40	86.866,29
97083	2,88	1,24	3,54	1,53	5,07	(0,78 %)	18,27	7,93	26,15
96624	52,82	96,59	65,25	119,33	184,53	(0,90 %)	33,93	62,05	95,98
97087	0,43	1,67	0,55	2,07	2,62	(1,13 %)	2,84	10,68	13,52
96619	16,50	25,12	19,83	31,05	50,83	(0,90 %)	17,10	26,75	43,90
104918	3,45	10,81	4,76	13,36	18,12	(0,93 %)	37,51	105,28	142,79
104919	2,92	9,93	3,61	12,33	15,94	(0,87 %)	11,05	37,71	46,79
104920	2,27	8,61	2,83	10,64	13,44	(0,96 %)	3,47	13,11	16,24
104921	1,69	8,40	2,09	10,38	12,46	(0,23 %)	6,63	25,10	36,13
104922	1,32	9,59	1,63	11,84	13,47	(0,88 %)	9,42	2,08	3,50
96543	10,11	11,65	12,49	14,64	27,13	(0,91 %)	455,14	533,46	988,60
96534	47,36	37,15	58,75	45,87	104,62	(0,91 %)	491,15	383,47	874,62
96557	17,91	606,73	22,12	749,56	771,67	(0,90 %)	19,02	644,60	663,63
904	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	86.226,28	247.080,48	315.306,20
92759	5,06	10,43	6,29	12,95	19,21	(0,88 %)	7.612,70	15.748,56	23.361,28
97023	1,12	8,64	1,38	10,68	12,06	(0,90 %)	49,64	384,48	434,16
92760	3,18	10,24	3,93	12,70	16,63	(0,95 %)	2.026,31	6.648,12	6.576,43
92761	2,09	10,24	2,57	12,65	15,22	(0,95 %)	1.292,45	6.361,69	7.654,14
92762	1,37	8,43	1,69	11,68	13,37	(0,90 %)	2.186,22	15.108,09	17.294,13
92763	0,86	8,18	1,06	10,08	11,18	(0,53 %)	1.247,11	11.876,20	13.115,37
92764	0,60	8,63	0,75	9,92	10,67	(0,84 %)	541,50	7.162,24	7.703,74
92765	0,46	9,27	0,56	11,45	12,01	(0,91 %)	23,07	471,74	494,81
103700	33,60	85,74	41,61	105,92	147,53	(0,91 %)	29.050,57	73.931,22	102.981,79
103675	38,01	536,94	46,96	662,23	709,19	(0,90 %)	3.715,84	52.462,36	56.178,20

92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,60	12,76	15,36	71,98	186,22	917,45	1.103,67	[illegible]	
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	1,38	8,54	9,92	1,70	11,79	13,49	64,10	108,97	755,74	864,71	[illegible]	
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,06	10,17	11,23	16,70	17,70	169,84	187,54	[illegible]	
103769	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	M2	23,88	96,52	120,51	41,99	109,90	148,89	55,54	2.319,53	5.904,60	8.224,13	[illegible]	
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	M3	38,36	540,91	579,27	47,39	668,24	715,63	2,96	140,27	1.977,99	2.118,26	[illegible]	
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	2,10	10,33	12,43	2,60	12,76	15,36	363,99	962,47	3.382,29	4.344,76	[illegible]	
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	1,38	8,54	9,92	1,70	11,79	13,49	187,58	318,75	2.210,63	2.529,38	[illegible]	
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,86	8,23	9,09	1,06	10,17	11,23	86,10	91,27	875,63	966,90	[illegible]	
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	10,01	10,76	165,99	124,35	1.659,66	1.784,01	[illegible]	
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	0,46	8,35	8,81	0,57	11,55	12,12	12,70	7,24	146,69	153,92	[illegible]	
92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2023 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M2	35,61	78,85	114,36	43,87	97,41	141,28	174,38	7.646,54	16.978,56	24.625,10	[illegible]	
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M3	38,08	541,35	579,23	45,31	669,03	714,34	7,36	334,38	4.937,44	5.271,83	[illegible]	
CS 301	PRC	ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO 8" (E=2,65MM) SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 20X20CM E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FIM ESTRUTURAL) - (CRECHE)	UN	1.279,50	8.207,83	9.487,42	1.580,61	10.138,65	11.720,76	1,00	1.580,61	10.138,65	11.720,76	[illegible]	
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	3,21	10,37	13,58	3,97	12,81	16,78	14,63	57,99	186,13	243,21	[illegible]	
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	2,10	10,33	12,43	2,60	12,76	15,36	16,12	41,78	205,66	247,44	[illegible]	
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	1,38	8,54	9,92	1,70	11,79	13,49	30,25	51,43	356,64	408,07	[illegible]	
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	0,86	8,23	9,09	1,06	10,17	11,23	23,88	25,30	242,54	267,84	[illegible]	
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	0,61	8,10	8,71	0,75	10,01	10,76	20,26	15,30	202,80	218,03	[illegible]	
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	0,46	8,35	8,81	0,57	11,55	12,12	1,20	0,68	13,86	14,54	[illegible]	
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - (CLP)	KG	4,82	10,09	14,91	5,95	12,47	18,42	36,82	163,17	335,70	498,87	[illegible]	
103769	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - (CLP)	M2	23,88	86,52	120,61	41,90	106,89	148,98	51,74	2.172,56	5.530,49	7.703,05	[illegible]	
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - (CLP)	M3	38,36	540,91	579,27	47,39	668,24	715,63	2,23	105,21	1.483,49	1.588,70	[illegible]	
COMP.13	PRC	CONCRETO LEVE, COM EPS EM PÉROLAS, FABRICADO NA OBRA 700 KG/M³, LANÇADO E ADENSADO	M3	1.014,78	-	1.014,78	1.253,67	-	1.253,67	3,80	4.808,31	-	4.808,31	[illegible]	
	986	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									35.915,80	83.958,33	118.874,13	[illegible]	118.874,13
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES													
5.2.3		PLACAS DE GESSO													
96371	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_05/2017_PS	m2	12,21	65,91	78,22	15,08	81,55	96,63	8,37	126,22	682,57	808,79	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS													
COT41_1_3	PM_246	GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	m2	14,82	134,35	149,27	18,43	165,98	184,41	144,86	2.053,03	23.911,67	26.306,10	[illegible]	
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,84	53,84	85,68	39,46	66,64	106,10	755,79	29.823,47	50.366,85	80.190,32	[illegible]	
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	73,89	143,77	217,66	91,29	177,61	268,89	22,40	2.044,87	3.978,47	6.023,14	[illegible]	
100221	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,04	19,18	25,22	7,46	23,69	31,15	169,72	1.266,11	4.020,67	5.286,78	[illegible]	
	988	COBERTURA									14.479,65	165.171,33	179.650,98	[illegible]	179.650,98
*		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA													
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2,61	176,65	179,26	3,22	218,23	221,45	434,88	1.413,53	95.798,60	97.212,12	[illegible]	
108354	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,10	22,93	30,03	8,77	28,33	37,10	438,98	3.849,65	12.436,31	16.286,19	[illegible]	
CS 1432	PRC	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	18,74	411,61	430,35	23,15	508,48	531,63	24,30	563,83	12.327,98	12.893,69	[illegible]	
CS 1434	PRC	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	-	66,00	66,00	-	81,54	81,54	24,36	-	1.986,31	1.986,31	[illegible]	
100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	0,60	12,30	12,90	0,74	15,31	16,05	288,00	213,12	4.409,28	4.622,40	[illegible]	
CS 1433	PRC	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	4,82	72,37	77,19	5,95	89,41	95,36	2,95	17,55	263,76	281,31	[illegible]	
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,40	142,02	168,42	31,61	175,45	208,06	69,70	2.274,87	12.229,40	14.514,27	[illegible]	
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,97	50,27	59,24	11,00	62,10	73,10	223,65	2.461,37	13.907,29	16.368,65	[illegible]	
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	8,37	36,64	45,01	7,67	45,27	53,14	223,65	1.762,49	10.138,21	11.900,70	[illegible]	
100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	7,08	5,95	13,03	8,71	7,35	16,06	218,41	1.902,35	1.605,31	3.507,66	[illegible]	
	987	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS									18.329,84	223.794,18	242.124,02	[illegible]	223.863,33
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS													
7.1.8		PORTAS EM ALUMÍNIO													
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	14,41	1.005,37	1.019,78	17,83	1.242,03	1.259,86	0,63	11,21	782,48	793,69	[illegible]	
*		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS													
CS 761	PRC	P1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	308,61	1.605,43	1.913,04	362,73	1.273,52	1.635,24	3,00	1.088,16	3.811,59	4.899,72	[illegible]	
CS 762	PRC	PA1 - 85X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=80CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	335,07	1.580,67	1.945,74	438,65	1.964,11	2.403,76	2,00	877,30	3.930,22	4.807,52	[illegible]	
CS 763	PRC	PC1 - 100X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) E CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=80CM) NA FACE EXTERNA - MADEIRA - (CRECHE)	UN	554,33	1.578,06	2.132,53	697,41	1.945,53	2.643,34	4,00	2.789,64	7.783,32	10.572,96	[illegible]	
CS 764	PRC	PC3 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	516,73	1.227,23	1.743,96	638,37	1.528,47	2.166,84	1,00	638,37	1.528,47	2.166,84	[illegible]	
CS 765	PRC	PB1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	292,75	1.057,74	1.350,49	361,86	1.306,73	1.668,59	2,00	723,72	2.613,46	3.336,76	[illegible]	
CS 766	PRC	PB2 - 60X160CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ TARJETA METÁLICA TIPO LIVRE-OCUPADO C/ ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL CONFORME PROJETO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	114,88	462,32	577,12	141,82	571,15	712,97	8,00	1.134,56	4.569,20	5.703,76	[illegible]	
CS 767	PRC	PB1 - 110X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=80CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM (30X110CM) - MADEIRA - (CRECHE)	UN	354,44	1.449,44	1.803,88	437,88	1.790,64	2.228,52	4,00	1.751,52	7.162,56	8.914,08	[illegible]	
CS 721	PRC	PJ1 - 220X200CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	88,48	4.772,77	4.861,25	109,32	5.896,29	6.005,60	3,00	327,96	17.688,84	18.016,80	[illegible]	
CS 722	PRC	PE1 - 225X200CM - PORTA JANELA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR E 2 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	62,48	3.392,72	3.455,21	77,20	4.191,37	4.268,57	1,00	77,20	4.191,37	4.268,57	[illegible]	
CS 723	PRC	PE2 - 450X200CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE ABRIR E 2 FIXAS), 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	124,44	6.681,35	6.805,79	153,73	8.254,14	8.407,87	1,00	153,73	8.254,14	8.407,87	[illegible]	
CS 724	PRC	PE3 - 480X200CM - PORTA JANELA C/ 4 FOLHAS (2 DE CORRER E 2 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	137,71	7.386,09	7.523,79	170,13	9.124,73	9.294,86	2,00	340,26	18.249,46	18.589,72	[illegible]	
CS 725	PRC	PE4 - 785X200CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	194,48	10.386,73	10.580,17	240,16	12.842,88	13.083,04	2,00	480,32	25.685,76	26.166,08	[illegible]	
CS 726	PRC	PE5 - 670X200CM - PORTA JANELA C/ 6 FOLHAS (2 DE CORRER E 4 FIXAS) E 6 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	185,27	9.911,25	10.096,52	228,89	12.244,35	12.473,24	2,00	457,78	24.488,72	24.946,46	[illegible]	
CS 781	PRC	PS2 - 60X210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	27,33	1.800,15	1.827,33	33,64	2.347,45	2.381,09	3,00	100,92	7.042,35	7.143,27	[illegible]	
CS 782	PRC	PS3 - 110X210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	33,28	2.322,40	2.355,69	41,13	2.869,09	2.910,22	1,00	41,13	2.869,09	2.910,22	[illegible]	
CS 783	PRC	PS4 - 60X210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	24,21	1.689,02	1.713,23	29,91	2.086,62	2.116,53	3,00	89,73	6.259,86	6.349,59	[illegible]	

92761	2,08	10,24	2,57	12,65	15,22	(0,91 %)	184,73	909,59	1.094,32
92762	1,37	8,46	1,69	11,68	13,37	(0,83 %)	108,33	748,76	857,09
92763	0,85	8,16	1,05	10,08	11,13	(0,99 %)	17,54	168,34	185,96
103769	23,66	85,74	41,61	105,92	147,53	(1,01 %)	2.298,54	5.851,01	8.149,55
103675	38,01	536,04	46,96	662,23	709,19	(0,90 %)	139,00	1.960,29	2.099,29
92761	2,08	10,24	2,57	12,65	15,22	(0,94 %)	677,20	3.313,28	4.010,48
92762	1,37	9,45	1,69	11,68	13,37	(0,83 %)	316,88	2.190,00	2.506,88
92763	0,85	8,16	1,05	10,08	11,13	(0,89 %)	90,41	867,96	958,30
92764	0,60	8,03	0,75	9,92	10,67	(0,94 %)	124,35	1.644,74	1.769,09
92765	0,46	8,27	0,56	11,45	12,01	(0,91 %)	7,11	145,42	152,53
92265	35,10	78,14	43,47	96,53	140,00	(0,31 %)	7.575,22	16.832,18	24.402,20
103672	35,28	535,55	44,01	663,01	707,02	(0,30 %)	331,54	4.881,04	5.224,45
CS 301	1.263,07	8.123,90	1.566,56	10.048,80	11.615,27	(0,98 %)	1.566,56	10.048,80	11.615,27
92760	3,16	10,28	3,93	12,70	16,63	(0,89 %)	57,19	184,51	241,63
92761	2,08	10,24	2,57	12,66	15,22	(0,97 %)	41,43	203,93	245,36
92762	1,37	9,45	1,69	11,68	13,37	(0,96 %)	51,12	353,32	404,44
92763	0,85	8,16	1,05	10,08	11,13	(0,90 %)	25,04	240,41	265,45
92764	0,66	8,03	0,75	9,92	10,67	(0,94 %)	15,29	201,96	216,96
92765	0,46	8,27	0,56	11,45	12,01	(0,91 %)	0,67	13,74	14,41
92759	4,76	10,08	5,80	12,38	18,25	(0,93 %)	158,25	332,48	491,23
103769	23,64	85,74	41,61	105,82	147,23	(0,91 %)	2.122,60	5.480,30	7.633,23
103675	36,91	536,84	46,96	662,23	709,19	(0,97 %)	104,75	1.470,15	1.574,40
COMP.13	1.005,06		1.242,39	-	1.242,39	(0,90 %)	4.645,32	-	4.645,32
	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	35.189,03	82.211,39	117.400,42
5.2									
5.2.3									
96371	12,10	65,42	14,95	80,81	95,76	(0,90 %)	125,13	676,38	801,51
*									
COT41_1_3	14,79	133,14	18,27	164,48	182,75	(0,90 %)	2.651,96	23.904,49	26.329,87
103324	21,65	53,45	30,10	66,84	105,14	(0,90 %)	28.331,29	44.312,37	79.463,74
101161	73,22	147,46	93,46	176,61	268,47	(0,90 %)	2.026,20	3.942,62	5.968,92
100221	7,69	18,81	7,20	23,46	30,67	(0,90 %)	1.234,23	1.405,03	5.238,78
	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	14.231,26	163.803,10	178.033,44
*									
94216	2,86	175,06	3,33	216,27	218,47	(0,84 %)	1.404,74	94.910,20	96.314,94
108354	7,04	22,72	8,80	28,67	36,79	(0,82 %)	3.414,74	12.122,17	15.536,91
CS 1432	18,57	467,91	22,94	503,93	526,87	(0,89 %)	558,82	12.275,73	12.834,55
CS 1434		65,41	-	80,83	80,80	(2,91 %)	-	1.968,79	1.968,23
100775	0,90	12,28	0,73	15,17	15,90	(1,11 %)	210,24	4.368,36	4.578,76
CS 1433	4,70	71,72	5,80	88,60	94,50	(0,90 %)	17,41	261,37	278,78
94229	26,15	140,74	32,22	173,87	206,19	(0,90 %)	2.234,64	12.124,17	14.363,81
100327	8,88	49,82	10,99	61,64	72,52	(0,90 %)	2.458,97	11.781,39	16.240,35
101979	8,37	36,81	7,83	44,68	52,08	(0,90 %)	1.748,81	10.048,40	11.733,21
100744	6,89	5,89	8,63	7,28	15,91	(0,91 %)	1.884,65	1.590,03	3.474,80
	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	16.241,97	223.983,73	240.224,96
7.1									
7.1.8									
91341	14,26	996,32	17,64	1.233,86	1.248,50	(0,90 %)	11,11	775,44	786,55
*									
CS 761	282,94	1.018,17	348,94	1.259,09	1.608,03	(0,90 %)	1.043,52	3.777,27	4.823,98
CS 762	351,87	1.578,35	434,71	1.947,43	2.382,14	(0,90 %)	869,42	3.894,86	4.764,28
CS 763	559,44	1.550,88	691,13	1.919,32	2.610,45	(0,90 %)	2.764,52	7.711,29	10.477,30
CS 764	512,63	1.228,09	632,62	1.514,72	2.147,34	(0,90 %)	632,62	1.514,72	2.147,34
CS 765	290,12	1.046,22	358,41	1.294,87	1.653,28	(0,90 %)	716,82	2.589,74	3.306,75
CS 766	113,77	454,16	140,56	568,61	709,06	(0,90 %)	1.124,40	4.537,00	5.662,40
CS 767	361,25	1.436,46	433,93	1.774,52	2.208,45	(0,90 %)	1.735,72	7.098,08	8.833,80
CS 721	87,09	4.778,42	108,34	5.843,21	5.951,55	(0,90 %)	325,02	17.529,63	17.854,65
CS 722	61,90	3.383,19	76,51	4.153,64	4.230,15	(0,90 %)	76,51	4.153,64	4.230,15
CS 723	123,33	6.621,22	152,35	8.179,85	8.332,20	(0,90 %)	152,35	8.179,85	8.332,20
CS 724	136,47	7.318,56	168,60	9.042,60	9.211,20	(0,90 %)	337,20	18.085,20	18.422,40
CS 725	192,26	10.302,17	238,00	12.727,30	12.965,30	(0,90 %)	476,00	25.454,60	25.935,60
CS 726	183,60	9.822,05	226,62	12.134,16	12.360,78	(0,90 %)	453,64	24.268,32	24.721,96
CS 781	26,99	1.903,55	33,34	2.326,33	2.359,66	(0,90 %)	100,02	6.978,99	7.078,99
CS 782	33,00	2.101,85	40,78	2.843,27	2.884,05	(0,90 %)	40,78	2.843,27	2.884,05
CS 783	23,99	1.673,62	29,64	2.067,64	2.097,46	(0,90 %)	88,92	6.203,92	6.292,44

C8.741	PRC	31 - 3420H19CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	3023,17	3.383,99	4.234,13	412,00	4.621,79	1.154,36	2,00	1.297,58	14.798,34	16.095,14	12,50 %		347,62	3.948,18	472,71	4.677,49	5.308,29	(0,00 %)	1.298,13	14.533,47	15.831,60
C8.742	PRC	33 - 3420H125CM - JANELA C/ 6 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1625,36	2.134,99	2.323,44	373,02	2.641,36	2.670,33	1,00	667,06	7.584,09	8.611,14	13,50 %		183,71	2.113,82	225,96	2.617,59	2.944,53	(0,00 %)	666,63	7.582,27	8.563,86
C8.743	PRC	33 - 3420H178CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	3023,17	3.383,99	4.234,13	432,00	4.621,79	5.154,96	2,00	965,36	9.843,69	10.709,76	12,50 %		347,62	3.948,18	424,71	4.677,49	5.308,29	(0,00 %)	967,43	7.774,59	10.612,43
C8.731	PRC	34 - 3420H120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	977,76	2.914,81	3.012,27	129,77	3.902,71	3.721,46	1,00	130,77	3.805,71	3.721,46	-2,20 %		98,66	2.966,18	118,89	3.086,30	3.697,80	(0,00 %)	119,69	3.548,37	3.668,06
C8.744	PRC	35 - 1602H120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1733,68	1.436,87	1.580,46	152,88	1.773,11	1.927,79	1,00	132,68	1.773,11	1.927,79	2,70 %		122,65	1.443,84	151,31	1.736,13	1.818,44	(0,00 %)	151,31	1.736,13	1.911,44
C8.745	PRC	36 - 1603H60CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	611,79	727,69	799,58	76,34	899,24	973,56	2,00	132,68	1.786,48	1.964,16	12,50 %		61,23	721,34	75,65	891,14	988,79	(0,00 %)	151,98	1.783,22	1.953,56
C8.746	PRC	37 - 603H30CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	303,90	372,50	403,46	38,17	460,23	486,43	2,00	76,34	928,52	996,80	7,20 %		30,62	368,81	37,83	456,13	493,96	(0,00 %)	75,99	912,24	987,90
C8.747	PRC	38 - 1603H30CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	302,16	366,34	426,67	39,76	466,44	529,46	2,00	166,66	2.446,20	2.647,00	7,20 %		31,23	362,77	38,40	466,23	524,63	(0,00 %)	197,00	2.429,15	2.626,15
C8.748	PRC	39 - 4662H30CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	8303,11	9.827,79	10.157,87	1.025,52	11.573,51	12.543,03	1,00	1.025,53	11.523,91	12.548,53	8,30 %		822,84	9.743,61	1.016,29	11.413,80	12.436,08	(0,00 %)	1.016,29	11.419,20	12.435,58
C8.749	PRC	310 - 6302H30CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	21,76	263,14	284,95	26,93	345,79	370,87	2,00	53,76	688,16	763,34	7,20 %		21,36	256,98	26,64	346,64	373,28	(0,00 %)	53,28	663,26	745,06
C8.784	PRC	VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1,20x1,00CM - (CRECHE)	UN	5,76	402,15	407,91	7,12	496,52	563,94	7,00	49,84	3.477,74	3.527,58	1,40 %		5,71	353,53	7,65	492,34	499,99	(0,00 %)	49,76	3.448,16	3.497,78
C8.772	PRC	341 - 1560H113CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VÃOS P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	48,88	2.761,24	2.811,23	61,76	3.411,24	3.473,90	1,00	61,76	3.411,24	3.473,00	1,80 %		49,84	3.758,53	61,30	3.360,53	3.441,73	(0,00 %)	61,29	3.359,54	3.441,73
C8.773	PRC	343 - 1657H120CM - JANELA C/ 7 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 TELA MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VÃO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	25,07	1.435,99	1.462,03	52,21	1.773,98	1.806,16	2,00	64,43	3.547,80	3.612,36	1,80 %		25,64	1.432,94	51,92	1.768,62	1.799,94	(0,00 %)	61,64	3.516,24	3.575,96
C8.774	PRC	VF - 1602H123CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	32,36	1.846,86	1.878,95	42,36	2.293,62	2.331,69	1,00	46,36	2.288,62	2.329,98	1,70 %		32,30	1.845,43	38,80	2.293,10	2.330,90	(0,00 %)	34,99	2.292,12	2.330,20
C8.791	PRC	PF1 - 1122X142CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILÍNDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 4X82CM - (VÃO = 1122X120CM) - (CRECHE)	UN	54,82	831,91	891,53	72,65	783,66	854,31	1,00	73,63	788,63	864,31	9,30 %		54,08	829,32	72,99	773,64	846,63	(0,00 %)	72,99	772,64	845,63
C8.792	PRC	PF2 - 1102X136CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE ABRIR - C/ CADEADO CILÍNDRICO E TRINCO FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM AÇO ZINCADO 4X82CM - (VÃO = 1102X120CM) - (CRECHE)	UN	70,93	777,48	848,41	67,63	963,50	1.004,13	1,00	67,63	908,50	1.048,13	4,20 %		70,25	778,15	66,84	951,95	1.038,63	(0,00 %)	66,84	951,95	1.078,63
C8.2041	PRC	PF01 - 1402H136CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - C/ PORTA CADEADO E FERROLHO C/ TRAVA NO PISO CONFORME PROJETO - TELA ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 16BWG (PADRÃO COPEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (OLP)	UN	67,37	2.737,12	2.784,49	70,67	3.381,44	3.452,31	1,00	70,67	3.381,44	3.452,31	2,10 %		64,80	2.713,16	70,24	3.331,01	3.401,23	(0,00 %)	70,24	3.331,01	3.401,25
C8.2042	PRC	1111 - 8612X20CM - TRELIÇA NA FOLHA - TELA ONDULADA, AÇO GALVANIZADO MALHA 20X20MM, ARAME 16BWG (PADRÃO COPEL) - PERFIL EM AÇO GALVANIZADO - (OLP)	UN	2,66	160,97	163,66	3,26	223,57	226,77	2,00	9,46	447,54	463,54	3,30 %		2,57	179,34	3,17	221,56	234,73	(0,00 %)	9,34	443,17	449,51
C8.2043	PRC	PN1 - 750X120CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 13X9MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - (OLP)	UN	35,31	1.357,56	1.430,76	47,30	1.726,53	1.773,73	1,00	47,30	1.726,53	1.773,73	2,70 %		37,67	1.304,87	46,76	1.710,99	1.757,77	(0,00 %)	44,79	1.710,98	1.757,77
C8.2044	PRC	PN2 - 1407H90CM - PORTA C/ 2 FOLHAS DE ABRIR - VENEZIANA EM PERFIL "S", TELA NYLON MALHA 13X9MM E C/ PORTA CADEADO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO - (OLP)	UN	57,37	2.754,63	2.792,00	76,87	3.319,44	3.448,31	1,00	76,87	3.378,44	3.448,31	1,10 %		56,45	2.716,90	70,24	3.348,93	3.419,27	(0,00 %)	76,21	3.346,28	3.418,79
COUP 11	PRC	PE3A - 1568H30CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM MOLA HERMÉTICA AERÉA, PORTAS ATÉ 80CMX1,5 PESO DE ATÉ 65 KG - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (RT - SINAP)	UN	28,66	2.044,27	2.071,27	53,11	2.523,48	2.534,91	4,00	132,44	10.101,88	10.234,40	0,50 %		28,64	2.025,67	32,51	2.562,75	2.535,57	(0,00 %)	131,24	10.011,74	10.142,78
	500	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									70.722,91	137.736,46	212.846,57	5,84 %	212.846,57						75.923,61	136.027,69	211.956,91
5.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																					
5.3.6		CABOS																					
5.3.6.3		ISOLAMENTO 0,6/1KV																					
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	6,13	94,05	100,19	7,57	116,20	123,77	36,00	272,52	4.103,20	4.443,72	3,70 %		6,07	93,21	7,50	115,16	122,65	(0,00 %)	270,00	4.145,78	4.415,78
5		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO																					
CS 1301	PRC	POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL, SEÇÃO DUPLO T, ALTURA DE 7,3M TIPO B, RESISTÊNCIA DO MATERIAL 300DAN, COM DESCIDA PARA CABO DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	175,13	978,79	1.153,92	216,36	1.208,22	1.425,58	1,00	216,36	1.208,20	1.425,56	0,00 %		173,56	969,98	214,41	1.198,31	1.412,72	(0,00 %)	214,41	1.198,31	1.412,72
CS 1302	PRC	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 3/8", DE (63 1/2" (75MM))	UN	31,60	63,84	127,84	22,46	106,17	152,63	1,00	30,66	106,17	152,63	2,00 %		31,41	63,17	30,44	106,21	131,65	(0,00 %)	29,44	105,24	131,65
92010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 75MM (03" 1/2")	M	7,27	38,13	46,40	3,99	44,34	57,32	6,00	53,58	256,94	343,62	20,00 %		7,22	33,76	3,90	47,91	58,81	(0,00 %)	23,40	257,49	345,64
93022	SINAPI	CURVA 90° PVC PARA ELETRODUTO DN 75MM (02 1/2")	UN	21,67	36,60	60,67	27,02	49,13	76,79	1,00	27,02	49,13	76,20	0,80 %		21,67	36,54	26,78	47,75	74,53	(0,00 %)	26,75	47,75	74,53
91979	SINAPI	ARRUELA E BUCHA TERMINAL 01 1/2"	UN	3,14	3,39	5,89	0,35	4,15	10,50	2,00	12,76	8,30	21,60	0,00 %		3,08	3,23	0,33	4,11	10,48	(0,00 %)	11,52	8,27	23,45
91953	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO TIPO LEVE DN 25MM (01")	M	5,39	11,53	17,02	0,84	14,37	21,93	2,00	13,56	43,11	62,09	0,00 %		5,34	11,53	0,60	14,20	26,04	(0,00 %)	12,00	42,72	62,72
91917	SINAPI	CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DN 25MM (01")	UN	11,53	11,00	24,53	19,19	13,99	32,79	1,00	19,19	13,99	32,75	0,00 %		13,36	10,98	19,01	13,67	32,48	(0,00 %)	19,01	13,67	32,48
91878	SINAPI	ARRUELA E BUCHA TERMINAL 01"	UN	4,27	2,89	6,86	0,40	3,20	9,50	2,00	12,80	6,40	17,80	0,00 %		4,33	2,87	0,38	3,17	8,52	(0,00 %)	10,76	8,34	17,81
101940	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA VIDRADA, TIPO ROLDANA, 123X72MM (NTC 811060)	UN	1,78	6,50	8,28	2,20	8,03	10,23	1,00	2,20	8,03	10,23	0,00 %		1,76	6,44	2,18	7,98	10,16	(0,00 %)	2,18	7,98	10,16
101942	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA, CHAPA DE AÇO 3/16", GALVANIZADO A FOGO, COM 1 ESTRIBO (NTC 811060)	UN	8,08	22,63	31,08	11,18	27,22	38,40	1,00	11,18	27,22	38,40	0,00 %		8,07	21,83	11,06	26,97	33,03	(0,00 %)	11,06	26,97	38,04
101804	SINAPI	ALÇA PRÉ FORMADA EM AÇO CARBONO REVESTIDA COM ALUMÍNIO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA OU CAA, BITOLA DE 2 AWG (NTC 811122)	UN	4,56	8,27	10,83	5,63	7,75	11,38	1,00	5,63	7,75	13,38	0,00 %		4,52	8,21	5,53	7,65	13,18	(0,00 %)	5,56	7,62	13,18
CS 1303	PRC	CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA PADRÃO COPEL, EM CHAPA DE ALUMÍNIO 1,2MM, PINTURA CINZA RAL 9 PARA USO AO TEMPO, TIPO DMI PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR TRIFÁSICO ATÉ 200A, MEDIDAS APROXIMADAS (700X500X250)MM	UN	86,38	494,91	581,30	136,73	611,41	748,14	1,00	136,73	611,41	748,14	0,00 %		86,01	490,46	106,77	668,91	711,68	(0,00 %)	105,77	670,07	711,88
101806	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 5KI CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 200A, 240VCA, 18KA (NBR 5361) (SEMELHO OU EQUIVALENTE TECNICO)	UN	62,53	566,53	652,46	77,25	741,15	818,40	1,00	77,23	741,15	818,40	0,00 %		61,87	564,53	76,58	734,48	811,23	(0,00 %)	76,55	734,48	811,03
96523	SINAPI	HASTE PARA ATERRAMENTO, 5/8(DEG DE AÇO REVESTIDO POR COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 12,8MM, COMPRIMENTO 2400MM (NTC 811060)	UN	13,34	92,23	110,57	22,46	113,34	135,80	1,00	22,46	113,34	135,80	0,00 %		13,17	91,48	22,45	112,93	135,37	(0,00 %)	22,44	112,93	135,37
104798	SINAPI	CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U", TIPO GTDU 3/8" PR 4-240	UN	8,84	8,58	17,42	10,92	10,80	21,72	1,00	10,92	10,80	21,72	0,00 %		8,75	8,50	13,62	10,80	21,32	(0,00 %)	10,82	10,56	21,37
104782	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,62	12,69	22,62	10,92	15,89	27,78	2,00	21,86	33,78	53,98	0,00 %		8,74	12,54	10,80	16,72	27,52	(0,00 %)	21,60	33,44	53,84
99873	SINAPI	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO #25MM²	M	21,53	86,55	79,13	26,60	90,99	96,99	4,00	106,40	276,00	366,38	0,00 %		21,34	86,14	26,36	89,36	96,72	(0,00 %)	105,44	277,44	382,88
97886	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,60X0,60X0,60MM	UN	92,83	96,14	187,77	114,44	117,54	231,98	1,00	114,44	117,54	231,98	0,00 %		91,66	94,29	113,41	116,48	229,89	(0,00 %)	113,41	116,48	229,89
104798	SINAPI	CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U", TIPO GTDU 3/8" PR 4-240	UN	8,84	8,58	17,43	10,92	10,80	21,72	1,00	10,92	10,80	21,72	0,00 %		8,75	8,50	13,62	10,80	21,32	(0,00 %)	10,82	10,56	21,37
104782	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,62	13,69	22,68	10,92	16,89	27,78	2,00	21,86	33,78	53,98	0,00 %		8,74	13,54	10,80	16,72	27,52	(0,00 %)	21,60	33,44	53,84
99873	SINAPI	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO #25MM²	M	21,53	86,55	79,13	26,60	90,99	96,99	4,00	106,40	276,00	366,38	0,00 %		21,34	86,14	26,36	89,36	96,72	(0,00 %)	105,44	277,44	382,88
97886	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,60X0,60X0,60MM PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	92,83	96,14	187,77	114,44	117,54	231,98	1,00	114,44	117,54	231,98	0,00 %		91,66	94,29	113,41	116,48	229,89	(0,00 %)	113,41	116,48	229,89
91827	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5MM² / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.	M	1,37	4,13	5,50	1,80	5,15	6,79	3.412,00	5.773,96	17.436,45	23.210,41	0,00 %		1,35	4,08	1,68	5,08	6,74	(0,74 %)	4.744,76	17.302,57	22.047,43
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0MM² / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.	M	1,84	5,75	7,57	2,27	7,08	9,35	43,00	162,15	348,60	423,75	0,00 %		1,82	5,65	2,25	7,02	9,27	(0,96 %)	101,23	313,46	417,15
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 6,0MM² / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.	M	2,46	8,88	11,36	3,08	11,07	14,01	179,00	515,08	1.927,28	2.465,36	0,00 %		2,53	8,81	2,84	10,97	13,81	(0,96 %)	514,58	1.318,75	2.134,35
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 10,0MM² / 750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.	M	3,56	13,16	16,76	4,42	15,75	20,17	45,00	165,60	843,75	1.043,55	0,00 %		3,63	13,04	4,06	15,95	20,00	(0,95 %)	197,12	439,12	1.053,29
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 16MM² / 1KV - EPR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (NO MÍNIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO.	M	5,38	21,77	27,15	6,96	26,09	33,04	93,00	618,48	2.500,77	3.119,22	0,00 %		5,53	21,67	6,53	26,05	33,24	(0,89 %)	612,87	2.476,45	3.091,32
91833	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, 03/4"	M	10,36	12,67	22,37	12,77	14,91	27,53	770,00	9.909,66	18.944,80	28.523,77	0,00 %		10,21	11,96	12,61	14,78	27,39	(0,57 %)	9.823,18	19.513,52	29.336,61
91872	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 01"	M	8,30	12,97	22,20	11,91	15,02	27,53	13,00	215,89	304,35	523,57	0,00 %		8,24	12,91	11,41	13,98	27,23	(0,47 %)	215,73	301,73	514,31
91917	SINAPI	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 01"	UN	15,58	11,00	26,53	18,19	13,99	32,79	2,00	36,38	27,16	63,38	0,00 %		15,36	10,98	19,01	13,67	32,48	(0,92 %)	36,52	29,74	66,96
91883	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 01"	UN	10,56	5,65	15,73	12,82	7,23	20,05	4,00	51,28	28,52	80,30	0,00 %		10,25	5,64	12,71	7,16	19,87	(0,50 %)	50,84	28,64	79,48
91860	SINAPI	ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 01"	CJ	4,37	2,89	6,86	5,40	3,20	8,60	2,00	10,80	6,40	17,20	0,00 %		4,33	2,87	5,38	3,17	8,52	(0,93 %)	10,76	8,34	17,04
91940	SINAPI	CAIXA 4"X2" DE EMBUTIR EM PVC	UN	13,86	8,45	22,40	17,21	10,44	27,67	183,00	3.153,09	1.946,52	5.099,61	0,00 %		13,82	8,37	17,08	10,38	27,43	(0,67 %)	3.125,64	1.964,40	5.090,04
91936	SINAPI	CAIXA 4"X4" DE EMBUTIR EM PVC, OCTOGONAL, SEXTAVADA (INSTALAÇÃO EM LAJE)	UN	18,51	11,23	22,34	12,96	14,61	27,57	83,00	1.163,38	1.241,85	2.345,15	0,00 %		18,42	11,73	12,67	14,48	27,35	(0,67 %)	1.051,96	1.210,86	2.262,82
91949	SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2"	UN	5,08	5,79	12,62	7,48	6,56	15,84	2,00	14,96	13,12	31,08	0,00 %		5,01	5,75	7,42	8,33	15,79	(0,58 %)	14,84	99,76	31,84
91946	SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2" COM FURO CENTRAL	UN	5,08	5,79	12,62	7,48	8,35	15,84	13,00	97,37	108,50	205,52	0,00 %		5,01	5,75	7,42	8,29	15,70	(0,58 %)	96,46	107,84	204,19
100567	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 3 MM, COM 12 ENTRADAS, ENTRADAS PARA ELETRODUTOS RÍGIDOS, 4"X4", DIMENSÕES APROXIMADAS (124X124X82)MM, REFERÊNCIA: MODELO CPE 601/250 DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	48,53	408,87	457,82	60,36	505,24	563,58	2,00	120,72	1.010,48	1.131,18	0,00 %		48,41	404,29	59,91	500,99	560,58	(0,00 %)	119,82	1.001,36	1.121,04
91967	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE 01" UM CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 1 MÓDULO SIMPLES, 1 PLACA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	33,11	37,82	71,03	40,30	46,83	87,75	16,00	634,48	748,80	1.404,80	0,00 %		33,01	37,36	46,54	46,42	86,88	(0,00 %)	644,84	747,72	1.391,56

91996	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 2 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 2 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	37,05	41,31	78,00	41,82	51,28	91,15	11,00	994,27	964,98	1.966,10	[illegible]	36,76	41,54	45,41	50,82	96,23	(0,90 %)	499,31	964,22	1.264,51
91992	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 3 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 3 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	30,23	23,53	53,76	37,36	23,67	54,42	1,00	37,36	23,67	60,42	[illegible]	23,06	23,72	37,09	23,91	60,82	(0,99 %)	37,01	23,81	51,82
91990	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM INTERRUPTOR 1 MÓDULO PARALELO, TAMPA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	21,06	20,26	41,37	26,07	25,83	51,90	12,00	312,84	309,36	612,80	[illegible]	20,87	30,08	23,73	24,80	54,58	(0,92 %)	309,36	287,60	546,96
92000	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA	CJ	17,51	19,93	36,51	21,63	23,47	45,10	36,00	778,88	844,92	1.623,80	[illegible]	17,35	13,93	21,44	23,26	44,70	(0,88 %)	771,84	817,38	1.603,27
91993	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA	CJ	33,22	25,81	58,04	37,36	31,50	60,34	22,00	821,78	701,50	1.523,28	[illegible]	29,95	23,43	37,01	31,80	63,81	(0,91 %)	814,22	693,30	1.502,42
91997	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	21,05	22,36	43,00	24,01	27,86	53,87	36,00	906,36	1.002,96	1.930,32	[illegible]	23,86	22,38	28,77	27,61	63,38	(0,31 %)	827,72	961,38	1.921,56
92001	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA	CJ	17,51	21,26	38,76	21,63	23,29	47,92	7,00	151,41	166,63	333,44	[illegible]	17,33	21,09	21,44	26,06	47,46	(0,90 %)	150,05	182,36	332,41
92006	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA	CJ	25,97	38,10	56,16	34,08	37,30	58,38	6,00	162,48	223,80	416,30	[illegible]	25,74	33,82	31,79	36,06	66,75	(0,41 %)	190,74	221,78	412,51
92009	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	25,98	34,78	60,72	32,07	42,84	73,81	2,00	64,14	85,88	160,52	[illegible]	25,73	34,43	31,79	42,86	74,34	(0,83 %)	63,58	89,12	148,68
92008	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	25,97	33,19	58,16	32,08	37,30	58,38	6,00	256,64	298,40	563,04	[illegible]	25,74	29,62	31,79	36,86	66,75	(0,91 %)	254,82	291,60	545,80
CS 1221	PRC	PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, BIVOLT, 12W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 161X161MM E ALTURA 30MM. FLUXO LUMINOSO 1109 LÚMENS, 6500K, 63,3MW, FP>0,98, COM DRIVER ACOPLADO. REFERÊNCIA: MODELO STH10952/0/44 DA STELLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	67,84	38,89	104,23	82,36	45,20	126,76	14,00	1.169,84	632,80	1.802,64	[illegible]	67,03	38,24	82,81	44,80	127,61	(0,63 %)	1.158,34	627,20	1.794,54
CS 1222	PRC	PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO, BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 23W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 300X300MM E ALTURA 3,5CM. FLUXO LUMINOSO 2135 LÚMENS, FP>0,92, COM DRIVER ACOPLADO. REFERÊNCIA: MODELO HPE-23W DA EMBRALUM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	CJ	67,84	51,76	119,40	83,96	63,84	147,80	28,00	2.333,88	1.790,32	4.130,00	[illegible]	67,03	51,29	82,81	63,37	146,18	(0,98 %)	2.318,63	1.774,56	4.093,04
CS 1223	PRC	PAINEL PLAFON LED EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO, BIVOLT, 40W, TIPO SOBREPOR, QUADRADO 400X400MM E ALTURA 40MM. FLUXO LUMINOSO 3300 LÚMENS, 6500K, 78LM/W, FP>0,92, COM DRIVER ACOPLADO. REFERÊNCIA: MODELO 06140336 DA TASCHIBRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	CJ	67,84	55,32	122,96	83,36	68,34	151,90	57,00	4.762,92	3.896,38	8.656,30	[illegible]	67,03	54,82	82,81	67,73	150,54	(0,90 %)	4.720,17	3.860,64	8.580,75
CS 1224	PRC	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, CORPO EM ALUMÍNIO. USO ÁREA EXTERNA (GRAU DE PROTEÇÃO IP66) 30W, BIVOLT (127/220V), MÓDULO LED, BRANCO FRIO 6500K, 4800 LÚMENS, FP>0,92, DIMENSÕES APROXIMADAS (13X15X6)CM. REFERÊNCIA: MODELO ILUMINIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	CJ	67,84	51,76	119,60	83,96	63,94	147,90	9,00	732,04	575,40	1.327,50	[illegible]	67,03	51,28	82,81	63,37	146,18	(0,83 %)	743,29	570,33	1.313,62
CS 1225	PRC	LUMINÁRIA LINEAR TIPO PERFIL LED, CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X5X5)CM, COM FITA LED 12W/M A SER INSTALADO EM SEU INTERIOR.	CJ	25,05	37,43	62,48	30,95	46,24	77,19	9,00	278,55	416,16	694,71	[illegible]	24,83	37,00	30,67	45,82	76,40	(0,91 %)	276,03	412,38	688,41
CS 1226	PRC	CONJUNTO FITA LED 5 METROS, 12W/M, 12V, COR BRANCO NEUTRO, TEMPERATURA DA COR 4000K, FLUXO LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM/M E DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC 127V, SAÍDA DC 12V, POTÊNCIA MÁXIMA SAÍDA 72W (BACO)	CJ	13,39	164,00	177,28	16,42	202,90	219,13	2,00	32,84	405,38	438,23	[illegible]	13,17	162,56	16,27	200,86	217,13	(0,90 %)	32,54	401,72	434,26
101890	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CD. DE SOBREPOR 25 MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE CAPACIDADE ATÉ 160A; POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 BWG DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. DIMENSÃO APROXIMADA DE 334X465X100MM, INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE F+T+N COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE ENTRADA (UNIFILAR) E ISOLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO. A ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL MÍNIMA QUE PERMITA UMA DENSIDADE DE CORRENTE MÁXIMA DE 3A/MM², CONFORME NBR5410 E NR10. REF.: CDETN 8 904332 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	33,83	583,17	617,19	41,82	720,45	762,37	1,00	41,82	720,46	762,37	[illegible]	33,02	577,92	41,34	713,96	755,30	(0,90 %)	41,34	713,96	755,30
101891	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CD. DE SOBREPOR 36 MÓDULOS PARA DISJUNTORES SECUNDÁRIOS MONOPOLARES (PADRÃO DIN) E 01 MÓDULO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE CAPACIDADE ATÉ 225A, POSSUI PORTA E FECHADURA COM CHAVE, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 BWG DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPOXI), COM ESPELHO INTERNO E TRILHO PADRÃO DIN PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. CD COM 3 FILAS DE 12 MÓDULOS CADA, DIMENSÃO APROXIMADA DE 461X587X125MM, INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE 3F+T+N COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE ENTRADA (UNIFILAR) E ISOLAMENTOS PARA BARRAMENTOS COM SEUS ACESSÓRIOS PARA ADEQUADA INSTALAÇÃO. BARRAMENTO DE NEUTRO COM 24 LIGAÇÕES (12X 50MM², 3X 25MM², 32X 6MM²) E BARRAMENTO DE TERRA COM 23 LIGAÇÕES (1X 50MM², 1X 25MM², 24X 6MM²), CONFORME NBR5410 E NR10. REFERÊNCIA: MODELO PRAGMA18 SOBREPOR DA SCHNEIDER, CDETN 904123 DA CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	34,10	946,12	980,22	42,13	1.045,30	1.087,43	1,00	42,13	1.045,30	1.087,43	[illegible]	33,79	833,98	41,75	1.035,89	1.077,64	(0,40 %)	41,75	1.035,89	1.077,64
98074	SINAPI	BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 160A (1,5X3MM - 3,00M)	M	34,83	72,61	100,76	30,70	93,76	124,46	3,00	92,10	281,34	373,44	[illegible]	24,83	76,23	30,43	92,94	123,38	(0,90 %)	91,29	278,82	372,05
98073	SINAPI	BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 250A (25X4MM - 3,00M)	M	33,34	132,57	163,61	38,13	163,78	201,88	3,00	114,38	491,34	605,64	[illegible]	33,55	131,32	37,76	162,30	200,06	(0,80 %)	113,28	486,91	600,16
93664	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A/240-415V; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	8,61	58,16	66,77	10,64	71,85	82,49	7,00	74,48	502,93	577,43	[illegible]	8,50	57,64	10,54	71,20	81,74	(0,91 %)	73,78	498,40	572,18
93653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 10A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	1,94	10,33	12,32	2,03	13,19	15,22	5,00	10,13	65,95	76,10	[illegible]	1,93	10,58	2,01	13,06	15,62	(0,91 %)	10,03	65,40	75,43
93654	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 16A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	2,23	10,89	13,12	2,75	13,46	16,20	6,00	16,50	80,79	97,20	[illegible]	2,21	10,79	2,73	13,33	16,06	(0,86 %)	16,38	79,98	96,36
93655	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) MONOPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 20A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	2,23	10,89	13,12	2,75	13,45	16,20	5,00	13,75	67,25	81,00	[illegible]	2,21	10,79	2,73	13,33	16,06	(0,86 %)	13,65	66,65	80,30
93660	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 10A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	3,30	55,13	58,43	4,08	68,11	72,19	2,00	8,16	136,22	144,38	[illegible]	3,27	54,63	4,04	67,43	71,33	(0,91 %)	8,08	134,86	142,66
93661	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 16A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	4,44	55,56	60,00	5,52	68,63	74,15	2,00	11,06	137,25	148,32	[illegible]	4,44	66,05	5,43	68,01	73,49	(0,90 %)	10,96	136,02	146,95
93662	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 20A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	6,25	56,81	63,06	7,72	70,18	77,90	1,00	7,72	70,18	77,90	[illegible]	6,19	56,30	7,65	69,55	77,20	(0,90 %)	7,65	69,55	77,20
93663	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 25A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	6,25	56,81	63,06	7,72	70,18	77,90	1,00	7,72	70,18	77,90	[illegible]	6,19	56,30	7,65	69,53	77,20	(0,90 %)	7,65	69,56	77,20
93665	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) BIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 40A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	12,77	58,82	71,58	15,78	73,04	88,82	1,00	15,78	73,04	88,82	[illegible]	12,66	58,10	15,63	72,38	88,01	(0,91 %)	15,63	72,38	88,01
93673	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) TRIPOLAR PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR) 32A/440VCA_230VCC, COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS	UN	26,83	79,30	106,13	32,15	97,97	131,12	2,00	66,30	195,94	262,24	[illegible]	25,58	78,56	32,83	97,09	129,94	(0,90 %)	65,70	194,18	259,88
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (BAIXA TENSÃO) TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300A/600V (TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO), PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA TIPO FIXO, 3 POLOS, 60HZ, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/230V (ICU/ICS), COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E CABOS COM TERMINAIS. REFERÊNCIA: MODELO ADW225H-DX200-3 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	62,53	529,93	592,46	77,23	741,15	818,40	1,00	77,23	741,15	818,40	[illegible]	61,87	584,83	76,35	734,46	811,03	(0,90 %)	76,55	734,44	811,03
93671	SINAPI	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR; DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (BAIXA TENSÃO), CORRENTE NOMINAL DE 25A, 4 POLOS (3 FASES E NEUTRO), PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECÇÃO DE FUGA À TERRA DE 30MA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO RDW5 25-30-4 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	12,90	73,00	85,90	15,94	90,18	106,12	1,00	15,94	90,18	106,12	[illegible]	13,73	72,34	15,79	89,37	105,16	(0,90 %)	15,79	89,37	105,16
93672	SINAPI	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR; DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (BAIXA TENSÃO), CORRENTE NOMINAL DE 40A, 4 PÓLOS (3 FASES E NEUTRO), PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), DETECÇÃO DE FUGA À TERRA DE 30MA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO RDW5 40-30-4 DA WEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	19,17	73,61	94,72	23,68	93,41	117,09	1,00	23,68	93,41	117,09	[illegible]	19,00	74,80	23,47	92,57	116,04	(0,90 %)	23,47	92,57	116,04
CS 1227	PRC	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSÃO), DPS, MONOPOLAR, PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), 30A	UN	12,53	78,52	91,05	15,48	97,00	112,48	6,00	92,88	582,00	674,88	[illegible]	12,42	77,81	15,34	96,13	111,47	(0,90 %)	92,04	576,78	668,82
98674	SINAPI	CABO DE COBRE ENCORDOADO NU, SEM ISOLAÇÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 50MM², FORMADO POR 7 FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU (99,90MM CADA FIO DA CORDOALHA), TÊMPERAS MEIO DURA E DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS.	M	24,83	73,91	100,76	30,70	93,76	124,46	132,00	4.052,40	12.378,86	16.431,36	[illegible]	24,63	75,21	30,42	92,94	123,36	(0,90 %)	4.015,44	12.268,79	16.284,52
CS 1251	PRC	FITA MAÇICA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM²) COM FUROS Ø7MM	M	26,41	20,31	46,72	32,63	25,09	57,72	330,00	11.081,57	8.506,51	19.567,85	[illegible]	26,17	23,13	32,32	24,87	57,29	(0,60 %)	10.659,87	8.437,53	19.230,66
104748	SINAPI	TERMINAL AÉREO (OU MINICAPTOR) EM FITA MAÇICA DE ALUMÍNIO, 7/8"X1/8" X 300MM, BASE 1 FURO PARA FIXAÇÃO EM FITA MAÇICA, FIXAÇÃO HORIZONTAL (TEMP)	UN	8,01	20,34	28,35	11,13	25,13	36,26	58,00	645,54	1.457,54	2.103,08	[illegible]	6,93	23,16	11,08	24,80	35,93	(0,81 %)	636,74	1.444,91	2.083,64
CS 1252	PRC	CURVA HORIZONTAL 90° EM ALUMÍNIO COM FUROS, 7/8"X1/8"X300MM (70MM²)	UN	9,82	13,86	29,67	12,13	19,58	31,71	1,00	12,13	19,58	31,71	[illegible]	9,73	13,71	12,02	19,40	31,42	(0,71 %)	12,02	19,40	31,42
CS 1253	PRC	TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABOS DE COBRE 50MM²	UN	9,82	8,33	19,70	12,13	11,59	23,72	14,00	169,82	162,26	332,08	[illegible]	8,71	8,30	12,03	11,48	23,50	(0,93 %)	168,23	160,72	329,00
CS 1254	PRC	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO Ø1/4" X 5/8" C/ PORCA SEXTAVADA Ø1/4" EM ALUMÍNIO	CJ	13,76	6,23	20,00	17,00	7,77	24,77	298,00	5.066,00	2.315,46	7.381,46	[illegible]	13,64	6,23	16,88	7,70	24,58	(0,99 %)	5.021,30	2.294,60	7.318,90
104754	SINAPI	CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICA ENTRE FITA MAÇICA DE ALUMÍNIO E CABO DE COBRE (PARA JUNÇÃO ENTRE CABOS 35-50MM² E FITA MAÇICA DE ALUMÍNIO 70-120MM²)	UN	8,61	23,21	34,02	10,86	31,14	42,02	14,00	152,32	435,98	588,26	[illegible]	8,73	24,96	13,72	30,86	41,68	(0,80 %)	151,06	432,04	583,10
95964	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, Ø1" C/ 3,00M	UN	35,34	35,47	70,71	43,64	43,82	87,38	14,00	609,58	613,48	1.223,64	[illegible]	34,92	35,13	43,14	43,43	86,57	(0,90 %)	603,96	608,02	1.211,98
91917	SINAPI	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	15,30	11,02	26,33	19,19	13,59	32,78	14,00	268,66	190,26	458,92	[illegible]	15,38	10,89	18,99	13,47	32,46	(0,92 %)	266,14	188,58	454,72
91383	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	10,30	5,80	16,07	12,84	7,23	20,07	28,00	359,52	202,44	561,96	[illegible]	10,23	5,63	12,71	7,16	19,87	(0,90 %)	355,88	200,48	556,36

81876	SINAPI	ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	4,37	2,39	6,96	5,91	3,20	8,60	22,00	121,28	86,80	248,80	
CS 1225	PRC	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PRÉ-ZINCADA Ø1"	UN	5,18	6,57	11,03	6,41	8,24	14,65	56,00	258,98	461,44	828,40	
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANTI-UV E ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 123X158X(MM), BOCAL Ø1" (32MM)	UN	7,22	47,01	54,23	4,62	58,06	67,00	14,05	124,83	813,12	938,00	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO (TIPO COPPERWELD) ALTA CAMADA, ESPESSURA 254 MICRA DE COBRE, DIMENSÕES 5/8" (Ø14,3MM)X2,40M, EM CONFORMIDADE AO ATENDIMENTO À NORMA NBR 5419-2015	UN	11,73	62,10	73,83	14,49	76,72	91,21	15,00	217,33	1.150,82	1.368,15	
104763	SINAPI	CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO DE COBRE 16-70MM² COM GRAMPO U E PORCAS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO	UN	8,81	17,82	26,73	10,89	22,14	33,02	15,00	163,38	332,10	495,30	
97906	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO SOLO EM ALVENARIA OU PVC, Ø300MM, H=300MM SEM TAMPA	UN	92,83	95,14	187,77	114,44	117,54	231,98	5,00	572,20	587,70	1.159,90	
101798	SINAPI	TAMPA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, Ø300MM	UN	41,36	362,79	404,33	51,38	448,19	499,57	5,00	256,90	2.240,95	2.497,85	
83325	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO COMPACTO ATÉ 0,60M	M3	73,52	32,89	106,41	90,83	40,63	131,46	32,77	2.976,48	1.331,44	4.307,84	
83362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	28,14	11,14	31,22	34,93	13,76	38,69	32,77	916,96	450,91	1.267,87	
98305	SINAPI	MINI RACK 19" DE PAREDE METÁLICO 12U (APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA), GABINETE FECHADO COM ESTRUTURA COMPOSTA POR QUATRO COLUNAS, BASE E TETO FABRICADAS EM AÇO COM ESPESSURA 0,90MM, COM PORTA FRONTAL EM AÇO E POLIESTIRENO CRISTAL (ACRÍLICO) COM FECHO E CHAVE YALE, FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO, FECHAMENTO TRASEIRO PARA FIXAÇÃO À PAREDE E TETO EM CHAPA DE AÇO COM RASGOS PARA ATÉ DOIS VENTILADORES ACABAMENTO PADRÃO PRETO 7225Ø FOSCO. LARGURA PADRÃO 19", ALTURA DE 12U E PROFUNDIDADE 600MM, GUIA CABOS E ACESSÓRIOS (MARCA REF. INTELBRAS MRD 1257 OU SIMILAR)	UN	48,47	2.498,50	2.545,08	59,86	3.084,27	3.144,15	2,00	119,76	6.168,54	6.288,30	
100663	SINAPI	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA (PIGTAIL) COMPOSTA POR CABO ÓPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO EM UMA DAS EXTREMIDADES E ADAPTADOR ÓPTICO, UTILIZADO NO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA EMENDAS COM O CABO ÓPTICO DE ENTRADA, COMPRIMENTO 1,5M, DIÂMETRO NOMINAL DE Ø0,9 OU Ø2MM, PODE SER DE FIBRAS MM OU SM	UN	3,56	23,60	27,18	4,42	29,18	33,59	2,00	8,84	58,33	67,18	
43832	PM_345	PATCH CORD (UTP 24 AWG X 4PARES), COM 0,5M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL Ø6,5MM ULTRAFLEXÍVEL CAT 6, COM PLUGUE RJ45 CAT 6 NAS DUAS PONTAS	UN	2,06	13,71	15,77	2,54	16,94	19,48	96,00	243,84	1.626,24	1.870,08	
98308	SINAPI	RÉGUA COM 08 TOMADAS 2P+T, 250V, 15A, 8CM DISJUNTOR, 19", COM PLACA FRONTAL 1U EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 DE 0,9MM, CABO DE MÍNIMO 1,5M E PLUG 2P+T (NOVO PADRÃO), DIMENSIONAMENTO 1U	UN	22,36	38,43	70,09	30,85	47,44	87,33	4,00	123,40	189,82	349,32	
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS COM 24 CONECTORES FRONTAIS COMPATÍVEIS COM RJ45, PADRÃO CAT 6, INCLUINDO IDENTIFICAÇÕES, DIMENSIONAMENTO 1U (MARCA REF. LINHA PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24P DA FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	293,10	920,44	1.213,54	362,10	1.137,11	1.499,21	4,00	1.448,40	4.548,44	5.996,84	
CS 1362	PRC	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRÃO 19", FABRICADO EM AÇO SAE 1020 E ESPESSURA 1,20MM, DIMENSIONAMENTO 1U, DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP) 483X44X40MM (MARCA REF. LINHA OCH1U 40MM DA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	-	21,59	25,03	-	31,96	31,96	8,00	-	255,84	255,84	
130981	SINAPI	MÓDULO MINIGBIC PARA OPERAR EM REDES EPON (ETHERNET PASSIVE OPTICAL NETWORK), CONECTOR PADRÃO SFP (SMALL FROM FACTOR PLUGGABLE) COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONECTOR DA FIBRA TIPO SC PC (SIMPLEX/1 FIBRA), FIBRA MONOMODO 9/125UM (MÁXIMO 20KM) (MARCA REF. MODELO SFP EPON PX20+ DA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	48,94	149,47	198,01	59,97	184,66	244,48	2,00	119,94	369,32	489,26	
98297	SINAPI	CABO DE REDE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS GIGALAN, CATEGORIA 6, PARA USO INTERNO. CONSTRUÇÃO NÃO BLINDADO U/UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), BITOLA DO CONDUTOR 24AWG, ISOLAMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1MM, 4 PARES DE CONDUTORES ISOLADOS E REUNIDOS DOIS A DOIS, CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA (CM), DIÂMETRO NOMINAL DO CABO 6MM. INCLUINDO CONECTORES E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS (MARCA REF. FURUKAWA ELECTRIC GIGALAN CAT.6 U/UTP CM/CMR OU SIMILAR)	M	8,19	0,77	8,96	0,73	10,53	11,06	710,00	163,30	7.689,30	7.853,60	
98307	SINAPI	CONECTOR MACHO TIPO RJ45, CATEGORIA 6, COMPATIBILIDADE COM CABO SÓLIDO 24AWG-26AWG (MARCA REF. INTELBRAS COMEX 2000 RJ45 CAT6 OU SIMILAR)	UN	9,74	40,86	50,58	12,03	53,47	62,50	240,00	2.887,20	12.112,80	15.000,00	
98277	SINAPI	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS ÓPTICOS	M	2,06	13,71	15,77	2,54	16,94	19,48	2,00	5,08	33,88	38,96	
91871	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø3/4"	M	8,38	9,16	17,84	10,35	11,32	21,67	110,00	1.138,50	1.244,20	2.383,70	
91872	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø1"	M	9,23	12,87	22,29	11,51	15,82	27,53	150,00	1.726,50	2.403,00	4.129,50	
91940	SINAPI	CAIXA 2"X4" DE EMBUTIR EM PVC	UN	13,85	8,46	22,48	17,23	10,44	27,67	55,00	947,65	574,20	1.521,85	
91941	SINAPI	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2" COM FURO CENTRAL	UN	7,94	6,32	14,26	9,81	7,81	17,62	45,00	441,45	351,45	792,90	
91940	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO COM 1 TOMADA RJ45 CAT 6, COM TAMPA, PARA CX 4X2" OU CONDULETE	CJ	13,96	8,46	22,40	17,23	10,44	27,67	5,00	86,15	52,20	138,35	
91940	SINAPI	CONJUNTO COMPLETO COM 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, COM TAMPA PARA CX 4"X2" OU CONDULETE	CJ	13,95	8,46	22,40	17,23	10,44	27,67	5,00	86,15	52,20	138,35	
	999	INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									30.834,36	113.237,21	144.091,57	
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												
9.3.18		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS												
94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	2,63	4,99	7,62	3,00	5,79	6,29	2,000000	7,00	11,58	18,58	
94663	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	3,70	4,56	7,84	4,06	5,04	9,09	1,000000	4,05	5,04	9,09	
94686	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	15,14	49,47	64,61	18,70	61,12	79,82	1,00	18,70	61,12	79,82	
9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA								-				
9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA								-				
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	33,31	23,25	56,53	41,15	28,76	69,91	16,00	658,40	460,16	1.118,56	
9.3.29		EM PRUMADA DE ÁGUA												
89496	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	un	5,12	8,80	14,03	6,33	11,01	17,33	22,00	145,88	252,00	399,88	
89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	un	9,04	66,45	74,49	11,17	80,86	92,03	2,00	22,34	161,72	184,06	
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	un	5,17	8,85	13,97	6,33	10,83	17,26	49,00	310,17	533,57	843,74	
9.3.34		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS												
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	m	14,37	12,03	26,40	17,75	14,86	32,61	40,33	716,21	599,60	1.315,81	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	m	21,61	24,03	45,64	26,94	29,60	56,53	118,00	3.178,92	3.503,42	6.682,34	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO												
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	6,23	6,57	12,80	7,70	6,12	15,82	23,00	177,16	186,70	363,86	
89722	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	6,76	10,65	17,41	8,35	13,16	21,51	14,00	115,86	184,24	301,14	
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	9,43	21,58	31,01	11,67	26,64	38,31	4,00	46,68	106,56	153,24	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	6,23	6,32	12,55	7,70	7,81	15,51	48,00	377,30	382,69	759,99	
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	6,76	9,86	16,61	8,35	12,17	20,52	26,00	217,10	316,42	533,52	
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	8,16	16,63	24,79	10,01	20,54	30,55	3,00	30,03	61,62	91,65	
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	9,43	20,84	30,19	11,67	25,51	37,18	11,00	128,37	280,61	408,88	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	9,44	37,03	46,48	11,66	45,73	57,39	7,00	81,62	320,11	401,73	
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	12,58	34,36	46,94	15,56	42,44	57,99	5,00	77,78	212,20	289,98	
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	8,31	9,83	18,14	10,27	12,14	22,41	6,00	61,62	72,84	134,46	
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	9,02	20,17	29,19	11,14	24,92	36,06	4,00	44,56	99,68	144,24	
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	10,80	33,52	44,32	13,34	41,41	54,75	1,00	13,34	41,41	54,75	
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	un	12,58	43,09	55,68	15,55	53,73	68,78	8,00	133,06	478,57	610,62	
9.3.27		EM RAMAL PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO												
89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	un	2,22	15,93	17,72	2,74	19,15	21,49	12,00	32,88	229,80	262,68	
9.3.35		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R												
9.3.35.1		EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO												
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2,23	17,83	19,65	3,11	21,04	24,15	1,00	3,11	21,04	24,15	
89550	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	3,05	38,87	42,82	3,77	49,25	53,03	1,00	3,77	49,25	53,03	
89559	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	4,16	65,12	70,18	5,16	81,44	86,6	1,00	5,16	81,44	86,60	
89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	3,65	29,41	33,04	4,48	36,33	40,51	1,00	4,48	36,33	40,81	
9.3.36.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS												
89571	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	7,38	30,50	37,88	9,03	37,75	46,77	1,00	9,03	37,75	46,77	
9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS												
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES												

144.091,57

81876	4,35	2,27	6,25	3,17	6,22	(2,63 %)	115,80	94,74	210,56
CS 1225	5,14	6,61	6,36	8,17	14,52	(2,66 %)	254,64	457,52	713,12
98111	7,16	40,13	8,64	37,55	46,30	(0,91 %)	123,74	805,76	929,45
96985	11,62	61,66	14,30	76,03	90,39	(2,90 %)	218,40	1.140,41	1.358,45
104763	8,73	17,76	10,79	21,94	32,73	(2,96 %)	161,85	329,10	490,95
97906	91,40	94,25	113,41	116,48	229,89	(2,09 %)	567,05	582,40	1.149,45
101798	41,22	358,53	50,82	444,16	495,08	(2,30 %)	254,10	2.220,80	2.475,40
83325	72,65	33,89	90,01	40,27	130,28	(2,96 %)	2.949,13	1.319,25	4.268,78
83362	28,88	11,54	34,71	13,64	48,35	(2,56 %)	809,75	446,98	1.256,73
98305	48,03	2.474,11	58,34	3.056,52	3.115,86	(0,90 %)	116,68	6.113,04	6.231,72
100663	3,83	23,39	4,39	28,89	33,27	(2,07 %)	8,78	57,78	66,55
43832	2,04	13,50	2,52	16,75	19,35	(2,67 %)	241,92	1.608,00	1.852,80
98308	31,87	31,66	38,93	47,08	86,06	(2,93 %)	156,04	188,20	346,23
98302	290,44	812,19	356,64	1.128,08	1.485,72	(2,01 %)	1.133,36	4.507,32	5.942,88
CS 1362	-	25,68	-	31,70	31,79	(2,99 %)	-	253,60	253,60
130981	43,10	148,12	50,43	152,90	242,42	(2,95 %)	118,86	395,08	484,34
98297	8,10	8,55	0,21	10,74	10,97	(2,61 %)	163,30	7.615,40	7.788,72
98307	9,55	48,48	11,83	50,61	61,83	(2,91 %)	2.868,96	12.162,40	14.963,36
98277	2,04	13,18	2,52	16,79	19,30	(2,94 %)	5,04	33,58	38,60
91871	8,38	9,08	10,30	11,21	21,47	(0,92 %)	1.133,00	1.233,10	2.361,74
91872	9,24	12,85	11,41	15,89	27,29	(2,67 %)	1.711,50	2.383,50	4.093,50
91940	13,82	8,27	17,08	10,35	27,43	(2,67 %)	939,40	569,25	1.508,65
91941	7,87	6,35	9,72	7,74	17,46	(2,91 %)	437,40	348,30	785,70
91940	13,82	8,27	17,08	10,36	27,43	(0,97 %)	85,40	51,75	137,15
91940	13,82	8,27	17,08	10,36	27,43	(0,97 %)	85,40	51,75	137,15
999	valor preços unitários com 2 casas decimais					-	30.546,66	112.217,57	142.764,23
94673	2,53	4,25	3,45	5,74	9,20	(0,47 %)	6,92	11,48	18,40
94663	3,73	4,44	4,80	5,80	8,80	(2,32 %)	4,80	5,08	8,80
94686	15,00	49,62	18,54	60,57	79,11	(0,33 %)	18,54	60,57	79,11
91785	33,04	22,67	40,79	28,50	69,29	(0,40 %)	652,64	456,00	1.108,64
89496	5,07	6,62	6,27	10,83	17,17	(2,92 %)	144,21	250,74	394,91
89515	8,95	64,88	11,07	80,13	91,20	(0,90 %)	22,14	160,26	182,43
89497	5,07	8,77	6,27	10,83	17,10	(0,93 %)	307,23	530,07	837,30
89711	14,24	11,63	17,36	14,73	32,22	(2,96 %)	729,79	584,30	1.304,12
89714	21,61	23,81	26,70	29,42	56,12	(2,90 %)	3.150,60	3.471,56	6.622,16
89726	6,17	6,81	7,63	8,04	15,67	(0,25 %)	175,49	184,42	360,41
89722	6,70	10,25	8,28	13,04	21,22	(2,88 %)	115,92	182,56	298,48
89746	9,36	21,37	11,57	26,03	37,97	(2,89 %)	46,28	105,60	151,84
89724	6,17	6,36	7,63	7,74	15,37	(2,89 %)	373,97	379,28	753,13
89731	6,70	9,78	8,28	12,08	20,34	(2,98 %)	215,28	314,56	529,84
89737	8,03	16,45	8,02	20,36	30,28	(2,46 %)	29,76	61,08	90,84
89744	9,36	20,44	11,57	25,28	36,85	(2,94 %)	127,27	278,08	405,35
89748	9,36	36,69	11,59	45,42	56,83	(2,93 %)	80,92	317,24	398,16
89796	12,48	34,04	15,41	42,08	57,46	(0,91 %)	77,05	210,25	287,30
89783	8,34	9,74	10,17	12,03	22,20	(0,94 %)	61,02	72,19	133,20
89785	8,84	19,98	11,04	24,69	35,73	(2,91 %)	44,18	98,74	142,92
89795	10,70	33,22	13,27	41,04	54,26	(0,89 %)	13,27	41,04	54,26
89797	12,48	42,70	15,41	52,79	68,16	(0,90 %)	135,99	474,77	613,44
89825	2,20	15,36	2,72	18,89	21,78	(2,82 %)	32,64	227,79	260,40
89549	2,20	16,89	3,09	20,85	23,94	(1,67 %)	3,09	20,85	23,94
89550	3,13	39,51	3,73	48,81	52,54	(0,92 %)	3,73	48,81	52,54
89559	4,14	65,43	5,12	80,70	85,82	(0,00 %)	5,12	80,70	85,82
89557	3,46	29,18	4,44	36,01	40,45	(1,09 %)	4,44	36,01	40,45
89571	7,33	30,73	8,94	37,41	46,35	(2,90 %)	8,94	37,41	46,35

000885

100863	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO AF_01/2020	un	15,70	201,94	217,64	19,41	273,32	292,42	4,00	77,00	1 402,56	1.366,68	[illegible]	15,80	299,22	18,22	303,66	308,80	(0,90 %)	78,80	1 478,64	1.355,52
8		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS																					
100848	SINAPI	BACIA CONVENCIONAL COR BRANCO SEM ASSENTO - (CRECHE)	UN	13,40	547,90	557,05	24,09	701,16	725,24	2,00	48,18	1 402,13	1.408,46	[illegible]	13,81	562,43	23,00	694,25	716,71	(0,90 %)	47,72	1 383,70	1.437,42
86886	SINAPI	BACIA CONVENCIONAL INFANTIL COR BRANCA (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	26,54	401,88	520,40	25,29	607,54	642,93	9,00	317,34	5 488,70	5.786,10	[illegible]	26,33	467,43	34,94	602,18	637,12	(0,90 %)	314,40	5.419,72	5.734,08
95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO CENTRAL LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO (IS PCD) - (CRECHE)	UN	49,56	785,44	835,00	56,11	970,33	1.026,44	1,00	56,11	970,33	1.026,44	[illegible]	48,10	778,67	48,00	961,80	1 011,20	(0,90 %)	48,00	961,80	1 011,25
86903	SINAPI	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA LOUÇA NA COR BRANCO (TAMANHO DE REFERÊNCIA 53X40CM) - (CRECHE)	UN	53,53	313,29	383,82	62,47	387,06	449,46	15,00	835,30	5.805,90	6.741,90	[illegible]	52,08	310,47	61,80	383,96	445,42	(0,90 %)	827,90	5.753,40	6.681,30
86901	SINAPI	CUBA OVAL DE EMBUTIR (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	23,03	134,61	184,84	37,10	166,33	203,40	4,00	143,40	665,70	813,60	[illegible]	36,73	133,40	36,77	164,80	201,57	(0,90 %)	147,08	659,20	806,28
86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA 40L (DAL) - (CRECHE)	UN	27,94	504,75	532,00	34,52	623,57	656,09	2,00	69,04	1.247,14	1.316,18	[illegible]	27,69	503,21	34,21	617,86	652,17	(0,90 %)	68,42	1.235,92	1.304,34
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE)	UN	30,38	217,09	247,48	37,54	268,19	305,73	4,00	150,16	1.072,76	1.222,92	[illegible]	30,12	215,14	37,21	265,78	302,99	(0,90 %)	148,84	1.063,12	1.211,96
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE)	UN	33,36	208,56	230,94	37,54	258,90	295,42	2,00	75,08	517,78	592,84	[illegible]	30,13	207,05	37,21	256,55	293,78	(0,90 %)	74,42	513,10	587,50
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (LAVATÓRIO) - (CRECHE)	UN	23,36	198,23	236,62	37,54	244,89	282,43	4,00	150,16	979,56	1.129,72	[illegible]	28,12	196,43	37,21	242,56	278,90	(0,90 %)	148,84	975,76	1.119,60
CS.1022	PRC	BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 85X47X20CM) (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	34,52	1.166,26	1.194,88	38,29	1.433,41	1.463,70	1,00	38,29	1.433,41	1.463,70	[illegible]	34,36	1.149,84	38,02	1.420,51	1.458,53	(0,90 %)	38,02	1.420,54	1.458,53
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE METAL SEM TAMPA PARA PAREDE - (CRECHE)	UN	10,11	90,77	100,88	12,49	112,14	124,63	12,00	149,88	1.346,68	1.495,56	[illegible]	10,02	89,95	12,38	111,13	123,51	(0,90 %)	148,56	1.333,56	1.482,12
CS.1023	PRC	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE)	UN	16,74	44,90	60,64	13,27	55,35	68,62	16,00	212,32	885,60	1.097,92	[illegible]	16,84	44,45	13,16	54,86	68,00	(0,90 %)	210,46	877,68	1.088,00
95547	SINAPI	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - (CRECHE)	UN	10,12	39,78	49,90	12,50	49,14	61,64	16,00	200,00	786,24	986,24	[illegible]	16,03	39,42	12,39	48,70	61,09	(0,90 %)	198,24	779,36	977,41
86915	SINAPI	TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA P/ LAVATÓRIO - (CRECHE)	UN	3,06	137,73	140,79	3,78	170,16	173,93	13,00	49,14	2.211,83	2.261,09	[illegible]	3,03	136,48	3,75	168,62	172,37	(0,90 %)	48,75	2.192,06	2.240,81
86915	SINAPI	TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA DE BANCADA (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	3,06	137,73	140,79	3,78	170,15	173,93	4,00	15,12	680,60	695,72	[illegible]	3,03	136,49	3,75	168,62	172,37	(0,90 %)	15,00	674,48	689,48
86914	SINAPI	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (DAL) - (CRECHE)	UN	4,68	82,72	87,00	6,03	114,55	120,56	4,00	24,12	408,20	482,32	[illegible]	4,64	91,86	5,97	113,52	119,49	(0,90 %)	23,88	454,08	477,96
86903	SINAPI	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	24,28	182,36	206,96	30,00	225,19	255,19	1,00	30,00	225,18	255,19	[illegible]	24,06	180,64	29,73	223,16	252,89	(0,90 %)	29,73	223,16	252,89
86910	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (LACTÁRIO) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	1,00	4,58	151,18	155,76	[illegible]	3,68	121,27	4,54	149,82	154,36	(0,90 %)	4,54	149,82	154,36
86910	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	1,00	4,58	151,18	155,76	[illegible]	3,68	121,27	4,54	149,82	154,36	(0,90 %)	4,54	149,82	154,36
86910	SINAPI	TORNEIRA BICA ALTA DE METAL DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	2,00	9,16	302,39	311,52	[illegible]	3,68	121,27	4,54	149,82	154,36	(0,90 %)	9,08	299,64	308,72
86910	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA BICA ALTA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	3,71	122,37	126,08	4,58	151,18	155,76	1,00	4,58	151,18	155,76	[illegible]	3,68	121,27	4,54	149,82	154,36	(0,90 %)	4,54	149,82	154,36
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO (VESTIÁRIOS) - (CRECHE)	UN	14,31	93,91	107,22	17,68	115,52	133,20	2,00	35,36	231,04	266,40	[illegible]	14,18	92,07	17,53	114,46	132,00	(0,90 %)	35,06	228,92	264,00
94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	17,28	163,08	179,36	21,35	195,53	217,88	11,00	234,85	2 151,83	2.386,68	[illegible]	17,12	187,45	21,16	194,76	215,92	(0,90 %)	232,76	2 142,36	2.375,12
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	10,36	88,54	98,74	12,80	110,67	123,22	22,00	277,28	2 433,64	2 710,84	[illegible]	14,11	83,73	12,40	108,82	122,11	(0,90 %)	274,76	2 411,64	2 686,42
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	42,77	357,30	400,27	52,84	441,66	494,50	10,00	528,40	4.416,60	4.945,00	[illegible]	42,39	354,20	52,36	437,68	490,04	(0,90 %)	523,60	4 376,80	4.900,43
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	5,56	71,63	77,19	6,87	88,48	95,35	19,00	130,53	1 681,12	1.811,65	[illegible]	5,51	70,98	6,81	87,68	94,49	(0,90 %)	129,39	1 665,92	1.795,31
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	5,56	77,57	83,13	6,87	95,83	102,70	4,00	27,48	383,32	410,80	[illegible]	5,51	73,87	6,81	94,97	101,78	(0,90 %)	27,24	379,88	407,12
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	12,39	17,99	30,38	15,31	22,22	37,53	125,25	1 916,61	2.781,86	4.698,75	[illegible]	12,23	17,83	15,17	22,02	37,19	(0,91 %)	1 900,29	2 758,08	4 658,16
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	7,36	6,21	13,57	9,09	7,67	16,76	134,00	1 218,06	1 027,78	2.245,84	[illegible]	7,29	6,15	9,01	7,60	16,61	(0,90 %)	1 207,34	1 018,46	2.225,74
103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	10,82	16,06	26,88	13,12	13,56	26,68	106,00	1 393,72	1 437,36	2.838,08	[illegible]	10,92	16,08	13,80	13,44	26,44	(0,90 %)	1 378,06	1 424,64	2 802,64
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	7,80	4,88	12,68	67,00	522,60	326,96	849,56	[illegible]	6,25	3,91	7,73	4,84	12,57	(0,87 %)	517,91	324,28	842,18
94494	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	10,67	19,48	30,15	26,00	277,42	506,46	783,80	[illegible]	8,56	15,63	10,58	19,31	29,89	(0,90 %)	275,08	502,06	777,14
94489	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,39	4,95	9,34	11,00	48,29	54,45	102,74	[illegible]	3,52	3,97	4,35	4,91	9,26	(0,86 %)	47,85	54,01	101,86
100866	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	5,64	7,71	13,35	6,97	9,52	16,49	15,00	104,55	142,80	247,35	[illegible]	5,59	7,64	6,90	9,44	16,34	(0,91 %)	103,50	141,60	245,10
94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	M	3,74	13,83	17,57	4,62	17,09	21,71	8,00	36,96	136,72	173,68	[illegible]	3,71	13,71	4,58	16,93	21,51	(0,92 %)	36,64	135,44	172,08
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,31	3,95	10,26	7,80	4,88	12,68	13,00	101,40	63,44	164,84	[illegible]	6,25	3,91	7,73	4,84	12,57	(0,87 %)	100,49	62,92	163,41
94679	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	4,88	8,63	13,51	5,74	10,70	16,44	4,00	22,96	42,80	65,76	[illegible]	4,61	8,58	5,69	10,60	16,29	(0,91 %)	22,76	42,40	65,16
94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	6,40	9,53	16,02	8,02	11,77	19,79	8,00	64,16	94,16	158,32	[illegible]	6,43	9,44	7,95	11,67	19,62	(0,86 %)	63,60	93,36	156,96
94488	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	3,55	4,01	7,56	4,39	4,95	9,34	1,00	4,39	4,95	9,34	[illegible]	3,52	3,97	4,35	4,91	9,26	(0,86 %)	4,35	4,91	9,26
94492	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	6,19	13,04	19,23	7,65	16,11	23,76	1,00	7,65	16,11	23,76	[illegible]	6,13	12,92	7,58	15,96	23,54	(0,93 %)	7,58	15,96	23,54
94494	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	8,64	15,77	24,41	10,67	19,48	30,15	1,00	10,67	19,48	30,15	[illegible]	8,56	15,63	10,58	19,31	29,89	(0,90 %)	10,58	19,31	29,89
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	6,19	13,18	19,35	7,65	16,26	23,91	10,00	76,50	162,80	239,10	[illegible]	6,13	13,04	7,58	16,11	23,69	(0,92 %)	75,80	161,10	236,90
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	6,76	26,19	32,96	8,37	32,38	40,75	5,00	41,85	161,90	203,75	[illegible]	6,72	25,95	8,29	32,08	40,37	(0,93 %)	41,45	160,40	201,85
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	6,54	26,90	33,44	8,08	33,23	41,31	4,00	32,32	132,92	165,24	[illegible]	6,46	26,68	8,01	32,93	40,94	(0,90 %)	32,04	131,72	163,76
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	3,67	29,92	33,59	4,53	36,96	41,49	4,00	18,12	147,84	165,96	[illegible]	3,64	29,65	4,49	36,63	41,12	(0,89 %)	17,96	146,52	164,48
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	5,22	64,05	69,27	6,45	79,13	85,58	5,00	32,25	395,65	427,90	[illegible]	5,17	63,47	6,39	78,42	84,81	(0,90 %)	31,95	392,10	424,05
102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - (CRECHE)	UN	97,30	766,84	864,30	120,28	947,48	1.067,76	4,00	481,12	3 789,92	4.271,04	[illegible]	96,40	760,04	119,20	939,05	1.058,15	(0,90 %)	476,80	3 756,20	4 232,60
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	8,77	17,70	26,47	10,83	21,87	32,70	40,80	441,86	892,30	1.334,16	[illegible]	8,68	17,54	10,74	21,67	32,41	(0,89 %)	438,19	884,14	1 322,33
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	3,50	33,53	37,03	4,32	41,42	45,74	57,65	249,05	2 387,98	2.636,81	[illegible]	3,47	33,23	4,28	41,05	45,33	(0,90 %)	246,74	2 366,53	2 613,27
89481	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	15,57	88,87	104,84	19,24	110,04	129,28	12,00	230,88	1 438,52	1.668,64	[illegible]	15,43	83,27	19,08	109,05	128,11	(0,91 %)	247,18	1 417,46	1 669,43
CS.1031	PRC	CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	147,12	2.163,46	2.310,58	181,75	2 672,74	2 854,49	1,00	181,75	2 672,74	2.854,49	[illegible]	146,00	2 143,05	180,12	2 648,68	2 828,80	(0,90 %)	180,12	2 648,68	2 828,80
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	6,29	357,59	363,88	7,77	441,08	448,85	5,00	38,85	2 205,40	2.244,30	[illegible]	6,23	354,47	7,70	437,31	445,01	(0,90 %)	38,50	2 186,55	2 225,05
97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	11,78	461,14	472,92	14,56	569,69	584,25	3,00	43,68	1 709,07	1 752,72	[illegible]	11,67	455,60	14,42	564,37	578,80	(0,90 %)	43,26	1 693,11	1 736,37
89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	14,73	17,54	32,27	18,20	21,67	39,87	95,75	1.742,65	2 074,90	3.817,55	[illegible]	14,60	17,38	18,03	21,47	39,50	(0,93 %)	1 726,37	2 055,75	3 782,12
89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	17,64	22,48	40,12	21,79	27,77	49,56	18,50	403,13	513,74	916,88	[illegible]	17,48	22,28	21,60	27,52	49,12	(0,53 %)	399,60	509,12	908,72
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	20,56	24,27	44,83	25,43	30,11	55,54	105,25	2 672,06	3 167,57	5.839,63	[illegible]	20,37	24,15	25,17	29,84	55,01	(0,80 %)	2 647,43	3 140,17	5 787,60
104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,11	68,26	73,37	6,31	84,33	90,64	9,00	56,79	758,97	815,76	[illegible]	5,06	67,65	6,25	83,57	89,83	(0,90 %)	56,34	752,13	808,47
89746	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,88	37,43	46,33	11,00	46,24	57,24	11,00	121,00	508,64	629,64	[illegible]	8,82	37,09	10,90	45,82	56,72	(0,91 %)	119,90	504,02	623,92
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,36	10,70	17,06	7,86	13,22	21,10	14,00	110,22	185,08	295,40	[illegible]	6,32	10,60	7,81	13,10	20,91	(0,90 %)	109,34	183,40	292,74
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,04	16,73	23,77	8,44	20,67	29,11	3,00	25,32	62,01	90,33	[illegible]	7,47	16,69	8,36	20,48	28,83	(0,90 %)	24,96	61,44	86,49
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	6,36	9,89	16,27	7,85	12,22	20,10	26,00	204,10	317,72	522,60	[illegible]	6,32	9,80	7,81	12,11	19,92	(0,90 %)	203,06	314,86	517,92
104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	9,63	27,00	36,63	11,90	33,36	45,26	2,00	23,80	66,72	90,52	[illegible]	9,54	26,76	11,79	33,06	44,85	(0,91 %)	23,58	66,12	89,70
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	10,75	35,53	46,28	13,28	43,90	57,17	9,00	119,52	395,01	514,53	[illegible]	10,65	35,21	13,16	43,50	56,66	(0,83 %)	118,44	391,50	509,94
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	11,87	43,49	55,36	14,66	53,73	68,39	9,00	131,94	483,57	615,51	[illegible]	11,76	43,10	14,53	53,24	67,77	(0,91 %)	130,77	479,16	609,93
104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	11,30	40,23	51,53	13,96	49,70	63,66	1,00	13,96	49,70	63,66	[illegible]	11,20	39,87	13,83	49,25	63,08	(0,91 %)	13,83	49,25	63,08
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,51	20,33	28,84	10,51	25,12	35,63	8,00	84,08	200,96	285,04	[illegible]	8,43	20,15	10,41	24,89	35,31	(0,90 %)	83,36	199,12	282,48
89703	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	7,04	15,31	22,05	8,44	18,91	28,35	5,00	47,20	94,55	141,75	[illegible]	7,57	15,17	9,38	18,74	28,08	(0,92 %)	46,75	93,75	140,44
89827	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	3,41	28,75	33,16	4,21	36,75	40,96	1,00	4,21	36,75	40,96	[illegible]	3,38	28,46	4,17	36,42	40,59	(0,90 %)	4,17	36,42	40,59

000386

89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	2,36	17,15	19,96	2,94	21,22	24,16	2,00	5,88	42,44	48,32	[illegible]	2,45	17,93	2,91	21,63	23,94	(0,91 %)	5,82	43,06	47,64
89825	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	2,06	15,63	17,71	2,56	19,30	21,88	14,00	36,12	270,20	306,32	[illegible]	2,07	15,42	2,56	19,12	21,68	(0,91 %)	35,84	267,68	303,52
89573	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	7,22	73,53	80,75	8,92	90,84	99,76	6,00	53,52	545,04	598,56	[illegible]	7,16	72,87	8,84	90,02	98,86	(0,90 %)	53,04	540,12	593,16
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	5,14	181,80	186,94	6,35	224,60	230,96	2,00	12,70	449,20	461,90	[illegible]	5,09	180,19	6,29	222,67	228,96	(0,87 %)	12,58	445,14	457,72
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	227,37	266,28	493,65	280,90	316,61	597,51	8,00	2.247,12	2.532,88	4.780,00	[illegible]	225,32	263,87	278,36	313,76	592,12	(0,90 %)	2.226,88	2.510,08	4.736,96
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE)	UN	21,15	233,17	254,32	26,13	288,06	314,19	5,00	130,65	1.440,30	1.570,95	[illegible]	20,96	231,07	25,89	285,47	311,36	(0,90 %)	129,45	1.427,35	1.556,80
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - (CRECHE)	UN	6,33	15,80	22,13	7,87	19,52	27,34	12,00	93,84	234,24	328,08	[illegible]	6,27	15,66	7,75	19,34	27,09	(0,91 %)	93,00	232,08	325,08
CS 1322	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S3 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	[illegible]	6,30	23,55	7,79	29,09	36,88	(0,93 %)	15,58	58,18	73,76
CS 1322	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S14 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	[illegible]	6,30	23,55	7,79	29,09	36,88	(0,93 %)	15,58	58,18	73,76
CS 1322	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, E5 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	5,00	39,30	146,75	186,05	[illegible]	6,30	23,55	7,79	29,09	36,88	(0,93 %)	38,95	145,45	184,40
102494	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PISO 100X100CM - (CRECHE)	M2	9,30	53,33	62,63	11,48	65,76	77,24	5,00	57,40	328,80	386,20	[illegible]	9,21	52,75	11,37	65,17	76,54	(0,91 %)	56,85	325,85	382,70
103028	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	5,07	43,84	48,91	6,26	53,05	59,31	1,00	6,26	53,05	59,31	[illegible]	5,02	42,55	6,21	52,57	58,78	(0,90 %)	6,21	52,57	58,78
97963	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	M	13,73	29,21	42,94	16,96	36,08	53,05	4,00	78,22	182,41	236,73	[illegible]	13,61	28,93	16,81	35,76	52,57	(0,90 %)	73,69	160,27	228,57
92884	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	13,76	13,62	27,38	17,00	16,83	33,83	1,00	17,00	16,83	33,83	[illegible]	13,64	13,50	16,86	16,67	33,52	(0,92 %)	16,85	16,67	33,52
92882	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	8,02	9,17	17,19	9,91	11,33	21,24	1,00	9,91	11,33	21,24	[illegible]	7,95	9,09	9,82	11,23	21,05	(0,84 %)	9,82	11,23	21,05
92869	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	12,00	11,94	23,94	14,82	14,75	29,57	1,00	14,82	14,75	29,57	[illegible]	11,90	11,83	14,69	14,62	29,31	(0,88 %)	14,69	14,62	29,31
92863	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	13,74	15,58	29,32	16,97	19,25	36,22	1,00	16,97	19,25	36,22	[illegible]	13,62	15,45	16,82	19,09	35,91	(0,90 %)	16,82	19,09	35,91
97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	21,34	35,60	56,94	26,36	43,98	70,34	2,00	52,72	87,93	140,66	[illegible]	21,15	35,30	26,13	43,58	69,71	(0,90 %)	52,26	87,16	139,42
CS 2073	PRC	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP - (CRECHE)	UN	7,36	33,59	40,95	9,09	41,50	50,59	1,00	9,09	41,50	50,59	[illegible]	7,29	33,28	9,01	41,12	50,13	(0,91 %)	9,01	41,12	50,13
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X35CM (ES INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	0,77	94,08	691,58	786,47	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	94,03	685,35	779,38
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 230X70CM (ES INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	1,75	215,88	1.571,78	1.787,43	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	213,71	1.557,64	1.771,35
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X35CM (ES INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	1,34	163,13	1.203,53	1.368,66	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	163,64	1.192,71	1.356,35
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 230X70CM (ES INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	2,80	343,04	2.514,85	2.853,88	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	341,94	2.492,22	2.834,16
CS 801	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 250X55CM + 35X80CM (LACTÁRIO) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	1,71	210,72	1.535,88	1.746,58	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	205,83	1.522,04	1.727,87
CS 801	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 255X55CM + 80X55CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	2,34	276,04	2.011,87	2.287,91	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	273,53	1.983,79	2.257,32
CS 801	PRC	BANCADA EM "L" DE GRANITO 380X55CM + 55X55CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	2,83	361,06	2.531,81	2.892,87	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	357,81	2.607,93	2.965,74
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 200X55CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	1,33	163,86	1.194,85	1.358,46	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	162,42	1.183,91	1.346,33
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X30CM (CML) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	0,40	49,29	359,27	408,56	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	48,85	356,03	404,88
CS 801	PRC	BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X30CM (LAVANDERIA) - (CRECHE)	M2	98,75	727,02	825,77	122,23	899,16	1.021,39	0,40	49,29	359,27	408,56	[illegible]	98,85	720,48	122,12	890,08	1.012,20	(0,90 %)	48,85	356,03	404,88
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	4,46	27,67	32,13	5,51	34,18	39,69	30,22	166,51	1.032,92	1.199,43	[illegible]	4,42	27,42	5,48	33,88	39,36	(0,83 %)	165,60	1.023,89	1.189,49
103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	4,73	45,56	50,29	5,84	56,25	62,09	16,44	96,01	924,75	1.020,76	[illegible]	4,68	45,17	5,79	55,74	61,53	(0,91 %)	95,19	916,37	1.011,56
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	5,01	57,57	62,58	6,19	71,12	77,31	20,67	127,95	1.470,06	1.598,00	[illegible]	4,96	57,01	6,13	70,48	76,61	(0,91 %)	126,71	1.456,82	1.583,53
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA - (CRECHE)	M	5,19	70,17	75,36	6,41	86,69	93,10	3,89	24,93	337,23	362,16	[illegible]	5,14	69,64	6,35	85,91	92,26	(0,90 %)	24,70	334,19	358,89
104318	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	12,64	12,26	24,90	15,62	15,17	30,79	46,63	728,13	707,38	1.435,39	[illegible]	12,53	12,17	15,47	15,03	30,50	(0,94 %)	721,64	700,48	1.422,33
104328	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,46	6,98	12,45	6,77	8,62	15,38	6,00	40,62	51,72	92,34	[illegible]	5,43	6,92	6,71	8,55	15,26	(0,84 %)	40,26	51,30	91,56
104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,46	5,51	10,98	6,77	6,81	13,58	20,00	135,40	136,20	271,60	[illegible]	5,43	5,45	6,71	6,75	13,46	(0,84 %)	134,20	135,00	269,20
104322	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,86	4,54	8,20	4,32	5,61	10,13	1,00	4,32	5,61	10,13	[illegible]	3,61	4,50	4,46	5,56	10,04	(0,88 %)	4,46	5,58	10,04
88913	SINAPI	TORNEIRA EXTERNA P/ TANQUE - (CLP)	UN	4,88	65,30	70,18	6,03	62,14	68,17	1,00	6,03	62,14	68,17	[illegible]	4,84	49,86	5,97	61,58	67,55	(0,91 %)	5,97	61,58	67,55
89402	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648) - (CLP)	M	7,36	6,71	13,97	9,09	7,87	16,79	2,50	22,73	19,17	41,90	[illegible]	7,29	6,15	9,01	7,60	16,61	(0,86 %)	22,53	19,00	41,53
103964	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32MM, COR MARROM, P/ ÁGUA FRIA PREDIAL - (CLP)	UN	10,62	10,86	21,48	13,12	13,56	26,68	2,00	26,24	27,12	53,36	[illegible]	10,52	10,85	13,03	13,44	26,44	(0,95 %)	26,09	26,88	52,96
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CLP)	UN	21,15	233,17	254,32	26,13	288,06	314,19	1,00	26,13	288,06	314,19	[illegible]	20,95	231,07	25,89	285,47	311,36	(0,90 %)	25,89	285,47	311,36
CS 1322	PRC	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, DIÂMETRO = 40,4 CM, "PROIBIDO FUMAR", EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CLP)	UN	6,36	23,76	30,12	7,86	29,35	37,21	2,00	15,72	58,70	74,42	[illegible]	6,30	23,55	7,79	29,09	36,88	(0,93 %)	15,58	58,18	73,76
CS 2971	PRC	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - (CLP)	UN	20,27	660,19	680,46	25,04	815,60	840,64	1,00	25,04	815,60	840,64	[illegible]	20,08	654,25	24,82	808,25	833,06	(0,90 %)	24,82	808,25	833,06
93966	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CLP)	M	13,73	29,21	42,94	16,96	36,09	53,05	5,60	94,98	202,10	297,08	[illegible]	13,61	28,95	16,81	35,76	52,57	(0,90 %)	94,14	200,26	294,40
92882	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - (CLP)	UN	8,02	9,17	17,19	9,91	11,33	21,24	1,00	9,91	11,33	21,24	[illegible]	7,95	9,09	9,82	11,23	21,05	(0,89 %)	9,82	11,23	21,05
92884	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (CLP)	UN	13,76	13,62	27,38	17,00	16,83	33,83	7,00	119,00	117,81	236,81	[illegible]	13,64	13,50	16,85	16,67	33,52	(0,92 %)	117,95	116,69	234,64
97985	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (CLP)	UN	13,73	40,81	54,54	16,96	50,42	67,38	3,00	50,88	151,26	202,14	[illegible]	13,61	40,46	16,81	49,96	66,77	(0,91 %)	50,43	149,88	200,31
89349	SINAPI	VÁLVULA ESFERA, BRONZE, DN 20 (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA - (CLP)	UN	5,07	59,68	64,75	6,26	73,73	79,99	4,00	25,04	294,92	319,96	[illegible]	5,02	59,14	6,21	73,07	79,28	(0,89 %)	24,84	292,28	317,12
97541	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA - (CLP)	UN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,59	1,00	17,60	21,99	39,59	[illegible]	14,12	17,64	17,45	21,79	39,24	(0,88 %)	17,45	21,79	39,24
97541	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (CLP)	UN	14,25	17,80	32,05	17,60	21,99	39,59	1,00	17,60	21,99	39,59	[illegible]	14,12	17,64	17,45	21,79	39,24	(0,88 %)	17,45	21,79	39,24
97541	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - (CLP)	UN	14,25	17,80	32,05	17,63	21,99	39,59	2,00	35,26	43,98	79,18	[illegible]	14,12	17,64	17,45	21,79	39,24	(0,88 %)	34,90	43,58	78,48
101917	SINAPI	MANÔMETRO 0-300PSI, 1/4" - (CLP)	UN	38,90	118,82	157,09	48,16	145,80	193,96	1,00	48,16	145,80	193,96	[illegible]	38,63	116,06	47,72	144,49	192,21	(0,90 %)	47,72	144,49	192,21
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CLP)	UN	5,07	43,84	48,91	6,26	53,05	59,31	1,00	6,26	53,05	59,31	[illegible]	5,02	42,55	6,21	52,57	58,78	(0,90 %)	6,21	52,57	58,78
CS 2972	PRC	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - (CLP)	UN	7,36	10,49	17,85	9,09	12,96	22,05	1,00	9,09	12,96	22,05	[illegible]	7,29	10,39	9,01	12,84	21,85	(0,91 %)	9,01	12,84	21,85
97546	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CLP)	UN	21,34	34,60	56,94	26,36	43,98	70,34	2,00	52,72	87,96	140,68	[illegible]	21,13	35,20	26,13	43,58	69,71	(0,90 %)	52,26	87,16	139,42
CS 2073	PRC	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP - (CLP)	UN	7,36	33,59	40,95	9,09	41,50	50,59	2,00	18,18	83,00	101,18	[illegible]	7,29	33,29	9,01	41,12	50,13	(0,81 %)	18,02	82,24	100,26
COMP 08	PRC	VÁLVULA DE DESCARGA PNE	UN	-	891,35	891,35	-	1.051,76	1.051,76	2,00	-	2.103,52	2.103,52	[illegible]		843,09	-	1.042,29	1.042,29	(0,97 %)	-	2.084,58	2.084,58
COMP 09	PRC	KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	953,19	958,19	-	1.056,50	1.056,50	2,00	-	2.113,00	2.113,00	[illegible]		947,49	-	1.046,80	1.046,80	(0,96 %)	-	2.093,60	2.093,60
COMP 10	PRC	TORNEIRA PRESSMATIC 110 DE MESA, PARA BANHEIRO PCD, DOCOL 17160606 OU SIMILAR	UN	-	238,75	238,75	-	291,25	291,25	2,00	-	582,50	582,50	[illegible]		233,63	-	288,62	288,62	(0,90 %)	-	577,24	577,24
38190	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	-	379,01	379,01	-	468,23	468,23	1,00	-	468,23	468,23	[illegible]		375,88	-	464,81	464,81	(0,90 %)	-	464,81	464,81
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									157.234,77	313.065,82	563.300,59	[illegible] 558.300,59	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	185.831,90	310.827,98	496.659,48
6		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS																					
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - (CRECHE)	M2	11,41	21,81	33,22	14,10	27,07	41,17	453,82	6.384,76	12.257,84	18.642,60	[illegible]	11,31	21,71	13,97	26,82	40,79	(0,92 %)	6.325,90	12.144,63	18.470,53
CS 801	PRC	PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO. REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,80	112,11	129,89	21,86	138,36	160,35	264,72	5.784,13	36.663,72	42.447,85	[illegible]	17,63	111,18	21,86	137,25	158,91	(0,49 %)	5.773,84	36.332,72	42.064,06
101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 - PLACAS 30,5X30,5CM CINZA CLARO, COLADO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO (E=3MM) (MARCA REF. PAVIFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	6,05	191,79	197,84	7,47	236,94	244,41	149,25	1.114,90	35.363,29	36.478,19	[illegible]	6,00	190,06	7,41	234,80	242,21	(0,99 %)	1.105,94	35.043,90	36.149,84
CS 802	PRC	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA ACETINADO ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI - PORCELANATO 20X60CM BRANCO ACETINADO, PADRÃO CONFORME PROJETO (H=7CM), REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M	2,66	34,32	36,98	3,27	42,43	45,69	106,65	323,44	4.561,32	4.896,90	[illegible]	2,64	34,01	3,26	42,02	45,28	(0,99 %)	347,24	4.542,22	4.891,50
101742	SINAPI	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 - PADRÃO CONFORME PROJETO (MARCA REF. PAVIFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)	M	23,46	42,50	66,07	29,31	52,42	81,63	125,32	3.731,57	6.604,82	10.306,39	[illegible]	23,27	42,21	28,75	52,14	80,89	(0,91 %)	3.717,56	6.742,74	10.460,30
98663	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - DIVISORES DE AMBIENTES (L=15CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,60	125,89	26,30	129,32	155,63	3,36	88,74	421,52	507,29	[illegible]	21,10	103,72	26,06	128,13	154,19	(0,91 %)	84,85	417,79	502,65
98663	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (L=15CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,60	125,89	26,30	129,36	155,60	25,10	660,13	3.246,43	3.906,56	[illegible]	21,10	103,72	26,06	128,13	154,19	(0,91 %)	654,11	3.216,06	3.870,17
98663	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (L=17CM) - (CRECHE)	M	21,29	104,60	125,89	26,30	129,36	155,65	44,10	1.161,93	5.712,48	6.874,41	[illegible]	21,10	103,72	26,06	128,13	154,19	(0,91 %)	1.151,73	5.660,78	6.812,51
CS 608	PRC	PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=60CM) - (CRECHE)	M	97,80	387,47	486,07	122,86	478,69	602,25	1,56	183,10	746,75	934,83	[illegible]	96,72	383,88	119,43	474,27	593,66	(0,90 %)	186,40	740,02	926,42
CS 607	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=6CM) - (CRECHE)	M	26,99	17,44	44,43	35,81	21,55	57,36	1,00	35,81	21,55	57,36	[illegible]	28,73	17,28	35,49	21,35	56,84	(0,91 %)	35,49	21,35	56,84
CS 608	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=10CM) - (CRECHE)	M	29,00	18,71	48,79	35,93	24,35	60,28	36,00	1.293,36	871,73	2.156,02	[illegible]	29,22	18,53	35,93	24,13	60,73	(0,91 %)	1.274,48	864,58	2.136,33
CS 609	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=13CM) - (CRECHE)	M	29,30	25,37	54,67	34,20	31,34	67,54	1,50	57,82	88,14	108,66	[illegible]	29,04	25,14	35,87	31,06	66,93	(0,90 %)	57,90	46,70	107,09
CS 610	PRC	PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=17CM) - (CRECHE)	M	29,50	27,83	57,01	36,30	34,13	70,43	7,36	267,17	251,18	516,36	[illegible]	28,13	27,38	34,87	33,83	68,60	(0,86 %)	244,74	240,09	512,72

104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DIRECIONAL DE CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR AMARELO - (CRECHE)	M2	48,56	88,52	137,08	90,11	118,34	198,35	18,13	807,61	1.207,91	1.715,52	[illegible]	46,18	93,65	49,88	118,17	167,83	(0,90 %)	503,94	1.197,18	1.700,12
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DE ALERTA DE CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR VERMELHO - (CRECHE)	M2	48,56	88,52	137,08	90,11	118,34	168,35	7,98	353,78	841,83	1.195,61	[illegible]	49,18	88,65	49,88	118,17	167,83	(0,90 %)	350,60	834,28	1.184,88
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2023 - DIRECIONAL AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ ÁREA INTERNA 25X25CM COR BRANCO - (CRECHE)	M	15,53	156,05	171,57	19,17	192,78	211,95	38,25	541,56	5.446,94	5.987,50	[illegible]	15,36	154,65	19,80	191,06	210,86	(0,90 %)	546,75	5.347,18	5.893,91
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2023 - DE ALERTA AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ ÁREA INTERNA 25X25CM COR AZUL - (CRECHE)	M	15,52	156,05	171,57	19,17	192,78	211,95	14,25	273,17	2.747,12	3.020,29	[illegible]	15,35	154,65	19,80	191,05	210,09	(0,90 %)	276,75	2.722,40	2.993,21
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PILARES INTERNOS E EXTERNOS E VIGAS DE FACHADA) - (CRECHE)	M2	2,70	2,36	5,06	3,34	2,93	6,34	237,87	861,82	746,11	1.608,73	[illegible]	2,69	2,33	3,31	2,88	6,19	(0,90 %)	853,88	742,35	1.596,23
104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - FACES INTERNAS DE PAREDES DE PLATIBANDA NÃO COBERTAS POR TELHAS - (CRECHE)	M2	17,38	18,49	35,88	21,48	22,84	44,32	89,44	1.994,13	2.098,49	4.092,62	[illegible]	17,23	18,32	21,89	22,64	43,83	(0,90 %)	1.944,79	2.372,26	4.016,95
104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	17,38	18,49	35,88	21,48	22,84	44,32	948,23	20.367,96	21.657,57	42.025,53	[illegible]	17,23	18,22	21,29	22,64	43,83	(0,90 %)	20.197,82	21.487,93	41.685,75
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	2,15	2,27	4,42	2,96	2,90	5,46	984,98	1.981,96	1.966,64	3.248,64	[illegible]	2,14	2,26	2,63	2,78	5,41	(0,92 %)	1.553,90	1.653,15	3.217,11
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	11,08	11,87	22,35	14,43	13,13	27,61	681,17	8.074,66	7.923,42	16.000,30	[illegible]	11,57	10,87	14,30	13,06	27,36	(0,91 %)	8.538,73	7.951,28	15.449,01
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,75	217,34	1.415,19	2.229,76	3.645,07	[illegible]	5,22	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,84 %)	1.405,13	2.210,21	3.613,34
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	25,36	88,11	113,48	31,35	108,85	140,20	218,46	6.790,07	23.361,67	30.347,69	[illegible]	25,15	87,32	31,07	107,87	138,94	(0,90 %)	6.725,41	23.348,54	30.074,95
104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	26,49	87,82	114,31	32,71	108,49	141,22	92,00	3.033,42	10.054,85	13.088,27	[illegible]	26,25	87,03	32,43	107,52	139,95	(0,90 %)	3.005,81	9.964,85	12.970,66
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR AMARELO CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,19	1,91	46,57	130,72	177,30	[illegible]	23,26	65,13	28,73	80,46	109,19	(0,90 %)	44,26	129,54	175,93
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR VERDE CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,19	3,00	77,11	216,67	293,08	[illegible]	23,26	65,13	28,73	80,46	109,19	(0,90 %)	76,42	214,02	290,44
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR VERMELHO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,18	0,70	22,61	63,33	85,94	[illegible]	23,26	65,13	28,73	80,46	109,19	(0,90 %)	22,11	62,76	85,17
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR AZUL CLARO (MARCA REF. ELIZABETH OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	23,47	65,72	89,19	28,99	81,19	110,18	0,70	22,61	63,33	85,94	[illegible]	23,29	65,13	28,73	80,46	109,19	(0,90 %)	22,41	62,79	85,17
104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - JUNTO A LAVATÓRIOS DE SALAS C/ PAREDES EM PINTURA (H=0,30M) - PORCELANATO 60X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO HORIZONTALMENTE (MARCA REF. PORTOBELLO OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	26,49	87,82	114,31	32,73	108,49	141,22	0,73	23,87	78,11	101,98	[illegible]	26,28	87,03	32,43	107,82	139,98	(0,90 %)	23,38	77,41	100,76
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - (CRECHE)	M2	34,07	27,82	61,89	42,09	34,49	76,58	887,18	29.344,31	24.946,73	53.300,84	[illegible]	33,76	27,87	41,71	34,16	75,89	(0,70 %)	29.078,35	23.829,61	52.906,89
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	1,85	3,17	4,82	2,04	3,92	5,96	887,18	1.422,25	2.732,94	4.155,19	[illegible]	1,64	3,14	2,82	3,88	5,90	(1,21 %)	1.408,30	2.703,06	4.111,36
88125	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	18,51	18,42	36,93	22,87	22,76	45,63	887,18	15.944,91	15.867,81	31.812,72	[illegible]	16,34	18,25	22,88	22,88	45,21	(0,30 %)	15.796,10	15.721,41	31.519,51
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,75	698,66	3.718,44	5.842,09	9.562,53	[illegible]	5,22	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,89 %)	3.670,24	5.790,73	9.467,01
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. ILHA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	28,53	165,73	292,43	478,16	[illegible]	5,22	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,89 %)	164,02	289,99	473,84
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	18,83	123,88	195,06	318,94	[illegible]	5,22	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,89 %)	122,74	193,34	315,98
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. CROMO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	46,40	263,38	414,72	678,11	[illegible]	5,22	5,23	6,45	10,16	16,61	(0,89 %)	260,67	411,07	672,04
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	6,88	44,60	70,22	114,81	[illegible]	5,22	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,88 %)	44,19	69,60	113,79
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	3,80	20,12	31,67	51,79	[illegible]	5,22	8,25	6,45	10,16	16,61	(0,86 %)	19,93	31,38	51,32
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	4,40	28,57	45,01	74,98	[illegible]	5,22	8,22	6,45	10,16	16,61	(0,86 %)	28,70	45,21	74,91
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	8,64	62,76	98,81	161,57	[illegible]	5,27	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,89 %)	62,19	97,94	160,13
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	8,60	63,08	99,32	162,40	[illegible]	5,27	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,90 %)	62,50	98,43	160,88
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	6,51	10,25	16,76	5,48	35,57	56,17	91,84	[illegible]	5,22	8,23	6,45	10,16	16,61	(0,89 %)	36,35	56,48	91,03
CS 003	PRC	EXECUÇÃO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	M	22,34	7,80	40,14	30,00	9,44	40,38	134,88	5.367,30	1.298,85	6.667,21	[illegible]	32,05	7,73	30,33	6,56	40,14	(0,91 %)	5.138,71	1.287,82	6.616,53
CS 004	PRC	EXECUÇÃO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	M	22,34	5,36	27,70	30,35	6,62	46,57	173,79	6.929,37	1.146,83	8.088,21	[illegible]	32,05	5,31	30,30	6,56	46,13	(0,90 %)	6.876,78	1.139,47	6.916,75
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - (CRECHE)	M2	1,86	5,22	6,80	1,95	6,45	8,40	122,06	229,19	791,15	1.020,34	[illegible]	1,87	5,17	1,93	6,39	8,22	(0,35 %)	236,73	782,83	1.023,53
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	21,18	15,36	36,54	26,18	18,96	45,14	122,06	3.211,34	2.329,83	5.538,97	[illegible]	21,09	15,21	25,84	18,79	44,73	(0,31 %)	3.181,49	2.304,78	5.486,56
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3,01	2,80	5,81	3,72	3,21	6,93	391,79	1.437,46	1.257,84	2.715,10	[illegible]	2,94	2,58	3,69	3,14	6,87	(0,87 %)	1.445,71	1.248,99	2.691,50
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23,80	15,98	39,53	29,64	14,22	48,86	391,79	11.812,86	7.330,20	19.142,88	[illegible]	23,77	15,42	29,37	19,06	48,42	(0,90 %)	11.520,87	7.463,80	18.973,47
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	7,34	9,11	16,45	9,07	11,25	20,32	391,79	3.553,84	4.407,63	7.961,17	[illegible]	7,27	8,63	8,89	11,15	20,14	(0,59 %)	3.542,19	4.368,46	7.880,65
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - (CRECHE)	M2	23,63	60,87	80,50	25,36	74,21	98,56	366,83	8.817,36	18.867,29	28.774,67	[illegible]	20,34	59,63	25,12	73,54	98,65	(0,80 %)	8.755,52	16.777,11	28.532,63
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2023 - (CRECHE)	M	5,13	8,56	13,71	6,34	10,60	16,94	322,62	1.618,86	3.208,09	5.128,77	[illegible]	3,08	8,50	4,26	10,83	16,78	(0,84 %)	1.901,71	3.179,81	5.081,32
87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - (CRECHE)	M2	1,86	5,27	6,80	1,95	6,45	8,40	21,79	42,41	140,29	182,70	[illegible]	1,87	5,17	1,93	6,30	8,22	(0,95 %)	41,98	138,68	180,98
90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	21,18	15,36	36,54	26,18	18,96	45,14	21,79	369,42	412,38	881,60	[illegible]	21,08	15,21	25,84	18,79	44,73	(0,91 %)	564,20	409,68	972,86
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	3,01	2,80	5,81	3,72	3,21	6,93	21,79	65,51	68,62	126,73	[illegible]	2,85	2,58	3,69	3,18	6,87	(0,87 %)	80,26	68,17	148,43
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	23,80	15,95	39,55	29,64	19,22	48,86	21,75	644,67	418,04	1.062,71	[illegible]	23,77	15,42	29,37	19,06	48,42	(0,90 %)	634,80	411,34	1.062,14
88486	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - BEIRAIS DE TELHADO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	7,34	9,11	16,45	9,07	11,25	20,32	21,75	167,27	244,69	441,99	[illegible]	7,27	9,63	8,89	11,18	20,14	(0,99 %)	195,53	242,51	436,54
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (CRECHE)	M2	9,86	8,91	18,78	12,20	10,98	23,17	66,35	1.164,03	1.048,73	2.233,38	[illegible]	9,80	8,73	12,10	10,79	22,87	(0,86 %)	1.174,03	1.040,18	2.214,20
CS 005	PRC	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS) - (CRECHE)	M2	27,56	22,83	50,46	44,40	28,32	74,72	9,30	431,52	263,38	694,80	[illegible]	37,27	22,71	46,90	28,00	74,84	(0,81 %)	427,81	260,90	696,57
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	21,89	14,57	36,45	1,88	34,57	23,02	57,59	[illegible]	17,56	11,55	21,60	14,43	36,11	(0,93 %)	34,25	22,79	57,05
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	21,89	14,57	36,45	1,84	33,70	22,43	56,13	[illegible]	17,36	11,53	21,65	14,43	36,11	(0,93 %)	33,38	22,22	55,61
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	21,83	14,57	36,45	1,82	33,36	22,14	55,40	[illegible]	17,23	11,53	21,66	14,43	36,11	(0,93 %)	34,06	21,33	54,96
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	21,89	14,57	36,45	1,84	33,70	22,43	56,13	[illegible]	17,56	11,54	21,60	14,43	36,11	(0,93 %)	33,30	22,22	55,41
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	21,89	14,57	36,45	1,88	34,57	23,02	57,59	[illegible]	17,56	11,66	21,60	14,43	36,11	(0,93 %)	34,25	22,79	57,05
100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	17,71	11,79	29,50	21,89	14,57	36,45	1,84	33,70	22,43	56,13	[illegible]	17,23	11,53	21,60	14,43	36,11	(0,93 %)	33,30	22,27	55,61
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	32,46	24,88	57,34	44,93	33,74	78,64	198,86	6.703,46	5.122,40	11.842,92	[illegible]	22,17	24,06	30,74	30,46	78,30	(0,30 %)	6.692,77	6.136,29	11.829,32

000388

98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	13,10
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	29,67
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	30,61
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,8CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	22,46
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO	M2	13,10
98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	UN	4,18
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	29,67
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	30,61
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,8CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	22,46
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	13,10
98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	UN	4,18
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	29,67
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	30,61
87630	SINAPI	CONTRAPISO - (GLP)	M2	11,41
101746	SINAPI	PISO EM CIMENTO ALISADO - (GLP)	M2	20,76
87261	SINAPI	PISO EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO - (GLP)	M2	9,04
88649	SINAPI	RODAPÉ EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 45X45CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO - (GLP)	M	2,64
87879	SINAPI	CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES INTERNAS) - (GLP)	M2	2,78
104981	SINAPI	MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES INTERNAS - (GLP)	M2	17,30
88485	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA SOBRE PAREDES INTERNAS TÉRREAS - (GLP)	M2	2,15
88497	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDES INTERNAS - (GLP)	M2	11,98
88489	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO SEMIBRILHO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)	M2	5,27
87879	SINAPI	CHAPISCO SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PAREDES DE FACHADA) - (GLP)	M2	2,78
87775	SINAPI	MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP)	M2	34,07
88415	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA SOBRE PAREDES DE FACHADA - (GLP)	M2	1,66
96135	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE PAREDES DE FACHADA - (GLP)	M2	15,51
88423	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES DE FACHADA EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO SEMIBRILHO - COR REF PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)	M2	5,27
87881	SINAPI	CHAPISCO ROLADO SOBRE FORROS - (GLP)	M2	1,50
90406	SINAPI	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 SOBRE FORROS - (GLP)	M2	21,10
88484	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO EM UMA DEMÃO P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)	M2	3,01
88496	SINAPI	EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA P/ PINTURA DE FORROS - (GLP)	M2	23,98
88488	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA DE FORROS EM DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (GLP)	M2	7,34
98562	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZADA (E=1,8CM) - (GLP)	M2	22,46
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - (GLP)	M2	13,10
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL - (GLP)	M2	29,67
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL - (GLP)	M2	30,51
98562	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZADA (E=1,8CM) - (GLP)	M2	22,46
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - (GLP)	M2	13,10
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL - (GLP)	M2	30,51
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
11.1.10		SINALIZACAO		
102508	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	3,01
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.2.2		PLANTAS		
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m2	3,30
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
010293E	DER/PRC	Passadinha de concreto - (8x10x30cm-0,0171m3/m)	m	8,46
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m2	18,00
000000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	191,70
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	3,30
12	572	DIVERSOS (LIMPEZA/ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA/ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
101725	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 10MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	75,82
102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	62,70
CS.1801	PRC	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	66,90
CS.1802	PRC	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (D=0,30m)	M	24,11
CS.1803	PRC	COIFA EM AÇO INOX 120CM X 80CM	M2	57,83
CS.1804	PRC	PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 180X50CM (E=2CM) FIXADA C/ MÃO FRANCESA	M2	73,70
CS.1810	PRC	EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H	UN	28,44
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - (CRECHE)	M2	1,82
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE ENTREGA DE OBRA - (CRECHE)	M2	26,36
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - (CRECHE)	M2	34,07
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	1,66
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	15,61
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27
102001	SINAPI	GRELHA 15X220CM EM AÇO INOX - (GLP)	M	21,15
96624	SINAPI	LASTRO DE BRITA (E=5CM) - (GLP)	M3	53,86
92759	SINAPI	AÇO P/ ESTRUTURA CA60 5MM - (GLP)	KG	4,22
103786	SINAPI	FORMAS P/ ESTRUTURA - (GLP)	M2	23,98
103675	SINAPI	CONCRETO P/ ESTRUTURA - (GLP)	M3	36,36
CS.4302	PRC	INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM 90X200X450CM PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	UN	702,84
COMP 01	PRC	HORTA MODULAR	UN	432,84
COMP 02	PRC	AMARELINHA	UN	112,80
COMP 03	PRC	ELIPSE	UN	380,22
COMP 04	PRC	PISTA DE CORRIDA	UN	611,14
COMP 07	PRC	PAISAGISMO JARDIM SENSORIAL	UN	122,91

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021		TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL DO PROJETO
		25,16%	74,84%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 12.286/23 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) 15/5/2026		550.209,34	1.664.790,39		2.210.999,77

Desconto Final Calculado da Proposta %	PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
	25,16%	74,84%	
(0,00 %)	551.241,41	1.639.758,36	2.190.999,77

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2026.05.18 16:56:41 -03'00'

RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Assinado digitalmente por RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA:09471579996
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 20:41:46 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.533.787/0001-90 **MATRIZ**		**27/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA CARDOSO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R Dorival Gabriel Bandeira	**40**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.710-000	**Entre Rios**	**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORA.CARDOSO.SAS@GMAIL.COM	**(46) 9122-1069**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2026** às **09:16:37** (data e hora de Brasília).

000391

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.533.787/0001-90 MATRIZ		27/05/2015

NOME EMPRESARIAL
RODRIGO CARDOSO CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R Dorival Gabriel Bandeira	40	CASA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.710-000	Entre Rios	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORA.CARDOSO.SAS@GMAIL.COM	(46) 9122-1069

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2026** às **09:16:37** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

0003 2

Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Concorrência -Uso até 30/04/26 6/2026

Equiplano

Objeto: CRECHE FELIZ

Lote: 0001 Item: 0001 Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução Marca/Modelo: Quantidade: 1,00

Fornecedor 30469 RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA **Vencedor**

Rodada	Valor
Lance Inicial	2.190.969,77
1	2.187.000,00
2	2.183.000,00
3	2.177.000,00
4	2.172.000,00
5	2.167.000,00
6	2.162.000,00
7	2.157.000,00
8	2.152.000,00
9	2.147.000,00
10	2.142.000,00
11	2.139.000,00
12	2.136.000,00
13	2.133.000,00
14	2.129.000,00
15	2.127.000,00
16	2.124.000,00
17	2.119.000,00
18	2.117.000,00
19	2.114.000,00
20	2.109.000,00
21	2.104.000,00
22	2.099.000,00
23	2.094.000,00
24	2.089.000,00
25	2.079.000,00
26	2.074.000,00
27	2.069.000,00
28	2.064.000,00
29	2.059.000,00
30	2.054.000,00
31	2.049.000,00
32	2.044.000,00
33	2.039.000,00
34	2.029.000,00
35	2.024.000,00
36	2.019.000,00
37	2.014.000,00
38	2.009.000,00
39	1.999.000,00
40	1.994.000,00
41	1.989.000,00
42	1.984.000,00
43	1.979.000,00
44	1.974.000,00
45	1.969.000,00
46	1.964.000,00
47	1.962.000,00
48	1.960.000,00
49	1.958.000,00
50	1.956.000,00
51	1.954.000,00
52	1.952.000,00
53	1.949.000,00
54	1.947.000,00
55	1.945.000,00
56	1.943.000,00
57	1.941.000,00
58	1.939.000,00
59	1.937.000,00
60	1.934.000,00
61	1.932.000,00
62	1.929.000,00
63	1.927.000,00
64	1.924.000,00

000393

Objeto: CRECHE FELIZ

65	1.922.000,00
66	1.919.000,00
67	1.917.000,00
68	1.914.000,00
69	1.912.000,00
70	1.909.000,00
71	1.907.000,00
72	1.905.000,00
73	1.903.000,00
74	1.901.000,00
75	1.899.000,00
76	1.897.000,00
77	1.895.000,00
78	1.893.000,00
79	1.891.000,00
80	1.889.000,00
81	1.887.000,00
82	1.884.000,00
83	1.882.000,00
84	1.879.000,00
85	1.877.000,00
86	1.875.000,00
87	1.873.000,00
88	1.871.000,00
89	1.869.000,00
90	1.867.000,00
91	1.865.000,00
92	1.863.000,00
93	1.861.000,00
94	1.859.000,00
95	1.857.000,00
96	1.855.000,00
97	1.853.000,00
98	1.851.000,00
99	1.849.000,00
100	1.847.000,00
101	1.844.000,00
102	1.842.000,00
103	1.839.000,00
104	1.837.000,00
105	1.834.000,00
106	1.832.000,00
107	1.829.000,00
108	1.827.000,00
109	1.824.000,00
110	1.819.000,00
111	1.817.000,00
112	1.814.000,00
113	1.811.000,00
114	1.809.000,00
115	1.807.000,00
116	1.805.000,00
117	1.799.000,00
118	1.797.000,00
119	1.795.000,00
120	1.793.000,00
121	1.791.000,00
122	1.789.000,00
123	1.787.000,00
124	1.785.000,00
125	1.783.000,00
126	1.779.000,00
127	1.777.000,00
128	1.774.000,00
129	1.771.000,00
130	1.769.000,00
131	1.767.000,00
132	1.764.000,00

Objeto: CRECHE FELIZ

133	1.762.000,00
134	1.760.000,00
135	1.758.000,00
136	1.756.000,00
137	1.754.000,00
138	1.752.000,00
139	1.750.000,00

Fornecedor 2690 MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	2.199.950,94
1	2.188.000,00
2	2.184.000,00
3	2.178.000,00
4	2.173.000,00
5	2.168.000,00
6	2.163.000,00
7	2.158.000,00
8	2.153.000,00
9	2.148.000,00
10	2.143.000,00

Fornecedor 18826 B & B CONSTRUTORA LTDA - ME **Declinou**

Rodada	Valor
Lance Inicial	2.205.195,40
1	2.189.969,00
2	2.185.000,00
3	2.180.000,00
4	2.175.000,00
5	2.170.000,00
6	2.165.000,00
7	2.160.000,00
8	2.155.000,00
9	2.150.000,00
10	2.145.000,00
11	2.140.000,00
12	2.137.000,00
13	2.134.000,00
14	2.130.000,00
15	2.128.000,00
16	2.125.000,00
17	2.120.000,00
18	2.118.000,00
19	2.115.000,00
20	2.110.000,00
21	2.105.000,00
22	2.100.000,00
23	2.095.000,00
24	2.090.000,00
25	2.080.000,00
26	2.075.000,00
27	2.070.000,00
28	2.065.000,00
29	2.060.000,00
30	2.055.000,00
31	2.050.000,00
32	2.045.000,00
33	2.040.000,00
34	2.030.000,00
35	2.025.000,00
36	2.020.000,00
37	2.015.000,00
38	2.010.000,00
39	2.000.000,00
40	1.995.000,00
41	1.990.000,00
42	1.985.000,00
43	1.980.000,00
44	1.975.000,00
45	1.970.000,00

000395

Objeto: CRECHE FELIZ

46	1.965.000,00
47	1.963.000,00
48	1.961.000,00
49	1.959.000,00
50	1.957.000,00
51	1.955.000,00
52	1.953.000,00
53	1.950.000,00
54	1.948.000,00
55	1.946.000,00
56	1.944.000,00
57	1.942.000,00
58	1.940.000,00
59	1.938.000,00
60	1.935.000,00
61	1.933.000,00
62	1.930.000,00
63	1.928.000,00
64	1.925.000,00
65	1.923.000,00
66	1.920.000,00
67	1.918.000,00
68	1.915.000,00
69	1.913.000,00
70	1.910.000,00
71	1.908.000,00
72	1.906.000,00
73	1.904.000,00
74	1.902.000,00
75	1.900.000,00
76	1.898.000,00
77	1.896.000,00
78	1.894.000,00
79	1.892.000,00
80	1.890.000,00
81	1.888.000,00
82	1.885.000,00
83	1.883.000,00
84	1.880.000,00
85	1.878.000,00
86	1.876.000,00
87	1.874.000,00
88	1.872.000,00
89	1.870.000,00
90	1.868.000,00
91	1.866.000,00
92	1.864.000,00
93	1.862.000,00
94	1.860.000,00
95	1.858.000,00
96	1.856.000,00
97	1.854.000,00
98	1.852.000,00
99	1.850.000,00
100	1.848.000,00
101	1.845.000,00
102	1.843.000,00
103	1.840.000,00
104	1.838.000,00
105	1.835.000,00
106	1.833.000,00
107	1.830.000,00
108	1.828.000,00
109	1.825.000,00
110	1.820.000,00
111	1.818.000,00
112	1.815.000,00
113	1.812.000,00

Objeto: CRECHE FELIZ

114	1.810.000,00
115	1.808.000,00
116	1.806.000,00
117	1.800.000,00
118	1.798.000,00
119	1.796.000,00
120	1.794.000,00
121	1.792.000,00
122	1.790.000,00
123	1.788.000,00
124	1.786.000,00
125	1.784.000,00
126	1.780.000,00
127	1.778.000,00
128	1.775.000,00
129	1.772.000,00
130	1.770.000,00
131	1.768.000,00
132	1.765.000,00
133	1.763.000,00
134	1.761.000,00
135	1.759.000,00
136	1.757.000,00
137	1.755.000,00
138	1.753.000,00
139	1.751.000,00

Fernanda S. Marzec — Diego Vinicius Ruckhaber

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeiro

FERNANDA SCHERER MARZEC
Pregoeiro

DIEGO VINICIUS RUCKHABER
Membro

ROBERTO ALOYSIO GOERGEN
Membro

B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA

000337

Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Mapa da Licitação

Concorrência -Uso até 30/04/26 6/2026

Equipamento

Data abertura: 19/05/2026 Data julgamento: 19/05/2026 Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.981.993/0002-00 Preço	Marca	CNPJ: 17.349.262/0001-69 Preço	Marca	CNPJ: 22.533.787/0001-90 Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001									
001	Construção de Creche do Programa In	UN	1,00	2.143.000,00		1.751.000,00		1.750.000,00 *	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR									
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR								**1.750.000,00**	

CNPJ: 75.981.993/0002-00 - MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 17.349.262/0001-69 - B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 22.533.787/0001-90 - RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Classificação por Fornecedor

Concorrência -Uso até 30/04/26 6/2026

Equipleno

Item	Produto/Serviço		UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor:	**30469-7**	**RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**	**CNPJ: 22.533.787/0001-90**	**Telefone: 991221069**	**Status:**	**Classificado**			1.750.000,00	
Email:										
Lote 001 - Lote 001									1.750.000,00	
001	71700	Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução	UN	1,00	Classificado			1.750.000,00	1.750.000,00	*

VALOR TOTAL: 1.750.000,00

000899

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL
INVERSÃO DE FASES
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
CONCORRÊNCIA Nº 006/2026

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, CARLA SABRINA RECH MALINSKI e ROBERTO ALOYSIO GOERGEM designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 006/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução de serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto.* Tendo como valor máximo a importância de **R$ 2.210.969,77 (dois milhões, duzentos e dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos).** Até o horário estipulado no Edital, 03 (três) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo ela: RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA, neste ato representada pelo Sra. Fabiola Caxambú, B&B CONSTRUTORA LTDA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Ednan do Nascimento e MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA neste ato representada pelo Sr. André Felipe Muller, sendo as mesmas CREDENCIADAS. Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pela empresa, sendo consideradas habilitadas as empresas: RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA, B&B CONSTRUTORA LTDA e MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A Comissão disponibilizou aos licitantes presentes os documentos de habilitação para conferência e rubrica. Em seguida, procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 – Proposta de Preços, o qual foi apresentado para vista e rubrica de todos os presentes. Dando continuidade, iniciou-se a fase de lances, consagrou-se vencedora do certame com a seguinte proposta:

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná com a execução de			UN	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00

000200

		serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 456,86 m². Colocação de placas de comunicação visual.						
TOTAL								1.750.000,00

Dando continuidade, a Comissão ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto ao resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis para que a empresa **RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA** apresente as

000901

planilhas técnicas da obra, atualizadas ao seu último lance. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representante das empresa licitante.

FERNANDA SCHERER MARZEC
083.050.509-12
Agente de Contratação

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
068.626.699-40
Agente de Contratação

ROBERTO ALOYSIO GOERGEM
040.368.469-22
Membro

RODRIGO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA
Fabiola Caxambú

MICEMETAL – MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
André Felipe Muller

B&B CONSTRUTORA LTDA
Paulo Ednan do Nascimento

Diego Vinicius Ruckhaber
CPF: 113.472.119-69
RG: 12.685.090-5

000302