CONTRATO N° 107/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM @) MUNICIPIO DE
PLANALTO E A CONSTRUTORA
CONCRETIZA LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICIPIO DE PLANALTO, Estado do Parand, situado na Praca Séo Francisco De
Assis, 1583, Centro, Planalto, PR, CNPJ 76.460.526/0001-16, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Excelentissimo Prefeito Municipal,
Sr. LUIZ CARLOS BONI, portador da cédula de identidade R.G. n. ° 3.895.670-1,
inscrito no CPF sob n.°747.491.029-20, e a empresa CONSTRUTORA CONCRETIZA
LTDA, CNPJ 36483813000127, localizada na Rod. PR 281, S/N, Agua Branca, no
Municipio de Realeza, Estado do Parana, a seguir denominada CONTRATADA,
representada por sua socia administradora a Sra. ADRIANA MARIA ROVANI
MACHADO DA SILVA , portador da cédula de identidade R.G. n. © 4.901.496-1643,
inscrito no CPF sob n. © 643.816.929-34, residente na Rod. PR 281, S/N, Agua Branca,
no Municipio de Realeza, Estado do Parana, firmam o presente Contrato de Empreitada
com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, proposta da CONTRATADA datada
de 08 de abril de 2026, protocolo n. ° , conforme condigdes que estipulam a
sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € Construcdo de uma Arena de Esportes, com servicos
preliminares e administracdo da obra; movimento de terra, drenagem e aguas pluviais;
estruturas; alvenaria, diviséria, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessorios, vidros
e espelhos; instalages elétricas, telefonia, sistemas de protecao e ventilagdo; instalacdes
hidrossanitarias, gas - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos, impermeabilizacdes,
pinturas e argamassas; pavimentacao e calcamento, paisagismo e equipamentos externos;
limpeza final e demais itens e especificagfes constantes em projeto, sob regime de
empreitada por precgo global, tipo menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 005/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido
de partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e
CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto
contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.3. Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro,
ocasido em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma



fisico de execu¢do. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medigdes, condigdes
de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ 11.900.000,00 (Onze
milhGes e novecentos mil reais), daqui por diante denominado “VALOR
CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos

advindos da dotacdo orcamentaria: Secretaria de Esportes 27.813.2701-1068 -

Melhoria na Estrutura Fisica na Area de Esportes 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalacdes
1943 — SIT 76401 — Construgédo de um ginasio de esportes..

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAOQ, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condicdes de aceitacéo e de utilizacdo, em até 540
(quinhentos e quarenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diéario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior,
devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato
do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucgéo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacOes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcéo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicbes de execucéo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagfes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as
formalizam servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos
pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
PARANACIDADE



4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualiza¢do pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com
0 motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execucdo.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas ao PARANACIDADE devem vir
acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do
contrato, parecer juridico, cronograma ¢ anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos € supressdes, a serem
formalizados em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que sera
acrescido ou suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia
do PARANACIDADE.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as
providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA
ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucédo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacao,
ndo cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 1080 (um mil e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccgéo e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo
ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padréo
das cores, durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do
PARANACIDADE;

c) assegurar a execuc¢ao do objeto deste Contrato, a prote¢éo e a conservacao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;



d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocdo de qualquer forma de
concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e
hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacéo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar
ou impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo héabil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos 0s documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da
Clausula Primeira;

n) elaborar, para apresentacao e aprovacao na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagcOes referidas nesta clausula deveréo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacgdes necessarias para a total e completa
execucdo do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidosa CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentacdo técnica necessaria para a
execucdo do objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢éo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos,
bem como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeices, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas
pelo contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execuc¢do do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucéo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando
se constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias
dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos
de sua competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardo
presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,
necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto
contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico
financeiro, proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” ¢ aprovar-se-a 0 cronograma
fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medicgdes, condi¢cdes
de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apds recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacgao correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberacdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede



do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e
forma de apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serao retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada
a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados
constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.

b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e
0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do
ultimo recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigdes.

b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacgao de:

a) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de a4gua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigao devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.



8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Planalto — CNPJ n. °
76.460.526/0001-16.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a
recepcao do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5
% (zero virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retengdo de
pagamentos, até final solug@o, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
ndo serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades
previstas no contrato, deverao ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou coépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos
referidos materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo
de vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da
apresentacdo do orcamento prevista em 08 de maio de 2026, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisao do contrato para a manutencéo do seu equilibrio econdémico-financeiro,
a revisao sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;
9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021,



9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR = S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato apos medicdo referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacéo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-4 0 indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicéo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°
14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior
a assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria,
ndo poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do
contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.



10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No
caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de
execucdo, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovacdo da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucéo da garantia de execucéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou
o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extincdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a
garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatdria
pertinente que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.
11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacéo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacgdes. Caso
haja necessidade de complementacéo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo
serd estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencéo das condi¢Oes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para
exercerem essas fungoes.

12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Carla Sabrina Rech Malinski, a quem
compete as acBes necessarias ao fiel cumprimento das condices estipuladas neste
contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;
b) receber do fiscal as informagcbes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;



¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacgfes e relatorios
apresentados pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Alexandre Cardoso, e ao fiscal substituto Sr.
(a) Roberto Aloysio Goergen, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar 0 bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo
procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato
do contrato publicado no Diario Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados,
elaborara o boletim de medicéo, verificara o andamento fisico dos servi¢os e comparara
com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucao aprovado,
para que se permita a elaboracao do processo de faturamento. Caso 0s servicos executados
ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a
situacéo, inclusive para fins de aplicacéo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizara a fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.
12.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera
ser considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicéo e pagamento sera associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE poderad determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO.

12.3 N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
guantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.
12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agcdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicgdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal
e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdao no cumprimento de suas obrigacoes;



b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagao
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

c¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta
prévia e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA deveréa permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execuc¢édo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia
das especificacdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de
execucdo, planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalizacéo, e deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizagéo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente ser& permitida com autorizagao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de acdo ou omisséo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigacOes pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer dnus pela rejeicdo da execucdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorrec@es, enquanto perdurar a vigéncia da
garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus
financeiros para 0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucéo
ou mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo
com as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagbes e/ou memoriais, ndo se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remogéo e/ou substituicdo do
material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo
tornar-se-a efetiva ap0s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes
tomadas em reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO seréo registradas em
atas, que servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades
por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS



13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagcam necessarias a fiscalizagéo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizacdo néo altera as responsabilidades da CONTRATADA
pelo projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 0rgdos competentes para 0 seu
projeto de obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais,
respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o
emprego daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados
nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatdrio o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagio da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigbes de higiene e
seguranca necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.
15,5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de
seguranca, estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nédo



cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas
e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga
em todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servi¢os ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, Ill, Codigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze)
dias, apds a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se
dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
Contratante, a(s) obra (s) sera(éo) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos



anuldaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 0% (zero) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condicdes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cfes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica;

b) N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S mesmos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificagdo ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais,
inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes
da Lei 14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdao, por mediagao ou
por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou
19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuracao de perdas e danos, a perda da
garantia de execucao, sem embargos da aplicagao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato
comunicara sua intengao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o
objeto deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer



natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagao
da ultima parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021,a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licita¢cdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucgéao do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicacdo de sangdes mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o
valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado,
limitada a 90 (noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (tré€s) anos, nos casos previstos
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
nos casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos
previstos no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma
prevista na Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; ¢ declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.



19.10 A san¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracOes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgcao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que
para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econébmico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de
vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugfes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que
esta sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles
mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a especie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratagOes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m ate 20 dias Uteis da
data da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de
31 de maio de 2005.



23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei
Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas
Legais e neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Capanema, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as
demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Planalto - PR, 19 de maio de 2026.

AAAAAAAAAAAAAAA «
LUIZ CARLOS BONI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada ef
https://serpro.gov.br/assinador-digital
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