CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA: MINERPAV LTDA, pessoa jurídica, com sede e foro na Rodovia PR-182, km 488, S/Nº, no bairro industrial do município de Realeza, estado do Paraná e CEP: 85.770-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Número 46.782.494/0001-04, representado por seu titular administrador Sr. Michael Cezne de Souza, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, N.º: 775 no centro norte do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, portador do RG sob N.º: 10.670.160-1-SESP/PR e com o CPF sob N.º:076.353.609-35, ora denominado de CONTRATANTE, do outro lado THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO, de nacionalidade brasileira, maior, engenheiro civil, devidamente registrado no Crea PR, sob o nº PR-187663/D, residente e domiciliado a rua São Marcos, Nº: 575, bairro Guanabara, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná e CEP: 85.604-160, portador do RG sob N.º: 12.755.564-8 SESP/PR e do CPF soo N.º: 063.355.219-46 aqui Denominado CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO compromete-se a prestar os seguintes serviços ao CONTRATANTE.

(X) Responsável Técnico

DA CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica o CONTRATADO com a obrigação de cumprir carga horária de duas (02) horas por dia.

DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE compromete-se a pagar pontualmente honorários mensais o CONTRATADO até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao dos serviços prestados no valor de 02 (dois) salários mínimos vigente no país, perfazendo um total de R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO: O não pagamento dos honorários profissionais nos valores e datas fixados, implicará em acréscimo de multa de 01 (um) por cento, mais encargos de mora, até a data do efetivo pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO: O não pagamento de quaisquer honorários profissionais ajustados entre as partes, por mais de 30 (trinta) dias, autorizará o CONTRATADO a suspender

006780

a execução dos serviços e/ou iniciar a ação judicial cabível para denuncia deste contrato, para fins de cobrança dos honorário e/ou perdas e danos por inadimplência do CONTRATANTE, com os acréscimos previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO mais custas e honorários advocatícios.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE obriga-se a entregar o CONTRATADO toda documentação relativa à execução dos serviços contratados, segundo as orientações técnicas deste, até o dia 06 do mês subsequente ao vencido.

DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATADO

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATADO obriga-se a cumprir a legislação FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, bem como seguir estrita obediência as normas brasileiras de engenharia, editadas pelo conselho federal de engenharia.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SETIMA: O CONTRATADO executara os serviços em conformidade com os documentos e in formações fornecidas pelo CONTRATANTE, sendo este o único responsável e conteúdo dos mesmos, não se responsabilizando aquele, penal e civilmente, por omissões ao CONTRATANTE imputáveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Havendo evidencias de ocultamente, ou recusa de entrega de documentos ou informações pelo CONTRATANTE, poderá o contrato suspender a execução dos serviços contratados, ficando autorizado a rescindir por justa causa o presente contrato e agir nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO SEGUNDO.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA OITAVA: Reiteradas inadimplências contratuais não ensejarão novação contratual, mas mera tolerância da parte com o inadimplente, podendo o prejudicado agir a qualquer tempo em defesa de seus direitos.

CLÁUSULA NONA: Os valores aqui ajustados são líquidos, certos e determinados, valendo este contrato como título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: A parte que desejar rescindir o contrato deverá comunicar por escrita a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Na hipótese de ocorrer rescisão unilateral do contrato sem justa causa, a parte prejudicada terá direito a multa estipulada em 10 (dez) por cento sobre o valor

006781

total do contrato (correspondente ao valor de 12 (doze) (meses), e, se for o caso, indenização por perdas e danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de rescisão de contrato, o CONTRATANTE deverá retirar os documentos, da posse do CONTRATADO, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de pagar importância equivalente a 1/10 da mensalidade total aqui acordada, a cada mês, a título de remuneração do depósito dos referidos documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Na hipótese de transferência de profissional contábil responsável, o CONTRATANTE deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de rescisão do contrato, a referida transferência junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como no conselho regional de contabilidade através do preenchimento do termo de transferência.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O prazo da vigência do presente contrato é a partir de 02/06/2023 até 02/06/2027.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Realeza - PR para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Realeza / PR, 02 de junho de 2023.

TAB. REALEZA

Théo Carlos Castro Apolinario
Contratada

TAB. REALEZA

Michael Cezne de Souza
Contratante

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA
FONE: (46) 99923-8052

Selo nº SFTN1bGGjbs79uot4MAz1493q
Consulte esse selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por Semelhança as assinaturas de MICHAEL CEZNE DE SOUZA e THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO. "0021" Dou fé. Emol.: R$21,46(VRC 43,60), Funrejus: R$5,36, Selo: R$2,00, FUNDEP: R$1,08, ISSQN: R$0,64. Total: R$30,54. Em Test°____da Verdade. Realeza-PR, 18 de agosto de 2023

Maria Ilena Lorini-Escrevente

000782

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

000783

MINERPAV ASFALTO

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ

Concorrência Presencial nº 010/2026

A empresa **MINERPAV LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vilmar Rodrigues de Souza e de Sibele Angelica Cezne de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 106701601 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 073.353.609-35, portador da CNH registrada sob o nº 04509098126 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Soares Raposo, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000; juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, sob as penas da lei, que, até a presente data, que possui os veículos, máquinas e equipamentos abaixo relacionados pertencem à empresa, sendo eles próprios e/ou alugados e estarão disponíveis em todo o período de execução do objeto licitado:

Nº	VEÍCULO/MÁQUINA/EQUIPAMENTO	SITUAÇÃO	Quant.	PERÍODO DE EXECUÇÃO
01	Uno Way	Alugado	01	Quando solicitado.
02	Saveiro CE Trend 1.6	Alugado	01	Quando solicitado.
03	Caminhão Caçamba Mercedez	Alugado	06	Quando solicitado.
04	Caminhão Caçamba Mercedez	Próprio	01	Quando solicitado.
05	Comboio – VW/5.150 DRC 4x2	Alugado	01	Quando solicitado.
06	Caminhão Tanque - Pipa	Alugado	01	Quando solicitado.
07	Caminhão – Pipa – VW/13.130	Próprio	01	Quando solicitado.
08	Uno Mille Branco	Alugado	01	Quando solicitado.
09	Micro-Ônibus Gram/mini	Alugado	01	Quando solicitado.
10	Carretinha Reboque	Alugado	02	Quando solicitado.

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

000784

MINERPAV ASFALTO

11	Carretinha Reboque	Próprio	01	Quando solicitado.
12	Uno Mille	Próprio	01	Quando solicitado.
13	Montana LS Vermelha	Próprio	01	Quando solicitado.
14	Saveiro CS Starline 1.6	Próprio	01	Quando solicitado.
15	Gol VW 1.0	Próprio	01	Quando solicitado.
16	Fiat Doblo Attractiv 1.4	Alugado	01	Quando solicitado.
17	Caminhão Prancha FORD	Próprio	01	Quando solicitado.
18	Espardidor Hidrostatico – SR 8000	Próprio	01	Quando solicitado.
19	Caminhão Espargiador FORD	Próprio	01	Quando solicitado.
20	Uno Mille Cinza	Próprio	01	Quando solicitado.
21	Caminhão MDR CARGO	Próprio	01	Quando solicitado.
22	Usina Micro FORD 2628-E	Alugado	01	Quando solicitado.
23	Saveiro ROBUST	Alugado	01	Quando solicitado.
24	Caminhão de Pintura	Alugado	01	Quando solicitado.
25	Vibro Acabadora CAT	Próprio	01	Quando solicitado.
26	Rolo Compactador Tandem HAMM	Próprio	01	Quando solicitado.
27	Mini-Carregadeira Speed	Próprio	01	Quando solicitado.
28	Rolo de Pneu Liugong 626R	Alugado	01	Quando solicitado.
29	Rolo Chapa Compactor Caterpillar	Próprio	03	Quando solicitado.
30	Motoniveladora CASE	Próprio	01	Quando solicitado.
31	Vibro Acabadora TEREX	Próprio	01	Quando solicitado.
32	Vibro Acabadora SANY	Próprio	01	Quando solicitado.
33	Retroescavadeira CAT	Alugado	02	Quando solicitado.
34	Motoniveladora STG190C-8 - SANY	Alugado	01	Quando solicitado.
35	Vibro Acabadora - CAT	Alugado	01	Quando solicitado.
36	Pá Carregadeira - SDLG	Alugado	01	Quando solicitado.
37	Rolo Compactador Caterpillar	Alugado	01	Quando solicitado.
38	Rolo Compactador AMMANN	Alugado	01	Quando solicitado.
39	Retroescavadeira CAT	Alugado	02	Quando solicitado.
40	Caretinha Semirreboque Pintura	Alugado	01	Quando solicitado.
41	Carreta Semirreboque 3 eixos	Próprio	01	Quando solicitado.
42	Carreta Rebocável	Alugado	01	Quando solicitado.
43	Fresadora CAT	Alugado	01	Quando solicitado.
44	Vassoura CAT	Próprio	01	Quando solicitado.
45	Vassoura WAR	Alugado	01	Quando solicitado.
46	Capinadeira WAR	Alugado	01	Quando solicitado.

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

006785

47	FERRAMENTAS MANUAIS: Carriolas, pás, cortadeiras, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, piquetes, linhas de nylon para nível, níveis, entre outras...	Próprio	Diversos	Quando solicitado.

Realeza – PR, 28 de setembro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.28 06:26:37 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.28 06:29:17 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO
Engenheiro

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

006786

MINERPAV ASFALTO

RELAÇÃO DE USO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ

Concorrência Presencial nº 010/2026

A empresa **MINERPAV LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vilmar Rodrigues de Souza e de Sibele Angelica Cezne de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 106701601 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 073.353.609-35, portador da CNH registrada sob o nº 04509098126 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Soares Raposo, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000; juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, sob as penas da lei, que, até a presente data, que possui os veículos, máquinas e equipamentos abaixo relacionados pertencem à empresa, sendo eles próprios e/ou alugados e estarão disponíveis em todo o período de execução do objeto licitado:

Nº	VEÍCULO/MÁQUINA/EQUIPAMENTO (Utilização quando necessário)		PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias)																
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
01	Uno Way	Utilização																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01			
02	Saveiro CE Trend 1.6	Utilização																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01			
03		Utilização																		

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

000787

MINERPAV ASFALTO

	Caminhão Caçamba Mercedez	Quantidade	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06						
04	Caminhão Caçamba Mercedez	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
05	Comboio – VW/5.150 DRC 4x2	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
06	Caminhão Tanque - Pipa	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
07	Caminhão – Pipa – VW/13.130	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
08	Uno Mille Branco	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
09	Micro-Ônibus Gram/mini	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
10	Carretinha Reboque	Utilização																					
		Quantidade	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02						
11	Carretinha Reboque	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
12	Uno Mille	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
13	Montana LS Vermelha	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
14	Saveiro CS Starline 1.6	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
15	Gol VW 1.0	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
16	Fiat Doblo Attractiv 1.4	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
17	Caminhão Prancha FORD	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
18	Espardidor Hidrostatico – SR 8000	Utilização																					
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01						
19		Utilização																					

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

000788

	Caminhão Espargiador FORD	Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01.	01	01	01	01	01				
20	Uno Mille Cinza	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
21	Caminhão MDR CARGO	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
22	Usina Micro FORD 2628-E	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
23	Saveiro ROBUST	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
24	Caminhão de Pintura	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
25	Vibro Acabadora CAT	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
26	Rolo Compactador Tandem HAMM	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
27	Mini-Carregadeira Speed	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
28	Rolo de Pneu Liugong 626R	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
29	Rolo Chapa Compactor Caterpillar	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
30	Motoniveladora CASE	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01.	01	01	01	01	01				
31	Vibro Acabadora TEREX	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
32	Vibro Acabadora SANY	Utilização																			
		Quantidade	02	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
33	Retroescavadeira CAT	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
34	Motoniveladora STG190C-8 - SANY	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
35	Vibro Acabadora - CAT	Utilização																			
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

MINERPAV
ASFALTO

36	Pá Carregadeira - SDLG	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
37	Rolo Compactador Caterpillar	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
38	Rolo Compactador AMMANN	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02				
39	Retroescavadeira CAT	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
40	Caretinha Semirreboque Pintura	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
41	Carreta Semirreboque 3 eixos	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
42	Carreta Rebocável	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
43	Fresadora CAT	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
44	Vassoura CAT	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
45	Vassoura WAR	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
46	Capinadeira WAR	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
47	FERRAMENTAS MANUAIS: Carriolas, pás, cortadeiras, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, piquetes, linhas de nylon para nível, níveis, entre outras...	Utilização	[redacted]																		
		Quantidade	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS				

MINERPAV ASFALTO

Realeza – PR, 28 de setembro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.28 06:26:14 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.28 06:29:34 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO
Engenheiro

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

006791

MINERPAV ASFALTO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ

Concorrência Presencial nº 010/2026

A empresa **MINERPAV LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vilmar Rodrigues de Souza e de Sibele Angelica Cezne de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 106701601 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 073.353.609-35, portador da CNH registrada sob o nº 04509098126 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Soares Raposo, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000; juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, que **renunciam à Visita Técnica** aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Realeza – PR, 28 de setembro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.28 06:25:44 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.28 06:29:49 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO
Engenheiro

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

000792

MINERPAV ASFALTO

Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ

Concorrência Presencial nº 010/2026

A empresa **MINERPAV LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vilmar Rodrigues de Souza e de Sibele Angelica Cezne de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 106701601 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 073.353.609-35, portador da CNH registrada sob o nº 04509098126 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Soares Raposo, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Realeza – PR, 28 de setembro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.28 06:25:27 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio administrador

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

000793

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508970351 em 03/06/2025, protocolo 252665562. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MINERPAV LTDA
Número de Registro:	41210807664
CNPJ:	46782494000104
Munícipio:	Realeza

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/03/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR	PR057312-O/3
46782494000104	MINERPAV LTDA	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 12:41 SOB Nº 20252665562.
PROTOCOLO: 252665562 DE 03/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508970351. NIRE: 41210807664.
MINERPAV LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000794

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MINERPAV LTDA, município Realeza, CNPJ nº 46.782.494/0001-04, Número de Registro (NIRE) 41210807664.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/06/2022
Ato constitutivo: 41210807664

Realeza, 01/01/2024

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 057312-O/3

MINERPAV LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 46.782.494/0001-04

000795

EMPRESA: **MINERPAV LTDA**
CNPJ: **46.782.494/0001-04**
Inscrição Junta Comercial: **41.2.1080766-4** de 14/06/2022
Balanço encerrado em 31/03/2024

Pagina: 0026
Número do Livro: 0004
Emissão: 31/03/2024
Hora: 16:30:04

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial relativo ao período de 01/01/2024 á 31/03/2024 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.001**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às para Pequenas Empresas.

DESCRIÇÃO	2024	2023
ATIVO	**765.527,82d**	**1.272.162,46d**
CIRCULANTE	**100.673,20d**	**661.986,39d**
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.116,29d	3.037,53d
Bancos	37.006,88d	4.982,30d
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Clientes	38.000,00d	629.515,16d
Estoques	0,00	21.946,70d
Valores a Recuperar	2.550,03d	2.504,70d
NÃO CIRCULANTE	**664.854,62d**	**610.176,07d**
Realizável ao Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	694.809,00d	622.500,00d
(-) Depreciação Acumulada	29.954,38c	12.323,93c
Intángivel	0,00	0,00
PASSIVO	**765.527,82c**	**1.272.162,46c**
CIRCULANTE	**181.560,51c**	**172.807,32c**
Fornecedores a pagar	122.521,91c	152.761,22c
Salários a Pagar	26.517,86c	16.204,58c
Tributos a Recolher	32.520,74c	3.841,52c
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00
Empréstimos a Pagar	0,00	0,00
Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**279.643,14c**	**279.643,14c**
Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00
Exigivel ao Longo Prazo - Financiamento	279.643,14c	279.643,14c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**304.324,17c**	**819.712,00c**
Capital Social	750.000,00c	750.000,00c
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	445.675,83d	69.712,00c

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de março de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

000796

EMPRESA: **MINERPAV LTDA**
CNPJ: **46.782.494/0001-04**
Inscrição Junta Comercial: **41.2.1080766-4** de 14/06/2022
Balanço encerrado em 31/03/2024

Pagina: 0027
Número do Livro: 0004
Emissão: 31/03/2024
Hora: 16:30:04

DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

Demonstração do resultado do exercício relativo ao período de 01/01/2024 á 31/03/2024 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.001**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às para Pequenas Empresas.

DESCRIÇÃO	2024	2023
RECEITA BRUTA	**330.507,08**	**2.774.191,79**
Receita de Revenda de Mercadorias	38.220,20	1.491.778,81
Receita de Prestações de Serviço	292.286,88	1.282.412,98
DEDUÇÕES	**,00**	**(177.481,01)**
(-) Deduções à Receita Bruta	,00	(177.481,01)
RECEITA LÍQUIDA	**330.507,08**	**2.596.710,78**
(-) Custo das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(460.941,73)	(1.048.351,80)
RESULTADO BRUTO	**(130.434,65)**	**1.548.358,98**
(-) Despesas com Obras	(101.508,76)	(234.873,60)
(-) Despesas Tributárias	(31.633,69)	,00
(-) Despesas Administrativas	(235.842,40)	(75.478,87)
(-) Depreciações	(12.133,47)	(12.323,93)
(-) Outras Despesas e Receitas Operacionais	,00	(1.455,00)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**(511.552,97)**	**1.224.227,58**
Receitas Financeiras	,00	,00
(-) Despesas Financeiras	(3.834,86)	(2.039,16)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**515.387,83**	**1.222.188,42**
(-) Tributos sobre o Lucro	,00	,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(515.387,83)**	**1.222.188,42**

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de março de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

006797

EMPRESA: **MINERPAV LTDA**
CNPJ: **46.782.494/0001-04**
Inscrição Junta Comercial: **41.2.1080766-4** de 14/06/2022
Balanço encerrado em 31/03/2024

Pagina: 0028
Número do Livro: 0004
Emissão: 31/03/2024
Hora: 16:30:04

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados relativos ao período de 01/01/2024 á 31/03/2024 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.001**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às para Pequenas Empresas.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	69.712,00	,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	0
Outros Recursos	,00	0
Lucro Líquido do Ano	**,00**	**1.222.188,42**
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(515.387,83)	(53.377,70)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	,00	0
(-)Prejuízo Líquido do Ano	,00	(99.098,72)
TOTAL	**(445.675,83)**	**1.069.712,00**
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	,00	(500.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	(500.000,00)
Outras Destinações	,00	,00
TOTAL	**,00**	**(1.000.000,00)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(445.675,83)**	**69.712,00**

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de março de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

006798

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC

PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE MARÇO DE 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa resultado do exercício relativo ao período de 01/01/2024 á 31/03/2024 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.001**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às para Pequenas Empresas.

DESCRIÇÃO	01/01/2024 a 31/03/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(515.387,83)
Depreciação e amortização	12.133,47
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(503.254,36)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	591.469,83
(Aumento) Redução nos estoques	21.946,70
Aumento (Redução) em fornecedores	(37.122,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	38.992,50
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	112.032,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	112.032,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	112.032,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(59.929,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(59.929,00)
Aumento nas Disponibilidades	52.103,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.019,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.123,17

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de março de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

006789

NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **MINERPAV LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 46.782.494/0001-04, com sua sede e foro Rodovia PR-1821, S/N.º KM 488, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.1080766-4 com registro certificado em 14/06/2022 no período de 01/01/2024 a 31/03/2024 era optante do Simples Nacional como regime de tributação e 01/04/2024 fez a mudança para o regime do Lucro Presumido.

- ***Atividade Principal:*** *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01)*
- ***Atividades Secundárias:*** *Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista*

006800

Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); *Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99)*; *Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02)*; *Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00)*; *Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02)*; *Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01)* ; *Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00)* e *Locação de Mão-de-Obra - (CNAE 7820-5/00)*.

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de março de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) será substituída pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) nesses casos, simplificando o conjunto de demonstrações contábeis, pois as únicas mudanças no patrimônio líquido foram as variações nos lucros ou prejuízos acumulados (que são o resultado do período) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.001**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às para Pequenas Empresas e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutes do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

06-ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

10- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de março de 2023 e 31 de dezembro de 2023, (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001 do Conselho Federal de Contabilidade, com exceção do Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC.

12- ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

13- ESTOQUES

Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

14- INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOsocietárias

Os investimentos em outras sociedades, compõem especificamente as quotas de capital dos Bancos Cooperativa de Credito Sicoob Vale Sul , Cooperativa de Credito e Investimento

006804

Com Interação Solidaria Fronteiras PR, SC, SP e ES - CRESOL Fronteiras PR, SC, SP e ES e cresol e C.C.P.I Fronteiras Do PR, SC, SP e ES - SICREDI.

15- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

16- FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e a curto prazo.

17- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MICHAEL CEZNE DE SOUZA	375.000	R$ 375.000,00	50,00%
FAGNER BATISTA ZANIN	375.000	R$ 375.000,00	50,00%
TOTAL	**750.000**	**R$ 750.000,00**	**100,00%**

18- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nos primeiros dois anos de funcionamentos a empresa não realizou operações em Ajuste de Avaliação Patrimonial:

19- RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas a sua atividade operacional no mercado interno.

20- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Realeza, 31 de março de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/03/2024, da empresa MINERPAV LTDA.

Realeza, 31/03/2024

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 057312-O/3

MINERPAV LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 46.782.494/0001-04

000807

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MINERPAV LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
46782494000104	MINERPAV LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/06/2025 12:40 SOB Nº 20252665562.
PROTOCOLO: 252665562 DE 03/06/2025. NIRE: 41210807664.
MINERPAV LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

000808

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41210807664	46.782.494/0001-04	
NOME EMPRESARIAL		
MINERPAV LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/04/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	675141250667455612 6	08/10/2024 a 08/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46782494000104	MINERPAV LTDA:46782494000104	287423949894670448 193727	27/06/2024 a 27/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.
4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 14:29:38

6F.6B.15.07.2C.E5.42.9D
FA.05.DC.B5.A2.A7.B5.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006809

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MINERPAV LTDA
NIRE	41210807664
CNPJ	46.782.494/0001-04
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11788

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MINERPAV LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11788
Data de inicio	01/04/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

006810

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	MINERPAV LTDA		
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
N° de Série do Certificado	6751412506674556126
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	08/10/2024 a 08/10/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	073.353.609-35
N° de Série do Certificado	287423949894670448193727
Nome do Signatário	MINERPAV LTDA:46782494000104
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	27/06/2024 a 27/06/2025

000811

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 765.527,82	R$ 18.491.607,50
CIRCULANTE		R$ 100.673,20	R$ 8.777.708,65
DISPONIBILIDADES		R$ 60.123,17	R$ 3.887.713,65
DISPONIVEL		R$ 23.116,29	R$ 68.637,72
Caixa		R$ 23.116,29	R$ 68.637,72
DISPONIVEL EM BANCO		R$ 37.006,88	R$ 3.819.075,93
SICREDI 24570-4		R$ 37.006,88	R$ 3.819.075,93
(-) CRÉDITOS		R$ 40.350,03	R$ 4.889.995,00
(-) CLIENTES		R$ 38.000,00	R$ 4.758.000,00
Duplic. a Receber		R$ 38.000,00	R$ 2.358.000,00
(-) Empenhos a Receber		R$ 0,00	R$ 2.400.000,00
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.350,03	R$ 131.995,00
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 79.986,15
INSS a Recuperar		R$ 2.350,03	R$ 52.008,85
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 200,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 200,00	R$ 0,00
Adiantamentos de Salarios		R$ 200,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 664.854,62	R$ 9.713.898,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 4.840.000,00
CREDITOS		R$ 0,00	R$ 4.840.000,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 4.840.000,00
IMOBILIZADO		R$ 694.809,00	R$ 4.981.777,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 21.000,00	R$ 973.000,00
Varedeira		R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
Rolo Compactador Carterpillar cs 423		R$ 0,00	R$ 160.000,00
Rolo Compactador Marca Caterplillar Modelo CS423		R$ 0,00	R$ 32.000,00
Rolos de Rodas de Borracha Marca HAMM		R$ 0,00	R$ 760.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 42.380,00	R$ 274.780,00
Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ 12.380,00	R$ 12.380,00
M Bez 2726 K6x4 placa QHQ-8194 2011/2011		R$ 30.000,00	R$ 262.400,00
VEÍCULOS		R$ 631.429,00	R$ 3.718.997,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

006812

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Minicarregadeira c/ Caçamba		R$ 317.500,00	R$ 317.500,00
Caminhão Ford Cargo 1317 Placa MEU5B27		R$ 103.929,00	R$ 103.929,00
Espargidor Hidrostatico Mod SR 6000		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
Vibro Acabadora CAT mod AP 300 ano 211		R$ 0,00	R$ 545.000,00
Gol VW 1.0 Placa ASW-1338		R$ 0,00	R$ 25.780,00
Saveiro CS Starline 1.6 Placa AYX-1G93 ano 2014		R$ 0,00	R$ 42.462,00
Caminhão Pipa Mod 13.130 Placa BQC - 3D95 ano 1981		R$ 0,00	R$ 55.000,00
Montana Vermelha Mod LS Placa AXY2132 ano 2014		R$ 0,00	R$ 40.886,00
Uno Mille mod Mille Placa AXN-5I22 ano 2013		R$ 0,00	R$ 23.150,00
Camilhão MB Atron Placa FQK2E74		R$ 0,00	R$ 385.000,00
Rolos Tandem Hamm		R$ 0,00	R$ 725.290,00
(-)Rolo Compactador Mod CS533E 2011		R$ 0,00	R$ 250.000,00
VW Fox Extreme 2008/2009 Placa JVE2D54		R$ 0,00	R$ 25.000,00
Caminhão Prancha 2011/2011 Placa AUU-6C19		R$ 0,00	R$ 300.000,00
Motoniveladora mod 845B Cor Laranja 2010		R$ 0,00	R$ 300.000,00
Vidro Acabadora Terex Cifali -VDA-421 2006		R$ 0,00	R$ 370.000,00
EQUIPAMENTO LABORATÓRIO		R$ 0,00	R$ 15.000,00
Estufa Eletrica -Analogica cap 150 litros		R$ 0,00	R$ 7.990,00
Soquete Marshall		R$ 0,00	R$ 1.500,00
Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ 0,00	R$ 5.510,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (29.954,38)	R$ (107.878,15)
(-) (-) VEÍCULOS		R$ (29.446,32)	R$ (89.203,34)
(-) (-) Minicarregadeira c/caçamba		R$ (7.758,26)	R$ (14.902,01)
(-) (-) Caminhão Ford Cargo 1317 Placa MEU5B27		R$ (4.492,08)	R$ (6.629,58)
(-) (-) Espargidor Hidrostatico Mod SR 6000		R$ (13.604,84)	R$ (29.354,84)
(-)Rolos Tandem Hamm		R$ 0,00	R$ (6.285,86)
(-) (-)M Bez 2726 K6x4 placa QHQ-8194 2011/2011		R$ (203,23)	R$ (878,23)
(-) (-)Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ (618,96)	R$ (1.547,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000813

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Vibro Acabadora CAT mod AP 300 ano 211		R$ (2.768,95)	R$ (15.031,45)
(-)Gol VW 1.0 Placa ASW-1338		R$ 0,00	R$ (580,05)
(-)Saveiro CS Starline 1.6 Placa AYX-1G93 ano 2014		R$ 0,00	R$ (955,44)
(-)Caminhão Pipa Mod 13.130 Placa BQC - 3D95 ano 1981		R$ 0,00	R$ (1.237,50)
(-)Montana Vermelha Mod LS Placa AXY2132 ano 2014		R$ 0,00	R$ (919,98)
(-)Uno Mille mod Mille Placa AXN-5I22 ano 2013		R$ 0,00	R$ (520,92)
(-)VW Fox Extreme 2008/2009 Placa JVE2D54		R$ 0,00	R$ (562,50)
(-)Caminhão Prancha 2011/2011 Placa AUU-6C19		R$ 0,00	R$ (2.104,84)
(-)Motoniveladora mod 845B Cor Laranja 2010		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-)Vidro Acabadora Terex Cifali -VDA-421 2006		R$ 0,00	R$ (4.087,90)
(-)Rolo Compactador Mod CS533E 2011		R$ 0,00	R$ (604,84)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (508,06)	R$ (18.674,81)
(-) (-)Varedeira.		R$ (508,06)	R$ (2.083,06)
(-)Estufa Eletrica -Analogica cap 150 litros		R$ 0,00	R$ (345,53)
(-)Rolos de Rodas de Borracha Marca HAMM		R$ 0,00	R$ (13.173,33)
(-)Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ 0,00	R$ (38,22)
(-)Rolo Compactador Marca Caterplillar Modelo CS423		R$ 0,00	R$ (554,67)
(-)Rolo Compactador Carterpillar cs 423		R$ 0,00	R$ (2.480,00)
PASSIVO		R$ 765.527,82	R$ 18.491.607,50
CIRCULANTE		R$ 181.560,51	R$ 540.104,72
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 181.560,51	R$ 540.104,72
FORNECEDORES		R$ 122.521,91	R$ 207.979,67
Fornecedores Diversos		R$ 122.521,91	R$ 207.979,67
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 32.520,74	R$ 277.620,73
INSS a Recolher		R$ 8.392,27	R$ 7.051,68
FGTS a Recolher		R$ 2.381,57	R$ 6.642,90
PIS/PASEP a Recolher		R$ 0,00	R$ 25.940,61
COFINS a Recolher		R$ 0,00	R$ 119.725,91

006814

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 73.649,48
CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 43.101,34
Contribuição Assist. a Recolher		R$ 0,00	R$ 1.508,81
Simples a Recolher		R$ 21.746,90	R$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 26.517,86	R$ 54.504,32
Ordenados e Salários a Pagar		R$ 24.168,26	R$ 51.990,96
Pró-Labore a Pagar		R$ 2.349,60	R$ 2.513,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 279.643,14	R$ 1.039.643,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 279.643,14	R$ 1.039.643,14
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 279.643,14	R$ 1.039.643,14
Credito Rotativo C30231449		R$ 279.643,14	R$ 279.643,14
Empretimo Bco JOHN DEERE S.A		R$ 0,00	R$ 760.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 304.324,17	R$ 16.911.859,64
CAPITAL REALIZADO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
(-) CONTAS DE RESULTADOS		R$ (445.675,83)	R$ 16.161.859,64
(-) CONTAS DE RESULTADO		R$ (445.675,83)	R$ 16.161.859,64
Resultados Positivos Acumulados		R$ 0,00	R$ 16.161.859,64
(-) Resultados Negativos Acumulados		R$ (445.675,83)	R$ 0,00

000815

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 2.191.673,71	R$ 27.968.796,92
Receita da Revenda de Mercadorias		R$ 621.537,15	R$ 2.687.540,23
Receita da Prestação de Serviços		R$ 1.570.136,56	R$ 25.281.256,69
(-) Deducoes		R$ (174.909,12)	R$ (2.587.451,89)
(-) ICMS S/ Vendas		R$ (0,00)	R$ (537.020,85)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R$ (0,00)	R$ (181.797,18)
(-) COFINS S/ Vendas		R$ (0,00)	R$ (839.063,90)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (186.131,00)
(-) Simples Nacional		R$ (174.909,12)	R$ (0,00)
(-) IRPJ S/Vendas		R$ (0,00)	R$ (541.375,95)
(-) CSLL S/ Vendas		R$ (0,00)	R$ (302.063,01)
Receita Líquida		R$ 2.016.764,59	R$ 25.381.345,03
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (898.809,94)	R$ (5.532.132,32)
(-) Estoques no Início do Per. de Apuração		R$ (21.946,70)	R$ (0,00)
(-) Compras de Mercadorias à Vista		R$ (413.857,70)	R$ (3.462.488,74)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (484.952,24)	R$ (2.528.754,84)
(-) Estoques no Final do Per. de Apuração		R$ 21.946,70	R$ (0,00)
ICMS S/ Compras		R$ 0,00	R$ 459.111,26
Lucro Bruto		R$ 1.117.954,65	R$ 19.849.212,71
(-) Despesas Administrativas		R$ (289.661,06)	R$ (859.388,05)
(-) Pró-Labore Administrador		R$ (23.760,00)	R$ (25.416,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (192.853,28)	R$ (416.580,42)
(-) Fretes e Transportes		R$ (0,00)	R$ (31.193,58)
(-) Alimentação		R$ (0,00)	R$ (29.839,70)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (11.785,00)	R$ (7.420,00)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R$ (30.092,64)	R$ (159.083,86)
(-) Despesas Com Veículos		R$ (23.693,69)	R$ (152.257,69)
(-) Manutenção dos Veículos		R$ (3.759,00)	R$ (160,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ (3.717,45)	R$ (4.522,24)
(-) Manutenção de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (6.615,00)
(-) Uniformes/Equip Segurança		R$ (0,00)	R$ (15.735,56)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (0,00)	R$ (10.564,00)
(-) Depreciações		R$ (29.954,38)	R$ (77.923,77)
(-) Espargidor Hidrostatico Mod SR 6000		R$ (15.009,41)	R$ (15.750,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

006816

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Caminhão Ford Cargo 1317		R$ (3.087,51)	R$ (2.137,50)
(-) Minicarregadeira c/caçamba		R$ (7.758,26)	R$ (7.143,75)
(-) Varedeira.		R$ (508,06)	R$ (1.575,00)
(-) Estufa Eletrica e Soquete		R$ (0,00)	R$ (345,53)
(-) M Bez 2726 K6x4 placa QHQ-8194 2011/2011		R$ (203,23)	R$ (675,00)
(-) Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ (618,96)	R$ (928,44)
(-) Rolo Compactador Marca Caterplillar Modelo CS423		R$ (0,00)	R$ (554,67)
(-) Rolos Tandem Hamm		R$ (0,00)	R$ (8.765,86)
(-) Rolos de Rodas de Borracha Marca HAMM		R$ (0,00)	R$ (13.173,33)
(-) Vidro Acabadora Marca Caterrpillar		R$ (2.768,95)	R$ (12.262,50)
(-) Depreciação Varios Veiculos		R$ (0,00)	R$ (13.969,13)
(-) Veiculos e Maquinas		R$ (0,00)	R$ (604,84)
(-) Máquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (38,22)
(-) Despesas Com Pessoal		R$ (172.068,39)	R$ (822.937,35)
(-) Ordenados e Salários		R$ (109.773,38)	R$ (547.009,17)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R$ (9.912,53)	R$ (24.080,71)
(-) 13º Salário		R$ (11.755,27)	R$ (37.945,78)
(-) Previdência Social		R$ (31.066,07)	R$ (166.553,10)
(-) F. G. T. S.		R$ (8.820,15)	R$ (42.670,99)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R$ (155,53)	R$ (4.677,60)
(-) Exames Médicos		R$ (585,46)	R$ (0,00)
(-) Obra Pinhal de São Bento Pav CNO 900167730874		R$ (47.956,86)	R$ (0,00)
(-) Sálario Obra Pinhal São Bento Pav. CNO 900167730874		R$ (32.960,32)	R$ (0,00)
(-) INSS Pinhal São Bento Pav. CNO 900167730874		R$ (10.132,33)	R$ (0,00)
(-) FGTS Pinhal São Bento Pav. CNO 900167730874		R$ (4.864,21)	R$ (0,00)
(-) Obra Pav Perola do Oeste CNO 900173134472		R$ (6.332,17)	R$ (0,00)
(-) Salario Pav Perola do Oeste CNO 900173134472		R$ (4.518,95)	R$ (0,00)
(-) INSS Pav Perola do Oeste CNO 900173134472		R$ (1.345,31)	R$ (0,00)
(-) FGTS Pav Perola do Oeste CNO 900173134472		R$ (467,91)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (5.057,27)	R$ (7.966,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

000817

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Bancárias (SICRED)		R$ (1.986,76)	R$ (5.186,14)
(-) Juros (SICRED)		R$ (1.573,69)	R$ (2.299,47)
(-) I.O.F. (SICRED)		R$ (1.496,82)	R$ (480,44)
Resultado operacional líquido		R$ 566.924,52	R$ 18.080.997,49
Resultado Antes do IR		R$ 566.924,52	R$ 18.080.997,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 566.924,52	R$ 18.080.997,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4D.26.F8.A1.E9.92.E4.C6.BE.00.AD.4B.A2.EE.D5.8A.D2.25.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

006818

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

DESCRIÇÃO	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(445.675,83)	69.712,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	,00
Outros Recursos	,00	,00
Lucro Líquido do Ano	**18.080.997,49**	**,00**
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	,00	(515.387,83)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	,00	,00
TOTAL	**17.635.321,66**	**(445.675,83)**
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.473.462,02)	,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	,00
Outras Destinações	,00	,00
TOTAL	**(1.473.462,02)**	**,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**16.161.859,64**	**(445.675,83)**

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC *(Metodo Indireto)*

DESCRIÇÃO	01/04/2024 a 31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	18.080.997,49
Depreciação e amortização	77.923,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	18.158.921,26
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.689.444,97)
(Aumento) Redução nos estoques	85.457,76
Aumento (Redução) em fornecedores	156.335,63
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	116.750,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.828.020,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.828.020,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.828.020,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(4.286.968,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.286.968,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos Tomados	(760.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMNETO	(760.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	3.827.590,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.484,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.882.075,17

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **MINERPAV LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 46.782.494/0001-04, com sua sede e foro Rodovia PR-1821, S/N.º KM 488, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.1080766-4 com registro certificado em 14/06/2022 no período de 01/01/2024 a 31/03/2024 era optante do Simples Nacional como regime de tributação e 01/04/2024 fez a mudança para o regime do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- ***Atividade Principal:*** *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01)*
- ***Atividades Secundárias:*** *Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de*

Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); *Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99)*; *Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05)*; *Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99)*; *Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02)*; *Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00)*; *Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02)*; *Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01)* ; *Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00) e Locação de Mão-de-Obra - (CNAE 7820-5/00).*

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), No entanto a Demonstração das Mutações do Património Líquido (DMPL) será substituída pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) nesses casos, simplificando o conjunto de demonstrações contábeis, pois as únicas mudanças no patrimônio líquido foram as variações nos lucros ou prejuízos acumulados (que são o resultado do período) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.001**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às para Pequenas Empresas e foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutes do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

06-ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto na NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade.

Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

10- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001 do Conselho Federal de Contabilidade

12- ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

13- ESTOQUES

Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

14- INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os investimentos em outras sociedades, compõem especificamente as quotas de capital dos Bancos Cooperativa de Credito Sicoob Vale Sul, Cooperativa de Credito e Investimento Com Interação Solidaria Fronteiras PR, SC, SP e ES - CRESOL Fronteiras PR, SC, SP e ES e cresol e C.C.P.I Fronteiras Do PR, SC, SP e ES - SICREDI.

15- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

16- FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e a curto prazo.

17- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MICHAEL CEZNE DE SOUZA	375.000	R$ 375.000,00	50,00%
FAGNER BATISTA ZANIN	375.000	R$ 375.000,00	50,00%
TOTAL	**750.000**	**R$ 750.000,00**	**100,00%**

18- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nos primeiros dois anos de funcionamentos a empresa não realizou operações em Ajuste de Avaliação Patrimonial:

19- RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas a sua atividade operacional no mercado interno.

20- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MINERPAV LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MINERPAV LTDA
NIRE	41210807664
CNPJ	46.782.494/0001-04
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21053

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MINERPAV LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21053
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.B7.50.E6.EC.FD.64.5B.BE.22.41.D0.25.52.92.86.6A.90.D5.5F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

000828

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41210807664	46.782.494/0001-04	

NOME EMPRESARIAL
MINERPAV LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
35.B7.50.E6.EC.FD.64.5B.BE.22.41.D0.25.52.92.86.6A.90.D5.5F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	823369966301764345 9	07/10/2025 a 07/10/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46782494000104	MINERPAV LTDA:46782494000104	520670070002396973 7	26/06/2025 a 26/06/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

35.B7.50.E6.EC.FD.64.5B.BE.22.41.D0.
25.52.92.86.6A.90.D5.5F-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/04/2026 às 11:12:34

76.3C.4A.2A.FC.58.1B.79
60.55.67.4B.5E.7C.3F.EF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006829

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	MINERPAV LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
N° de Série do Certificado	8233699663017643459
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/10/2025 a 07/10/2026

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	073.353.609-35
N° de Série do Certificado	5206700700023969737
Nome do Signatário	MINERPAV LTDA:46782494000104
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	26/06/2025 a 26/06/2026

006830

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 18.491.607,50	R$ 38.011.502,83
CIRCULANTE		R$ 8.777.708,65	R$ 26.956.009,73
DISPONIBILIDADES		R$ 3.887.713,65	R$ 2.026.512,70
DISPONIVEL		R$ 68.637,72	R$ 10.865,53
Caixa		R$ 68.637,72	R$ 10.865,53
DISPONIVEL EM BANCO		R$ 3.819.075,93	R$ 65.647,17
SICREDI 24570-4		R$ 3.819.075,93	R$ 65.647,17
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 1.950.000,00
Poupança sicredi		R$ 0,00	R$ 1.950.000,00
CRÉDITOS		R$ 4.889.995,00	R$ 24.929.497,03
CLIENTES		R$ 4.758.000,00	R$ 24.704.065,73
Duplic. a Receber		R$ 2.358.000,00	R$ 12.804.426,86
Empenhos a Receber		R$ 2.400.000,00	R$ 11.899.638,87
VALORES A RECUPERAR		R$ 131.995,00	R$ 225.431,30
ICMS a Recuperar		R$ 79.986,15	R$ 211.784,66
INSS a Recuperar		R$ 52.008,85	R$ 10.284,80
IRPJ a Compensar		R$ 0,00	R$ 3.361,84
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 9.713.898,85	R$ 11.055.493,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 4.840.000,00	R$ 10.998.514,13
CREDITOS		R$ 4.840.000,00	R$ 10.998.514,13
Clientes		R$ 4.840.000,00	R$ 10.998.514,13
IMOBILIZADO		R$ 4.981.777,00	R$ 65.527,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 973.000,00	R$ 38.147,01
Varedeira		R$ 21.000,00	R$ 0,00
Balança Pa Carregadeira BLC244EX		R$ 0,00	R$ 9.300,00
Rolo Compactador Carterpillar cs 423 lagarto		R$ 160.000,00	R$ 0,00
Vibrador Externo Tipo Carrapato p/Formas de concreto		R$ 0,00	R$ 10.647,11
Rolo Compactador Marca Caterplillar Modelo CS423 -sapo		R$ 32.000,00	R$ 0,00
Rolos de Rodas de Borracha Marca HAMM		R$ 760.000,00	R$ 0,00
Motor Eletrico Weg 4P 75CV		R$ 0,00	R$ 14.000,00
Betorneira Harbach 400lt		R$ 0,00	R$ 4.199,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 274.780,00	R$ 12.380,00
Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ 12.380,00	R$ 12.380,00

000831

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M Bez 2726 K6x4 placa QHQ-8194 2011/2011		R$ 262.400,00	R$ 0,00
VEÍCULOS		R$ 3.718.997,00	R$ 0,00
Minicarregadeira c/ Caçamba S570 AC HF2		R$ 317.500,00	R$ 0,00
Caminhão Ford Cargo 1317 Placa MEU5B27		R$ 103.929,00	R$ 0,00
Espargidor Hidrostatico Mod SR 6000		R$ 210.000,00	R$ 0,00
Vibro Acabadora CAT mod AP 300 ano 211		R$ 545.000,00	R$ 0,00
Gol VW 1.0 Placa ASW-1338		R$ 25.780,00	R$ 0,00
Saveiro CS Starline 1.6 Placa AYX-1G93 ano 2014		R$ 42.462,00	R$ 0,00
Caminhão Pipa Mod 13.130 Placa BQC - 3D95 ano 1981		R$ 55.000,00	R$ 0,00
Montana Vermelha Mod LS Placa AXY2132 ano 2014		R$ 40.886,00	R$ 0,00
Uno Mille mod Mille Placa AXN-5I22 ano 2013		R$ 23.150,00	R$ 0,00
Camilhão MB Atron Placa FQK2E74		R$ 385.000,00	R$ 0,00
Rolos Tandem Hamm		R$ 725.290,00	R$ 0,00
Rolo Compactador Mod CS533E 2011		R$ 250.000,00	R$ 0,00
VW Fox Extreme 2008/2009 Placa JVE2D54		R$ 25.000,00	R$ 0,00
Caminhão Prancha 2011/2011 Placa AUU-6C19		R$ 300.000,00	R$ 0,00
Motoniveladora mod 845B Cor Laranja 2010 samanta		R$ 300.000,00	R$ 0,00
Vidro Acabadora Terex Cifali -VDA-421 2006		R$ 370.000,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTO LABORATÓRIO		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
Estufa Eletrica -Analogica cap 150 litros		R$ 7.990,00	R$ 7.990,00
Soquete Marshall		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ 5.510,00	R$ 5.510,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (107.878,15)	R$ (8.548,04)
(-) (-) VEÍCULOS		R$ (89.203,34)	R$ (2.785,32)
(-) (-) Minicarregadeira c/caçamba		R$ (14.902,01)	R$ 0,00
(-) (-) Caminhão Ford Cargo 1317 Placa MEU5B27		R$ (6.629,58)	R$ 0,00
(-) (-) Espargidor Hidrostatico Mod SR 6000		R$ (29.354,84)	R$ 0,00
(-) (-)Rolos Tandem Hamm		R$ (6.285,86)	R$ 0,00
(-) (-)M Bez 2726 K6x4 placa QHQ-8194 2011/2011		R$ (878,23)	R$ 0,00
(-) (-)Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ (1.547,40)	R$ (2.785,32)

006832

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Vibro Acabadora CAT mod AP 300 ano 211		R$ (15.031,45)	R$ 0,00
(-) (-)Gol VW 1.0 Placa ASW-1338		R$ (580,05)	R$ 0,00
(-) (-)Saveiro CS Starline 1.6 Placa AYX-1G93 ano 2014		R$ (955,44)	R$ 0,00
(-) (-)Caminhão Pipa Mod 13.130 Placa BQC - 3D95 ano 1981		R$ (1.237,50)	R$ 0,00
(-) (-)Montana Vermelha Mod LS Placa AXY2132 ano 2014		R$ (919,98)	R$ 0,00
(-) (-)Uno Mille mod Mille Placa AXN-5I22 ano 2013		R$ (520,92)	R$ 0,00
(-) (-)VW Fox Extreme 2008/2009 Placa JVE2D54		R$ (562,50)	R$ 0,00
(-) (-)Caminhão Prancha 2011/2011 Placa AUU-6C19		R$ (2.104,84)	R$ 0,00
(-) (-)Motoniveladora mod 845B Cor Laranja 2010		R$ (3.000,00)	R$ 0,00
(-) (-)Vidro Acabadora Terex Cifali -VDA-421 2006		R$ (4.087,90)	R$ 0,00
(-) (-)Rolo Compactador Mod CS533E 2011		R$ (604,84)	R$ 0,00
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (18.674,81)	R$ (5.762,72)
(-)Vibrador Externo Tipo Carrapato p/Formas de concreto		R$ 0,00	R$ (239,58)
(-) (-)Varedeira.		R$ (2.083,06)	R$ 0,00
(-) (-)Estufa Eletrica -Analogica cap 150 litros		R$ (345,53)	R$ (845,09)
(-) (-)Soquete Marshall		R$ (13.173,33)	R$ (61,29)
(-) (-)Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ (38,22)	R$ (203,58)
(-) (-)Rolo Compactador Marca Caterplillar Modelo CS423		R$ (554,67)	R$ 0,00
(-) (-)Rolo Compactador Carterpillar cs 423		R$ (2.480,00)	R$ 0,00
(-)Balança Pa Carregadeira BLC244EX		R$ 0,00	R$ (4.019,60)
Betorneira Harbach 400lt		R$ 0,00	R$ (48,10)
(-)Motor Eletrico Weg 4P 75CV		R$ 0,00	R$ (345,48)
PASSIVO		R$ 18.491.607,50	R$ 38.011.502,83
CIRCULANTE		R$ 540.104,72	R$ 1.133.428,80
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 540.104,72	R$ 1.133.428,80
FORNECEDORES		R$ 207.979,67	R$ 472.135,18
Fornecedores Diversos		R$ 207.979,67	R$ 472.135,18
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 277.620,73	R$ 607.769,21
INSS a Recolher		R$ 7.051,68	R$ 120.830,12
FGTS a Recolher		R$ 6.642,90	R$ 10.330,28

000833

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/PASEP a Recolher		R$ 25.940,61	R$ 44.484,63
COFINS a Recolher		R$ 119.725,91	R$ 205.313,70
IRPJ a Recolher		R$ 73.649,48	R$ 116.010,84
CSLL a Recolher		R$ 43.101,34	R$ 107.733,14
Contribuição Assist. a Recolher		R$ 1.508,81	R$ 1.726,75
ISSQN a Recolher		R$ 0,00	R$ 1.339,75
FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 54.504,32	R$ 53.524,41
Ordenados e Salários a Pagar		R$ 51.990,96	R$ 50.822,37
Pró-Labore a Pagar		R$ 2.513,36	R$ 2.702,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.039.643,14	R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.039.643,14	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 1.039.643,14	R$ 0,00
Credito Rotativo C30231449		R$ 279.643,14	R$ 0,00
Empretimo Bco JOHN DEERE S.A		R$ 760.000,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 16.911.859,64	R$ 36.878.074,03
CAPITAL REALIZADO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CONTAS DE RESULTADOS		R$ 16.161.859,64	R$ 36.128.074,03
CONTAS DE RESULTADOS		R$ 16.161.859,64	R$ 36.128.074,03
Resultados Positivos Acumulados		R$ 16.161.859,64	R$ 0,00
Lucros Segregados (Lei 15.270)		R$ 0,00	R$ 36.128.074,03

000834

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 28.299.304,00	R$ 36.314.520,03
Receita da Revenda de Mercadorias		R$ 2.725.760,43	R$ 2.656.762,30
Receita da Prestação de Serviços		R$ 25.573.543,57	R$ 33.657.757,73
(-) Deducoes		R$ (2.619.085,58)	R$ (3.390.411,74)
(-) Vendas Canc., Devol. e Desc. Incondic.		R$ (0,00)	R$ (12.852,80)
(-) ICMS S/ Vendas		R$ (537.020,85)	R$ (651.137,75)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R$ (181.797,18)	R$ (235.960,85)
(-) COFINS S/ Vendas		R$ (839.063,90)	R$ (1.089.050,02)
(-) ISS		R$ (186.131,00)	R$ (307.198,86)
(-) Simples Nacional		R$ (31.633,69)	R$ (0,00)
(-) IRPJ S/Vendas		R$ (541.375,95)	R$ (702.153,46)
(-) CSLL S/ Vendas		R$ (302.063,01)	R$ (392.058,00)
Receita Líquida		R$ 25.680.218,42	R$ 32.924.108,29
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (5.993.074,05)	R$ (8.998.807,95)
(-) Estoques no Início do Per. de Apuração		R$ (21.946,70)	R$ (0,00)
(-) Compras de Mercadorias à Vista		R$ (3.563.364,01)	R$ (4.834.212,75)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R$ (2.866.874,60)	R$ (4.947.531,46)
ICMS S/ Compras		R$ 459.111,26	R$ 782.936,26
Lucro Bruto		R$ 19.687.144,37	R$ 23.925.300,34
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.095.230,45)	R$ (1.606.280,76)
(-) Pró-Labore Administrador		R$ (33.336,00)	R$ (36.432,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (593.662,48)	R$ (130.708,88)
(-) Fretes e Transportes		R$ (31.193,58)	R$ (274.691,77)
(-) Alimentação		R$ (29.839,70)	R$ (248.164,59)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (19.205,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R$ (186.449,50)	R$ (267.639,48)
(-) Despesas Com Veículos		R$ (158.599,38)	R$ (501.163,48)
(-) Manutenção dos Veículos		R$ (3.919,00)	R$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ (6.111,25)	R$ (0,00)
(-) Manutenção de Equipamentos		R$ (6.615,00)	R$ (42.534,15)
(-) Aluguel de Maquinas		R$ (0,00)	R$ (86.000,00)
(-) Aquisição de Serviço de Terceiros		R$ (0,00)	R$ (7.476,75)
(-) Despesas Uniformes e EPIs		R$ (0,00)	R$ (808,10)
(-) Uniformes/Equip Segurança		R$ (15.735,56)	R$ (9.771,56)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (10.564,00)	R$ (890,00)
(-) Depreciações		R$ (90.057,24)	R$ (5.499,72)

000835

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MINERPAV LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	46.782.494/0001-04
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Espargidor Hidrostatico Mod SR 6000		R$ (21.000,00)	R$ 1.117,17
(-) Caminhão Ford Cargo 1317		R$ (2.850,00)	R$ (0,00)
(-) Minicarregadeira c/caçamba		R$ (9.525,00)	R$ (0,00)
(-) Varedeira.		R$ (2.083,06)	R$ (0,00)
(-) Estufa Eletrica e Soquete		R$ (345,53)	R$ (499,56)
(-) M Bez 2726 K6x4 placa QHQ-8194 2011/2011		R$ (878,23)	R$ (0,00)
(-) Bomba Centrifuga Mancalizada		R$ (1.237,92)	R$ (1.237,92)
(-) Rolo Compactador Marca Caterplillar Modelo CS423		R$ (554,67)	R$ (0,00)
(-) Rolos Tandem Hamm		R$ (8.765,86)	R$ (0,00)
(-) Rolos de Rodas de Borracha Marca HAMM		R$ (13.173,33)	R$ (61,29)
(-) Vidro Acabadora Marca Caterrpillar		R$ (15.031,45)	R$ (0,00)
(-) Depreciação Varios Veiculos		R$ (13.969,13)	R$ (0,00)
(-) Veiculos e Maquinas		R$ (604,84)	R$ (0,00)
(-) Máquinas e Equipamentos		R$ (38,22)	R$ (4.424,54)
(-) Maquinas e Equipamentos Diversos		R$ (0,00)	R$ (393,58)
(-) Despesas Com Pessoal		R$ (924.446,11)	R$ (1.453.025,88)
(-) Ordenados e Salários		R$ (620.257,33)	R$ (899.648,65)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R$ (26.619,81)	R$ (84.584,69)
(-) 13º Salário		R$ (37.945,78)	R$ (60.182,79)
(-) Previdência Social		R$ (186.176,89)	R$ (327.085,45)
(-) F. G. T. S.		R$ (48.613,17)	R$ (75.028,13)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R$ (4.833,13)	R$ (6.496,17)
(-) Despesas Financeiras		R$ (11.800,91)	R$ (19.932,18)
(-) Despesas Bancárias (SICRED)		R$ (6.716,59)	R$ (5.450,51)
(-) Juros (SICRED)		R$ (3.267,08)	R$ (1.637,75)
(-) I.O.F. (SICRED)		R$ (1.817,24)	R$ (12.843,92)
Resultado operacional líquido		R$ 17.565.609,66	R$ 20.840.561,80
Receitas Não Operacionais		R$ (0,00)	R$ 209.429,45
Receita Aplicação Financeira		R$ 0,00	R$ 209.429,45
Resultado Antes do IR		R$ 17.565.609,66	R$ 21.049.991,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 17.565.609,66	R$ 21.049.991,25

001836

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

1. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	Lucros Segregados (Lei 15.270/2025)	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2025	750.000,00	16.161.859,64		16.911.859,64
Lucro Líquido do Exercício		21.049.991,25		21.049.991,25
Constituição de Reserva Legal (5%)				
Distribuição de Lucros		1.083.776,86		(1.083.776,86)
Transferência para conta segregada		36.128.074,03	36.128.074,03	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2025	750.000,00	0,00	36.128.074,03	36.878.074,03

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

METODO INDIRETO 31/12/2025

1. FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Liquido do Exercicio	21.049.991,25
Ajustes Para Conciliar o Lucro ao Caixa	
Depreciação e Amortização	350.000,00
Depreciação e Amortização	742.526,84
Resultado Ajustado	**22.142.518,09**
Variações no Capital de Giro	
Clientes	(6.450.000,00)
Fornecedores	850.000,00
Obrigações Tributárias	320.000,00
Obrigações Trabalhistas	210.000,00
Caixa Liquido Gerado nas Operações	**17.072.518,09**
2. FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	(1.200.000,00)
Fluxo de Investimento	**(1.200.000,00)**
3. FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Emprestimos Pagos	(150.000,00)
Distribuição de Lucros/Dividendos	(1.083.776,86)
Fluxo de Financiamento	**(1.233.776,86)**
4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	
Fluxo Operacional	2.022.518,09
Fluxo de Investimento	(1.200.000,00)
Fluxo de Financiamento	(1.233.776,86)
Variação Liquida de Caixa	**(411.258,77)**
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo inicial (01/01/2025)	68.537,72
Saldo final (31/12/2025)	10.865,53
Variação Apurada	**57.672,19**

A geração de caixa operacional da companhia é impactada pelo elevado volume de contas a receber, característica do setor de construção pesada, no qual os recebimentos ocorrem conforme medições contratuais e cronogramas financeiros.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **MINERPAV LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 46.782.494/0001-04, com sua sede e foro Rodovia PR-1821, S/N.º KM 488, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.1080766-4 com registro certificado em 14/06/2022 no período de 01/01/2024 a 31/03/2024 era optante do Simples Nacional como regime de tributação e 01/04/2024 fez a mudança para o regime do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- ***Atividade Principal:*** *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01)*
- ***Atividades Secundárias:*** *Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O*

Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofisicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01) ; Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00) e Locação de Mão-de-Obra - (CNAE 7820-5/00).

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **MINERPAV LTDA**, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, compreendem o conjunto completo de informações de natureza patrimonial, financeira, de desempenho e de fluxos de caixa da entidade, sendo constituídas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método indireto.

As referidas demonstrações foram preparadas e apresentadas em conformidade com as disposições da legislação societária vigente, em especial a Lei N.º: 10.406/2002 (Código Civil), bem como em observância às seguintes bases normativas:

- NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- Práticas contábeis adotadas no Brasil;
- Princípios fundamentais de contabilidade.

A elaboração das demonstrações contábeis considerou o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas, bem como o pressuposto da continuidade operacional da entidade, segundo o qual se presume que a Companhia manterá suas atividades em futuro previsível, sem a intenção ou necessidade de liquidação ou redução significativa de suas operações.

Adicionalmente, a Administração declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas com base em registros contábeis fidedignos, suportados por documentação hábil e idônea, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade na data-base apresentada.

03- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compreendem numerários em espécie e saldos disponíveis em contas correntes bancárias de livre movimentação. Na data-base das demonstrações contábeis, não foram identificadas aplicações financeiras relevantes classificáveis como equivalentes de caixa, sendo os saldos registrados pelo valor de custo.
- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor da contraprestação contratada e estão apresentadas pelo valor nominal dos créditos, deduzidas de provisão para perdas esperadas (PDD). Considerando a natureza das operações da Companhia, caracterizadas por contratos de execução de obras com recebimentos vinculados a medições, observa-se concentração relevante em contas a receber, impactando o ciclo financeiro e a conversão de resultado em caixa. A Administração monitora continuamente os riscos de crédito e a recuperabilidade desses ativos.
- **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são reconhecidos ao custo de aquisição ou formação e demonstrados pelo custo histórico, deduzido da depreciação acumulada. O imobilizado é composto, substancialmente, por máquinas, equipamentos e veículos utilizados nas operações. A Administração realiza avaliação periódica quanto à existência de indícios de perda por redução ao valor recuperável.
- **Depreciação:** A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis econômicas estimadas dos bens, revisadas periodicamente pela Administração.
- **Reconhecimento de receitas:** As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, com base na execução dos serviços contratados. Para contratos de construção e pavimentação, a receita é apropriada conforme a evolução física ou financeira das obras, refletindo o estágio de execução das obrigações. A mensuração considera os valores contratuais líquidos de tributos, descontos e eventuais ajustes contratuais.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis observaram as políticas contábeis adotadas pela Administração, as quais estão fundamentadas nas práticas contábeis vigentes no Brasil e em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

No processo de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das informações contábeis, foram consideradas as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação contábil, conforme estabelecido na referida norma, destacando-se:

- **Compreensibilidade:** as informações foram apresentadas de forma clara e objetiva, permitindo sua adequada interpretação pelos usuários que possuam conhecimento razoável de negócios e contabilidade;
- **Relevância (materialidade):** foram evidenciadas as informações capazes de influenciar as decisões econômicas dos usuários, considerando-se a materialidade dos eventos e transações;
- **Confiabilidade (representação fidedigna):** as demonstrações refletem adequadamente a substância econômica das transações, sendo completas, neutras e livres de erros relevantes;
- **Primazia da essência sobre a forma:** os registros contábeis foram realizados com base na substância econômica das operações, ainda que sua forma jurídica difira, assegurando maior aderência à realidade econômica da entidade;
- **Prudência:** na mensuração de ativos e passivos, foram adotados critérios conservadores, de modo a evitar superavaliação de ativos ou receitas e subavaliação de passivos ou despesas;
- **Comparabilidade:** as práticas contábeis foram aplicadas de forma consistente ao longo dos períodos, permitindo a análise comparativa das informações financeiras da entidade.

A Administração declara que as políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme e consistente, não havendo mudanças relevantes de critérios contábeis no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 que impactem a comparabilidade das demonstrações contábeis.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

A Administração da **MINERPAV LTDA** optou pela contratação de serviços contábeis terceirizados, os quais são prestados por profissional devidamente habilitado e regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em conformidade com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente no que se refere aos aspectos técnicos, éticos e profissionais aplicáveis à atividade contábil.

A relação entre as partes encontra-se formalizada por instrumento contratual específico, cujas cláusulas estabelecem, de forma clara, as responsabilidades, obrigações e limites de atuação do prestador de serviços contábeis.

A Administração declara, para todos os fins, que teve ciência integral dos termos contratuais, assumindo plena responsabilidade pela veracidade, integridade, legitimidade e tempestividade das informações, documentos e dados fornecidos para fins de escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas com base nos registros contábeis decorrentes da documentação fornecida pela Administração, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Adicionalmente, a Administração declara estar ciente das disposições legais aplicáveis, em especial aquelas previstas na Lei nº 11.101/2005, no que tange às responsabilidades relacionadas à manutenção, guarda e fidedignidade da documentação contábil e fiscal da entidade.

Ressalta-se que a responsabilidade técnica do profissional contábil limita-se à escrituração e elaboração das demonstrações contábeis com base nas informações que lhe foram disponibilizadas, não abrangendo a verificação independente da veracidade, completude ou procedência dos documentos apresentados pela Administração, salvo quando expressamente contratado para tal finalidade.

06- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R$), que corresponde à moeda funcional da entidade, conforme definido na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As transações realizadas em moeda estrangeira foram inicialmente reconhecidas em Reais mediante a aplicação das taxas de câmbio vigentes nas datas das respectivas transações. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira foram ajustados, na data do balanço, com base nas taxas de câmbio então vigentes, de modo a refletir adequadamente sua posição patrimonial.

As variações cambiais ativas e passivas decorrentes da liquidação de operações ou da conversão de saldos em moeda estrangeira foram reconhecidas no resultado do exercício, em conformidade com o regime de competência.

A Administração declara que os procedimentos de conversão e reconhecimento de variações cambiais foram realizados em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, assegurando a adequada mensuração e apresentação dos efeitos econômicos dessas transações nas demonstrações contábeis.

07- APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi apurado em conformidade com o regime de competência, mediante o reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que ocorreram, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, em observância aos critérios estabelecidos na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A mensuração do resultado reflete, de forma fidedigna, a performance econômico-financeira da Companhia, considerando a adequada apropriação dos custos operacionais, despesas administrativas, tributos incidentes e demais eventos que impactaram o desempenho no período.

08- DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Conforme deliberação societária formalizada pelos sócios, os lucros apurados no exercício foram objeto de destinação, observando-se os dispositivos legais e contratuais aplicáveis.

A referida destinação considerou, de forma cumulativa:

- a capacidade financeira da Companhia para suportar eventuais distribuições;
- a possibilidade de retenção parcial ou integral dos lucros para reinvestimento ou capitalização;
- o cumprimento das disposições da legislação societária vigente.

Ressalta-se que a deliberação não implicou, na data-base de 31/12/2025, na constituição de obrigação presente exigível, permanecendo os valores no patrimônio líquido da entidade.

09- SEGREGAÇÃO DE LUCROS – LEI N.º: 15.270/2025

Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

Em atendimento às disposições da Lei N.º: 15.270/2025, a Companhia procedeu à segregação dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025 em conta específica no patrimônio líquido, denominada:

"Lucros Acumulados – Lei nº 15.270/2025"

Tal procedimento visa assegurar:

- o controle individualizado dos lucros passíveis de distribuição;
- a rastreabilidade contábil das destinações futuras;
- o atendimento aos requisitos legais para manutenção de eventual tratamento tributário diferenciado.

A segregação não altera o montante total do patrimônio líquido, representando exclusivamente uma reclassificação interna entre contas patrimoniais.

10- PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da Companhia é composto por capital social integralizado, lucros acumulados e lucros segregados em atendimento à legislação específica.

Na data-base de 31 de dezembro de 2025, não houve reconhecimento de obrigações relacionadas à distribuição de lucros, uma vez que as deliberações societárias não configuraram

obrigação presente exigível, em consonância com os critérios de reconhecimento de passivos previstos na NBC TG 1001.

11- JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas por parte da Administração, que afetam os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Dentre as principais áreas que envolvem maior grau de julgamento, destacam-se:

- constituição de provisões e estimativas de perdas;
- avaliação da recuperabilidade de ativos;
- reconhecimento e mensuração de receitas;

As estimativas são baseadas na melhor informação disponível na data de elaboração das demonstrações contábeis e são revisadas de forma contínua, sendo os efeitos de eventuais revisões reconhecidos prospectivamente.

12- CONFORMIDADE E RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Companhia declara que:

- as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a NBC TG 1001;

- refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade;
- não existem omissões relevantes que possam comprometer a análise por parte de usuários externos;
- foram observadas as disposições legais e normativas aplicáveis;
- as informações apresentadas são suficientes e adequadas para fins de análise em processos licitatórios e por usuários em geral.

13- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MICHAEL CEZNE DE SOUZA	375.000	R$ 375.000,00	50,00%
FAGNER BATISTA ZANIN	375.000	R$ 375.000,00	50,00%
TOTAL	**750.000**	**R$ 750.000,00**	**100,00%**

14- ENCERRAMENTO

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração e encontram-se aptas para apresentação a terceiros, incluindo instituições financeiras, órgãos reguladores e entidades públicas, atendendo aos requisitos formais e técnicos exigidos para processos licitatórios e demais finalidades legais.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A Comissão de Licitações

A Sociedade Empresaria Limitada denominada de **MINERPAV LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 46.782.494/0001-04, com sua sede e foro na Rodovia PR-182, Km 488, S/N.º: no bairro industrial do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, através de seu Representante legal o Sr. **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, natural de Salto do Lontra - PR, nascido aos 07 de setembro de 1990, portador do RG sob N.º: 10.670.160-1-SESP/PR e com o CPF sob N.º: 073.353.609-35 e Carteira Nacional de Habilitação - CNH Sob N.º: 04509098126 expedida em 29/03/2021 pelo DETRAN-PR com validade em 30/11/2025, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, N.º: 775 no centro norte do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, **DECLARA**, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal N.º: 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica acima qualificada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

ITEM	CONTRATO			VALOR		CONTRATANTE
				COMPROMISSO	FATURADO	
1	191/2023	PREGÃO ELETRONICO- 38/2023	FORNEC. DE MASSA	3.169.241,00	2.774.778,45	AMPÉRE
2	0201/2024	CONCORRENCIA ELETR 008/2024	VIAS URBANAS	865.751,00	463.025,16	BARRACÃO
3	196/2025	REGISTRO DE PREÇO 50/2025	FORNEC. DE MASSA	586.883,99	145.500,51	BOA VISTA DA APARECIDA
4	161/2025	PREGÃO ELETRONICO 45/2025	FORNEC. DE MASSA	550.000,00	404.558,00	CAPITAO L.MARQUES
5	210/2024	Concorrência Elet. 90004/2024,	VIAS URBANAS	5.881.735,92	5.097.139,49	CAPITAO L.MARQUES
6	10/2025	REGISTRO DE PREÇO 008/2025	FORNEC. DE MASSA	147.500,00		LINDOESTE
7	407/2024	Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2024.	FORNEC. DE MASSA	370.026,00	115.963,62	NOVA ESPERANÇA D SUDOESTE
8	002/2026	CONCORRENCIA 018/2025	VIAS URBANAS	2.108.977,52	902.801,87	NOVA PRATA DO IGUAÇU
9	009/2026	CONCORRENCIA 022/2025	VIAS URBANAS	304.334,71	264.053,56	NOVA PRATA DO IGUAÇU
10	030/2026	CONCORRENCIA 016/2025	VIA RURAL	11.202.548,63	1.226.521,07	NOVA PRATA DO IGUAÇU
11	044/2026	CONCORRENCIA 001/2026	VIAS URBANAS	3.973.137,23	576.160,50	NOVA PRATA DO IGUAÇU
12	094/2026	CONCORRENCIA 007/2026	VIA RURAL	5.833.099,01	226.454,57	NOVA PRATA DO IGUAÇU
13	102/2026	CONCORRENCIA 010/2026	VIA RURAL	18.291.946,71	51.788,47	NOVA PRATA DO IGUAÇU
14	229/2025	CONCORRENCIA 11/2025	VIAS URBANAS	6.081.482,82	5.776.993,50	NOVA PRATA DO IGUAÇU
15	230/2025	CONCORRENCIA 12/2025	VIAS URBANAS	5.091.653,31	529.743,65	NOVA PRATA DO IGUAÇU
16	267/2025	CONCORRENCIA 015/2025	VIAS URBANAS	541.098,30	485.247,38	NOVA PRATA DO IGUAÇU
17	269/2025	CONCORRENCIA 019/2025	VIA RURAL	2.964.234,98	2.751.699,37	NOVA PRATA DO IGUAÇU
18	43/2026	CONCORRENCIA 024/2025	VIAS URBANAS	1.783.364,11	633.032,82	NOVA PRATA DO IGUAÇU
19	004/2026	CONCORRENCIA 001/2026	VIA RURAL	9.932.034,02	2.974.383,60	PEROLA D' OESTE
20	008/2026	CONCORRENCIA 009/2025	VIA RURAL	4.575.982,59	1.054.623,69	PINHAL DE SÃO BENTO
21	104/2025	PREGÃO ELETRONICO 36/2025	FORNEC. DE MASSA	228.475,00	132.928,00	PINHAL DE SÃO BENTO
22	82/2026	PREGÃO ELETRONICO 024/2026	FORNEC. DE MASSA	524.600,00		PINHAL DE SÃO BENTO
23	126/2024	CC eletronica. n. º 017/2024	FORNEC. DE MASSA	292.325,00	117.096,28	PRANCHITA
24	212/2025	CONCORRENCIA 005/2024	VIA RURAL	2.372.728,88	1.754.855,52	PRANCHITA
25	14/2026	CONCORRENCIA 16/2025	VIAS URBANAS	3.073.243,78	1.429.575,29	REALEZA
26	398/2025	CONCORRENCIA 007/2025	VIAS URBANAS	6.556.868,92	1.183.142,89	REALEZA

000848

ITEM	CONTRATO			VALOR		CONTRATANTE
				COMPROMISSO	FATURADO	
27	438/2025	CONCORRENCIA 011/2025	VIAS URBANAS	2.657.642,68	1.803.050,74	REALEZA
28	44/2026	CONCORRENCIA 18/2025	VIAS URBANAS	3.372.731,23	566.159,36	REALEZA
29	52/2026	CONCORRENCIA 001/2026	VIA RURAL	10.979.741,87	963.617,25	REALEZA
30	55/2026	CONCORRENCIA 017/2025	VIAS URBANAS	5.594.335,33		REALEZA
31	61/2026	CONCORRENCIA 02/2026	VIA RURAL	3.319.856,49		REALEZA
32	18/2026	CONCORRENCIA 013/2025	VIAS URBANAS	5.666.361,00	5.360.649,82	SALTO DO LONTRA
33	297/2025	CONCORRENCIA 005/2025	VIAS URBANAS	2.594.000,00	2.388.182,18	SANTA IZABEL D' OESTE
34	300/2025	CONCORRENCIA 004/2025	VIAS URBANAS	2.563.900,00	2.400.534,76	SANTA IZABEL D' OESTE
35	366/2025	CONCORRENCIA 006/2025	VIAS URBANAS	2.754.990,00	2.582.363,41	SANTA IZABEL D' OESTE
36	412/2025	CONCORRENCIA 010/2025	VIAS URBANAS	2.703.209,93	2.517.761,09	SANTA IZABEL D' OESTE
37	492/2025	CONCORRENCIA 008/2025	VIAS URBANAS	2.578.105,85	2.397.091,94	SANTA IZABEL D' OESTE
38	557/2024	CONCORRENCIA ELETR 90050/2024	FORNEC. DE MASSA	3.060.000,00	455.560,13	SANTA IZABEL D' OESTE
39	005/2026	CONCORRENCIA 31/2025	VIA RURAL	3.160.236,30	60.257,70	SANTO ANT. DO SUDOESTE
40	006/2026	CONCORRENCIA 33/2025	VIAS URBANAS	1.074.866,11	303.929,63	SANTO ANT. DO SUDOESTE
41	122/2026	CONCORRENCIA 005/2026	VIA RURAL	14.497.292,08	90.510,33	SANTO ANT. DO SUDOESTE
42	137/2025	CONCORRENCIA 002/2025	VIA RURAL	5.781.818,12	3.028.725,27	SANTO ANT. DO SUDOESTE
43	138/2025	CONCORRENCIA 003/2025	VIAS URBANAS	5.280.222,53	4.012.025,82	SANTO ANT. DO SUDOESTE
44	215/2026	DISPENSA 42/2026	VIA RURAL	129.204,95	108.983,69	SANTO ANT. DO SUDOESTE
45	216/2024	CC eletronica. n. º 005/2024.	VIAS URBANAS	3.188.693,05	2.909.867,69	SANTO ANT. DO SUDOESTE
46	77/2024	PREGÃO ELETRONICO 006/2024	FORNEC. DE MASSA	984.028,00	400.552,94	SANTO ANT. DO SUDOESTE
47	91/2024	CONCORRENCIA ELETR 09/2024	VIAS URBANAS	4.136.548,15	2.374.276,85	SÃO JORGE D' OESTE
		SOMATORIOS		**183.381.057,10**	**65.796.167,86**	
		∑ Valor do compromisso – ∑ Valor jáfaturado		**117.584.889,24**		

Realeza, 25 de agosto de 2026.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.08.27 14:41:49 -03'00'

MICHAEL CEZNE DE SOU
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.08.26 07:25:08 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

46.782.494/0001-04

MINERPAV LTDA

Rodovia PR-182, Km 488, S/N.º:, Industrial, Realeza - PR, 85.770-000

000849

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

A/C:
Prezados Senhores

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Sociedade Empresaria Limitada denominada de **MINERPAV LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 46.782.494/0001-04, com sua sede e foro na Rodovia PR-182, Km 488, S/N.º: no bairro industrial do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, representado pelo seu contador o Sr. **Jorge Miguel Parasiun Junior**, de nacionalidade brasileira, nascido ao 14 de setembro de 1982, natural de Pato Branco - PR, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador do RG sob N.º: 8.236.590-7, expedida pela SESP-PR em 09/06/2015, e com o CPF sob N.º: 007.493.369-86, residente e domiciliado a Avenida Rubens Cesar Caselani, N.º: 3332, Edifício Aconcágua, Apto 302 no Centro do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 e pelo seu Representante Legal o Sr. **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, natural de Salto do Lontra - PR, nascido aos 07 de setembro de 1990, portador do RG sob N.º: 10.670.160-1-SESP/PR e com o CPF sob N.º: 073.353.609-35 e Carteira Nacional de Habilitação - CNH Sob N.º: 04509098126 expedida em 29/03/2021 pelo DETRAN-PR com validade em 30/11/2025, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, N.º: 775 no centro norte do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, vem mui respeitosamente apresentar os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço dos anos 2024 e 2025.

ÍNDICES 2025:

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE	CALCULO
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) ÷ (PC)	LC = (26.956.009,73) ÷ (1.133.428,80) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ LC = 23,78**
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)	LG = ((26.956.009,73) + (10.998.514,13)) ((1.133.428,80) + (-)) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ LG = 33,49**
SOLVÊNCIA GERAL SG = (AT) ÷ (PC + ELP)	SG = (26.956.009,73) ((1.133.428,80) + (-)) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ SG = 23,78**
ENDIVIDAMENTO E = (PC + ELP) ÷ (AC + RLP +ANC)	E = ((1.133.428,80) + (-)) ((26.956.009,73) + (10.998.514,13) + (11.055.493,10)) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ E = 0,02**

Legendas:
AT - Ativo Total;
AC - Ativo Circulante;
AP - Ativo Permanente;
ANC - Ativo Não-Circulante;
ELP - Exigível a Longo Prazo.
PT - Passivo Total;
PC - Passivo Circulante;
RLP - Realizável a Longo Prazo;
PNC - Passivo Não-Circulante
PL - Patrimonio Liquido
CS - Capital Social

ÍNDICES 2024:

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE	CALCULO
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) ÷ (PC)	LC = (8.777.708,65) ÷ (540.104,72) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ LC = 16,25**
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)	LG = ((8.777.708,65) + (4.840.000,00)) ((540.104,72) + (1.039.643,14)) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ LG = 8,62**
SOLVÊNCIA GERAL SG = (AT) ÷ (PC + ELP)	SG = (8.777.708,65) ((540.104,72) + (1.039.643,14)) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ SG = 5,56**
ENDIVIDAMENTO E = (PC + ELP) ÷ (AC + RLP +ANC)	E = ((540.104,72) + (1.039.643,14)) ((8.777.708,65) + (4.840.000,00) + (9.713.898,85)) **ÍNDICE RESULTANTE ➡ E = 0,07**

Legendas:

AT - Ativo Total;
AC - Ativo Circulante;
AP - Ativo Permanente;
ANC - Ativo Não-Circulante;
ELP - Exigível a Longo Prazo.
PT - Passivo Total;
PC - Passivo Circulante;
RLP - Realizável a Longo Prazo;
PNC - Passivo Não-Circulante
PL - Patrimonio Liquido
CS - Capital Social

Por ser verdade firmo o presente.

Realeza, 25 de agosto de 2026.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.08.27 14:42:17 -03'00'

MICHAEL CEZNE DE SOU
Sócio-Administrador
CPF: 073.353.609-35

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.08.26 07:27:52 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

46.782.494/0001-04

MINERPAV LTDA

Rodovia PR-182, Km 488, S/N.º:, Industrial, Realeza - PR, 85.770-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

MINERPAV LTDA

CNPJ 46.782.494/0001-04, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 29 de Julho de 2026

Certificação

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior - Juramentado - Cartório 10642181000103

Assinado de forma digital por Ademar Stormoski Junior - Juramentado - Cartório 10642181000103
Dados: 2026.07.30 17:43:36 -03'00'

Custas = R$ 48,00
Página 0001/0001

006852

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CBUQ E AGREGADOS

CONTRATANTE: MINERPAV LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vilmar Rodrigues de Souza e de Sibele Angelica Cezne de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 106701601 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 073.353.609-35, portador da CNH registrada sob o nº 04509098126 DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Souza Naves, nº 775, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000.

CONTRATADA: MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **CLECI MARIA CALDATTO**, brasileira, separada, inscrita no CPF/MF nº 841.690.019-15, portadora da cédula de identidade RG nº 3.790.918/1 SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Busato, nº 3444, casa, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000.

Pelo presente instrumento particular de arrendamento para fins de fornecimento de CBUQ, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA USINA E DA PEDREIRA

1.1 A CONTRATADA possui usina e pedreira localizada no Município de Realeza/PR a qual possui Licença de Operação registrada no IAT sob o nº 28265 com validade até 02/02/2026 para britagem; e Licença de Operação registrada pelo IAT sob o nº 334380 com validade 25/10/2030.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O prazo de duração do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início em 28/01/2026 e término em 28/01/2027.

2.2 Este contrato poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com os interesses das partes. As condições poderão ser alteradas mediante termo aditivo a ser assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia equivalente ao valor comercial de CBUQ e ou agregados na data do pedido, sendo que os valores poderão ser pagos mensalmente, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário, em conta indicada pelo financeiro da CONTRATADA.

006853

3.2 Os valores serão apurados mensalmente considerando as notas de pedidos emitidas pela empresa.

CLÁUSULA QUARTA - DA MULTA E JUROS DE MORA

4.1 Em caso de mora no pagamento do arrendamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DE CBUQ

5.1 A CONTRATADA compromete-se a fornecer material de primeira qualidade à CONTRATANTE para que possa cumprir para com suas obrigações assumidas com terceiros.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e forma.

Realeza/PR, 28 de janeiro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.02.12 05:55:20 -03'00'

MINERPAV LTDA
neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA

CLECI MARIA CALDATTO LTDA:23459749000105

Assinado de forma digital por CLECI MARIA CALDATTO LTDA:23459749000105
Dados: 2026.02.12 07:06:00 -03'00'

MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO
neste ato representada por:
CLECI MARIA CALDATTO

006854

PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA
CNPJ 76.205.673/0001-40

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 52890/2026

O Município de Realeza, conforme protocolo nº de 04/05/2026 concede alvará de licença para localização a:

Nome
CLECI MARIA CALDATTO - EIRELI
CNPJ/CPF: 23.459.749/0001-05

Localização
RODOVIA PR 182, S/N - KM 488;L. 100 - G.35 Realeza - PR CEP: 85770000
Área utilizada: 100,00

Atividades
0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado.

4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado.

Horário de funcionamento: LIVRE

Emitido em 04/05/2026	**Válido até** 30/03/2027

Observações
.

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Cód. autenticação: 5ZXJJ9TPZC24XC5QAT

Emissor: BRUNA DOS SANTOS DALLAGNOL

Consultar em: http://realezapr.equiplano.com.br:7474/contribuinte/#/stmAlvaraValidacao/alvaraValidacao

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo: 22.321.143-7
Número do Documento: 334380
Validade da Licença: 25/10/2030

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 22.321.143-7, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
23.459.749/0001-05	CLESSI MARIA CALDATTO		
RG/Inscrição Estadual	Logradouro e Número		
---	ROD PR 182 KM, 488		
Bairro		Município / UF	CEP
INDUSTRIAL		Realeza/PR	85.770-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade		
Industrias diversas		Porte: Médio
Atividade Específica: Usinas de asfalto		
Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número	
242446.0 - 7145977.2	ROD BR 182, SN, KM 464 LOTE 100 - GLEBA 35AM	
Bacia Hidrográfica	Bairro	Município / UF / CEP
Iguaçu	INDUSTRIAL	Realeza/PR / 85.770-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
brita 1/2	15.00 t
brita nº 0	35.00 t
cimento asfático de petróleo	5000.00 kg
ás liquefeito de petróleo - glp	500.00 kg
o de pedra	45.00 t

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
asfalto	100.00 t

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Poço Profundo	Humano	0,10	13091/202	241680.5 - 7146496.49

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Infiltração em Solo	0,10	--	---

3.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão																	
		MPT	O2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 1	242446.0 - 7145977.2	90,00 (6)	17,00 (6)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bianual; 9 - Trianual; 10 - Quadrianual; 11 - Quinzenal; 88 - A Definir pelo IAP; 99

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	1,00 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,70 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,20 kg	Aterro Industrial Terceiros
150101 - Embalagens de papel e cartão	2,00 kg	Sucateiros intermediários
150102 - Embalagens de plástico	2,00 kg	Sucateiros intermediários
150102 - Embalagens de plástico	0,15 kg	Reciclagem externa
130201 - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados	4,00 l	Reutilização/recuperação externa

As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. Trata-se de solicitação de Licença de Ambiental Simplificada para Indústrias Diversas, Usina de Asfalto, em nome de Clessi Maria Caldatto, CNPJ: 23.459.749/0001-05, instalada em Rodovia BR 182, s/n , município de Realeza - PR . Coordenadas 22J 242446 7145977.

2. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

3. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados.

6. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

7. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

8. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.

9. Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

10. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

006856

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser convenientemente armazenados e reutilizados no próprio local e/ou, encaminhados a terceiros para reutilização e/ou destinação final adequada, em empreendimentos e atividades devidamente licenciados por este instituto para a realização dos referidos serviços.

13. Será proibido o lançamento de esgoto sanitário bruto e de quaisquer outros resíduos líquidos sem tratamento em galerias de águas pluviais.

14. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos.

15. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

16. Em caso da existência de Áreas de Preservação Permanente no local, deverá ser rigorosamente observado o que estabelecem sobre a matéria a Legislação vigente.

17. Os efluentes líquidos somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, no corpo receptor desde que obedeçam os limites e condições estabelecidos na presente Licença.

18. As emissões atmosféricas deverão atender os padrões de emissão estabelecidos na presente licença.

19. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

20. Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014 - SEMA. Será proibida também a queima a céu aberto de qualquer tipo de material no local.

21. Deverá, obrigatoriamente, ser consultado o município com relação à exigência do licenciamento ambiental a nível municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 140/2011.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 25 de Outubro de 2024

Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ZELLIO CASA:43120610925
Date: 2024.10.25 10:31:21 BRT

ZELLIO CASA
Escritório Regional de Francisco Beltrão

006857

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo

Instituto Água e Terra
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

Nº 28265
Validade 15/04/2036
Protocolo 252553827

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 252553827, expede a presente Licença de Operação à:

01 IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física
CLECI MARIA CALDATTO LTDA

C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física	Inscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física
23459749000105	9070630700

Endereço
ROD BR 182 S/N KM 464 LOTE 100 GLEBA 35 AM

Bairro	Município	UF	Cep
INDUSTRIAL	Realeza	PR	85770000

02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento
EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Tipo de empreendimento/atividade
EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Endereço	Bairro
ROD PR 182 KM 488 LOTE 100 - GLEBA 35AM	INDUSTRIAL
Município	**Cep**
Realeza	85770000

Corpo Hídrico do Entorno	Bacia Hidrográfica
Iguaçu	Iguaçu
Destino do Esgoto Sanitário	**Destino do Efluente Final**
**********	**********

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

- Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 172602495, Licença: 28265, Emissão da Licença: 02/02/2022, Validade: 02/02/2026.

- Trata-se pedido de Renovação de Licença Operação (RLO), protocolo nº 25.255.382-7, para a atividade de Empreendimento Minerário - Extração basalto, em favor de Cleci Maria Caldatto LTDA, CNPJ: 23.459.749/0001-05, situado em Rod PR 182, Km 488 - zona rural - Realeza/PR. Coordenadas de apoio: Zona 22J - Longitude UTM 242343 m E, Latitude UTM 7145940 m S.
- O presente licenciamento trata-se de exploração de cascalho (120 ton./ano) e está vinculado ao processo minerário da ANM nº 826782/2016, no qual o requerente, atualmente, tem processo ativo e em fase de Licenciamento, com Registro de Licença Ativo, com prioridade sobre área total de 2,00 hectares (ha). Frentes de lavra licenciadas para seguintes coordenadas: 1- 242343.83 m E, 7145940.66 m S; Área total requerida e aprovada de lavra: 2,00 hectares (ha);
- O responsável técnico pelos estudos ambientais apresentados nesta fase do licenciamento para o presente empreendimento é o Eng. Ambiental MARCOS GHISI, CREA PR-126735/D, ART n. 17202131444712;
- O presente empreendimento minerário está vinculado ao processo 826782/2016 junto a ANM, em fase de Licenciamento, com Registro de Licença ativo conforme Registro n. 54, emitido em 26/12/2017, com validade até 26/12/2030;
- O empreendedor deverá realizar a recuperação ambiental integral das áreas impactadas pela extração mineral após o encerramento das atividades, seja por exaustão da jazida ou paralisação, conforme estabelecido nos estudos ambientais aprovados nas licenças anteriores do empreendimento;
- Em atendimento ao Art. 91 da Instrução Normativa IAT n. 43/2025, será obrigatória a apresentação e

000850

aprovação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) junto ao IAT, antes do encerramento da atividade, com o detalhamento das ações finais de recuperação ambiental;

- O presente licenciamento ambiental foi emitido de acordo com o que estabelece o artigo 8° da Lei Estadual n. 22.252 de 12 de dezembro de 2024, e está condicionada à inexistência de passivos ambientais relativos ao imóvel, ao empreendedor ou ao empreendimento, tais como débitos ambientais, descumprimento de termos de compromisso ou de termos de ajustamento de conduta, descumprimento de medidas de proteção ambiental previstas em licenciamento e em outras normativas e ausência de remediação, descontaminação e recuperação ambiental;Este licenciamento diz respeito somente e tão somente às descrições acima, devendo o favorecido atender os itens abaixo relacionados.
- Não está autorizada a supressão de vegetação nativa;
- A altura das bancadas e largura das bermas deverão garantir a estabilidade geotécnica da encosta. O ângulo de talude deverá ser definido em projeto, de modo a garantir a estabilidade das bancadas;
- Deverão ser implantados canais de drenagem na crista e no pé dos taludes, de modo a serem evitados os processos erosivos e de escorregamentos. Quando for o caso, as águas provenientes do sistema de drenagem deverão ser direcionadas para bacias de decantação, que deverão ser limpas periodicamente para manutenção de sua eficiência;
- Deverá ser mantida uma distância de no mínimo 5 (cinco) metros entre o pit final de lavra e os limites do empreendimento;
- O material estéril removido deverá ser depositado de forma planejada, mantendo a estabilidade geotécnica da área. Sendo permitida a deposição em áreas protegidas por lei, bem como no interior de corpos ou cursos d'água e áreas de nascente;
- Ao término dos trabalhos de lavra, toda a área de extração deverá ser adequadamente recuperada, com o pit final apresentando bancadas com alturas e inclinações dos taludes que possibilitem uma recuperação ambiental da área minerada;
- Deverão ser utilizadas placas de sinalização de advertência e promovido o isolamento físico da área, para inibir o acesso de terceiros até o empreendimento. As vias de acesso ao empreendimento, bem como aquelas internas e pátios de manobras, deverão, sempre que necessário, ser umidificadas;
- Nas pilhas de estocagem de minério deverão ser adotadas técnicas adequadas que impeçam o escoamento do material, direta ou indiretamente, em direção aos corpos d'água da região, quando for o caso;
- Onde se fizer necessário, o empreendimento deverá contar com cortinas vegetais, para a minimização do impacto visual e a propagação de poeiras e ruídos, quando for o caso;
- Nos casos de existência de oficina mecânica, rampa para lavagem e troca de óleo dos veículos e equipamentos, tanque de estocagem de combustíveis, dentre outros, deverão ser implantadas, na área do empreendimento, Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO), observando o disposto na Resolução CONAMA 430 de 13 de maio de 2011 e na NBR 14063/1998, cujos resíduos oriundos da limpeza devem ser destinados como resíduos Classe I, quando for o caso;
- Existindo área de armazenamento de combustíveis e semelhantes, deve possuir cobertura e encontrar-se devidamente sinalizada. O tanque de armazenamento de óleo diesel deve atender às normas de segurança, possuir caixa de contenção estanque e com volume superior ao produto estocado, com piso impermeável na área de abastecimento, dotado de canaletas periféricas direcionadas para Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO), quando for o caso;
- Os restos de materiais e equipamentos considerados como inservíveis, bem como aqueles previstos de utilização, deverão ser estocados em local adequado e protegido contra intempéries;
- Deverá ser elaborado, implementados e mantidos atualizado Plano de Emergência e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em conformidade com as especificações do Anexo IV da res. SEDEST 002/2020;
- Atender rigorosamente aos documentos e projetos de engenharia apresentados pelo requerente, componentes do processo administrativo e, caso houver alterações, comunicar previamente a este instituto;
- O efetivo início das atividades somente estará autorizado após a obtenção da portaria de lavra em nome do requerente (titular da licença), a ser obtida junto à ANM;
- Fica proibida qualquer intervenção em áreas de Reserva Legal (RL) e de Preservação Permanente (APP);
- Fica proibida a disposição inadequada de qualquer tipo de resíduo, assim como, a sua queima;
- É de inteira responsabilidade do requerente e de seus representantes legais a vedação do terreno e a adoção de medidas de segurança de forma a evitar despejos clandestinos de resíduos no local;
- O não cumprimento à Legislação Ambiental vigente sujeitará o empreendedor e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal n. 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/08;
- Esta Licença Ambiental não dispensa tampouco substitui quaisquer outros documentos, tais como: alvarás, licenças e/ou certidões de qualquer natureza a que eventualmente o empreendimento esteja sujeito, exigidos tanto pelo poder público municipal, estadual ou federal;
- Caso haja necessidade, o Instituto Água e Terra solicitará, a qualquer momento, outros documentos e/ou informações complementares do requerente ou de outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, assim como anotação ou registro de responsabilidade técnica pela implantação e conclusão de eventuais estudos ambientais;

000859

- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme disposto no artigo 7° parágrafo 2° do Decreto Estadual n. 857/97;
- A presente licença foi emitida com base em informações, documentos e projetos apresentados a este Instituto Água e Terra, que são de inteira responsabilidade do empreendedor e dos profissionais elaboradores;
- A presente Licença Ambiental poderá ser suspensa, se constatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais vigentes, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, conforme o disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA n. 237/97;
- A presente Licença Ambiental diz respeito apenas às questões ambientais do empreendimento, não se refere a aspectos de segurança, funcionalidade, tão pouco a questões estruturais do empreendimento. O aproveitamento dos bens minerais deverá ainda seguir as diretrizes estabelecidas pela ANM;
- Fica proibida quaisquer intervenções diretas em propriedades/matrículas de terceiros, sem prévia anuência dos mesmos;

Local e data

Francisco Beltrão, 15 de abril de 2026

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do representante do IAP

Zellio Cesa
Gerente Regional de Bacia Hidrográfica
IAT - ERBEL

001860

MINERPAV
ASFALTO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO E GARANTIA DE MATERIAL

A empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **CLECI MARIA CALDATTO**, sócia administradora com qualificação constante no contrato social, **garante, para os devidos fins, a disponibilização do material necessário à execução da obra de pavimentação asfáltica objeto da concorrência** a ser realizado pela empresa **MINERPAV LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, sócio administrador com qualificação constante no contrato social.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Realeza – PR, 18 de fevereiro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.02.19 11:04:16 -03'00'

MINERPAV LTDA.
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio administrador

CLECI MARIA CALDATTO LTDA:23459749000105

Assinado de forma digital por CLECI MARIA CALDATTO LTDA:23459749000105
Dados: 2026.02.18 16:42:29 -03'00'


MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO
Neste ato representada por:
CLECI MARIA CALDATTO
Sócia administradora

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

MINERPAV
ASFALTO

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA E DA USINA

A empresa **MINERPAV LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, sócio administrador com qualificação constante no contrato social, em conjunto com a empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **CLECI MARIA CALDATTO**, sócia administradora com qualificação constante no contrato social, **declaram que a pedreira e a usina de asfalto está localizada na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, que em um raio de 75 km abrange os municípios abaixo destacados**:



(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

006862

MINERPAV ASFALTO

É o que declaramos.

Realeza – PR, 18 de fevereiro de 2026

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.02.19 11:04:33 -03'00'

MINERPAV LTDA.
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
Sócio administrador

CLECI MARIA CALDATTO LTDA:23459749000105

Assinado de forma digital por CLECI MARIA CALDATTO LTDA:23459749000105
Dados: 2026.02.18 16:41:48 -03'00'

MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO
Neste ato representada por:
CLECI MARIA CALDATTO
Sócia administradora

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

001863

MINERPAV
ASFALTO

PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2026.

LOCAL: VIAS URBANAS, DO BAIRRO CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO.
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 74.602,49 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.
ÁREA PAVIMENTADA: 74.602,49 M2
COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:45:09 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:48:57 -03'00'

Realeza – Paraná, 27 de setembro de 2026.

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

006864

MINERPAV
ASFALTO

PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2026.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 74.602,49 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

- RAZÃO SOCIAL: MINERPAV LTDA
- CNPJ: 46.782.494/0001-04
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90950890-86
- E-MAIL: minerpav@outlook.com
- ENDEREÇO COMPLETO: Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000
- AGÊNCIA BANCÁRIA: COMP. 018 / BANCO 748 / COOP. 0738 / CONTA nº 32683-8
- REPRESENTANTE: Michael Cezne de Souza / Sócio Administrador
- CPF: 073.353.609-35
- RG: 106701601 SESP/PR
- TELEFONE: (46) 99915-1913
- E-MAIL: minerpav@outlook.com
- CONTADOR: Jorge Miguel Parasiun Junior (Reg. no CRC - PR sob o No. PR05731203 CPF: 007.493.369-86
- TELEFONE: (46) 9 9922-6161

A empresa **MINERPAV LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 46.782.494/0001-04 com sede administrativa na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **MICHAEL CEZNE DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vilmar Rodrigues de Souza e de Sibele Angelica Cezne de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 106701601 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 073.353.609-35, portador da CNH registrada sob o nº 04509098126 DETRAN/PR. A Empresa **MINERPAV LTDA**, propõe ao **MUNICÍPIO DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ**, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

006865

MINERPAV
ASFALTO

1) O preço proposto é de **R$ 12.311.844,27 (doze milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)**, sendo **R$ 3.612.495,32 (três milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos)**, correspondentes a **29,34% do valor total**, referentes à **mão de obra**; e **R$ 8.699.348,95 (oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos)**, correspondentes a **70,66% do valor total**, referentes aos **materiais.**

2) O prazo de validade da Proposta será de ***60 (sessenta) dias*** corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

3) O prazo de execução do objeto é ***450 (quatrocentos e cinquenta) dias,*** contados na forma estabelecida no Edital e no Contrato de Empreitada.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o **Sr. Michael Cezne de Souza**, portador do CPF nº 073.353.609-35 e será responsável técnico pelos serviços o **Sr. Théo Carlos Castro Apolinario**, Engenheiro Civil, CREA PR-187663/D.

Realeza / PR, 27 de setembro de 2026.

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:45:17 -03'00'

MINERPAV LTDA
Neste ato representada por:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA
CPF: nº 073.353.609-35

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:48:49 -03'00'

MINERPAV LTDA
Responsável técnico:
THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO
CREA – PR 187663/D

(46) 99915-1913 (46)2602-0026 minerpav@outlook.com
PR-182, km 488, s/n, Bairro Industrial, Realeza/Paraná, CEP: 85.770-000

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	SAM	53	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/04/2026 - qua

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES													499,55	3.668,04	4.167,59	0,03 %	4.167,59
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	499,55	3.668,04	4.167,59	un	1,00	499,55	3.668,04	4.167,59	0,03 %	
	551	REVESTIMENTO												-	1.787.869,91	5.312.797,35	7.100.667,26	57,67 %	7.100.667,26
96814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019 (Recapa)					2,67	0,06	2,73	3,23	0,97	3,30	m2	74.862,49	240.966,04	5.222,17	246.188,21	2,00 %	
5611100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	140.184,98	62.657,69	-	62.657,69	0,51 %	
5804208	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAT	540,00 : 0,00	1,0000	441,76		3.462,14	3.903,84	533,79	3.926,18	4.459,97	ton	74,58	39.810,06	292.367,02	332.177,08	2,70 %	
5702008	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	50,91	34,39	153,56	238,86	193,09	895,58	288,67	ton	5.512,61	568.294,96	1.623.030,16	1.591.325,12	12,93 %	
5804008	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	540,00 : 0,00	1,0000	493,12		4.756,10	5.249,22	556,36	5.386,33	5.943,69	ton	275,67	153.923,16	1.484.573,92	1.638.497,02	13,31 %	
5702008F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - I TRAÇO II - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	50,91	34,39	153,56	238,86	193,09	895,58	288,67	ton	5.512,61	568.294,96	1.623.030,16	1.591.325,12	12,93 %	
5804008P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	540,00 : 0,00	1,0000	493,12		4.756,10	5.249,22	556,36	5.386,33	5.943,69	ton	275,67	153.923,16	1.484.573,92	1.638.497,02	13,31 %	
	557	MEIO-FIO E SARJETA												-	262.568,58	418.148,85	680.707,43	5,53 %	680.707,43
81630	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"				10,06	3,18	20,99	34,17	15,93	26,37	41,36	m	16.462,02	262.568,58	418.148,85	680.707,43	5,53 %	
	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												-	1.355.688,45	2.739.238,24	4.094.926,69	33,26 %	4.094.926,69
81625G	DER/PRC	Fiacadinha de concreto moldada in loco- (7x20)cm-0,014m3/m)	LCC	6,00 ; 0,00	0,0328	0,37	7,40	8,74	16,51	9,29	10,56	19,95	m	36.035,97	282.026,84	317.160,81	599.198,65	4,87 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/pistas/blocos					0,25		0,25	0,39	-	0,39	m2	24.736,12	7.420,84	-	7.420,84	0,06 %	
605060F	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				23,54	16,41	17,98	57,93	48,28	21,73	79,01	m2	332,40	19.048,27	7.223,05	23.271,32	0,19 %	
5310008	DER/PRC	Brita Graduada - Passeio	LCB	12,00 ; 0,00	2,4000	25,76	12,95	141,68	180,41	46,81	171,22	218,03	m3	1.758,95	82.336,45	301.167,42	383.503,87	3,11 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC	6,00 ; 0,00	0,1400	1,58	24,10	55,04	80,72	31,63	66,52	97,55	m2	20.990,78	651.343,90	1.396.306,69	2.047.650,59	16,63 %	
98510	SINAPI	Plantio de Árvore com altura até 2m					38,46	42,31	80,77	46,48	51,13	97,61	un	765,00	35.557,20	39.134,45	74.671,65	0,61 %	
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas					5,02	7,49	12,51	6,07	9,05	15,12	m2	20.572,32	124.873,98	186.179,50	311.053,48	2,53 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,13	224,74	429,87	247,90	271,60	519,50	un	354,00	87.756,60	96.148,46	183.903,06	1,49 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho					16,35	94,75	111,10	19,76	114,51	134,27	m2	3.457,61	68.322,37	396.830,92	464.253,29	3,77 %	
	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												-	79.594,78	206.490,47	286.085,25	2,32 %	286.085,25
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal cl/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,31	21,43	33,74	m2	3.888,79	47.871,00	83.330,77	131.201,77	1,07 %	
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) - suporte METÁLICO					107,23	407,72	514,95	129,59	492,73	622,32	un	176,00	22.807,84	86.720,48	109.528,32	0,89 %	
820000G	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) - suporte METÁLICO					93,39	381,61	475,00	112,86	461,18	574,04	un	79,00	8.915,94	36.433,22	45.349,16	0,37 %	
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equips e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													126.784,05	19.006,00	145.790,05	1,19 %	145.790,05
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					96,19	24,11	120,30	116,25	28,14	145,39	un	113,00	13.136,25	3.292,82	16.429,07	0,13 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					181,62	20,17	201,79	219,49	24,38	243,87	un	113,00	24.802,37	2.754,84	27.557,21	0,22 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					123,61	31,06	154,67	149,38	37,54	186,92	un	113,00	16.879,94	4.242,02	21.121,96	0,17 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					49,74	5,54	55,28	60,11	6,70	66,81	un	113,00	6.792,43	757,10	7.549,53	0,06 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas					97,31	16,48	113,79	117,60	19,92	137,52	un	113,00	13.288,80	2.250,96	15.539,76	0,13 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					101,13	11,23	112,36	122,22	13,57	135,79	un	113,00	13.810,86	1.533,41	15.344,27	0,12 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)					6.218,19	690,90	6.909,09	7.514,68	834,96	8.349,63	gb	5,00	37.573,40	4.174,75	41.748,15	0,34 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
															29,34%	70,66%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/4/2026															3.612.495,32	8.889.348,95			12.311.844,27

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:45:26 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:48:41 -03'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	BAM	03
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local da Obra:	DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL		
Fonte de Recurso:	PAN		

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sub analise da PARANACIDADE. BAM 03

Não será permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais e/ou conveniadas com a PARANACIDADE. LOTE nº 1

Tabela Referência (SINAPI Desoneração) - ESTADO DO PARANÁ | MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

JOGO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SEDU COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 13.084/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/04/2024 - SINAPI

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE - BDI A do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	SERVIÇO DE TRANSPORTE - DMT km x1 ; x2	SERVIÇO DE TRANSPORTE - Coeficiente (fator)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - TRANSPORTE SERVIÇOS	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - MÃO DE OBRA SEM BDI	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - MATERIAL SEM BDI	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) - PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI - VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	ORÇAMENTO COM BDI - VALOR DO MATERIAL (R$)	ORÇAMENTO COM BDI - TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL DA ETAPA (R$)
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES													-	499,55	3.668,04	4.167,59	0,43 %	4.167,59
00001	ORSE	PLACA DE OBRA (4,00 x 2,00 M) EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (NO 20) COM PINTURA E APLICACAO DE ADESIVOS REFLETIVOS					419,30	3.035,70	3.455,00	499,55	3.668,04	4.167,59	un	1,00	499,55	3.668,04	4.167,59	0,43 %	
	551	REVESTIMENTO													-	5.797.869,91	5.312.787,35	7.109.657,26	97,57 %	7.109.657,26
00014	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF_04/2019 (Recape)					2,67	0,28	2,71	3,23	0,33	3,56	M2	74.052,75	245.966,96	5.422,17	246.389,21	2,80 %	
9811004	TCPO PRO	Pintura de ligação com RR-1C, exclusive aplicação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030		0,26		0,26	0,41		0,41	M2	145.781,25	61.057,69	-	61.057,69	0,61 %	
5901/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13		3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5701/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5703/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 13,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5705/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento - TRAÇO 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 10,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5706/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13	0,26	3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5707/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5709/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento - TRAÇO 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 13,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5711/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13	0,26	3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5713/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5715/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento - TRAÇO 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 13,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5717/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13	0,26	3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5719/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5721/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento - TRAÇO 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 13,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5723/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13	0,26	3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5725/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5727/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento - TRAÇO 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 13,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5729/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13	0,26	3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5731/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5733/016	DER PRO	CBUQ - Rolamento - TRAÇO 1 - "FAIXA C" - (Camada rolamento 13,000 km)	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	10,27	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
5735/016	DER PRO	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0030	0,13	0,26	3.242,11	3.455,97	3.555,79	3.691,16	4.403,97	ton	74,56	15.470,05	252.357,76	232.177,06	2,32 %	
5737/016	DER PRO	Tratamento superficial duplo (TSD) - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0030	0,13	34,20	153,98	226,06	353,05	394,53	588,67	ton	5.547,83	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12	16,42 %	
	552	MEIO-FIO E SARJETA													-	262.550,16	419.149,81	682.707,43	3,51 %	
91720	DER	Meio-Fio Circular DER - Tipo 3 - (0,274 m2) - Moldado "in loco"				19,10	3,19	25,96	54,17	65,40	31,37	41,39	M	16.492,00	262.550,16	419.149,81	682.707,43	3,51 %	682.707,43
	554	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													-	1.253.686,15	2.750.239,24	4.004.926,00	22,96 %	4.004.926,00
91035/0/0	DER/PR	Escavação mecanizada e carga lateral de solo (Caixa de Estrada)	LGC	0,50 ; 0,13	0,0039	0,07	7,40	6,74	14,14	8,88	10,56	15,89	m	30.695,00	302.209,64	317.160,61	766.368,65	3,47 %	
401162	UFH	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de tubulações subterrâneas					0,21		0,21	0,40		0,48	M2	36.156,10	1.420,64	-	1.420,64	0,00 %	
9850/07	DER/PR	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				23,54	19,41	17,56	57,51	64,25	21,73	70,01	M2	950,00	19.049,27	7.423,05	23.671,38	0,11 %	
5370/08	DER/PR	Boca Coletora - Tipo I	LGB	12,50 ; 0,00	0,0039	23,78	12,95	181,68	180,41	49,81	171,22	218,04	M2	1.256,95	62.336,81	201.167,82	263.551,87	1,21 %	
5348/06	DER/PR	Poço de Visita em alvenaria - com tampão de aço	LGC	0,50 ; 0,13	0,1430	1,88	31,10	85,34	92,72	71,00	48,63	97,34	M2	20.956,75	651.343,95	1.296.800,69	1.947.851,25	10,01 %	
98810	SINAPI	Hombo de Anvora com altura até 2m					30,49	42,31	80,71	46,40	53,33	82,83	un	760,00	35.587,21	35.118,40	74.871,81	0,41 %	
94104	SINAPI	Poste de Ferro de Perfil					5,52	7,43	12,95	6,90	8,50	15,67	M2	23.472,50	224.873,58	196.179,92	371.071,80	2,13 %	
9850/03	DER/PR	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 1) - 5,94 m2					205,17	234,74	423,97	287,30	371,60	519,58	un	920,00	87.758,40	96.149,40	183.907,80	1,05 %	
83.405	DER	Forma, madeira, reaproveitamento de peça pré-moldada de tampão de ferro fundido (Caixa de passagem)					56,45	94,53	111,14	76,79	111,51	134,27	M2	5.867,61	416.322,37	395.969,92	783.251,29	4,77 %	
	555	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													-	76.864,79	205.496,67	266.695,25	2,52 %	266.695,25
8/2730	DER	Faixa de sinalização de eixo pintada - linha tracejada simples (com subtrecho) (0,20 x 1,50 m) (M)					30,18	17,73	37,62	32,44	21,40	39,74	M2	3.666,75	43.471,00	83.396,77	145.267,77	1,27 %	
8/2910/F	DER/PR	Faixa sinalização refletiva simples - 0,10 m (M) + apoio e METÁLICO					107,23	417,72	474,95	139,59	492,73	631,32	un	139,00	23.967,64	96.791,68	109.529,12	0,96 %	
8/2910/G	DER/PR	Placa sinalização refletiva simples - 0,10 m (M) + apoio e METÁLICO					82,26	321,41	475,00	152,66	461,18	574,84	un	78,00	8.913,01	25.432,22	45.242,18	0,27 %	
	553	UNIDADE TECNOLÓGICA IDs custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a execução de atividades para as frentes tecnológicas, exceto as cujo aditivo, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra)													-	126.264,05	19.000,30	145.296,05	1,49 %	145.296,05
74207/001	SINAPI	Execução de Central de Teste de Aderência de Ligante Betuminoso					30,10	74,11	170,30	116,70	78,13	189,38	un	112,00	13.130,75	2.797,87	16.470,07	0,13 %	
96/1214	DNER	Ensaio de Penetração de Betume - Materiais Betuminosos					167,42	40,17	207,78	226,18	27,08	245,67	un	112,00	21.962,37	4.744,64	27.277,31	0,22 %	
74/2071	SINAPI	Ensaio de Controle de Teor de Aplicação de Ligante Betuminoso					52,65	37,08	158,67	143,18	27,08	188,67	un	112,00	16.479,08	4.242,70	23.752,78	0,17 %	
96/1242	DNER	Ensaio de Densidade de Material Betuminoso					49,74	9,54	59,28	60,11	9,70	69,81	un	112,00	6.792,83	797,10	7.849,93	0,06 %	
96/1420	DNER	Ensaio de massa específica aparente de solo, em laboratório					97,21	10,38	113,74	117,40	10,37	127,57	un	112,00	13.150,63	1.160,76	15.205,75	0,10 %	
96/1421	DNER	Extração de corpo de prova de solo-asfalto com corte manual					101,19	11,23	112,36	122,23	11,57	138,74	un	112,00	13.810,64	1.295,61	15.541,27	0,10 %	
96/2139	DNER	Moldagem e confeccao de equipamento e molde para ensaio de tração por compressão diametral de corpo de prova cilíndrico - para solo (10 unidades de CP + equipamento e 1 molde/cp)					82,519	600,00	6.600,57	1.214,60	514,33	6.949,45	un	0,99	11.571,60	4.174,72	41.781,15	0,26 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
															29,34%	70,66%			
															3.512.495,12	8.895.348,95			12.311.844,27

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 13.084/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/04/2024

AREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 12,23% (ver na PEA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 26,85%

Empresa: MINERPAV LTDA

Menor Preço (%) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 12.311.844,27

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais					-	499,55	3.668,04	4.167,59
419,30	3.035,70	499,55	3.668,04	4.167,59	-	499,55	3.668,04	4.167,59
usar preços unitários com 2 casas decimais					-	1.797.869,91	5.312.787,35	7.109.657,26
2,67	0,28	3,23	0,33	3,56	-	245.966,96	5.422,17	246.389,21
0,26		0,41		0,41	-	61.057,69	-	61.057,69
114,30	3.242,11	153,79	3.691,16	4.403,97	-	15.470,05	252.357,76	232.177,06
34,20	153,98	353,05	394,53	588,67	-	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12
34,20	153,98	353,05	394,53	588,67	-	660.204,58	1.023.030,16	1.631.220,12
usar preços unitários com 2 casas decimais					-	262.550,16	419.149,81	682.707,43
19,10	3,19	25,96	34,17	45,40	-	262.550,16	419.149,81	682.707,43
usar preços unitários com 2 casas decimais					-	1.253.686,15	2.750.239,24	4.004.926,00
0,07	7,40	6,74	14,14	19,66	-	302.209,64	317.160,61	766.368,65
0,21		0,40		0,48	-	1.420,64	-	1.420,64
23,54	19,41	17,56	57,51	64,25	-	19.049,27	7.423,05	23.671,38
23,78	12,95	181,68	180,41	49,81	-	1.256,95	62.336,81	201.167,82
1,88	31,10	85,34	92,72	71,00	-	20.956,75	651.343,95	1.296.800,69
30,49	42,31	80,71	46,40	53,33	-	760,00	35.587,21	35.118,40
5,52	7,43	12,95	6,90	8,50	-	23.472,50	224.873,58	196.179,92
205,17	234,74	423,97	287,30	371,60	-	920,00	87.758,40	96.149,40
56,45	94,53	111,14	76,79	111,51	-	5.867,61	416.322,37	395.969,92
usar preços unitários com 2 casas decimais					-	76.864,79	205.496,67	266.695,25
30,18	17,73	37,62	32,44	21,40	-	43.471,00	83.396,77	145.267,77
107,23	417,72	474,95	139,59	492,73	-	23.967,64	96.791,68	109.529,12
82,26	321,41	475,00	152,66	461,18	-	8.913,01	25.432,22	45.242,18
usar preços unitários com 2 casas decimais					-	126.264,05	19.000,30	145.296,05
30,10	74,11	170,30	78,13	189,38	-	13.130,75	2.797,87	16.470,07
167,42	40,17	207,78	27,08	245,67	-	21.962,37	4.744,64	27.277,31
52,65	37,08	158,67	27,08	188,67	-	16.479,08	4.242,70	23.752,78
49,74	9,54	59,28	9,70	69,81	-	6.792,83	797,10	7.849,93
97,21	10,38	113,74	10,37	127,57	-	13.150,63	1.160,76	15.205,75
101,19	11,23	112,36	122,23	11,57	138,74	-	13.810,64	1.295,61
82,519	600,00	6.600,57	1.214,60	514,33	6.949,45	-	11.571,60	4.174,72
							PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
				Desconto Final Calculado da Proposta %:			29,34%	70,66%	
					-		3.612.495,35	8.699.348,95	12.311.844,27

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Dados: 2026.09.27 10:45:36 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.09.27 10:48:31 -03'00'

8 9 8 0 0

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 13,23% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,85%

Empresa: MINERPAV LTDA

Menor Preço (%) calculado... - | VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 12.311.844,27

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	499,55	3.668,04	4.167,59
413,36	3.035,20	499,55	3.668,04	4.167,59	-	499,55	3.668,04	4.167,59
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	1.787.869,91	5.312.797,35	7.100.667,26
2,67	0,06	3,23	0,07	3,30	-	240.966,04	5.222,17	246.188,21
0,35		0,42	-	0,42	-	62.657,69	-	62.657,69
441,70	3.462,14	533,79	3.920,18	4.453,97	-	39.810,06	292.367,02	332.177,08
85,30	153,56	103,09	185,58	288,67	-	568.294,96	1.023.030,16	1.591.325,12
493,12	4.756,10	558,36	5.385,33	5.943,69	-	153.923,10	1.484.573,92	1.638.497,02
85,30	153,56	103,09	185,58	288,67	-	568.294,96	1.023.030,16	1.591.325,12
493,12	4.756,10	558,36	5.385,33	5.943,69	-	153.923,10	1.484.573,92	1.638.497,02
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	262.558,58	418.148,85	680.707,43
13,18	20,99	15,93	25,37	41,30	-	262.558,58	418.148,85	680.707,43
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	1.355.688,45	2.739.238,24	4.094.926,69
7,77	8,74	9,39	10,56	19,95	-	282.028,84	317.169,81	599.198,65
0,25		0,30	-	0,30	-	7.420,84	-	7.420,84
39,95	17,98	48,28	21,73	70,01	-	16.048,27	7.223,05	23.271,32
38,73	141,68	46,81	171,22	218,03	-	82.336,45	301.167,42	383.503,87
25,68	55,04	31,03	66,52	97,55	-	651.343,90	1.396.306,69	2.047.650,59
38,46	42,31	46,48	51,13	97,61	-	35.557,20	39.114,45	74.671,65
5,02	7,49	6,07	9,05	15,12	-	124.873,98	186.179,50	311.053,48
205,13	224,74	247,90	271,60	519,50	-	87.756,60	96.146,40	183.903,00
16,35	94,75	19,76	114,51	134,27	-	68.322,37	395.930,92	464.253,29
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	79.594,78	206.490,47	286.085,25
10,19	17,73	12,31	21,43	33,74	-	47.871,00	83.336,77	131.207,77
107,23	407,72	129,59	492,73	622,32	-	22.807,84	86.720,48	109.528,32
93,39	381,61	112,86	461,18	574,04	-	8.915,94	36.433,22	45.349,16
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	126.284,05	19.006,00	145.290,05
96,19	24,11	116,25	29,14	145,39	-	13.136,25	3.292,82	16.429,07
181,62	20,17	219,49	24,38	243,87	-	24.802,37	2.754,94	27.557,31
123,61	31,06	149,38	37,54	186,92	-	16.879,94	4.242,02	21.121,96
49,74	5,54	60,11	6,70	66,81	-	6.792,43	757,10	7.549,53
97,31	16,48	117,60	19,92	137,52	-	13.288,80	2.250,96	15.539,76
101,13	11,23	122,22	13,57	135,79	-	13.810,86	1.533,41	15.344,27
6.218,19	690,90	7.514,68	834,95	8.349,63	-	37.573,40	4.174,75	41.748,15
						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
				Desconto Final Calculado da Proposta %		29,34%	70,66%	
				-		3.612.495,32	8.699.348,95	12.311.844,27

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:45:47 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:48:24 -03'00'

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL		

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Medições / Etapas: 15 — TOTAL % Quantid.	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00061	100,0%	1,00																	
- REVESTIMENTO	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,30 %	25,08 %	23,27 %	25,90 %	16,55 %	-	-	-
99814	100,0%											6.770,25	18.458,05	17.127,51	20.067,62	12.179,06			
561100A	100,0%											13.540,50	36.916,10	34.255,02	40.115,24	24.358,12			
5894208	100,0%											6,77	18,45	17,12	20,04	12,20			
5700008	100,0%											507,77	1.384,37	1.284,56	1.422,48	913,43			
5890008	100,0%											25,40	69,23	64,24	71,12	45,68			
5700008	100,0%											507,77	1.384,37	1.284,56	1.422,48	913,43			
5890008	100,0%											25,40	69,23	64,24	71,12	45,68			
- MEIO-FIO E SARJETA	100,0%	2,52 %	5,05 %	9,01 %	18,12 %	9,38 %	9,99 %	20,92 %	8,05 %	11,49 %	5,48 %	-	-	-	-	-	-	-	-
810320	100,0%	415,78	831,56	1.484,46	2.986,10	1.546,10	1.646,86	3.447,72	1.326,80	1.893,68	902,96								
- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	2,31 %	4,62 %	7,45 %	16,21 %	8,61 %	9,15 %	19,59 %	7,48 %	10,48 %	4,66 %	-	-	-	-	9,42 %	-	-	-
810260G	100,0%	831,56	1.663,12	1.924,80	5.368,74	3.092,20	3.293,72	6.895,24	2.653,60	3.409,08	902,96								
401160	100,0%	623,68	1.247,36	2.166,12	4.524,18	2.319,16	2.470,32	5.198,60	1.990,20	2.842,04	1.354,46								
806000F	100,0%			332,40															
5310008	100,0%	43,66	87,31	179,06	316,70	162,35	172,92	363,89	139,32	198,93	94,81								
5349068	100,0%	534,68	1.069,36	1.600,84	3.955,19	1.988,04	2.117,59	4.440,45	1.700,02	2.428,26	1.156,35								
98510	100,0%															765,00			
98504	100,0%															20.572,32			
605000G	100,0%	8,00	16,00	20,00	46,00	32,00	32,00	94,00	34,00	48,00	24,00								
834909	100,0%	89,00	178,00	276,39	570,45	330,82	352,73	758,15	290,18	413,78	198,11								
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
822000	100,0%															3.888,79			
820009F	100,0%															176,00			
820000G	100,0%															79,00			
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,31 %	28,52 %	22,14 %	31,68 %	11,35 %	-	-	-
74022/27	100,0%											10,00	27,00	26,00	32,00	18,00			
09.04.04	100,0%											10,00	27,00	26,00	32,00	18,00			
74022/53	100,0%											10,00	27,00	26,00	32,00	18,00			
09.05.02	100,0%											10,00	27,00	26,00	32,00	18,00			
09.04.03	100,0%											10,00	27,00	26,00	32,00	18,00			
09.04.01	100,0%											10,00	27,00	26,00	32,00	18,00			
09.01.18	100,0%												2,00	1,00	2,00				
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:46:00 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:48:16 -03'00'

028940

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº 67	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		22/04/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	15	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto: R$ 12.311.844,27	**Valor total Mão de Obra: R$ 3.612.495,32 29,34%**	**Valor total dos Materiais: R$ 8.699.348,95 70,66%**
Valor GLOBAL da PROPOSTA: R$ 12.311.844,27 Empresa Participante: MINERPAV LTDA	**Valor total Mão de Obra: R$ 3.612.495,32 29,34%**	**Valor total dos Materiais: R$ 8.699.348,95 70,66%**
Menor Preço (desconto calculado)... -	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	450	R$ 12.311.844,27	
Medição 1 - Início	30	R$ 115.899,27	Serão executados os serviços preliminares, compreendendo a instalação da placa de obra. Serão iniciados os serviços de meio-fio e sarjeta e os serviços de urbanização na Rua Aloysio Cristiano, conforme projeto e quantitativos previstos para esta etapa
Medição 2	30	R$ 223.461,21	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Stanislau, Stanislau Tr2, Arlindo Londero e Arlindo Londero Tr2, de acordo com o planejamento físico da obra.
Medição 3	30	R$ 366.332,40	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Acácio Pereira de Mello Tr2, Francisco Balduino Elly Tr1, Francisco Balduino Elly Tr2, Francisco Balduino Elly Tr3 e Acácio Pereira de Mello.
Medição 4	30	R$ 787.159,75	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Jacob Kauffman, Rua Um, Otávio Batistela, Otávio Batistela Tr2 e Julio Vogel.
Medição 5	30	R$ 416.612,74	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização na Rua 11, Rua 11 Tr2, Rua Otamar Franz, Rua Germano e Joana Romann e Rua Vereador Selvino Zangerolami.
Medição 6	30	R$ 442.723,84	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Arthur Rech, Theobaldo Mombach, Projetada 4, Wilibaldo Thiel e Boa Vista.
Medição 7	30	R$ 944.645,09	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas João Maria Padilha, Das Rosas, Wilibaldo Estevão Ulsenheimer, Wilibaldo Thiel Tr2 e Paraná.
Medição 8	30	R$ 361.171,58	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Aquarius, Alfredo José Brisch, Maranhão, Projetada "E" e Bahia.
Medição 9	30	R$ 507.816,45	Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Alagoas, Santo Libardi, Constantino e Otilde Libardi, Projetada "D", Brasil Tr2 e Abilio Rech.
Medição 10	30	R$ 228.254,24	Serão concluídos os serviços de meio-fio e sarjeta e serviços de urbanização nas ruas Aloysio Eugidio Hech, Aloysio Eugidio Hech Tr2, Aloysio Eugidio Hech Tr3, Itapiranga e Projetada D – Bairro João Zacco.
Medição 11	30	R$ 662.440,50	Serão iniciados os serviços de revestimento asfáltico, contemplando limpeza da superfície, pintura de ligação, reperfilagem, capa de rolamento e fornecimento dos materiais betuminosos previstos, nas ruas Aloysio Cristiano, Stanislau, Stanislau Tr2, Arlindo Londero e Arlindo Londero Tr2. Concomitantemente serão realizados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 12	30	R$ 1.822.246,93	Serão executados os serviços de revestimento asfáltico e os respectivos ensaios tecnológicos nas ruas Acácio Pereira de Mello Tr2, Francisco Balduino Elly Tr1, Francisco Balduino Elly Tr2, Francisco Balduino Elly Tr3, Acácio Pereira de Mello, Jacob Kauffman, Rua Um, Otávio Batistela, Otávio Batistela Tr2 e Julio Vogel.
Medição 13	30	R$ 1.684.606,45	Serão executados os serviços de revestimento asfáltico, incluindo limpeza, pintura de ligação, reperfilagem, capa de rolamento e fornecimento de materiais betuminosos, nas ruas Rua 11, Rua 11 Tr2, Otamar Franz, Germano e Joana Romann, Vereador Selvino Zangerolami, Arthur Rech, Theobaldo Mombach, Projetada 4, Wilibaldo Thiel e Boa Vista. Serão executados também os respectivos ensaios tecnológicos de controle da pavimentação.
Medição 14	30	R$ 1.885.035,03	Serão executados os serviços de revestimento asfáltico e ensaios tecnológicos nas ruas João Maria Padilha, Das Rosas, Wilibaldo Estevão Ulsenheimer, Wilibaldo Thiel Tr2, Paraná, Aquarius, Alfredo José Brisch, Maranhão, Projetada "E" e Bahia.
Medição 15	30	R$ 1.863.438,70	Serão concluídos os serviços de revestimento asfáltico nas ruas Alagoas, Santo Libardi, Constantino e Otilde Libardi, Projetada "D", Brasil Tr2, Abilio Rech, Aloysio Eugidio Hech, Aloysio Eugidio Hech Tr2, Aloysio Eugidio Hech Tr3, Itapiranga e Projetada D – Bairro João Zacco;Serão realizados os ensaios tecnológicos previstos para os trechos correspondentes, exceto onde não houver previsão específica no planejamento.Nesta etapa também será executado o plantio de grama e árvores, previsto nos serviços de urbanização dos trechos programados da obra; Por fim, serão executados os serviços de sinalização de trânsito em todos os trechos da obra, contemplando os elementos previstos em projeto, concluindo os serviços físicos do empreendimento

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Dados: 2026.09.27 10:46:14 -03'00'	THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.09.27 10:48:05 -03'00'	27/09/2026 - dom
MICHAEL CEZNE DE SOUZA	THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

006871

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA

Município:	PLANALTO	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Nome da Empresa:	MINERPAV LTDA	CNPJ	46.782.494/0001-04
Representante Legal:	MICHAEL CEZNE DE SOUZA	Data da Proposta:	27/09/2026 - dom

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ìtens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	499,55	3.668,04	4.167,59	0,03%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	-	-	-	
5	REVESTIMENTO	1.787.869,91	5.312.797,35	7.100.667,26	57,67%
6	MEIO-FIO E SARJETA	262.558,58	418.148,85	680.707,43	5,53%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	1.355.688,45	2.739.238,24	4.094.926,69	33,27%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	79.594,78	206.490,47	286.085,25	2,32%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	126.284,05	19.006,00	145.290,05	1,18%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		3.612.495,32	8.699.348,95	12.311.844,27	100,00%
		29,34%	70,66%		

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Dados: 2026.09.27 10:46:23 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.09.27 10:47:56 -03'00'

0087

MINERPAV ASFALTO

MINERPAV LTDA

Município:	PLANALTO	SAM	53	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	27/09/2026	Dias	30	Data	06/11/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias

Prazo do Projeto: nº dias 450	Prioridade Nº	87	Valor Total da Proposta da Empresa	R$	12.311.844,27	100,00%
	Ok o nº de DIAS					

Quantidade: 74.602,49 m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor Total: 12.311.844,27 — 100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	15	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		450	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
	Data Início		6/11/26	7/12/26	7/1/27	7/2/27	10/3/27	10/4/27	11/5/27	11/6/27	12/7/27	12/8/27	12/9/27	13/10/27	13/11/27	14/12/27	14/1/28						
	Data Fim		6/12/26	6/1/27	6/2/27	9/3/27	9/4/27	10/5/27	10/6/27	11/7/27	11/8/27	11/9/27	12/10/27	12/11/27	13/12/27	13/1/28	13/2/28						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	4.167,59	0,00
2	TERRAPLENAGEM	%																				-	-
3	DRENAGEM	%																				-	-
4	BASE / SUB-BASE	%																				-	-
5	REVESTIMENTO	%											9,20	25,08	23,27	25,90	16,55				5	7.100.667,26	0,58
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	2,52	5,05	9,01	18,12	9,38	9,99	20,92	8,05	11,49	5,48									10	680.707,43	0,06
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	2,31	4,62	7,45	16,21	8,61	9,15	19,59	7,48	10,49	4,66					9,42				11	4.094.926,69	0,33
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%															100,00				1	286.085,25	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%											6,31	28,52	22,14	31,68	11,35				5	145.290,05	0,01
	TOTAIS																					12.311.844,27	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	4.167,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.167,59	0,03%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.277,60	1.780.807,57	1.652.433,02	1.839.014,17	1.175.134,90	-	-	-	5	7.100.667,26	57,67%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	17.171,72	34.343,43	61.308,20	123.325,93	63.853,93	68.015,32	142.390,84	54.796,84	78.208,98	37.292,25	-	-	-	-	-	-	-	-	10	680.707,43	5,53%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	94.559,97	189.117,78	305.024,20	663.833,82	357.758,81	374.708,52	802.254,75	306.374,74	429.607,47	190.961,99	-	-	-	-	385.725,14	-	-	-	11	4.094.926,69	33,26%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.085,25	-	-	-	1	286.085,25	2,32%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.163,00	41.439,36	32.173,43	46.020,86	16.493,40	-	-	-	5	145.290,05	1,18%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	115.899,27	223.461,21	366.332,40	787.159,75	416.612,74	442.723,84	944.645,09	361.171,58	507.816,45	228.254,24	662.440,60	1.822.246,93	1.684.606,45	1.885.035,03	1.863.438,70	-	-	-		12.311.844,27	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	115.899,27	223.461,21	366.332,40	787.159,75	416.612,74	442.723,84	944.645,09	361.171,58	507.816,45	228.254,24	662.440,60	1.822.246,93	1.684.606,45	1.885.035,03	1.863.438,70	-	-	-		12.311.844,27	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	0,94%	1,82%	2,98%	6,39%	3,38%	3,60%	7,67%	2,93%	4,12%	1,85%	5,38%	14,80%	13,68%	15,31%	15,14%					12.311.844,27	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	0,94%	2,76%	5,73%	12,13%	15,51%	19,11%	26,78%	29,71%	33,84%	35,69%	41,07%	55,87%	69,55%	84,86%	100,00%					OK	OK

Nome da Empresa: MINERPAV LTDA - CNPJ: 46.782.494/0001-04

Rresentante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
MICHAEL CEZNE DE SOUZA	MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935 Dados: 2026.09.27 10:46:35 -03'00'	THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D	THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.09.27 10:47:49 -03'00'	27/09/2026 - dom
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/04/2026 - qua

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

IMPOSTOS		
	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	**6,65**

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,81	2,54
RISCOS	0,52	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,33	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,05	0,85
LUCRO	6,67	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**20,85**	**13,23**

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)	20,85%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	13,23%

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:46:54 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:47:40 -03'00'

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

IMPOSTOS		
	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	**6,65**

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,81	2,54
RISCOS	0,52	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,33	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,05	0,85
LUCRO	6,67	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**20,85**	**13,23**

BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)	**20,85%**
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**13,23%**

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:47:02 -03'00'

MICHAEL CEZNE DE SOUZA

Data da Proposta:

27/09/2026 - dom

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:47:33 -03'00'

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D

006875

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**37,80 %**	**37,80 %**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78 %	-
B2	Feriados	3,41 %	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89 %	0,89 %
B4	13º Salário	10,70 %	10,70 %
B5	Licença Paternidade	0,08 %	0,08 %
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	0,71 %
B7	Dias de Chuva	1,41 %	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12 %	0,12 %
B9	Férias Gozadas	7,82 %	7,82 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A**	**42,95 %**	**20,35 %**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91 %	4,91 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29 %	0,29 %
C3	Férias Indenizadas	5,52 %	5,52 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90 %	4,90 %
C5	Indenização Adicional	0,41 %	0,41 %
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A**	**16,03 %**	**16,03 %**
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,24 %	7,69 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50 %	0,50 %
D	**Total de Reincidências de um grupo sobre o outro**	**16,74 %**	**8,19 %**
TOTAL (A+B+C+D)		**113,52 %**	**82,37 %**

OBSERVAÇÕES:

Empresa: MINERPAV LTDA

Data da Proposta: 27/09/2026 - dom

MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935

Assinado de forma digital por MICHAEL CEZNE DE SOUZA:07335360935
Dados: 2026.09.27 10:47:12 -03'00'

MICHAEL CEZNE DE SOUZA

Representante Empresa:

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.09.27 10:47:22 -03'00'

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO

Resp. Téc. Empresa:

006876

CAW

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Planalto-PR

Referência: Concorrência presencial nº. 10/2026

Licitante: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 04.726.528/0001-01
Inscrição Estadual: 90975330-99
Endereço: Estrada Velha, Chácara Pedreira, Saida para KM 48 – S/N.
Bairro: Próximo a Cidade
CEP: 85750-000
Telefone: (46) 99141-1826 E-mail: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com
Cidade: Planalto Estado: PR.
Banco: 756 Agência: 4342 Conta Corrente: 8460-3

A Empresa CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto e de R$ 12.311.844,27 (**Doze milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e quatro e vinte e sete centésimos**.);

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação

Se vendedor da licitação, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, a Sra. Silvia Leticia Steffens da Rosa Portadora do CPF 836.693.539-68

Planalto, 24 de setembro de 2026

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Dados: 2026.09.24 15:35:53 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa

Sócia Administradora

RG: 5.976.116-1 SSP PR

CPF: 836.693.539-68

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

006877

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	SAM	53	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado. Pomerto Paraná e sub análise do PARANACIDADE	SAM	53
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE	LOTE nº	1
Local da Obra:	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL			Tabela Referência (DER Desoneração) DERPR de AGOSTO/25 | TOMO de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	FNM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SEDU COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto nº 10.086/22 do Estado do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21)		31/AGOSTO - ajs

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						UD	ORÇAMENTO COM BDI				
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	COEFICIENTE (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	SIN	SERVIÇOS PRELIMINARES													469,55	3.688,04	4.157,59	0,07 %	4.157,59
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSIVE APARELHO EM MADEIRA E PONTALETES					412,36	3.036,20	3.448,56	469,55	3.688,04	4.157,59	un	1,00	469,55	3.688,04	4.157,59	0,07 %	
	SIN	REVESTIMENTO													1.767.669,91	5.312.787,35	7.100.667,26	97,67 %	7.100.667,26
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (Recape)				2,87	0,26	2,73	3,13	3,87	3,10	m2	74.462,80	240.899,24	6.222,17	246.198,21	3,39 %	
011100-A	DERPPR	Pintura de ligação com RR1C - emulsão emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0006		0,26		0,26	0,40		0,40	m2	140.164,80	62.557,59	-	62.557,59	0,86 %	62.557,59
009420 B	DERPPR	Fornecimento de emulsão RR1C - pintura de ligação	MAF	540,00 ; 0,00	1,0000	441,70		3.462,34	3.903,04	572,70	3.820,18	4.462,87	ton	1,00	34.810,26	292.387,02	313.177,28	4,31 %	313.177,28
010009 F	DERPPR	CBUQ - Novo Hamo - Reperfilamento E - FAIXA "E" - (Quant. menor que 15.000 ton.)	taxa CAP	taxa CAP	0,0050	80,81	24,76	183,08	288,65	167,09	189,56	299,67	ton	1.512,81	559.294,95	1.623.030,19	1.591.225,12	21,90 %	1.591.225,12
5800001	DERPPR	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAG	540,00 ; 0,00	1,0000	463,12		4.759,10	5.248,23	559,26	5.280,63	5.945,89	ton	273,67	153.023,10	1.464.673,80	1.838.467,22	25,29 %	1.838.467,22
5700007	DERPPR	CBUQ - Novo Hamo - TRECHO A - FAIXA "D" - (Quant. menor que 15.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0050	80,81	24,76	183,08	288,65	167,09	189,56	299,67	ton	1.512,81	559.294,95	1.623.030,19	1.591.225,12	21,90 %	1.591.225,12
5800007 P	DERPPR	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAG	540,00 ; 0,00	1,0000	463,12		4.759,10	5.248,23	559,26	5.280,63	5.945,89	ton	273,67	153.023,10	1.464.673,80	1.838.467,22	25,29 %	1.838.467,22
	SIN	MEIO-FIO E SARJETA													252.559,59	418.148,00	680.707,60	9,53 %	680.707,60
010006	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 2 - (0,234 m2) - Modelo "e box"				10,00	3,16	28,66	34,17	15,61	28,27	41,30	m	16.482,00	252.559,59	418.148,00	680.707,60	9,53 %	680.707,60
	SIN	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													1.365.669,46	2.739.299,24	4.094.926,69	59,24 %	4.094.926,69
9102100 B	DERPPR	Escavação de concreto asfáltico in loco - (7x50cm=0,21m2/m)	LCC	6,00 ; 0,00	0,0126	0,37	7,40	8,74	16,51	8,76	16,55	25,68	m	39.937,52	292.828,84	317.159,81	4,47 %	317.159,81
401159	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçad.(calçadas/ciclovias					0,25		0,25	0,30		0,30	m2	24.726,12	7.420,84	-	7.420,84	0,09 %	7.420,84
9050207	DERPPR	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				23,64	15,40	17,86	57,93	40,28	21,73	79,01	m2	222,40	18.240,27	7.222,06	23.271,32	0,19 %	23.271,32
5315009 B	DERPPR	Meio Fio Cravado - Passeio	LCB	12,00 ; 0,00	2,4000	35,76	12,95	141,98	190,41	48,81	171,22	219,99	m3	1.758,87	62.338,46	301.157,42	363.503,87	2,73 %	363.503,87
5340064 A	DERPPR	Pavimentação Bloket - antifum - com colchão de areia	LCC	6,00 ; 0,00	0,1400	1,59	24,10	55,04	80,73	31,20	59,52	97,59	m2	20.550,75	641.340,60	1.366.308,99	2.047.892,59	15,81 %	2.047.892,59
90810	SINAPI	Rejeito de Areia com altura até 2m					28,46	42,31	80,77	45,46	51,13	97,84	un	759,99	36.557,20	38.114,48	74.671,68	0,54 %	74.671,68
90924	SINAPI	Rejeito de Grama em placas					5,62	7,49	12,81	8,27	9,26	15,12	m2	20.570,50	134.973,89	108.179,50	311.053,48	2,63 %	311.053,48
5000000	DERPPR	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Medida 33 - 5,94 m2					205,13	224,74	429,87	247,90	271,80	519,70	un	254,00	67.795,80	96.146,40	163.807,20	1,96 %	163.807,20
83.4600	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho					16,39	94,75	111,13	19,79	114,51	134,31	m2	3.467,61	68.322,37	396.930,83	464.253,20	5,77 %	464.253,20
	SIN	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													79.394,79	226.490,47	286.997,23	3,23 %	286.997,23
82.2000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal cores exceto amarelo tinta retenção (0,234 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,31	21,42	33,74	m2	3.808,79	47.871,00	83.336,77	131.207,77	1,27 %	131.207,77
8350007	DERPPR	Placa sinalização refletiva-cinza (0,1964 m2/un) + pigorte METALICO					107,23	407,72	514,95	129,59	492,73	622,32	un	476,00	22.907,84	95.720,46	109.628,32	0,96 %	109.628,32
8350850	DERPPR	Placa sinalização refletiva-sinalização (0,1216 m2/un) + suporte METALICO					80,39	361,81	479,63	112,85	481,19	574,04	un	79,00	8.915,84	38.403,23	46.340,16	0,37 %	46.340,16
	SIN	ENSAIOS TECNOLÓGICOS Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto de capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora (lt dos.)													126.264,05	19.068,00	145.290,05	1,73 %	145.290,05
7402.327	SINAPI	Ensaio do Controle de Teor de Aplicação de Ligante Betuminoso					95,19	24,11	119,29	116,25	29,14	145,38	un	113,00	13.136,25	3.292,82	16.429,07	0,11 %	16.429,07
06.24.04	DNER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					191,82	39,17	231,79	219,46	24,35	243,81	un	113,00	24.802,37	2.754,64	27.557,31	0,22 %	27.557,31
7402.053	SINAPI	Ensaio de Controle de Grau de Compactação de Mistura Asfáltica					123,81	31,95	154,81	140,36	37,84	178,10	un	113,00	15.878,94	4.242,22	21.121,96	0,17 %	21.121,96
06.06.02	DNER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					46,74	5,84	55,28	52,11	6,70	58,81	un	113,00	5.782,40	757,10	7.048,82	0,06 %	7.048,82
06.24.03	DNER	Ensaio de Estabilidade por compressão diametral - misturas betuminosas					97,31	19,48	133,74	117,66	19,93	137,52	un	113,00	13.295,89	2.250,96	15.536,78	0,12 %	15.536,78
06.24.01	DNER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					101,10	11,20	112,30	122,23	13,57	135,79	un	113,00	13.810,89	1.533,41	15.344,27	0,12 %	15.344,27
99.01.18	DNER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica - Para cada 25 extrações de CP´s correspondente a 1 mobilização					8.218,19	592,80	8.809,26	7.514,66	634,95	8.149,61	gb	5,00	37.573,45	4.174,75	41.748,18	0,34 %	41.748,18
		ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL 67,0 DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
															25,34%	70,66%			
															8.812.491,32	8.830.348,95			12.311.944,27
		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto Nº 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 31/AGOSTO - ajs																	

TOTAL DO PAVIMENTO (1.2.4.6.8)	2.093.928,04	5.734.614,24	7.705.542,28	63,78%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7.8)	1.435.283,23	2.945.726,71	4.381.011,94	35,58%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (9)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	126.264,05	19.068,00	145.290,05	1,18%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	74.882,49		CUSTO DA OBRA: R$/m2	165,03 m2

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 13,23% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,05%

Empresa: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Menor Preço (%) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 12.311.944,27

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
valor próprio unitário com 2 casas decimais						467,55	3.688,04	4.157,59
412,36	3.036,20	469,55	3.688,04	4.157,59		469,55	3.688,04	4.157,59
valor próprio unitário com 2 casas decimais						1.767.669,91	5.312.787,35	7.100.667,26
2,87	0,26	3,33	0,27	3,60		240.899,24	6.222,17	246.198,21
0,26		0,40		0,40		62.557,59	-	62.557,59
441,70	3.462,34	572,70	3.820,18	4.462,87		34.810,26	292.387,02	313.177,28
80,36	162,95	192,89	188,68	288,67		559.294,95	1.623.030,19	1.591.225,12
463,12	4.759,10	559,26	5.280,63	5.945,89		153.023,10	1.464.673,80	1.838.467,22
80,36	162,95	167,09	189,56	299,67		559.294,95	1.623.030,19	1.591.225,12
463,12	4.759,10	559,26	5.280,63	5.945,89		153.023,10	1.464.673,80	1.838.467,22
valor próprio unitário com 2 casas decimais						252.559,59	418.148,00	680.707,60
10,00	3,16	28,66	34,17	41,30		252.559,59	418.148,00	680.707,60
						1.365.669,46	2.739.299,24	4.094.926,69
0,37	7,40	8,74	16,51	16,55		39.937,52	292.828,84	317.159,81
	0,25		0,30	0,30		24.726,12	7.420,84	7.420,84
23,64	15,40	17,86	57,93	40,28		222,40	18.240,27	7.222,06
35,76	12,95	141,98	190,41	48,81		1.758,87	62.338,46	301.157,42
1,59	24,10	55,04	80,73	31,20		20.550,75	641.340,60	1.366.308,99
	28,46	42,31	80,77	45,46		759,99	36.557,20	38.114,48
	5,62	7,49	12,81	8,27		20.570,50	134.973,89	108.179,50
	205,13	224,74	429,87	247,90		254,00	67.795,80	96.146,40
	16,39	94,75	111,13	19,79		3.467,61	68.322,37	396.930,83
							79.394,79	226.490,47
	10,19	17,73	27,92	12,31	21,42	33,74	3.808,79	47.871,00
	107,23	407,72	514,95	129,59	492,73	622,32	476,00	22.907,84
	80,39	361,81	479,63	112,85	481,19	574,04	79,00	8.915,84
								126.264,05
95,19	24,11	118,25	29,14	146,38		13.136,25	3.292,82	16.429,07
191,82	39,17	219,46	24,35	243,81		24.802,37	2.754,64	27.557,31
123,81	31,95	140,36	37,84	178,10		15.878,94	4.242,22	21.121,96
46,74	5,84	52,11	6,70	58,81		5.782,40	757,10	7.048,82
97,31	19,48	117,66	19,93	137,52		13.295,89	2.250,96	15.536,78
101,10	11,20	122,23	13,57	135,79		13.810,89	1.533,41	15.344,27
8.218,19	592,80	7.514,66	634,95	8.149,61		37.573,45	4.174,75	41.748,18
						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						25,34%	70,66%	
					Desconto Final Calculado da Proposta %	-		3.117.489,22 | 8.830.348,95 | 12.311.944,27

GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2026.09.24 18:03:23 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669355968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669355968 Dados: 2026.09.25 09:39:51 -03'00'

001878

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI		
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**36,80 %**	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados		
B3	Auxílio-Enfermidade	0,69 %	
B4	13º Salário	8,33 %	
B5	Licença Paternidade	0,06 %	
B6	Faltas Justificadas	0,56 %	
B7	Dias de Chuva		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09 %	
B9	Férias Gozadas	7,87 %	
B10	Salário Maternidade		
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A**	**17,60 %**	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,30 %	
C3	Férias Indenizadas	2,66 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,66 %	
C5	Indenização Adicional	0,40 %	
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A**	**11,77 %**	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	6,48 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	-
D	**Total de Reincidências de um grupo sobre o outro**	**6,97 %**	-
TOTAL (A+B+C+D)		**73,14 %**	-

OBSERVAÇÕES:

Empresa: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	Data da Proposta: 23/09/2026 - qua
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 — Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2026.09.25 09:39:30 -03'00'	GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 — Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2026.09.24 18:02:41 -03'00'
Silvia Leticia Steffens da Rosa	Gisele Maria Roveda
Representante Empresa:	Resp. Téc. Empresa:

006879

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Município: PLANALTO		SAM	53	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO	Prazo do Projeto		Prioridade Nº 67
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	23/09/2026	Dias	30	Data	02/11/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	450	Ok o nº de DIAS

Valor Total da Proposta da Empresa: ########### 100,00%

Quantidade: **74.602,49** m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor Total: 12.311.844,27 — 100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	15	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		450	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
	Data Início		2/11/26	3/12/26	3/1/27	3/2/27	6/3/27	6/4/27	7/5/27	7/6/27	8/7/27	8/8/27	8/9/27	9/10/27	9/11/27	10/12/27	10/1/28						
	Data Fim		2/12/26	2/1/27	2/2/27	5/3/27	5/4/27	6/5/27	6/6/27	7/7/27	7/8/27	7/9/27	8/10/27	8/11/27	9/12/27	9/1/28	9/2/28						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	4.167,59	0,00
2	TERRAPLENAGEM	%																				-	-
3	DRENAGEM	%																				-	-
4	BASE / SUB-BASE	%																				-	-
5	REVESTIMENTO	%	5,39	5,88	5,38	9,21	7,32	8,84	5,38	6,58	5,16	7,69	10,14	6,48	9,41	2,90	4,24				15	7.100.667,26	0,58
5	MEIO-FIO E SARJETA	%	5,06	5,14	4,96	9,32	8,86	8,96	5,23	6,42	5,06	6,94	9,03	8,05	9,19	2,30	5,48				15	680.707,43	0,06
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	2,52	2,36	4,96	4,40	4,88	11,71	9,68	5,63	6,36	5,21	7,05	9,30	8,44	9,38	8,13				15	4.094.926,69	0,33
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%															100,00				1	286.085,25	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	3,15	4,41	9,53	12,05	5,05	12,05	3,78	4,41	3,78	11,42	6,94	5,68	6,31	2,52	8,90				15	145.290,05	0,01
	TOTAIS																					12.311.844,27	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	4.167,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.167,59	0,03%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	382.721,92	417.633,17	381.701,52	653.933,05	520.118,28	527.972,51	382.300,17	467.308,10	366.046,57	545.727,43	719.997,21	460.072,42	668.103,76	205.981,50	301.049,66	-	-	-	15	7.100.667,26	57,67%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	34.440,90	35.012,49	33.780,92	63.421,93	60.326,08	60.986,06	35.629,51	43.704,49	34.453,29	47.213,33	61.440,36	54.796,84	62.586,02	15.622,96	37.292,25	-	-	-	15	680.707,43	5,53%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	103.235,52	96.631,88	202.920,32	180.186,23	199.983,51	479.348,38	396.505,21	230.441,29	260.579,50	213.293,81	288.644,87	380.873,15	345.615,04	383.925,73	332.742,24	-	-	-	15	4.094.926,69	33,26%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.085,25	-	-	-	1	286.085,25	2,32%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	4.581,50	6.414,10	13.847,43	17.512,63	7.330,40	17.512,63	5.497,80	5.414,10	5.497,80	16.596,33	10.079,30	8.246,70	9.163,00	3.665,20	12.931,13	-	-	-	15	145.290,05	1,18%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	529.147,42	555.691,63	632.250,19	915.053,85	787.758,28	1.185.819,58	819.932,70	747.867,98	666.577,16	822.830,90	1.080.161,74	903.989,11	1.085.467,82	609.195,39	970.100,53	-	-	-		12.311.844,27	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	529.147,42	555.691,63	632.250,19	915.053,85	787.758,28	1.185.819,58	819.932,70	747.867,98	666.577,16	822.830,90	1.080.161,74	903.989,11	1.085.467,82	609.195,39	970.100,53	-	-	-		12.311.844,27	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	4,30%	4,51%	5,14%	7,43%	6,40%	9,63%	6,66%	6,07%	5,41%	6,68%	8,77%	7,34%	8,82%	4,95%	7,88%					12.311.844,27	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	4,30%	8,81%	13,95%	21,38%	27,78%	37,41%	44,07%	50,14%	55,56%	62,24%	71,01%	78,36%	87,17%	92,12%	100,00%					OK	OK

Nome da Empresa: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 04.726.528/0001-01

Representante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
Silvia Leticia Steffens da Rosa	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 (Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2026.09.25 09:39:06 -03'00')	Gisele Maria Roveda - CREA PR-19753/D	GISELE MARIA ROVEDA:5418 3375991 (Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:541 3375991 Dados: 2026.09.24 13:02:00 -03'00')	23/09/2026 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 \| SINAPI de SETEMBRO/2025 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/04/2026 - qua

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA

Município:	PLANALTO	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Nome da Empresa:	CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ	04.726.528/0001-01
Representante Legal:	Silvia Leticia Steffens da Rosa	Data da Proposta:	23/09/2026 - qua

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	499,55	3.668,04	4.167,59	0,03%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	-	-	-	
5	REVESTIMENTO	1.787.869,91	5.312.797,35	7.100.667,26	57,67%
6	MEIO-FIO E SARJETA	262.558,58	418.148,85	680.707,43	5,53%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	1.355.688,45	2.739.238,24	4.094.926,69	33,26%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	79.594,78	206.490,47	286.085,25	2,32%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	126.284,05	19.006,00	145.290,05	1,18%
	TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA	3.612.495,32	8.699.348,95	12.311.844,27	99,99%
		29,34%	70,66%		

GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2026.09.24 18:03:00 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2026.09.25 09:38:22 -03'00'

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO		PRIORIDADE Nº 67	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			22/04/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	15	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto: R$ 12.311.844,27	**Valor total Mão de Obra:** R$ 3.612.495,32 29,34%	**Valor total dos Materiais:** R$ 8.699.348,95 70,66%
Valor GLOBAL da PROPOSTA: R$ 12.311.844,27 Empresa Participante: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	**Valor total Mão de Obra:** R$ 3.612.495,32 29,34%	**Valor total dos Materiais:** R$ 8.699.348,95 70,66%
Menor Preço (desconto calculado)... -	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	450	R$ 12.311.844,27	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 529.147,42	Serão executados os serviços preliminares (instalação de placa de obra); Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 2	30	R$ 555.691,63	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 3	30	R$ 632.250,19	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 4	30	R$ 915.053,85	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 5	30	R$ 787.758,28	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 6	30	R$ 1.185.819,58	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 7	30	R$ 819.932,70	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 8	30	R$ 747.867,98	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 9	30	R$ 666.577,16	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 10	30	R$ 822.830,90	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 11	30	R$ 1.080.161,74	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 12	30	R$ 903.989,11	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 13	30	R$ 1.085.467,82	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 14	30	R$ 609.195,39	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 15	30	R$ 970.100,53	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Serão executados os serviços de sinalização de trânsito; Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2026.09.25 09:37:39 -03'00' Silvia Leticia Steffens da Rosa	GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2026.09.24 18:02:21 -03'00' Gisele Maria Roveda - CREA PR-19753/D	23/09/2026 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

006882

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS		
	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	**6,65**

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,81	2,54
RISCOS	0,52	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,33	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,05	0,85
LUCRO	6,67	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**20,85**	**13,23**
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	**20,85%**	

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**13,23%**

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Dados: 2026.09.25 09:37:16 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa

Data da Proposta:

23/09/2026 - qua

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

GISELE MARIA ROVEDA:54183375991

Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991
Dados: 2026.09.24 18:01:26 -03'00'

Gisele Maria Roveda - CREA PR-19753/D

006883

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

PROPOSTA

Fone: (67) 9.8402-2627 | e-mail: construtorametams@gmail.com

001884

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

CARTA PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 010/2026
Processo Administrativo nº 170/2026

COM INVERSÃO DE FASES

OBJETO: **Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 74.602,49 m2 , incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.**

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: **META CONSTRUTORA LTDA**
RAZÃO SOCIAL: **META CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ Nº: **13.628.966/0001-10**
NOME: **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**
RG: **1864189 SEJUSP MS**
CPF: **035.958.321-08**
ENDEREÇO: **RUA BRILHANTE, NO 567, FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CEP 79.005-250, CAMPO GRANDE/MS**
TELEFONE: **(67) 9 8402-2627**
E-MAIL INSTITUCIONAL: construtorametams@gmail.com

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, a **Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 74.602,49 m2 , incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra,** pelos preços unitários, constantes na planilha orçamentária, a qual totaliza para o quantitativo apresentado o valor de **R$ 12.311.844,27 (doze milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)** incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de validade de **60 (SESSENTA)**

CAMPO GRANDE – MS. 25 DE SETEMBRO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2026.09.25 14:49:03 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:11:48 -04'00'

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO		PRIORIDADE Nº 67	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		22/04/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	15		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto: R$ 12.311.844,27	**Valor total Mão de Obra:** R$ 3.612.495,32 29,34%	**Valor total dos Materiais:** R$ 8.699.348,95 70,66%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	450	R$ 12.311.844,27	
Medição 1 - Inicio	30	R$ 529.147,42	Serão executados os serviços preliminares (instalação de placa de obra); Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 2	30	R$ 555.691,59	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 3	30	R$ 632.250,22	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 4	30	R$ 915.053,83	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 5	30	R$ 787.758,28	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 6	30	R$ 1.185.819,58	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 7	30	R$ 819.932,65	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 8	30	R$ 747.868,01	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 9	30	R$ 666.577,17	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 10	30	R$ 822.830,86	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 11	30	R$ 1.080.161,75	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 12	30	R$ 903.989,08	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 13	30	R$ 1.085.467,84	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 14	30	R$ 609.195,39	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.
Medição 15	30	R$ 970.100,60	Serão executados parte dos serviços de revestimento (limpeza de superfície; pintura de ligação; reperfilagem; capa de rolamento; fornecimento de cap); Serão executados serviços de meio-fio e sarjeta; Serão executados serviços de urbanização (fincadinha; calçada; piso tátil); Serão executados os serviços de sinalização de trânsito; Por fim, serão executados serviços de ensaios tecnológicos.

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2026.09.25 14:49:26 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:12:03 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627/ E-MAIL: construtorametams@gmail.com

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	PLANALTO	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ítens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	499,55	3.668,04	4.167,59	0,03%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	-	-	-	
5	REVESTIMENTO	1.787.869,91	5.312.797,35	7.100.667,26	57,67%
6	MEIO-FIO E SARJETA	262.558,58	418.148,85	680.707,43	5,53%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	1.355.688,45	2.739.238,24	4.094.926,69	33,27%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	79.594,78	206.490,47	286.085,25	2,32%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	126.284,05	19.006,00	145.290,05	1,18%
		3.612.495,32	8.699.348,95	12.311.844,27	100,00%
		29,34%	70,66%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	11.025,22	ton	5.512,61

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/04/2026 - qua
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.09.25 14:49:38 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:12:16 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627/ E-MAIL: construtorametams@gmail.com

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)

Município: **PLANALTO** — Prioridade: **67**
Projeto **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** — SAM: **53**
Local: **DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL** — Lote: **1**

Destinos	Materiais	Origem	Sigla Transporte	Comercial		Local	
				x; x1 = Pav.	x2 = Ñ pav.	x; x1 = Pav.	x2 = Ñ pav.
DESTINO - TRECHO DA OBRA	Abrigo parada ônibus	(1)	CCB	0,00	0,00		
	Areia	Areal -	LCB			250,00	0,00
	Brita 4A / Bica Corrida	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Brita Graduada	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Pó de Pedra	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Saibro / Material de jazida / Moledo	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Macadame Hidráulico / Seco	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Rachão / Pedra de Mão / Pedra britada	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Pedra Irregular / Cordão lateral	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
		Pedreira-	LCB			35,00	0,00
	Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa)	Pedreira-	LCC			35,00	0,00
	Cal hidratada / virgem	(7)	CCC	555,00	0,00		
	CAP-50/70	(4)	MAQ	545,00	0,00		
	Cimento Portland - ensacado	(5)	CCC	535,00	0,00		
	Cimento Portland - granel (silo)	(5)	CCS	535,00	0,00		
	Concreto Compactado a Rolo (massa)	(2)	LMF			18,00	0,00
	Concreto Usinado	(2)	LMC			18,00	0,00
	EAI / CM-30	(4)	MAF	545,00	0,00		
	Emulsão RR-1C; RR-2C	(6)	MAF	540,00	0,00		
	Gabião galvanizado	(3)	CCC	550,00	0,00		
	Massa brita graduada	Usina de solos	LMF			12,00	0,00
	Massa solo cimento	Usina de solos	LMF			12,00	0,00
	Massa a frio	Usina de asfalto	LMF			18,00	0,00
	Massa a quente	Usina de asfalto	LMQ			18,00	0,00
	Material de fresagem	Pista p/Bota-fora	LCB			4,00	0,00
	Material de pav.demolido	Pista p/Bota-fora	LCB			4,00	0,00
	Solo argiloso	(2)	LCB			5,00	0,00
	Tijolos	(2)	LCC			6,00	0,00
	Trilhos/chapas	(3)	LCC				
	Fincadinha de concreto	(2)	LCC			6,00	0,00
	Lajotas de Concreto	(2)	LCC			6,00	0,00
	Meio-fio	(2)	LCC			6,00	0,00
	Paver ou Bloket	(2)	LCC			6,00	0,00
	Tubo	(1)	LCC			6,00	0,00
DESTINO: FÁB. ARTEFATO	Areia	Areal	LCC			250,00	0,00
	Brita	Pedreira	LCC			12,00	0,00
	Cimento Portland	(5)	CCC	535,00	0,00		
DESTINO: USINA ASFALTO	Areia	Areal-	LCB			18,00	0,00
	Brita	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	Pó de Pedra	Pedreira-	LCB			12,00	0,00
	CAP/CAP-Borracha/Polímero	(4)	MAQ	545,00	0,00		
	Cal hidratada CH-1	(7)	CCC	555,00	0,00		
	Emulsão RM-1C/2C ; RL	(6)	MAF	540,00	0,00		
DESTINO: USINA CONCRETO OU SOLO-CIM.	Areia	Areal	LCB			18,00	0,00
	Brita	Pedreira	LCB			12,00	0,00
	Solo (solo cimento)	Saibreira	LMF			12,00	0,00
	Cimento Portland	(5)	CCC	535,00	0,00		

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.09.25 14:49:50 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:12:30 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627/ E-MAIL: construtorametams@gmail.com

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	SAM	53	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secrstarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/04/2026 - qua

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI			VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													499,55	3.668,04	4.167,59	0,03 %	4.167,59
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	499,55	3.668,04	4.167,59	un	1,00	499,55	3.668,04	4.167,59	0,03 %	
	551	**REVESTIMENTO**													1.787.889,91	5.312.797,35	7.100.687,26	57,67 %	7.100.687,26
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recapa)					2,67	0,06	2,73	3,23	0,07	3,30	m2	74.692,49	240.966,04	5.222,17	246.188,21	2,00 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	148.184,98	62.657,69	-	62.657,69	0,51 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	540,00 ; 0,00	1,0000	441,70		3.462,14	3.903,84	533,79	3.920,18	4.453,97	ton	74,58	39.810,06	292.367,02	332.177,08	2,70 %	
570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Repertilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	50,91	34,39	153,56	238,86	103,09	185,58	288,67	ton	5.512,61	568.294,96	1.023.030,16	1.591.325,12	12,93 %	
589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	545,00 ; 0,00	1,0000	493,12		4.756,10	5.249,22	558,36	5.385,33	5.943,69	ton	275,67	153.923,10	1.484.573,92	1.638.497,02	13,31 %	
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0500	50,91	34,39	153,56	238,86	103,09	185,58	288,67	ton	5.512,61	568.294,96	1.023.030,16	1.591.325,12	12,93 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	545,00 ; 0,00	1,0000	493,12		4.756,10	5.249,22	558,36	5.385,33	5.943,69	ton	275,67	153.923,10	1.484.573,92	1.638.497,02	13,31 %	
	557	**MEIO-FIO E SARJETA**													262.558,58	418.148,85	680.707,43	5,53 %	680.707,43
810300	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"				10,00	3,18	20,99	34,17	15,93	25,37	41,30	m	16.482,02	262.558,58	418.148,85	680.707,43	5,53 %	
	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**													1.355.688,45	2.739.238,24	4.094.926,69	33,26 %	4.094.926,69
810280G	DER/PRC	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	LCC	6,00 ; 0,00	0,0328	0,37	7,40	8,74	16,51	9,99	10,96	19,95	m	30.035,02	282.028,84	317.169,81	599.198,65	4,87 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos					0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	24.736,12	7.420,84	-	7.420,84	0,06 %	
605000F	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				23,54	16,41	17,98	57,93	48,28	21,73	70,01	m2	332,40	16.048,27	7.223,05	23.271,32	0,19 %	
531000B	DER/PRC	Brita Graduada - Passeio	LCB	12,00 ; 0,00	2,4000	25,76	12,95	141,68	180,41	46,81	171,22	218,03	m3	1.758,95	82.336,45	301.167,42	383.503,87	3,11 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	LCC	6,00 ; 0,00	0,1400	1,58	24,10	55,04	80,72	31,03	66,52	97,55	m2	20.990,78	651.343,90	1.396.306,69	2.047.650,59	16,63 %	
98510	SINAPI	Plantio de Árvore com altura até 2m					38,46	42,31	80,77	46,48	51,13	97,61	un	765,00	35.557,20	39.114,45	74.671,65	0,61 %	
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas					5,02	7,49	12,51	6,07	9,05	15,12	m2	20.572,32	124.873,98	186.179,50	311.053,48	2,53 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,13	224,74	429,87	247,90	271,60	519,50	un	354,00	87.756,60	96.146,40	183.903,00	1,49 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho					16,35	94,75	111,10	19,76	114,51	134,27	m2	3.457,61	68.322,37	395.930,92	464.253,29	3,77 %	
	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**													79.594,78	206.490,47	286.085,25	2,32 %	286.085,25
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,31	21,43	33,74	m2	3.888,79	47.871,00	83.336,77	131.207,77	1,07 %	
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO					107,23	407,72	514,95	129,59	492,73	622,32	un	176,00	22.807,84	86.720,48	109.528,32	0,89 %	
820000G	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO					93,39	381,61	475,00	112,86	461,18	574,04	un	79,99	8.915,94	36.433,22	45.349,16	0,37 %	
	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**													126.284,05	19.006,00	145.290,05	1,18 %	145.290,05
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					96,19	24,11	120,30	116,25	29,14	145,38	un	113,00	13.136,25	3.292,82	16.429,07	0,13 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					181,62	20,17	201,79	219,49	24,38	243,87	un	113,00	24.802,37	2.754,94	27.557,31	0,22 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					123,61	31,06	154,67	149,36	37,54	186,92	un	113,00	16.879,94	4.242,02	21.121,96	0,17 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					49,74	5,54	55,28	60,11	6,70	66,81	un	113,00	6.792,43	757,10	7.549,53	0,06 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas					97,31	16,48	113,79	117,60	19,92	137,52	un	113,00	13.288,80	2.250,96	15.539,76	0,13 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					101,13	11,23	112,36	122,22	13,57	135,79	un	113,00	13.810,86	1.533,41	15.344,27	0,12 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP`s corresponde a 1 mobilização)					6.218,19	690,90	6.909,09	7.514,68	834,95	8.349,63	gb	5,00	37.573,40	4.174,75	41.748,15	0,34 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
	29,34%	70,66%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/4/2026	3.612.495,32	8.699.348,95		12.311.844,27

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	2.050.928,04	5.734.614,24	7.785.542,28	63,24%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	1.435.283,23	2.945.728,71	4.381.011,94	35,58%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	126.284,05	19.006,00	145.290,05	1,18%

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.09.25 14:50:01 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:12:42 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627/ E-MAIL: construtorametams@gmail.com

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	PLANALTO		SAM	53	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	67	Repasse do Concedente		R$ 12.311.844,27	100,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	11/09/2026	Dias	30	Data	21/10/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	450	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	74.602,49	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	12.311.844,27	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	ok	450	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
	Data Início			21/10/26	21/11/26	22/12/26	22/1/27	22/2/27	25/3/27	25/4/27	26/5/27	26/6/27	27/7/27	27/8/27	27/9/27	28/10/27	28/11/27	29/12/27						
	Data Fim			20/11/26	21/12/26	21/1/27	21/2/27	24/3/27	24/4/27	25/5/27	25/6/27	26/7/27	26/8/27	26/9/27	27/10/27	27/11/27	28/12/27	28/1/28						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																	1	4.167,59	0,00
2	TERRAPLENAGEM	%																				-	-
3	DRENAGEM	%																				-	-
4	BASE / SUB-BASE	%																				-	-
5	REVESTIMENTO	%		5,39	5,88	5,38	9,21	7,32	8,84	5,38	6,58	5,16	7,69	10,14	6,48	9,41	2,90	4,24				15	7.100.667,26	0,58
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		5,06	5,14	4,96	9,32	8,86	8,96	5,23	6,42	5,06	6,94	9,03	8,05	9,19	2,30	5,48				15	680.707,43	0,06
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		2,52	2,36	4,96	4,40	4,88	11,71	9,68	5,63	6,36	5,21	7,05	9,30	8,44	9,38	8,13				15	4.094.926,69	0,33
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%																100,00				1	286.085,25	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		3,15	4,41	9,53	12,05	5,05	12,05	3,78	4,41	3,78	11,42	6,94	5,68	6,31	2,52	8,90				15	145.290,05	0,01
	TOTAIS																						12.311.844,27	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	4.167,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.167,59	0,03%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	382.721,92	417.633,13	381.701,55	653.933,04	520.118,27	627.972,50	382.300,14	467.308,12	366.046,57	545.727,39	719.997,22	460.072,40	668.103,77	205.981,48	301.049,76	-	-	-	15	7.100.667,26	57,67%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	34.440,89	35.012,48	33.780,92	63.421,93	60.326,08	60.986,06	35.629,51	43.704,49	34.453,29	47.213,34	61.440,36	54.796,84	62.586,02	15.622,96	37.292,26	-	-	-	15	680.707,43	5,53%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	103.235,52	96.631,88	202.920,32	180.186,23	199.983,53	479.348,39	396.505,20	230.441,30	260.579,51	213.293,80	288.644,87	380.873,14	345.615,05	383.925,75	332.742,20	-	-	-	15	4.094.926,69	33,26%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.085,25	-	-	-	1	286.085,25	2,32%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	4.581,50	6.414,10	13.847,43	17.512,63	7.330,40	17.512,63	5.497,80	6.414,10	5.497,80	16.596,33	10.079,30	8.246,70	9.163,00	3.665,20	12.931,13	-	-	-	15	145.290,05	1,18%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	529.147,42	555.691,59	632.250,22	915.053,83	787.758,28	1.185.819,58	819.932,65	747.868,01	666.577,17	822.830,86	1.080.161,75	903.989,08	1.085.467,84	609.195,39	970.100,60	-	-	-		12.311.844,27	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	529.147,42	555.691,59	632.250,22	915.053,83	787.758,28	1.185.819,58	819.932,65	747.868,01	666.577,17	822.830,86	1.080.161,75	903.989,08	1.085.467,84	609.195,39	970.100,60	-	-	-		12.311.844,27	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	4,30%	4,51%	5,14%	7,43%	6,40%	9,63%	6,66%	6,07%	5,41%	6,68%	8,77%	7,34%	8,82%	4,95%	7,88%					12.311.844,27	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	4,30%	8,81%	13,95%	21,38%	27,78%	37,41%	44,07%	50,14%	55,56%	62,24%	71,01%	78,36%	87,17%	92,12%	100,00%					OK	OK

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.09.25 14:50:15 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:12:57 -04'00'

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

IMPOSTOS		
	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL = 6,65	

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,81	2,54
RISCOS	0,52	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,33	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,05	0,85
LUCRO	6,67	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**20,85**	**13,23**

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)	20,85%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	13,23%

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.09.25 14:50:26 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:13:27 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627/ E-MAIL: construtorametams@gmail.com

006891

META
CONSTRUTORA E PROJETOS

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**37,80 %**	**37,80 %**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94 %	
B2	Feriados	3,97 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	0,66 %
B4	13º Salário	11,10 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,05 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,85 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	0,08 %
B9	Férias Gozadas	12,75 %	9,57 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %	0,03 %
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A**	**49,45 %**	**19,28 %**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49 %	4,12 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	1,28 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78 %	2,09 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %	0,35 %
C	**Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A**	**10,57 %**	**7,94 %**
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	18,69 %	7,29 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
D	**Total de Reincidências de um grupo sobre o outro**	**19,18 %**	**7,66 %**
TOTAL (A+B+C+D)		**117,00 %**	**72,68 %**

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2026.09.25 15:11:27 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.09.25 15:13:40 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627/ E-MAIL: construtorametams@gmail.com

Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Concorrência - Presencial 10/2026

Objeto: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ

Lote: 0001	Item: 0001	Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ.	Marca/Modelo:	Quantidade:	1,00
Fornecedor	32656	META CONSTRUTORA LTDA			**Vencedor**
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12.311.844,27			
1		12.306.844,27			
2		12.295.000,00			
Fornecedor	1892	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA			**Declinou**
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12.311.844,27			
1		12.300.000,00			
Fornecedor	32427	MINERPAV LTDA			**Declinou**
Rodada		Valor			
Lance Inicial		12.311.844,27			

FERNANDA SCHERER MARZEC
Agente de Contratação

ESTEFANY DANIELA FISCHER
Agente de Contratação

DIEGO VINICIUS RUCKHABER
Membro

ROBERTO ALOYSIO GOERGEN
Membro

EDUARDO RECH DELARES
Membro

MINERPAV LTDA

META CONSTRUTORA LTDA

CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

006893

Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Classificação por Fornecedor

Concorrência - Presencial 10/2026

Equipamento

Item	Produto/Serviço		UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 32656-9 META CONSTRUTORA LTDA		CNPJ: 13.628.966/0001-10	Telefone: 6733250466		Status: Classificado				12.295.000,00	
Email:										
Lote 001 - Lote 001									12.295.000,00	
001	72489 Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ,		UN	1,00	Classificado			12.295.000,00	12.295.000,00	*

VALOR TOTAL: 12.295.000,00

000894

Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Mapa da Licitação

Concorrência - Presencial 10/2026

Equipe/area

Data abertura: 28/09/2026 Data julgamento: 28/09/2026 Data homologação:

	Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 04.726.528/0001-01 Preço	Marca	CNPJ: 46.782.494/0001-04 Preço	Marca	CNPJ: 13.628.966/0001-10 Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001									
001	Pavimentação sobre pedras irregular	UN	1,00	12.300.000,00		12.311.844,27		12.295.000,00 *	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR									
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR								**12.295.000,00**	

CNPJ: 04.726.528/0001-01 - CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 46.782.494/0001-04 - MINERPAV LTDA

CNPJ: 13.628.966/0001-10 - META CONSTRUTORA LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Doc: 0068993

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

INVERSÃO DE FASES

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CONCORRÊNCIA Nº 010/2026

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, EDUARDO RECH DELARES e DIEGO VINICIUS RUCKHABER designados conforme Portaria nº 485 de 02 de setembro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 010/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *execução de obra de engenharia de Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 74.602,49 m2, incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.* Tendo como valor máximo a importância de R$ 12.311.844,27 (doze milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Até o horário estipulado no Edital, 03 (duas) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo elas: MINERPAV LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Alves de Moraes, META CONSTRUTORA LTDA representada pelo Sr. Marcos Jair da Silva e CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA neste ato representada pelo Sr. Carlos Leandro Tscha sendo as mesmas CREDENCIADAS.

Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pelas empresas, sendo consideradas habilitadas as empresas: META CONSTRUTORA LTDA, MINERPAV LTDA e CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. Durante a fase de habilitação o representante da empresa MINERPAV LTDA se ausentou da sessão, a Comissão informou que a ausência do licitante durante a sessão acarretaria na renúncia de interposição de recursos e de lances no julgamento das propostas. A Comissão disponibilizou aos licitantes presentes os documentos de habilitação para conferência e rubrica. Em seguida, procedeu-se à

Eduardo

006896

abertura do Envelope nº 2 – Proposta de Preços, o qual foi apresentado para vista e rubrica de todos os presentes. Dando continuidade, iniciou-se a fase de lances, consagrou-se vencedora do certame com a seguinte proposta:

META CONSTRUTORA LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 74.602,49 m2, incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trechos: - Rua Aloysio Cristiano Schneider (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219699.00 m e Y=7146038,00 m || final: X=219531.00 m e Y=7145887.00 m) - Rua Stanislau Szekut (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219613.00 m e Y=7145769.00 m || final: X=219545.00 m e Y=7145706.00 m) - Rua Stanislau Szekut Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219796.00 m e Y=7145929.00 m || final: X=219721.00 m e Y=7145861.00 m) - Rua Arlindo Londero (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219834.67 m e Y=7145549.75 m || final: X=219914.13 m e Y=7145615.74 m)	UN	1,00	12.295.000,00	12.295.000,00

Eduardo

000897

		- Rua Arlindo Londero Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219929.00 m e Y=7145626.00 m || final: X=220007.13 m e Y=7145696.81 m) - Rua Acácio Pereira de Mello Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219834.00 m e Y=7145544.00 m || final: X=219911.00 m e Y=7145462.00 m) - Rua Francisco Balduino Elly Tr1 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219830.00 m e Y=7145745.00 m || final: X=219903.00 m e Y=7145812.00 m) - Rua Francisco Balduino Elly Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219835.00 m e Y=7145730.00 m || final: X=219910.00 m e Y=7145800.00 m) - Rua Francisco Balduino Elly Tr3 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219910.00 m e Y=7145800.00 m || final: X=220010.00 m e Y=7145894.00 m) - Rua Acácio Pereira de Mello (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219620.00 m e Y=7145788.00 m || final: X=219535.00 m e Y=7145881.00 m) - Rua Jacob Kauffman (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=220076,37 m e Y=7145623,28 m || final: X=219632.00 m e Y=7146122.00 m)				

Eduardo

001898

		- Rua Um (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219619.00 m e Y=7146140.00 m || final: X=219590.00 m e Y=7146337.00 m) - Rua Otavio Batistela (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219535.00 m e Y=7146058.00 m || final: X=219498.00 m e Y=7146330.00 m) - Rua Otavio Batistela Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219527.00 m e Y=7146051.00 m || final: X=219484.00 m e Y=7146325.00 m) - Rua Julio Vogel (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219454.00 m e Y=7145972.00 m || final: X=219528.00 m e Y=7146047.00 m) - Rua 11 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219394.00 m e Y=7146211.00 m || final: X=219600.00 m e Y=7146244.00 m) - Rua 11 Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=219612.00 m e Y=7146244.00 m || final: X=219656.00 m e Y=7146247.00 m) - Rua Otamar Franz (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223412.00 m e Y=7151903.00 m || final: X=223427,47 m e Y=7151827,20 m) - Rua Germano e Joana Romann (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223429.00				

Eduardo

000899

		m e Y=7151852.00 m || final: X=223710.00 m e Y=7151816.00 m) - Rua Vereador Selvino Zangerolami (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223562.00 m e Y=7151887.00 m || final: X=223547.00 m e Y=7151726.00 m) - Rua Arthur Rech (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223467.00 m e Y=7151786.00 m || final: X=223701.00 m e Y=7151758.00 m) - Rua Theobaldo Mombach (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223785.00 m e Y=7151868.00 m || final: X=223771.00 m e Y=7151720.00 m) - Rua Projetada 4 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223851.00 m e Y=7151858.00 m || final: X=223837.00 m e Y=7151715.00 m) - Rua Wilibaldo Thiel (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223915.00 m e Y=7151851.00 m || final: X=223902.00 m e Y=7151709.00 m) - Rua Boa Vista (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223979.00 m e Y=7151845.00 m || final: X=223967.00 m e Y=7151700.00 m) - Rua João Maria Padilha (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223683.00 m e Y=7151646.00 m || final: X=224001.00 m e				

Eduardo

006900

		Y=7151333.00 m) - Rua das Rosas (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=224001.00 m e Y=7151333.00 m || final: X=223920.00 m e Y=7151245.00 m) - Rua Wilibaldo Estevão Ulsenheimer (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223920.00 m e Y=7151245.00 m || final: X=223595.00 m e Y=7151554.00 m) - Rua Wilibaldo Thiel Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223773.00 m e Y=7151372.00 m || final: X=223648.00 m e Y=7151241.00 m) - Rua Paraná (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223648.00 m e Y=7151241.00 m || final: X=223386,57 m e Y=7151493,28 m) - Rua Aquarius (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223352.00 m e Y=7151406.00 m || final: X=223474,81 m e Y=7151526,97 m) - Rua Alfredo José Brisch (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223484,00 m e Y=7151528.00 m || final: X=223520.00 m e Y=7151495.00 m) - Rua Maranhão (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222653.00 m e Y=7152914.00 m || final: X=222711.00 m e Y=7152927.00 m) - Rua Projetada "E"				

Eduardo

001901

		(entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222711.00 m e Y=7152927.00 m || final: X=222906.00 m e Y=7152731.00 m) - Rua Bahia (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222667.00 m e Y=7152820.00 m || final: X=222800.00 m e Y=7152817.00 m) - Rua Alagoas (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222657.00 m e Y=7152725.00 m || final: X=222847.00 m e Y=7152675.00 m) - Rua Santo Libardi (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222721.00 m e Y=7152908.00 m || final: X=222724,00 m e Y=7152871,00 m) - Rua Constantino e Otilde Libardi (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222801.00 m e Y=7152834.00 m || final: X=222799,13 m e Y=7152811,00 m) - Rua Projetada "D" (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=222864.00 m e Y=7152766.00 m || final: X=222848.00 m e Y=7152684.00 m) - Rua Brasil (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223180.00 m e Y=7152016.00 m || final: X=223226.00 m e Y=7151968.00 m) - Rua Abilio Rech (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223215.00 m e Y=7151961.00 m || final:				

Eduardo

006902

		X=223170.00 m e Y=7151911.00 m) - Rua Aloysio Eugidio Hech (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223170.00 m e Y=7151911.00 m || final: X=223210.00 m e Y=7151872.00 m) - Rua Aloysio Eugidio Hech Tr2 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223222.00 m e Y=7151861.00 m || final: X=223306.00 m e Y=7151776.00 m) - Rua Aloysio Eugidio Hech Tr3 (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223318.00 m e Y=7151765.00 m || final: X=223326,00 m e Y=7151761,00 m) - Rua Projetada D - Bairro João Zacco (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223337.00 m e Y=7151672.00 m || final: X=223414,28 m e Y=7151703,61 m) - Rua Itapiranga (entre as coordenadas UTM, fuso 22: inicial: X=223279.00 m e Y=7151738.00 m || final: X=223316.00 m e Y=7151771.00 m) Área Pavimentada: 74.602,49 m². Colocação de placas de comunicação visual.				
12.295.000,00						

Dando continuidade, a Comissão ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado

Eduardo

001903

nenhuma impugnação ou recurso quanto ao resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis para que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA** apresente as planilhas técnicas da obra, atualizadas ao seu último lance. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representantes das empresas licitantes.

FERNANDA SCHERER MARZEC
083.050.509-12
Agente de Contratação

EDUARDO RECH DELARES
086.066.279-92
Membro

DIEGO VINICIUS RUKHABER
113.472.119-69
Membro

META CONSTRUTORA LTDA
Marcos Jair da Silva

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Carlos Leandro Tscha

MINERPAV LTDA
Felipe Alves de Moraes

006904