




Composição ANTES dos Aumentos da Petrobras


Serviço: Execução de pavimentação com CBUQ		Unidade: ton				
		Utilização		Custo de Operação		
A) Aplicação	Quant	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo / Hora
Rolo pneus	2,00	0,11	0,89	202,30	156,00	322,19
Rolo tandem	1,00	0,42	0,58	195,60	124,50	154,36
Caminhão Pipa	1,00	0,11	0,89	190,20	160,80	164,03
Vibroacabadora	1,00	0,16	0,84	340,50	260,60	273,38
	Unid	Consumo	Custo Unitário			
Combustível Diesel	L/H	100,00	2,90			290,00
					Total (A)	1.203,97
B) Mão de Obra	Padrão	Quantidade	Salário Hora e Encargos			Custo / Hora
Encarregado de Serviço	1,00	1,00	36,40			36,40
Apontador	1,00	1,00	12,50			12,50
Operadores	1,00	5,00	18,90			94,50
Rasteleiro	1,00	3,00	15,60			46,80
Servente	1,00	4,00	12,50			50,00
Ferramentas Manuais	1,00	5%	505,00			25,25
					Total (B)	265,45
C) Produção da Equipe em ton / hora	42,00				Custo Horário Total (A + B)	1.469,42
D) Custo Unitário da execução					$D = (A + B) / C$	34,99
E) Transporte	Unid	Consumo	Custo Unitário	Distância		Custo Total
Transporte CBUQ rod. Pavimentada	txkm		0,715	8,50		6,08
Combustível Diesel	L/txkm	0,05	2,90	8,50		1,23
					Total (E)	7,31
F) Usinagem	Unid	Consumo	Custo Unitário			
Brita + Areia	T	1,00	24,00			24,00
Usina Cíber	T	1,00	26,38			26,38
Combustível Xisto	KG/T	11,00	2,60			28,60
Combustível Diesel	L/T	1,60	2,90			4,64
					Total (F)	83,62
G) CUSTO CBUQ					$G = D + E + F$	125,91
					BDI	44,09
					Preço Total Unitário	170,00

  
**Luis Fernando Serapião**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SP 5069026792/D



Composição APÓS os Aumentos da Petrobras

Serviço: Execução de pavimentação com CBUQ		Unidade: ton				
		Utilização		Custo de Operação		
A) Aplicação	Quant	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo / Hora
Rolo pneus	2,00	0,11	0,89	202,30	156,00	322,19
Rolo tandem	1,00	0,42	0,58	195,60	124,50	154,36
Caminhão Pipa	1,00	0,11	0,89	190,20	160,80	164,03
Vibroacabadora	1,00	0,16	0,84	340,50	260,60	273,38
	Unid	Consumo	Custo Unitário			
Combustível Diesel	L/H	100,00	3,25			325,00
					Total (A)	1.238,97
B) Mão de Obra	Padrão	Quantidade	Salário Hora e Encargos			Custo / Hora
Encarregado de Serviço	1,00	1,00	36,40			36,40
Apontador	1,00	1,00	12,50			12,50
Operadores	1,00	5,00	18,90			94,50
Rasteleiro	1,00	3,00	15,60			46,80
Servente	1,00	4,00	12,50			50,00
Ferramentas Manuais	1,00	5%	505,00			25,25
					Total (B)	265,45
C) Produção da Equipe em ton / hora	42,00	Custo Horário Total (A + B)			1.504,42	
D) Custo Unitário da execução	D = (A + B) / C				35,82	
E) Transporte	Unid	Consumo	Custo Unitário	Distância	Custo Total	
Transporte CBUQ rod. Pavimentada	txkm		0,24	66,00	15,84	
Combustível Diesel	L/txkm	0,05	3,25	66,00	10,73	
					Total (E)	26,57
F) Usinagem	Unid	Consumo	Custo Unitário			
Brita + Areia	T	1,00	24,00		24,00	
Usina Ciber	T	1,00	26,38		26,38	
Combustível Xisto	KG/T	11,00	3,40		37,40	
Combustível Diesel	L/T	1,60	3,25		5,20	
					Total (F)	92,98
G) CUSTO CBUQ	G = D + E + F				155,36	
				BDI	54,40	
				Preço Total Unitário	209,76	

  
**Luis Fernando Serapião**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SP 5069026792/D



Composição ANTES dos Aumentos da Petrobras

Serviço: Brita graduada 100% PI			Unidade: m3				
			Utilização		Custo de Operação		
A) Aplicação	Quant	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo / Hora	
Caminhão irrigador 15000l	1,00	0,86	0,14	123,06	39,56	111,37	
Motoniveladora c/ escarificador 140k	1,00	0,30	0,70	234,96	83,86	129,19	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	1,00	0,40	0,60	146,38	55,71	91,98	
	Unid	Consumo	Custo Unitário				
Combustível Diesel	L/H	123,00	2,90			356,70	
					<b>Total (A)</b>	<b>689,24</b>	
B) Mão de Obra	Padrão	Quantidade	Salário Hora e Encargos			Custo / Hora	
Encarregado de Serviço	1,00	1,00	36,40			36,40	
Apontador	1,00	1,00	12,50			12,50	
Operadores	1,00	3,00	34,70			104,10	
Ferramentas Manuais	1,00	5%	490,00			24,50	
					<b>Total (B)</b>	<b>177,50</b>	
C) Produção da Equipe em ton / hora	80,00				<b>Custo Horário Total (A + B)</b>	<b>866,74</b>	
D) Custo Unitário da execução						<b>D = (A + B) / C</b>	<b>10,83</b>
E) Transporte	Unid	Consumo	Custo Unitário	Distância	Custo Total		
Transporte Graduada rod. Pavimentada	txkm		0,51	8,50	4,32		
Combustível Diesel	L/txkm	0,05	2,90	8,50	1,23		
					<b>Total (E)</b>	<b>5,55</b>	
F) Material	Unid	Consumo	Custo Unitário				
Brita Graduada	t.		24,00			24,00	
					<b>Total (F)</b>	<b>24,00</b>	
G) CUSTO BRITA GRADUADA			<b>G = D + E + F</b>		em toneladas	40,38	
					em m <sup>3</sup>	105,00	
					BDI	-	
					<b>Preço Total Unitário</b>	<b>105,00</b>	

  
**Luis Fernando Serapião**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SP 5069026792/D



Composição ANTES dos Aumentos da Petrobras

Serviço: Brita graduada 100% PI			Unidade: m3			
			Utilização		Custo de Operação	
A) Aplicação	Quant	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Custo / Hora
Caminhão irrigador 15000l	1,00	0,86	0,14	123,06	39,56	111,37
Motoniveladora c/ escarificador 140k	1,00	0,30	0,70	234,96	83,86	129,19
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	1,00	0,40	0,60	146,38	55,71	91,98
	Unid	Consumo	Custo Unitário			
Combustível Diesel	L/H	123,00	3,25			399,75
					Total (A)	732,29
B) Mão de Obra	Padrão	Quantidade	Salário Hora e Encargos			Custo / Hora
Encarregado de Serviço	1,00	1,00	36,40			36,40
Apontador	1,00	1,00	12,50			12,50
Operadores	1,00	3,00	34,70			104,10
Ferramentas Manuais	1,00	5%	490,00			24,50
					Total (B)	177,50
C) Produção da Equipe em ton / hora	80,00	Custo Horário Total (A + B)				909,79
D) Custo Unitário da execução	D = (A + B) / C					11,37
E) Transporte	Unid	Consumo	Custo Unitário	Distância		Custo Total
Transporte Graduada rod. Pavimentada	txkm		0,22	66,00		14,52
Combustível Diesel	L/txkm	0,05	3,25	66,00		10,73
					Total (E)	25,25
F) Material	Unid	Consumo	Custo Unitário			
Brita Graduada	t.		24,00			24,00
					Total (F)	24,00
G) CUSTO BRITA GRADUADA	G = D + E + F			em toneladas		60,62
				em m <sup>3</sup>		157,61
				BDI		-
				Preço Total Unitário		157,61

  
**Luis Fernando Serapião**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SP 5069026792/D



## Composição ANTES dos Aumentos da Petrobras

Serviço: Fornecimento de RR-1C			Unidade: ton		
A) Fornecimento	Unid	Custo			Custo Total
RR 1C	T	2.000,00			2.000,00
				Total (H)	2.000,00
				Preço Total Unitário	2.000,00



## Composição APÓS os Aumentos da Petrobras

Serviço: Fornecimento de RR-1C			Unidade: ton		
A) Fornecimento	Unid	Custo	Aumento Preço em:		Custo Total
RR 1C	T	2.296,00	14,8%		2.296,00
				Total (H)	2.296,00
				BDI (11,75%)	305,70
				Preço Total Unitário	2.601,70



**Luis Fernando Serapião**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5069026792/D



Composição ANTES dos Aumentos da Petrobras

Serviço: Fornecimento Emulsão Asfáltica p/ Imprimação			Unidade: ton		
A) Fornecimento	Unid	Custo			Custo Total
CM 30	T	2.700,00			2.700,00
				Total (H)	2.700,00
				Preço Total Unitário	2.700,00



Composição APÓS os Aumentos da Petrobras

Serviço: Fornecimento Emulsão Asfáltica p/ Imprimação			Unidade: ton		
A) Fornecimento	Unid	Custo	Aumento Preço em:		Custo Total
CM 30	T	3.228,39	19,57%		3.228,39
				Total (H)	3.228,39
				BDI (11,75%)	429,84
				Preço Total Unitário	3.658,23

  
**Luis Fernando Serapião**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5069026792/D



## Composição ANTES dos Aumentos da Petrobras

Serviço: Fornecimento Ligantes Betuminosos			Unidade: ton		
A) Fornecimento	Unid	Custo			Custo Total
Cap 50/70	T	2.200,00			2.200,00
				Total (H)	2.200,00
				Preço Total Unitário	2.200,00



## Composição APÓS os Aumentos da Petrobras

Serviço: Fornecimento Ligantes Betuminosos			Unidade: ton		
A) Fornecimento	Unid	Custo	Aumento Preço em:		Custo Total
Cap 50/70	T	2.927,10	33,05%		2.927,10
				Total (H)	2.927,10
				BDI (11,75%)	389,73
				Preço Total Unitário	3.316,83

  
**Luis Fernando Serapião**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5069026792/D

Setor	SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FORNTO MUNICIPAL PARA CÇÕES DE INFRAESTRUTURA E	
Orçamento	6246-2/2018	
Trecho	BR/163 - COMUNIDADE DE LAJEADO MUNIZ	
Município	Planalto	
Extensão	4,750 km	

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO	
IMPACTO FINANCEIRO	
Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneração)	

Código	Descrição do Serviço	Unid	Quantidade	Preço Unitário	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		SALDO CONTRATUAL A EXECUTAR		IMPACTO FINANCEIRO (R\$)
					CONTRATO	EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO	SALDO CONTRATO	CONTRATO	1ª REVISÃO (e)	CONTRATO (f)	EXECUTADO 1ª MEDIÇÃO (g)	PREÇOS INICIAIS (h)	PREÇOS REEQUILIBRIO (i)	
620300	Boca de BSTC 1,00 m	ud	6,00	2.000,00	6,00	-	6,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	-	12.000,00	6.800,00	-
621100	Boca de BITC 1,00 m	ud	2,00	3.400,00	2,00	-	2,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	-	6.800,00	4.760,00	-
611000	Corpo de BSTC 1,00 m sem berço	m	14,00	340,00	14,00	-	14,00	340,00	340,00	4.760,00	-	4.760,00	474,16	-
603030	Escavação de bueiros em 1ª Cat.	m3	59,27	8,00	59,27	-	59,27	8,00	8,00	474,16	-	474,16	4.970,00	-
810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	142,00	35,00	142,00	-	142,00	35,00	35,00	4.970,00	-	4.970,00	907,20	-
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	36,29	25,00	36,29	-	36,29	25,00	25,00	907,20	-	907,20	75,00	-
630600	Remoção de bueiro 0,60 m	m	5,00	15,00	5,00	-	5,00	15,00	15,00	75,00	-	75,00	559.439,14	-
570200	Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	2.667,044	170,00	2.667,044	-	2.667,04	170,00	209,76	453.397,48	-	453.397,48	746.130,15	-
531000	Brita graduada 100% PI	m3	4.734,028	105,00	4.734,028	-	4.734,03	105,00	157,61	497.072,94	-	497.072,94	449.738,65	-
570000	C.B.U.O excl. fornec. Do CAP (até 10.000 t)	t	2.144,063	170,00	2.144,063	-	2.144,06	170,00	209,76	364.490,71	-	364.490,71	13.031,18	-
585580	Imprimação impermeab. Exclusive fornec. Da emulsão	m2	32.577,950	0,40	32.577,950	-	32.577,95	0,40	0,40	13.031,18	-	13.031,18	3.420,00	-
585100	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	11.400,000	0,30	11.400,000	-	11.400,00	0,30	0,30	3.420,00	-	3.420,00	11.797,50	-
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. Da emulsão	m2	58.987,500	0,20	58.987,500	-	58.987,50	0,20	0,20	11.797,50	-	11.797,50	2.217,37	-
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	983,118	25,00	983,118	-	983,11	25,00	25,00	24.577,70	22.360,32	2.217,37	27.000,00	-
601500	Descontinuação lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno manual	m	9.500,000	3,00	9.500,000	-	9.500,00	3,00	3,00	28.500,00	1.500,00	27.000,00	6.899,70	-
531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m3	963,410	100,00	963,410	-	963,41	100,00	100,00	96.341,00	89.441,30	6.899,70	803.432,41	-
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	242,229	2.200,00	242,23	-	242,23	2.200,00	3.316,83	532.903,80	-	532.903,80	143.014,84	-
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	t	39,094	2.700,00	39,09	-	39,09	2.700,00	3.658,23	105.553,80	-	105.553,80	76.734,53	-
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	29,494	2.000,00	29,49	-	29,49	2.000,00	2.601,70	58.988,00	-	58.988,00	24.225,00	-
822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	1.425,000	17,00	1.425,000	-	1.425,00	17,00	17,00	24.225,00	-	24.225,00	1.875,50	-
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	7,502	250,00	7,50	-	7,50	250,00	250,00	1.875,50	-	1.875,50	2.850,00	-
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	ud	19,000	150,00	19,00	-	19,00	150,00	150,00	2.850,00	-	2.850,00	766.082,99	-

  
**Luis Fernando Serapião**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SP 5069026792/D





Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)  
Orçamento : 6246-2/2018  
Trecho : BR/163 - Comunidade de Lajeado Muniz  
Subtrecho : Pavimentação Asfáltica com CBUQ sobre Base de Brita Graduada  
Município(s) : Planalto  
Extensão : 4,750 km Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte						
Código	Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)
19010	Areia (Trecho)	972000	Comercial - caminhão basculante	243,00	0,07	121,54
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	16,25
19100	Areia (Usina)	972000	Comercial - caminhão basculante	239,00	0,07	119,54
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	16,25
19430	Brita graduada p/macadame seco	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	8,60	0,00	5,55
10200	Cal hidratada CH-I (Usina)	972200	Comercial - caminhão carroceria	534,00	0,00	186,90
		972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	14,05
10500	Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	974000	Material asfáltico a quente	553,00	0,00	282,81
13200	Cimento (Trecho)	972200	Comercial - caminhão carroceria	542,00	0,00	189,70
		972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	14,05
11000	Emulsão (Trecho)	974100	Material asfáltico a frio	427,00	0,00	199,95
19910	Massa (Binder)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	8,60	0,00	7,31
19980	Massa (Brita graduada)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	8,60	0,00	5,55
19990	Massa (CBUQ)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	8,60	0,00	7,31
10150	Material de pavimento demolido	972100	Local - caminhão basculante	10,00	0,00	6,25
19400	Pedra britada (Trecho)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	8,60	0,00	5,55
19490	Pedra britada (Usina asfalto)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	0,00	0,05	1,28
19390	Pedra britada (Usina de solos)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	0,00	0,05	1,28
10060	Pedra britada 4" (Rachão)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	8,60	0,00	5,55
19410	Pedra de mão selecionada	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DIRETORIA TÉCNICA – COORD. DE CUSTO E ORÇAMENTO



DE: DER/DT/COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO  
PARA: SEIL/DFIL  
ASSUNTO: RESPOSTA AO MEMORANDO 009/2018  
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO  
TRECHO: BR/163 – COMUNIDADE LAJEADO MUNIZ

Encaminhamos anexo o Orçamento de Pavimentação Asfáltica com base em brita graduada simples sobre pavimentação poliédrica na BR/163 até a Comunidade Muniz, no município de Planalto, no valor de R\$2.816.312,56, data-base Setembro/2017 (Sem Desoneração), BDI anexo. O orçamento foi elaborado conforme quadro de quantidades e quadro de DMTs do presente memorando. As referidas planilhas foram adequadas à Metodologia de Cálculo de Orçamentos do DER/PR.

Atenciosamente,

Em, 23 de fevereiro de 2018.

Eng. Alfredo dos Santos

Coordenador de Custo e Orçamento - DT/CCO



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)  
Orçamento : 6246-2/2018  
Trecho : BR/163 - Comunidade de Lajeado Muniz  
Subtrecho : Pavimentação Asfáltica com CBUQ sobre Base de Brita Graduada  
Município(s) : Planalto  
Extensão : 4,750 km Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneração)

#### 01 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
620300	Boca de BSTC 1,00m	ud	6,000	2.625,13	15.750,78
621100	Boca de BTTC 1,00m	ud	2,000	4.649,15	9.298,30
611000	Corpo de BSTC 1,00m sem berço	m	14,000	489,60	6.854,40
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m3	59,270	8,27	490,16
810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	142,000	44,52	6.321,84
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	36,288	32,01	1.161,57
630600	Remoção de bueiro 0,60m	m	5,000	16,97	84,85

Total do Grupo: 39.961,90

#### 02 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
570200	Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	2.667,044	174,49	465.372,50
531000	Brita graduada 100% PI	m3	4.734,028	131,65	623.234,78
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	2.144,063	199,03	426.732,85
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	32.577,950	0,63	20.524,10
595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	11.400,000	1,83	20.862,00
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	58.987,500	0,34	20.055,75

Total do Grupo: 1.576.781,98

#### 03 - RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	983,108	43,75	43.010,97
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno natural	m	9.500,000	3,52	33.440,00
531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m3	963,410	116,50	112.237,26

Total do Grupo: 188.688,23

#### 04 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	242,229	2.764,21	669.571,82
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	t	39,094	3.165,23	123.741,50
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	29,494	2.290,29	67.549,81

Total do Grupo: 860.863,13



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)  
Orçamento : 6246-2/2018  
Trecho : BR/163 - Comunidade de Lajeado Muniz  
Subtrecho : Pavimentação Asfáltica com CBUQ sobre Base de Brita Graduada  
Município(s) : Planalto  
Extensão : 4,750 km Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneração)

**05 - SINALIZAÇÃO**

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	1.425,000	25,35	36.123,75
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	7,502	409,56	3.072,51
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	ud	19,000	131,65	2.501,35

Total do grupo: 41.697,61

Total: 2.707.992,85  
Mobilização e desmobilização (4,00%): 108.319,71  
Total geral do orçamento: 2.816.312,56

RECEBEMOS DE NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 73.150,00 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA CIDADE CASCAVEL-PR

**NF-e**

**Nº. 000.004.497**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA**  
ROD.DO XISTO, 5816-SL03 KM 20 BR 476  
JD D TEREZA - 83705-720  
ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4135524949

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.004.497**  
**Série 002**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4118 0403 0372 9100 0695 5500 2000 0044 9710 0331 5554**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180065502855 - 17/04/2018 08:24:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9037968550**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

**03.037.291/0006-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP**

CNPJ / CPF

**04.929.130/0001-64**

DATA DA EMISSÃO

**17/04/2018**

ENDEREÇO

**RUA DA IMIGRACAO, 1205**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA CIDADE**

CEP

**85803-030**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**17/04/2018**

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9042385627**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**08:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2 000004497aa	Num.	2 000004497ab	Num.	2 000004497ac
Venc.	17/05/2018	Venc.	01/06/2018	Venc.	16/06/2018
Valor	R\$ 24.383,33	Valor	R\$ 24.383,33	Valor	R\$ 24.383,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
73.150,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,98	73.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,40	73.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA</b>	<b>(1) Dest/Rem</b>		<b>DAO6085</b>	<b>PR</b>	<b>04.929.130/0001-64</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>R DA IMIGRACAO, 1205</b>	<b>CASCAVEL</b>	<b>PR</b>	<b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>33250</b>	<b>A GRANEL</b>			<b>54.280,000</b>	<b>33.250,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2220402	C.ASF.DE PETRO TIPO CAP 50/70 - (PRODUTO ASFALTICO)	27132000	000	5102	KG	33.250,0000	2,2000	73.150,00	73.150,00	13.167,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALIQUOTA 0% DE IPI CONFORME DECRETO 7.879/2012 ART. 3 - Email do Destinatário: [compras@caravaggio.net.br](mailto:compras@caravaggio.net.br)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 75.558,60 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA CIDADE CASCAVEL-PR

NF-e

Nº. 000.004.531  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA**  
ROD.DO XISTO, 5816-SL03 KM 20 BR 476  
JD D TEREZA - 83705-720  
ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4135524949

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.531  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0503 0372 9100 0695 5500 2000 0045 3110 0342 8887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180075348133 - 03/05/2018 08:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037968550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.037.291/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

ENDEREÇO

**RUA DA IMIGRACAO, 1205**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA CIDADE**

CEP

85803-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2018

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042385627

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	2 000004531aa	Num.	2 000004531ab	Num.	2 000004531ac
Venc.	02/06/2018	Venc.	17/06/2018	Venc.	02/07/2018
Valor	RS 25.186,20	Valor	RS 25.186,20	Valor	RS 25.186,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S 1	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
75.558,60	13.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,72	75.558,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,45	75.558,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**DAO6085**

UF

**PR**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

ENDEREÇO

**R DA IMIGRACAO, 1205**

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

QUANTIDADE

32290

ESPÉCIE

**A GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

53.300,000

PESO LÍQUIDO

32.290,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2220402	C.ASF.DE PETRO.TIPO CAP 50/70 - (PRODUTO ASFALTICO)	27132000	000	5102	KG	32.290,0000	2,3400	75.558,60	75.558,60	13.600,55		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALIQUOTA 0% DE IPI CONFORME DECRETO 7.879/2012 ART. 3 OC N. 1393 Email do Destinatário: compras@caravaggio.net.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 82.706,40 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA CIDADE CASCAVEL-PR

**NF-e**  
Nº. 000.004.610  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA**  
ROD DO XISTO, 5816-SL03 KM 20 BR 476  
JD D TEREZA - 83705-720  
ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4135524949

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.610  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0603 0372 9100 0695 5500 2000 0046 1010 0305 2339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180099945602 - 14/06/2018 18:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037968550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.037.291/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

DATA DA EMISSÃO

14/06/2018

ENDEREÇO

**RUA DA IMIGRACAO, 1205**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA CIDADE**

CEP

85803-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/06/2018

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

**PR**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042385627

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:17:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 2 000004610aa	Num. 2 000004610ab	Num. 2 000004610ac
Venc. 14/07/2018	Venc. 29/07/2018	Venc. 13/08/2018
Valor R\$ 27.568,80	Valor R\$ 27.568,80	Valor R\$ 27.568,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
82.706,40	14.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,66	82.706,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,69	82.706,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

**DAO6085**

UF

**PR**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

ENDEREÇO

**R DA IMIGRACAO, 1205**

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

QUANTIDADE

**32820**

ESPÉCIE

**A GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**53.720,000**

PESO LÍQUIDO

**32.820,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2220402	C.ASF.DE PETRO.TIPO CAP 50/70 - (PRODUTO ASFALTICO)	27132000	000	5102	KG	32.820,0000	2,5200	82.706,40	82.706,40	14.887,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALIQUOTA 0% DE IPI CONFORME DECRETO 7.879/2012 ART. 3 OC N. 1778 Email do Destinatário: compras@caravaggio.net.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 86.022,00 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - R.IMIGRACAO, 1205 - 000 NOVA CIDADE CASCAVEL-PR

NF-e

Nº. 000.072.656  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A**

AV DAS ARAUCARIAS 5126. 000  
CIAR - 83707-754  
ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4121068600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.656  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0702 3510 0600 0139 5500 1000 0726 5611 1725 9254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180119248612 - 17/07/2018 11:50:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9015494600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.351.006/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

DATA DA EMISSÃO

17/07/2018

ENDEREÇO

**R.IMIGRACAO, 1205 - 000**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA CIDADE**

CEP

**85803-030**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2018

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

**PR**

FONE / FAX

**4533245256**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9042385627**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	072656	Num.	072656	Num.	072656
Venc.	16/08/2018	Venc.	31/08/2018	Venc.	15/09/2018
Valor	RS 28.671,13	Valor	RS 28.671,13	Valor	RS 28.679,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
86.022,00	15.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,36	86.022,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,99	6.537,67	86.022,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01010010005	CAP 50/70 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	27132000	000	5102	KGS	31.860,0000	2,7000	86.022,00	86.022,00	15.483,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : CNPJ:02.351.006/0001-39 - AV DAS ARAUCARIAS 5126, 000 - CIAR ARAUCARIA - PR

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:02.351.006/0001-39 - AV DAS ARAUCARIAS 5126, 000 - CIAR ARAUCARIA - PR

Email do Destinatário: financeiro@caravaggio.net.br

Inf. fisco: 11:45:53 daniel.carvalho 5102 Pedido Interno: 326114 Ref.Cliente: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO (RESOLUCAO 5532/2016) IMUNIDADE DO IPI CONF.ART. 155,P 3 DA CONST.FED.DE 88, E CONF.INCISO IV, ARTIGO 18 DO DECRETO N.7.212/2010 E ANEXO III DO DECRETO N. 7879/2012. LOCAL DE ENTREGA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA, R.IMIGRACAO, 1205 - CASCAVEL/PR  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 23.440,99

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE STRATURA ASFALTOS S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FL-33 ARAUCÁRIA CNPJ-59.128.553/0023-82 IE-1070220233		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.013.801 SÉRIE: 55

<b>STRATURA ASFALTOS S/A</b> ROD DO XISTO - BR 476, 5804, SALA 03 - 1. ANDAR JARDIM DONA TEREZA - CEP: 83705-740 - ARAUCÁRIA - PR - Fone/Fax: 41-36425839/36428766 -	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <b>1</b> 1-Saída <b>Nº: 000.013.801</b> <b>SÉRIE:55</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4118 0859 1285 5300 2382 5505 5000 0138 0111 0013 7722</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD. ADQUIR. OU RECEB. TERCEIRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1070220233	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 59.128.553/0023-82

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA		04.929.130/0001-64	02/08/2018
ENDEREÇO RUA DA IMIGRAÇÃO, 1205	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	CEP 85803-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/08/2018
MUNICÍPIO CASCATEL	FONE/FAX 4533245456	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:54
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042385627	

<b>FATURA</b>
Número 13801 - Valor Total da NF-e R\$ 92,654.40 ( Noventa e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos ) 1o.vcto: 01/09/2018 R\$ 30,884.80 - 2o.vcto: 16/09/2018 R\$ 30,884.80 - 3o.vcto: 01/10/2018 R\$ 30,884.80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		92,654.40	16,677.79	0.00	0.00	92,654.40
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.40	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA		1-DEST/REM		JR16802	PR	04.929.130/0001-64
ENDEREÇO RUA DA IMIGRAÇÃO 1205 NOVA CIDADE		MUNICÍPIO CASCATEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042385627		
QUANTIDADE 1	ESPECIE GRANEL	MARCA STRATURA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,840.000	PESO LÍQUIDO 31,840.000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04000013	Cimento Asfáltico de Petróleo 50/70 No. ONU: 3257/CLASSE: 99/LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E. (HID ROCARBONETO) - Tipo Embalagem - III Tributos R\$ 31.687,80 - 34,20%. Fonte: IBPT	27132000	000	5102	KG	31,840.000	2.910000	92,654.40	92,654.40	16,677.79	0.00	18.00	0.00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO PARA O FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: ROD BR 182 KM 464 S/N CENTRO REALEZA PR - CEP: 85770000 - IE 904 23856-27 - CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTO EM VIGOR O ATRASO DE PAGAMENTO SUJEITAR-SE-A A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR, MAIS JUROS DE MORA DE 3% AO MES E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO CASO O BOLETO SEJA EXTRAVIADO, PAGUE NO VENCIMENTO ATRAVES DE REMESSA DE PAGAMENTO VIA BANCO BRADESCO, AG. 2372 8 CC: 166.352 6, ENVIANDO-NOS FAX DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. - PESO BRUTO: 53.150 KGORDEM DE COMPRA N 2267 - VENDEDORES: 103 ZONA DE VENDAS PR - PEDIDO: 3320466 - MOTORISTA: BENEDITO DE OLIVEIRA - Valor aprox. tributos conforme lei 12741/12 - R\$ 31.687,80(34,20%). Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE REI DO DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 14/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 29.000,00 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA  
 CIDADE CASCAVEL-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.004.561**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REI DO DIESEL LTDA**  
 R JOAO MARQUES DE OLIVEIRA, 097 D. IND.JOSE A.MERLIN  
 MORUMBI - 85817-835  
 CASCAVEL - PR Fone/Fax: 453225664

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.004.561**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0886 9841 6800 0102 5500 1000 0045 6118 4110 9203**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180137303676 - 14/08/2018 16:44:34**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Merc.a prazo**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9058785900**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ / CPF: **86.984.168/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP**  
 CNPJ / CPF: **04.929.130/0001-64**  
 DATA DA EMISSÃO: **14/08/2018**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA EPP**  
 ENDEREÇO: **RUA DA IMIGRACAO, 1205**  
 BAIRRO / DISTRITO: **NOVA CIDADE**  
 CEP: **85803-030**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/08/2018**  
 MUNICÍPIO: **CASCAVEL**  
 UF: **PR**  
 FONE / FAX: **4530384141**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9042385627**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:44:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	29.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	29.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **REI DO DIESEL LTDA**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **REI DO DIESEL LTDA**  
 ENDEREÇO: **JOAO MARQUES DE OLIVEIRA**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO: **BBN7140**  
 UF: **PR**  
 CNPJ / CPF: **86.984.168/0001-02**  
 MUNICÍPIO: **CASCAVEL**  
 UF: **PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9058785900**  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL								
1	OLEO DIESEL B S500 COMUM B.C. ICMS ST 29.500,00 E ICMS ST NO VALOR DE 295.000.	27101921		5656	LT	10.000,0000	2,9000	29.000,00								

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: 20 DIAS TRIB APROX R\$: 3770.00 FEDERAL 3480.00 ESTADUAL FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR F3W1D7##B1 #EI7229447 #EF7239447 CODIGO ANP: 820101012 - OLEO DIESEL B S500 COMUM DELCARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS EMBALADOS IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAODATA :14082018PEDIDO DE COMPRA 2392 ENTREGA REALEZA

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE MAXIMINO PASTORELLO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBEM OS BOLETOS DE COBRANCA RESPECTIVOS.		NF-e Nº 000.086.820 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA CNPJ 0492913000164	12/800/001



**MAXIMINO PASTORELLO S.A.**  
TRR GUARAPUAVA

Rua Dario Borges de Lis, 1205  
Guarapuava - PR - CEP 85803-030  
Fone: (41) 3619-1349 - 0800 711 8401


www.gpccombustiveis.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.086.820  
SÉRIE 4  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
41-1810-73.818.767/0003-68-55-004-000.086.820-100.082.982-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180168903849 2/10/2018 13:45:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de Combustíveis (TRR Cascavel) (Fin=S Est=S)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026544103

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 73818767000368

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF 0492913000164

DATA DA EMISSÃO 02/10/2018

ENDEREÇO  
RUA DA IMIGRACAO - 1205

BAIRRO DISTRITO  
NOVA CIDADE

CEP 85803030

DATA DE SAÍDA 02/10/2018

MUNICÍPIO  
Cascavel

FONE/FAX 4533245256

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042385627

HORA DE SAÍDA 13:44:36

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2018	32.500,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				32.500,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
MAXIMINO PASTORELLO S.A

FRETE POR CONTA  
Emitente

CODIGO ANT 00117070

PLACA DO VEICULO  
AUY8680

UF PR

CNPJ/CPF 73818767000368

ENDEREÇO  
RUA DARIO BORGES DE LIS

MUNICÍPIO  
Guarapuava

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026544103

QUANTIDADE 10000

ESPECIE  
A GRANEL

MARCA

PESO BRUTO 8.300.000 Kg

PESO LIQUIDO 8.300.000 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	BC ST	V. ST	BC IPI	V. IPI
000179	Oleo Diesel B S500 ONU 1202/3. OLEO DIESEL B S500 COD ANP 820101012 Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 80700.00 Valor do ICMS Subst. 3684.00 Ref. Oleo Diesel B S500/Valor aproximado dos tributos Nacionais 4.371,25 (13,45%) Estaduais: 3.900,00 (12,00%)	27101921	060	5656	L	10.000,000	3,250000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Declaro que recebi, em perfeitas condições as mercadorias e embalagens constantes desta Nota Fiscal para entrega no endereço nela mencionada e que recebi a Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte e que o veículo saiu da Base de carregamento com o conjunto dos Equipamentos p/situação de Emergências, Proteção Individual as demais exigências do Decreto 96 044/88 Lactes. Motorista: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS/03331688959/01294411840/Placa RNTC = 00117070/ PLACA = AUY8680/ UF = PR, Reboque 1 RNTC = 00117070/ PLACA = / UF = Reboque 2 RNTC = 00117070/ PLACA = / UF = Expedidor: KLEBER DE ALMEIDA - RG 80138814/RUA DA IMIGRACAO 1205 NOVA CIDADE Cascavel 85803030/ORDER DE COMPRA N 2920 - - - - - ENTREGAR NA AGM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAXIMINO PASTORELLO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 31.668,00 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA CIDADE Cascavel-PR

NF-e

Nº. 000.023.023  
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAXIMINO PASTORELLO S.A.**

DAS INDUSTRIAS, 028  
JARDIM CIDADELA - 86072-100  
Londrina - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.023  
Série 004  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0473 8187 6700 1178 5500 4000 0230 2310 0029 9130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Combustíveis**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180056073824 - 02/04/2018 15:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067592848

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.818.767/0011-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

DATA DA EMISSÃO

02/04/2018

ENDEREÇO

**RUA DA IMIGRACAO, 1205**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA CIDADE**

CEP

**85803-030**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2018

MUNICÍPIO

**Cascavel**

UF

**PR**

FONE / FAX

**4533245256**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9042385627**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:53:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 004000023023-1  
Venc. 01/05/2018  
Valor R\$ 31.668,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,52	31.668,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,46	2.406,77	31.668,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MAXIMINO PASTORELLO S.A.**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

**00117070**

PLACA DO VEICULO

**AQU2752**

UF

**PR**

CNPJ / CPF

**73.818.767/0011-78**

ENDEREÇO

**R DAS INDUSTRIAS**

MUNICÍPIO

**Londrina**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9067592848**

QUANTIDADE

**12180**

ESPECIE

**A GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**12.180,000**

PESO LÍQUIDO

**12.180,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
070021	COMBUSTIVEL XISTO OTE COD ANP 510101001= ONU 1288 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DE XISTOICMS PAGO NA FONTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIABase de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 38074,44 Valor do ICMS Subst.: 6853,40 Ref.: COMBUSTIVEL XISTO OTE Base ICMS op. anterior 0,00Valor aproximado dos tributos Nacionais: 2.913,46 (9,20 %) Estaduais: 5.700,24 (18,00 %)	27101922	060	5656	KG	12.180,0000	2,6000	31.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: CNPJ:04.929.130/0001-64 - TREVO PARA JESUITAS, 700MAESQUERDAS/N - S/N - ZONA RURAL Assis Chateaubriand - PR

Inf. Contribuinte: Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Declaro que recebi, em perfeitas condições as mercadorias e embalagens constantes desta Nota Fiscal para entrega no endereço nela mencionada e que recebi a Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte e que o veículo saiu da Base de carregamento com o conjunto dos Equipamentos p/situacao de Emergências, Proteção Individual e as demais exigências do Decreto 96.044/88.Lacres: 29828 a 29830. - Motorista: MARIO BENEDITO AGUIAR/73041360900/1042038360Placa: RNTC = 00117070/ PLACA = AQU2752/ UF = PR, Reboque 1: RNTC = 00117070/ PLACA = / UF = Reboque 2: RNTC = 00117070/ PLACA = / UF = Expedidor: TREVO PARA JESUITAS, 700M A ESQUERDA S/N ZONA RURAL Assis Chateaubriand 85935000numero da OC 1222 Email do Destinatário: financeiro@caravaggio.net.br compras@caravaggio.net.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.913,46

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(MOS) DE MAXIMINO PASTORELLO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. TAMBEM OS BOLETOS DE COBRANCA RESPECTIVOS.		NF-e Nº 000.026.354 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA CNPJ 04929130000164	42.228,00

 <p><b>MUTIRÃO</b> Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>MAXIMINO PASTORELLO S/A Rua das Industrias, nº 28 - Il. Ciudadela Londrina - PR - CEP: 86072-100 Telefone: (43) 2105-2600 www.gpcombustivcis.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.026.354 SÉRIE 4 FL 01/01</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Combustíveis</p>		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 41-1809-73.818.767/0011-78-55-004-000.026.354-100.034.929-9</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067592848</p> <p>I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO</p> <p>CNPJ 73818767001178</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180153260383 08/09/2018 10:55:22</p>

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA		04929130000164	08/09/2018
ENDEREÇO RUA DA IMIGRACAO - 1205	BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE	CEP 85803030	DATA DE SAÍDA 08/09/2018
MUNICÍPIO Cascavel	FONE/FAX 4533245256	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:54:23
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042385627	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2018	42.228,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MAXIMINO PASTORELLO S.A.	FRETE POR CONTA Emitente	CODIGO ANTT 00117070	PLACA DO VEICULO AQU2752	UF PR	CNPJ/CPF 73818767001178
ENDEREÇO R DAS INDUSTRIAS		MUNICÍPIO Londrina		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067592848		
QUANTIDADE 12420	ESPECIE A GRANEL	MARCA	PESO BRUTO 12.420,000 Kg		PESO LIQUIDO 12.420,000 Kg		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CODPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNIT	V TOTAL	IC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	IC ST	V ST	B IPI	V IPI
070021	COMBUSTIVEL XISTO OTE COD ANP 510101001= ONU 1288 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DE XISTOICMS PAGO NA FONTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Base de calculo ICMS ST Ret Substituto tributario 50770,72 Valor do ICMS Subst 9138,73 Ref COMBUSTIVEL XISTO OTE Base ICMS op anterior 0,00 Valor aproximado dos tributos Nacionais 4.138,34 (9,80 %) Estaduais 7.601,04 (18,00 %)	27101922	060	5656	KG	12.420,000	3,400000	42.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Declaro que recebi, em perfeitas condições as mercadorias e embalagens constantes desta Nota Fiscal para entrega no endereço nela mencionada e que recebi a Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte e que o veículo saiu da Base de carregamento com o conjunto dos Equipamentos p situação de Emergências, Proteção Individual e as demais exigências do Decreto nº 044/88 Lacs: 37751 a 37753 - Motorista IRINEU CAMPONES MARQUES/28065590900/01453177439/Placa RNTC = 00117070/ PLACA = AQU2752/ UF = PR, Reboque 1 RNTC = 00117070/ PLACA = / UF = Reboque 2 RNTC = 00117070/ PLACA = / UF = Expedidor ROD BR 182 KM464 BRITADOR SUDOESTE S/S INDUSTRIAL Realeza 85770000</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE STRATURA ASFALTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 01/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 25.068,60 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA  
CIDADE CASCAVEL-PR

NF-e

Nº. 000.000.227  
Série 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**STRATURA ASFALTOS S/A**  
RUA MAQUINISTA ELEODORA JACINTO, 100  
OFICINAS - 84045-170  
PONTA GROSSA - PR Fone/Fax: 4232292277

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.227  
Série 055  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0259 1285 5300 3435 5505 5000 0002 2711 0000 2285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180018791729 - 01/02/2018 16:48:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PRODUCAO DO ESTABEL.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075950052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

59.128.553/0034-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ / CPF

04.929.130/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/02/2018

ENDEREÇO

**RUA DA IMIGRACAO, 1205**

BAIRRO / DISTRITO

**NOVA CIDADE**

CEP

**85803-030**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2018

MUNICÍPIO

**CASCAVEL**

UF

FONE / FAX

**PR**

**4533245456**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**9042385627**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**16:35:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	1	Num.	2
Venc.	03/03/2018	Venc.	02/04/2018
Valor	R\$ 12.534,30	Valor	R\$ 12.534,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S 1	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.068,60	4.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,63	25.068,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,21	25.068,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>SERGIO DREHER E CIA LTDA</b>	<b>(1) Dest/Rem</b>		<b>AHM8890</b>	<b>PR</b>	<b>04.352.180/0001-21</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA TADEU MILAN 104 SABIA</b>	<b>ARAUCARIA</b>	<b>PR</b>	<b>9023099346</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>	<b>GRANEL</b>	<b>STRATURA</b>		<b>23.740,000</b>	<b>14.660,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09000001	EMULSAO ASFALT. RR-1C NO. ONU: 3082/CLASSE: 9/SUBSTANCIAS QUE APRESENTAM RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUÍDAS, N.E. (EMULSAO ASFALTICA) - TIPO EMBALAGEM - 1 TRIB. FEDERAIS: R\$ 0.00 (0%) TRIB. ESTADUAIS: R\$ 0.00 (0%) TRIB. MUNICIPAIS: R\$ 0.00 (0%). FONTE: IBPT.	27150000	000	5101	KG	14.660,0000	1,7100	25.068,60	25.068,60	4.512,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:04.929.130/0001-64 - AVE MINAS GERAIS LOTE 13 A 18, S/N  
EMFRENTEPARANATEX - GLEBA FAZ. TRES BOCAS APUCARANA - PR

Inf. Contribuinte: O ATRASO DE PAGAMENTO SUJEITAR-SE-A A ATUALIZACAO MONETARIA DO VALOR, MAIS JUROS DE MORA DE 3% AO MES E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO CASO O BOLETO SEJA EXTRAVIADO, PAGUE NO VENCIMENTO ATRAVES DE REMESSA DE PAGAMENTO VIA BANCO BRADESCO, AG. 2372 8 CC: 166.352 6, ENVIANDO-NOS FAX DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CERTIFICADO DE ANALISE 55/031/2018LACRE BRANCO 06 - VENDEADOR: 103 ZONA DE VENDAS PR - PEDIDO: 5500231 - MOTORISTA: JOAO ALVES DE OLIVEIRA VALOR APROX. TRIBUTOS CONFORME LEI 12741/12 FEDERAIS: R\$ 0.00 (0.00%) ESTADUAIS: R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAIS: R\$ 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT. Email do Destinatário: ORCACASCAVEL@ORCACONTABILIDADE.COM.BR  
Inf. fisco: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTO EM VIGOR  
ID LOTE: 60260  
ID DOCUMENTO: 4234439

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A EM PERFEITO ESTADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NOME \_\_\_\_\_ DATA / HORA \_\_\_\_\_ NF-e

RG \_\_\_\_\_ ASSINATURA / CARIMBO \_\_\_\_\_ CHEGADA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DOCUMENTO Nº: 072676

SAÍDA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ SERIE: 1



Identificação do Emitente  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A**  
 AV DAS ARAUCARIAS 5126  
 CIAR  
 83707-754 ARAUCARIA/PR  
 (41) 2106-8600 (41) 2106-8601

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA 1

Nr.: 072676 FI 1/1  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 4118.0702.3510.0600.0139.5500.1000.0726.7616.0784.6922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180119632183

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5118 - VENDA DE PRODUTO DO ESTABL. A ORDEM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90154946-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA

BAIRRO/DISTRITO NOVA CIDADE

CEP 85803-030

ENDEREÇO R. IMIGRAÇÃO, 1205

MUNICÍPIO CASCAVEL

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90423856-27

ISS ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 02.351.006/0001-39

FATURA

16/08/2018	1.505,53
31/08/2018	1.505,53
15/09/2018	1.505,98

(quatro mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.517,04	813,07	0,00	0,00	4.517,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A

ENDEREÇO AV. DAS ARAUCARIAS 5126

MUNICÍPIO ARAUCARIA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107.03105-77

PESO BRUTO 2.360,00

PESO LÍQUIDO 2.360,00

PLACA DO VEÍCULO BEN-1228

UF PR

CNPJ/CPF 00.242.640/0001-08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
02020040086	RR-1C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 1 NOME P/EMBARQUE: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE LIQUIDA N.E EMBALAGEM: III CLASSE: 9 N. ONU: 3082 N. RISCO: 90 N.B.M.: 27150000 Conforme Lei N. 12.741/2012, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste item é de R\$ 1.230,90	27150000	000	5118	KGS	2.360,00	1.914,000	4.517,04	4.517,04	813,07	0,00	18%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO SERVIÇO \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO ISSQN \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 17:59:01 daniel.carvalho 5118 Pedido Interno: 326194 Ref Cliente: 2122 /1123  
 DE CLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E  
 ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA  
 REGULAMENTAÇÃO (RESOLUÇÃO 5532/2016)  
 IMUNIDADE DO IPI CONFORME ART. 155, P. 3 DA CONSTIT. FED. DE 88, E CONF. INCISO IV, ARTIGO 18 DO DECRETO N.7.212/2010 E  
 ANEXO III DO DECRETO N. 7879/2012.  
 Nota Fiscal Emitida nos Termos do Artigo 328 do RICMS/PR.

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA:  
 MAICON R. RAUPP & CIA LTDA - EPP  
 R. LUIZ CENTENARO 811  
 MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

RECEBEMOS DE STRATURA ASFALTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 08/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 108.025,46 DESTINATÁRIO: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - RUA DA IMIGRACAO, 1205 NOVA  
 CIDADE CASCAVEL-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.013.817**  
**Série 055**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.817  
 Série 055  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0859 1285 5300 2382 5505 5000 0138 1711 0013 7889**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180133654489 - 08/08/2018 16:38:04**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCAD. ADQUIR. OU RECEB. TERCEIRO**

CNPJ / CPF  
**59.128.553/0023-82**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1070220233**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA CIDADE  
**CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ / CPF  
**04.929.130/0001-64**

DATA DA EMISSÃO  
**08/08/2018**

ENDEREÇO  
**RUA DA IMIGRACAO, 1205**

BAIRRO / DISTRITO  
**NOVA CIDADE**

CEP  
**85803-030**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**08/08/2018**

MUNICÍPIO  
**CASCAVEL**

UF FONE / FAX  
**PR 4533245456**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9042385627**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:06:00**

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 07/09/2018	Venc. 22/09/2018	Venc. 07/10/2018
Valor R\$ 36.008,48	Valor R\$ 36.008,49	Valor R\$ 36.008,49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
72.017,33	12.963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,42	108.025,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.506,44	8.209,93	108.025,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA	PRETE POR CONTA <b>(1) Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RUA BARAO DO CERRO AZUL 1082 CENTRO				PR	04.324.458/0001-57
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	GRANEL	STRATURA		25.370,000	25.370,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05000002	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 NO.ONU: 1999/CLASSE: 3/ALCATROES LIQUIDOS,INCLUSIVE ASFALTO,OLE OS,BEUTUMES,E OUT BACKS RODOVIARIO.EMBALAEM III TRIBUTOS R\$ 37.506,43 - 34,72%. FONTE: IBPT. pRedBC=33,33%	27150000	020	5102	KG	25.370,0000	4,2580	108.025,46	72.017,33	12.963,12		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:04.929.130/0001-64 - AV SESQUICENTENARIO, S/N - NOVA CIDADE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR  
 Inf. Contribuinte: O ATRASO DE PAGAMENTO SUJEITAR-SE-A A ATUALIZACAO MONETARIA DO VALOR, MAIS JUROS DE MORA DE 3% AO MES E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO CASO O BOLETO SEJA EXTRAVIADO, PAGUE NO VENCIMENTO ATRAVES DE REMESSA DE PAGAMENTO VIA BANCO BRADESCO, AG. 2372 8 CC: 166.352 6,ENVIANDO-NOS FAX DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. - PESO BRUTO:46.380 KGORDEM DE COMPRA N 2345 - VENDEDOR: 103 ZONA DE VENDAS PR - PEDIDO: 3320486 - MOTORISTA: CLAUDENI DA SILVA - VALOR APROX. TRIBUTOS CONFORME LEI 12741/12 - R\$ 37.506,43(34,72%). FONTE: IBPT. Email do Destinatário: FINANCEIRO@CARAVAGGIO.NET.BR  
 Inf. fisco: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTO EM VIGOR  
 ID LOTE: 69952  
 ID DOCUMENTO: 4277643

**RESERVADO AO FISCO**





## Novas Técnicas de Asfaltos

Asfaltando o Brasil



Araucária, 01 de maio de 2018

À

**Caravaggio Construtora Ltda**

A/C Marcos

Tel: (45) 3324-5256

E-mail: [compras@caravaggio.com.br](mailto:compras@caravaggio.com.br)

Prezado,

Conforme solicitado, vimos encaminhar nossa proposta para o frete de material betuminoso. Para isto apresentamos a seguir nosso preço e condição de pagamento descrito abaixo:

### Frete

Procedência	Destino	Preço Unit. Ton. Frete	Prazo de Pagamento
Araucária-PR	Realeza-PR	R\$ 175,00	30 dias

O transporte será efetuado através de carretas tanques com capacidade entre 15 toneladas, sendo que o prazo para descarga é de 6 horas após a chegada da carreta no canteiro. Após o período será cobrado diária de R\$ 980,00/Dia.

Os preços ora cotados são vigentes nesta data, estão com todos os impostos inclusos, exceto IPI que conforme decreto 7.879/2012 artº 3º considera imunes as emulsões asfálticas.

Caso haja alguma variação de preço na fonte produtora ou algum fato superveniente que cause desequilíbrio nas condições ofertadas os preços serão renegociados.

Validade da Proposta: **30.05.2018**

**Marcio Dias**

Gerente Regional

Fone.: (41) 3552-4949 – Cel. (11) 99439-8632

Email.: [marciodias@nta-asfaltos.com.br](mailto:marciodias@nta-asfaltos.com.br)



Avenida Jabaquara, 2940 – Cj. 97/98 – Mirandópolis – CEP 04046-500 – São Paulo – SP  
Fone/Fax (11) 2275-0300  
<http://www.nta-asfaltos.com.br>



## Novas Técnicas de Asfaltos

Asfaltando o Brasil



Araucária, 03 de outubro de 2018

À

**Caravaggio Construtora Ltda**

A/C Marcos

Tel: (45) 3324-5256

E-mail: [compras@caravaggio.com.br](mailto:compras@caravaggio.com.br)

Prezado,

Conforme solicitado, vimos encaminhar nossa proposta para o frete de material betuminoso. Para isto apresentamos a seguir nosso preço e condição de pagamento descrito abaixo:

### Frete

Procedência	Destino	Preço Unit. Ton. Frete	Prazo de Pagamento
Araucária-PR	Realeza-PR	R\$ 250,00	30 dias

O transporte será efetuado através de carretas tanques com capacidade entre 15 toneladas, sendo que o prazo para descarga é de 6 horas após a chegada da carreta no canteiro. Após o período será cobrado diária de R\$ 980,00/Dia.

Os preços ora cotados são vigentes nesta data, estão com todos os impostos inclusos, exceto IPI que conforme decreto 7.879/2012 artº 3º considera imunes as emulsões asfálticas.

Caso haja alguma variação de preço na fonte produtora ou algum fato superveniente que cause desequilíbrio nas condições ofertadas os preços serão renegociados.

Validade da Proposta: **03.11.2018**

**Marcio Dias**

Gerente Regional

Fone.: (41) 3552-4949 – Cel. (11) 99439-8632

Email.: [marciodias@nta-asfaltos.com.br](mailto:marciodias@nta-asfaltos.com.br)




## ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Mês de Referência: Agosto de 2018

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES	Mês de Referência: Agosto de 2018												VARIÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES		
	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18		VARIÇÃO NO MÊS	ACUMULADO NO ANO
TERRAPLENAGEM	300,621	300,398	301,341	306,087	313,550	307,870	308,014	308,226	308,226	308,226	308,226	308,226	0,069	3,583	6,570
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	294,885	296,800	298,496	299,183	299,988	303,057	305,682	307,247	307,247	307,247	307,247	307,247	0,512	5,026	9,129
PAVIMENTAÇÃO	318,675	319,856	321,450	323,898	330,219	329,287	331,052	332,320	332,320	332,320	332,320	332,320	0,383	4,206	6,552
CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos)	220,124	220,741	221,529	222,090	222,637	223,109	223,233	223,328	223,328	223,328	223,328	223,328	0,043	2,215	3,083
DRENAGEM	292,926	294,455	295,345	296,291	297,269	298,569	299,988	299,907	299,907	299,907	299,907	299,907	-0,027	2,663	4,049
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	292,757	292,982	293,189	295,224	296,522	297,779	300,328	301,371	301,371	301,371	301,371	301,371	0,347	3,513	3,985
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND	248,784	251,632	253,247	254,393	255,432	257,014	259,584	257,145	257,145	257,145	257,145	257,145	-0,940	3,322	6,144
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	288,096	288,419	288,769	289,712	291,325	291,687	292,624	293,001	293,001	293,001	293,001	293,001	0,129	2,217	3,240
LIGANTES BETUMINOSOS	438,353	446,582	469,162	475,243	472,297	461,033	479,891	505,286	505,286	505,286	505,286	505,286	5,292	22,012	23,833
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço)	288,920	290,796	292,456	293,129	293,918	296,925	299,496	301,029	301,029	301,029	301,029	301,029	0,512	5,026	9,129
IGP - DI	654,968	655,975	659,665	665,770	676,695	686,696	689,746	694,414	694,414	694,414	694,414	694,414	0,677	6,634	9,062
ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	720,495	721,414	723,163	725,245	726,923	733,984	738,487	739,583	739,583	739,583	739,583	739,583	0,148	2,966	3,745
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO	750,683	761,166	773,104	774,960	772,622	777,869	792,750	793,531	793,531	793,531	793,531	793,531	0,099	5,320	21,034
PRODUTOS SIDERÚRGICOS	156,814	164,281	165,157	165,418	165,239	166,348	173,861	176,002	176,002	176,002	176,002	176,002	1,231	12,749	23,136
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO	379,170	380,123	380,707	381,401	382,097	384,411	385,984	387,667	387,667	387,667	387,667	387,667	0,436	2,808	13,343
SINALIZAÇÃO VERTICAL	178,942	177,273	174,356	174,769	175,781	176,705	179,029	179,122	179,122	179,122	179,122	179,122	0,052	0,419	1,370
ASFALTO DILUÍDO	516,307	527,051	542,751	563,229	558,893	556,534	591,408	632,062	632,062	632,062	632,062	632,062	6,874	33,728	33,573
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20)	420,043	425,366	449,692	447,638	450,510	449,095	480,721	506,884	506,884	506,884	506,884	506,884	5,443	29,642	31,147
EMULSÕES (RR1C E RR2C)	446,795	457,340	478,922	490,725	483,034	462,489	468,996	492,383	492,383	492,383	492,383	492,383	4,987	14,928	17,149
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104,496	104,718	105,017	105,311	105,000	106,411	106,734	106,825	106,825	106,825	106,825	106,825	0,085	2,773	4,132
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	107,874	107,546	107,531	109,561	113,720	109,918	109,707	109,669	109,669	109,669	109,669	109,669	-0,034	2,963	7,577
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	105,850	106,331	106,551	107,299	109,019	108,554	108,968	108,888	108,888	108,888	108,888	108,888	-0,074	3,359	6,397

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução de Serviço nº 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 092, de 16 de maio de 2017.



**ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE DOS LIGANTES ASFÁLTICOS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS**

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES	Ligantes		Cimento Asfáltico	Emulsões
	Betuminosos	Asfalto Diluído	CAP	(RR1C/RR2C)
DEZEMBRO/2000 - MARCO INICIAL ÍNDICES	100,000	100,000	100,000	100,000
L0 - SETEMBRO/2017 (PROPOSTA)	403,912	480,125	384,762	413,230
L1 - DEZEMBRO/2017 (ORDEM DE SERVIÇO)	414,127	472,646	390,988	428,426
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017	1,025290162	0,984422807	1,016181432	1,036773710
<b>SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017 (%)</b>	<b>2,5290%</b>	<b>-1,5577%</b>	<b>1,6181%</b>	<b>3,6774%</b>
L2 - JANEIRO/2018	438,353	516,307	420,043	446,795
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A JANEIRO/2018	1,085268573	1,075359542	1,091695646	1,081225952
<b>SETEMBRO/2017 A JANEIRO/2018 (%)</b>	<b>8,5269%</b>	<b>7,5360%</b>	<b>9,1696%</b>	<b>8,1226%</b>
L3 - FEVEREIRO/2018	446,582	527,051	425,366	457,340
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A FEVEREIRO/2018	1,105641823	1,097737048	1,105530172	1,106744428
<b>SETEMBRO/2017 A FEVEREIRO/2018 (%)</b>	<b>10,5642%</b>	<b>9,7737%</b>	<b>10,5530%</b>	<b>10,6744%</b>
L4 - MARÇO/2018	469,162	542,751	449,692	478,922
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A MARÇO/2018	1,161545089	1,130436865	1,168753671	1,158972001
<b>SETEMBRO/2017 A MARÇO/2018 (%)</b>	<b>16,1545%</b>	<b>13,0437%</b>	<b>16,8754%</b>	<b>15,8972%</b>
L5 - ABRIL/2018	475,243	563,229	447,638	490,725
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A ABRIL/2018	1,176600349	1,173088258	1,163415306	1,187534787
<b>SETEMBRO/2017 A ABRIL/2018 (%)</b>	<b>17,6600%</b>	<b>17,3088%</b>	<b>16,3415%</b>	<b>18,7535%</b>
L6 - MAIO/2018	472,297	558,893	450,510	483,034
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A MAIO/2018	1,169306681	1,164057277	1,170879661	1,168922876
<b>SETEMBRO/2017 A MAIO/2018 (%)</b>	<b>16,9307%</b>	<b>16,4057%</b>	<b>17,0880%</b>	<b>16,8923%</b>
L7 - JUNHO/2018	461,033	556,534	449,095	462,489
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A JUNHO/2018	1,141419418	1,159143973	1,167202063	1,119204801
<b>SETEMBRO/2017 A JUNHO/2018 (%)</b>	<b>14,1419%</b>	<b>15,9144%</b>	<b>16,7202%</b>	<b>11,9205%</b>
L8 - JULHO/2018	479,891	591,408	480,721	468,996
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A JULHO/2018	1,188107806	1,231779224	1,249398329	1,134951480
<b>SETEMBRO/2017 A JULHO/2018 (%)</b>	<b>18,8108%</b>	<b>23,1779%</b>	<b>24,9398%</b>	<b>13,4951%</b>
L9 - AGOSTO/2018	505,286	632,062	506,884	492,383
ÍNDICE SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018	1,250980412	1,316453007	1,317396209	1,191547080
<b>SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018 (%)</b>	<b>25,0980%</b>	<b>31,6453%</b>	<b>31,7396%</b>	<b>19,1547%</b>

Fórmula do Índice de Reajustamento:  $IR = [(LX - L0) / L0]$

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES	ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODoviÁRIAS		ÍNDICE REAJUSTE	PERCENTUAL
	L0 (PROPOSTA)	L1 (11 MESES)		
	SET/2017	AGO/2018		
TERRAPLENAGEM	DEZ/2000=100	308,226	1,051276979	5,1277%
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	DEZ/2000=100	293,192	1,087292094	8,7292%
PAVIMENTAÇÃO	DEZ/2000=100	282,580	1,055181764	5,5182%
CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos)	DEZ/2000=100	314,941	1,029498131	2,9498%
DRENAGEM	DEZ/2000=100	216,929	1,039146388	3,9146%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	DEZ/2000=100	288,609	1,036130536	3,6131%
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND	DEZ/2000=100	290,862	1,057404856	5,7405%
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	DEZ/2000=100	243,185	1,028784809	2,8785%
LIGANTES BETUMINOSOS	DEZ/2000=100	284,803	1,250980412	25,0980%
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (Sem Aço)	DEZ/2000=100	403,912	1,087277193	8,7277%
IGP - DI	DEZ/2000=100	276,865	1,08391425	8,3914%
ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	AGO/1994=100	640,654	1,036803443	3,6803%
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO AO CARBONO	AGO/1994=100	713,330	1,209770785	20,9771%
PRODUTOS SIDERÚRGICOS	AGO/1994=100	655,935	1,207229577	20,7230%
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO	AGO/1994=100	145,790	1,126379038	12,6379%
SINALIZAÇÃO VERTICAL	MAR/1999=100	344,171	1,011954397	1,1954%
ASFALTO DILUÍDO	MAI/2005=100	177,006	1,316453007	31,6453%
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20)	DEZ/2000=100	480,125	1,317396209	31,7396%
EMULSÕES (RR1C E RR2C)	DEZ/2000=100	384,762	1,191547708	19,1547%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	DEZ/2000=100	413,230	1,037589238	3,7589%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	DEZ/2016=100	102,955	1,047609495	4,7609%
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	DEZ/2016=100	104,685	1,054064258	5,4064%
		103,303		

Fórmula do Índice de Reajustamento: IR = [(L1 - L0) / L0]



## TCE-PR esclarece critérios para reequilíbrio financeiro de contratos administrativos

Institucional 18 de setembro de 2017 - 15:30

[Notícia anterior](#)

[Próxima notícia](#)

Sessão do Pleno do TCE-PR, presidida pelo conselheiro ... O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, previsto no artigo 65, d, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), pode ser pleiteado apenas no caso de ocorrência de fato imprevisível, ou previsível com consequências incalculáveis, posterior à celebração do contrato, que altere substancialmente a sua equação econômico-financeira e para o qual a parte prejudicada não tenha dado causa.

O pedido para o exercício desse direito deve ser instruído com informações qualitativas e quantitativas detalhadas que comprovem o desequilíbrio. Em caso de deferimento do pedido, a outra parte tem o dever de recompor as condições iniciais do contrato por meio da revisão dos preços originalmente previstos.

Os percentuais legais de acréscimo estabelecidos no parágrafo 1º desse mesmo artigo - acréscimos ou supressões em obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato; e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% para acréscimos - têm sua aplicabilidade restrita ao aumento ou à diminuição do objeto contratual, nos casos e termos ali previstos. A atualização monetária dos valores contratuais também não caracteriza alteração contratual; e ambos não se confundem com o reequilíbrio econômico-financeiro.

A orientação é do Pleno do TCE-PR, em resposta a consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Mourão, Eraldo Teodoro de Oliveira. A consulta questionou em quais hipóteses é permitido o realinhamento e o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos; e se os percentuais de acréscimo contratual previstos na Lei nº 8.666/93 são aplicáveis, também, nos casos de reajuste referente à correção monetária.

O parecer jurídico do Legislativo municipal posicionou-se pela obrigatoriedade da existência da previsão em cláusulas contratuais para que seja possível o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

### Instrução do processo

A Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca do TCE-PR relacionou três decisões correlatas ao tema, expressas nos acórdãos nº 1.797/06, nº 1.426/10 e nº 1.801/10.

A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos (Cofit) ressaltou que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é um direito do contratado e seu rompimento ocorre quando, após a assinatura do contrato, há o desajuste entre o custo e o benefício em razão de riscos contratuais extraordinários - aqueles alheios ao negócio pactuado.

A unidade técnica destacou que esses riscos são divididos entre os administrativos e os econômicos. Os administrativos são relativos a acontecimentos internos que atingem apenas o contratado, como o aumento de quantitativo contratual; e externos ("fato do príncipe"), como o aumento de carga tributária que incide sobre o contrato, lembrando que nem todo aumento de tributo autoriza o reequilíbrio. Os econômicos referem-se à Teoria de Imprevisão, como grandes variações cambiais que superam a média histórica e o aumento significativo da inflação.

A Cofit lembrou que o artigo 65 da Lei nº 8.666/93 relaciona as hipóteses em que o contrato administrativo pode ser alterado, mediante as devidas justificativas, e afirmou que essa alteração pode ser realizada unilateralmente, pela administração, ou por acordo entre as partes.

O Ministério Público de Contas (MPC-PR) acompanhou o entendimento da unidade técnica.

### Decisão

O relator do processo, auditor Thiago Barbosa Cordeiro, afirmou que o artigo 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 indica claramente as hipóteses de realinhamento econômico-financeiro dos contratos administrativos. Ele ressaltou que a doutrina sobre o tema entende que os pressupostos que justificam a negativa ao particular para a realização da revisão contratual são a inexistência de elevação de encargos; a alusão a circunstâncias ou eventos anteriores à assinatura do contrato; a ausência de nexo causal entre os eventos posteriores à contratação e a majoração proposta; e a desconsideração, por parte do contratado, das alterações previsíveis nas circunstâncias da execução contratual.

Thiago Cordeiro lembrou que os acréscimos ou supressões previstos em lei referem-se a um direito do Estado; e não se confundem com a recomposição de valores decorrente de correção monetária, que é um direito do contratado.

O relator ainda lembrou que o reajuste dos contratos administrativos é atualmente regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001 e pelas disposições da Lei nº 8.666/93 que com ela não conflitam.

Os conselheiros aprovaram o voto do relator por unanimidade, na sessão do Tribunal Pleno de 27 de julho. O Acórdão

<https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-esclarece-criterios-para-reequilibrio-financeiro-de-contratos-administrativos/5357/N>

30/09/2018

TCE-PR esclarece critérios para reequilíbrio financeiro de contratos administrativos - Portal TCE-PR

3420/17 foi publicado em 24 de agosto, na edição nº 1.663 do *Diário Eletrônico do TCE-PR*. O periódico é veiculado no portal do Tribunal na internet.

**Serviço**

**Processo nº:** 460995/16  
**Acórdão nº** 3420/17 - Tribunal Pleno  
**Assunto:** Consulta  
**Entidade:** Câmara Municipal de Campo Mourão  
**Interessado:** Eraldo Teodoro de Oliveira  
**Relator:** Auditor Thiago Barbosa Cordeiro

*Autor: Diretoria de Comunicação Social*

Fonte: TCE/PR

TOPO ^