



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra  
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20182316606  
Obra ou Serviço Técnico  
ART Principal

O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 23/05/2018 com a guia nº 100020182316606

Profissional Contratado: ELIZANDRO FOPPA (CPF:053.243.169-38)

Nº Carteira: PR-137292/D - Nº  
Visto Crea: -

Nº Registro: 57949

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16

Endereço: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1583 CENTRO  
CEP: 85750000 PLANALTO PR Fone: 4635558100

Local da Obra/Serviço: RUA MARANHAO S/N  
CENTRO - PLANALTO PR

Quadra: 72 Lote: 1,2,3,4,5,6,13 E 14  
CEP: 85750000

Tipo de Contrato	Ativ. Técnica	Área de Comp.	Tipo Obra/Serv	Serviços	contratados
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO				
1100SERVIÇOS	TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL				
012	EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA				
050	EXECUÇÃO				

Dados Compl. 0

Data Inicio 10/05/2018  
Data Conclusão 10/05/2019

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Vlr Taxa R\$ 218,54

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FIDE

Insp.: 4650  
25/05/2018  
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante  
*Elizandro Foppa*

Assinatura do Profissional  
*Elizandro Foppa*

Elizandro Foppa  
Engenheiro Civil  
CREA - PR ..

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cantões e outros.  
Central de informações do CREA-PR 0800 041 0087  
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi inscrita pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Elizandro Foppa  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 137292/D

8008  
25/05/2018 15



**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra  
**1ª VIA - PROFISSIONAL**



**ART Nº 20182316606**  
Obra ou Serviço Técnico  
ART Principal

**O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 23/05/2018 com a guia nº 100020182316606**

Profissional Contratado: ELIZANDRO FOPPA (CPF:053.243.169-38)

Nº Carteira: PR-137292/D - Nº  
Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: ELIZANDRO FOPPA - ME

Nº Registro: 57949

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16

Endereço:PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1583 CENTRO

CEP: 85750000 PLANALTO PR Fone: 4635558100

Local da Obra/Serviço: RUA MARANHÃO S/ N

Quadra:72 Lote:1,2,3,4,5,6,13 E 14

CENTRO - PLANALTO PR

CEP: 85750000

Tipo de Contrato

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

980,4 M2

Ativ. Técnica

11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp.

1100SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv

012 EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

Dados Compl.

0

Data Início

10/05/2018

Data Conclusão

10/05/2019

Vir Obra

R\$ 479.578,25

Vir Contrato

R\$ 1.000,00

Vir Taxa

R\$ 218,54

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE

Insp.: 4650

25/05/2018

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

**1ª VIA - PROFISSIONAL** Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

**Elizandro Foppa**  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 137292/D

209

25/05/2018 15:44



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra  
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20182316606  
Obra ou Serviço Técnico  
ART Pncipal

O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 23/05/2018 com a guia nº 100020182316606

Profissional Contratado: ELIZANDRO FOPPA (CPF:053.243.169-38) Nº Carteira: PR-137292/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: ELIZANDRO FOPPA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Endereço: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1583 CENTRO

CEP: 85750000 PLANALTO PR Fone: 4635558100

Local da Obra/Serviço: RUA MARANHAO S/ N

CENTRO - PLANALTO PR

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1100SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

012 EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER AREA

050 EXECUÇÃO

Serviços

contratados

Tipo Obra/Serv

Área de Comp.

Ativ. Técnica

Tipo de Contrato

Dimensão

980,4 M2

Dados Compl.

0

Data Início

10/05/2018

Data Conclusão

10/05/2019

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇO REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE

Insp.: 4650  
25/05/2018  
CreaWeb 1,08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Elzandro Foppa  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 137292/D

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR, Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067  
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004



## MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

### ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 028/2018

TOMADA DE PREÇO Nº005/2018

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PLANALTO

**CONTRATADA:** ELIZANDRO FOPPA ME

**CNPJ:** 07.200.203/0001-70

**MUNICÍPIO:** PLANALTO-PR

**PRAZO:** 180 DIAS CORRIDOS

**VALOR TOTAL:** R\$ 479.578,25


**OBJETO DO CONTRATO:** Execução de Quadra Esportiva Coberta com Vestiário, com área total coberta de 980,40 m<sup>2</sup>, a ser executada nos lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da Quadra 72, do Município de Planalto.

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a empresa Construtora ELIZANDRO FOPPA ME. O início dos trabalhos Objeto do Contrato assinado em 08 de fevereiro de 2018.

O prazo para execução dos serviços deverá ser contado à partir da assinatura deste contrato.

Planalto, 14 de maio de 2018.

  
**INÁCIO JOSÉ WERLE**  
Prefeito Municipal

  
**CEZAR AUGUSTO SOARES**  
Secretaria de Planejamento e  
Supervisão

  
**FÁBIO SABINO DA SILVA**  
Engenheiro Civil  
Município de Planalto

  
**ELIZANDRO FOPPA ME**  
Contratada / Responsável  
Técnico



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

## ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 028/2018

TOMADA DE PREÇO Nº005/2018

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PLANALTO

**CONTRATADA:** ELIZANDRO FOPPA ME

**CNPJ:** 07.200.203/0001-70

**MUNICÍPIO:** PLANALTO-PR

**PRAZO:** 180 DIAS CORRIDOS

**VALOR TOTAL:** R\$ 479.578,25


**OBJETO DO CONTRATO:** Execução de Quadra Esportiva Coberta com Vestiário, com área total coberta de 980,40 m<sup>2</sup>, a ser executada nos lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da Quadra 72, do Município de Planalto.


Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a empresa Construtora ELIZANDRO FOPPA ME. O início dos trabalhos Objeto do Contrato assinado em 08 de fevereiro de 2018.

O prazo para execução dos serviços deverá ser contado à partir da assinatura deste contrato.

Planalto, 14 de maio de 2018.

  
INÁCIO JOSÉ WERLE  
Prefeito Municipal

  
CEZAR AUGUSTO SOARES  
Secretaria de Planejamento e  
Supervisão

  
FÁBIO SABINO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
Município de Planalto

  
ELIZANDRO FOPPA ME  
Contratada / Responsável  
Técnico



## MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

### ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 028/2018

TOMADA DE PREÇO Nº005/2018

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PLANALTO

**CONTRATADA:** ELIZANDRO FOPPA ME

CNPJ: 07.200.203/0001-70

**MUNICÍPIO:** PLANALTO-PR

**PRAZO:** 180 DIAS CORRIDOS

**VALOR TOTAL:** R\$ 479.578,25


**OBJETO DO CONTRATO:** Execução de Quadra Esportiva Coberta com Vestiário, com área total coberta de 980,40 m<sup>2</sup>, a ser executada nos lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da Quadra 72, do Município de Planalto.

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a empresa Construtora ELIZANDRO FOPPA ME. O início dos trabalhos Objeto do Contrato assinado em 08 de fevereiro de 2018.

O prazo para execução dos serviços deverá ser contado à partir da assinatura deste contrato.


Planalto, 14 de maio de 2018.

  
INÁCIO JOSÉ WERLE  
Prefeito Municipal

  
CEZAR AUGUSTO SOARES  
Secretaria de Planejamento e  
Supervisão

  
FÁBIO SABINO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
Município de Planalto

  
ELIZANDRO FOPPA ME  
Contratada / Responsável  
Técnico



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.697.539/0001-03


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que verem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prestadas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:25:49 do dia 19/12/2017 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 17/06/2018.  
 Código de controle da certidão: 7001.5418.5649.03D5  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

214

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017426239-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.697.539/0001-03  
Nome: **CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/05/2018 - Fornecimento Gratuito


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



*Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including the word 'Planalto' and 'Cidade'.*

Prefeitura Municipal de Planalto SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO			
NEGATIVA / Nº 12730 / 2018			
1. FICA RESSALTADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIOREMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 16/03/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.		IMPORTANTE:	
REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. Planalto, 15 de Janeiro de 2018			
REQUERENTE: SERAFIM TOVO		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QET724442CQR3	
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME			
INSCRIÇÃO EMPRESA 8851	CNPJ/CPF 10.697.539/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047338902	ALVARÁ 1091
ENDEREÇO AV RIO GRANDE DO SUL, 729 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR CNAE / ATIVIDADES Construção de edifícios			



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 10.697.539/0001-03 ✓  
 Certidão nº: 142633789/2018  
 Expedição: 03/01/2018, às 11:24:25  
 Validade: 01/07/2018 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.697.539/0001-03, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial  
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA -ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)  
41 2 0642339-3  
CNPJ  
10.697.539/0001-03  
Data de Arquivamento do Ato Constitutivo  
12/03/2009  
Data de Início de Atividade  
12/03/2009

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)  
AV RIO GRANDE DO SUL, 729, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.750-000  
Objeto Social  
CONSTRUTORA- CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS, APARTAMENTOS, PREDIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, AGROPECUARIA E PUBLICOS E SERVIÇO DE CALÇAMENTO DE RUAS,

Capital: R\$ 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS)  
Capital Integralizado: R\$ 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS)  
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)  
Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato  
Nome/CNPJ ou CNPJ  
VALCIR MACHADO DE MELLO 386.835.550-20  
DAIVANE MACHADO DE MELLO 081.326.359-06  
Término do Mandato  
Administrador XXXXXXXXXX  
Administrador XXXXXXXXXX  
Participação no capital (R\$) Espécie de Sócio  
28.500,00 SOCIO  
1.500,00 SOCIO

Último Arquivamento  
Data: 26/05/2010  
Número: 20105743801  
Ato: ALTERAÇÃO  
Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)  
Status  
REGISTRO ATIVO  
Situação  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAPANEMA - PR, 08 de novembro de 2017

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL



17/807851-4


CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 26/05/18  
Assinatura: *Libertad Bogus*

Carla E.F. Lucatelli  
RG.: 3.463.2944/PR

*Carla*  
*Lucatelli*  
*Carla*  
*Lucatelli*  
*Carla*  
*Lucatelli*

218

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA – ME  
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CNPJ nº 10.697.539/0001-03



Alteração de atividade

VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado sob regime universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, CEP 85750-000, n/ cidade de Planalto, estado do Paraná, portador do RG 12.481.224-0, SSP/PR e CPF 386.835.550/20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira, nascida em 12/02/1982, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, na cidade de Planalto, estado do Paraná, CEP: 85750.000, portadora do RG. 10.384.603-0, SSP/PR, CPF 081.326.359/06, sócios componentes da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA – ME, estabelecida na Av. Rio Grande do Sul, nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP 85750.000, estado Paraná, com contrato social registrado na JUCEPAR sob nº 41206423393, em 12/03/2009, r e s o l v e m por este instrumento particular de alteração de contrato Social, modificar seu contrato primitivo mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que girava com atividade econômica secundária – “Industria de Artefatos de Cimento para uso na Construção”, fica excluída essa segunda atividade, prevalecendo somente atividade principal – “Construtora – Construção de residências, apartamentos, prédios comerciais, industriais, agropecuários e públicos e serviço de calçamento de ruas”.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Capanema, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assina juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Planalto, Pr, 18 de maio de 2010

\_\_\_\_\_  
Valcir Machado de Mello

\_\_\_\_\_  
Daiane Machado de Mello

Test. \_\_\_\_\_  
Serafim Tovo – RG 698.147-2 SSP/PR

\_\_\_\_\_  
Jacson Jose Kirner – RG. # 676.127-8, SSP/PR



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA.  
CONTRATO SOCIAL

VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP.85750.000, estado do Paraná, portador do RG. 12.481.224-0 SSP/PR e CPF. 386.835.550-20; e DAIANE MACHADO DE MELLO, brasileira, solteira, nascida em 12.02.1992, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP.85750.000, estado do Paraná, portadora do RG.10.384.603-0 SSP/PR e CPF. 081.326.359-06, aqui assistida pelo seu pai VALCIR MACHADO DE MELLO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP.85750.000, estado do Paraná, portador do RG. 12.481.224-0 SSP/PR e CPF: 386.835.550-20; resolvem por este instrumento particular de Contrato Social constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial "CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA.", com sede e domicílio na Av. Rio Grande do Sul nº 729, centro, na cidade de Planalto, CEP.85750.000, Comarca de Capanema, estado do Paraná

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, será no valor de R\$.30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000, (trinta mil), quotas, no valor de R\$.1,00 (hum real), cada, ficando assim distribuídos entre os sócios:

a) - O sócio VALCIR MACHADO DE MELLO, 28.500, (vinte e oito mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$.28.500,00, (vinte e oito mil e quinhentos reais) que será integralizado em moeda corrente do País, num prazo de 90, (noventa) dias desta data.

b) - A sócia DAIANE MACHADO DE MELLO, 1.500, (Hum mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$.1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) que será integralizado em moeda corrente do país, num prazo de 90 (noventa) dias desta data.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por atividade econômica Principal "Construtora - Construção de residências, apartamentos, prédios comerciais e industriais"(CNAE 4120-4/00); e Segunda atividade "Indústria de Artefatos de Cimento para uso na Construção" (CNAE-2330-3/02).

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 10 de Março de 2009.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: Fica investido na função de administrador da sociedade o sócio "VALCIR MACHADO DE MELLO", o qual compete o uso do nome comercial individualmente o uso da empresa e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, bem como fica dispensado da prestação de caução, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor, bem como onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, A administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas; os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

ASSINATURA  
Data 26.03.18

280  
Lecio  
Francis





CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA. CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência...

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá a sociedade...

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz...

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade...

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que deixar transferir suas quotas deverá notificar os sócios remanescentes...

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Capanema, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assina juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual forma e teor...

Planalto, Pr. 23, de fevereiro de 2009

Valcir Machado de Mello Assistente de Daiane Machado de Mello

Valcir Machado de Mello

Daiane Machado de Mello Assistida por Valcir Machado de Mello

Kacyara Nº 147-2 SSP/PR RG 693.147-2 SSP/PR

Jacson José Linnert RG 1.676.127-8 SSP/PR

Stamp of Agência Regional de Françisco Beltrão, Junta Comercial do Paraná, with registration details and date 12/03/2009.

Stamp: CONFERE COM O ORIGINAL, Date 26.03.08, Assinatura Jacon Soares.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top of the page.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.697.539/0001-03	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/03/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADURO  
AV RIO GRANDE DO SUL

CEP  
85.750-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
12/03/2009

TELEFONE  
(46) 3555-1432

MUNICÍPIO  
PLANALTO

UF  
PR

NÚMERO  
729

COMPLEMENTO

APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.634, DE 06 DE MAIO DE 2016.

EMITIDO NO DIA 15/01/2018 ÀS 15:16:17 (DATA E HORA DE BRASÍLIA).

CONSULTA GSA / CAPITAL SOCIAL

VOLTAR

PREPARAR PÁGINA PARA IMPRESSÃO

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua página

15/01/2018

Página: 1/1

2018



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 8453/2018**

**Validade: 31/03/2018**

**Razão Social:** CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

**CNPJ:** 10697539000103

**Num. Registro:** 49179

**Registrada desde :** 04/01/2010

**Capital Social:** R\$ 30.000,00

**Endereço:** AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 729 CENTRO

**Município/Estado:** PLANALTO-PR

**CEP:** 85750000

**Objetivo Social:**

Construtora - Construção de residências, apartamentos, prédios comerciais, industriais, agropecuários e públicos e serviço de calçamento de ruas.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Período sem Registro:**

A empresa teve seu registro cancelado no período de 09/05/2012 a 19/06/2017.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - DAIANE MACHADO DE MELLO

Carteira: PR-155547/D Data de Expedição: 09/08/2016

Desde: 20/06/2017 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**Para fins de:** Comprovação junto a Órgãos Públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 23908/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/01/2018 08:01:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the name "Carla Frazee" and a circled signature.



A small, scribbled handwritten mark at the top center.

A small handwritten mark or signature at the bottom center.

Handwritten number "284" in the top left corner.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **8449/2018**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: DAIANE MACHADO DE MELLO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-155547/D

Registro Nacional : 1715662466

Registrado(a) desde : 09/08/2016

Filiação : VALCIR MACHADO DE MELLO

NOELI FATIMA DE MELLO

Data de Nascimento : 12/02/1992

Carteira de Identidade : 10.384.603-0

Naturalidade : PLANALTO/PR

CPF : 08132635906

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 15/07/2016

Diplomação : 18/07/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

49179 - CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

Desde: 20/06/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Comprovação junto a Órgãos Públicos

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

Carlo  
flame  
225








Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emitida via Internet em 22/01/2018 07:59:33

(<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 23905/2018.

# TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

## ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME


CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485

MUNICÍPIO: PLANALTO

EST. PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	ASSINATURA
DAIANE MACHADO DE MELLO	ENGENHEIRO CIVIL	PR- 155547/D	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.




Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 26 de Janeiro de 2018.

  
NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20

CARGO: ADMINISTRADOR

  
  
  
10.697.539/0001-03

CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMA LTDA. - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO

85750-000 - PLANALTO - PR

# TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

## ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485

MUNICÍPIO: PLANALTO

EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 26 de Janeiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO  
RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20  
CARGO: ADMINISTRADOR

10.697.539/0001-03  
CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMA LTDA. - ME  
AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO  
85750-000 - PLANALTO - PR



2018

SECRET - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL  
NO DISSEMINATION TO THE PUBLIC  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

## TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

### ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485

MUNICÍPIO: PLANALTO

EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 26 de Janeiro de 2018.

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20

CARGO: ADMINISTRADOR

10.697.539/0001-03

CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMA LTDA. - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO  
85750-000 - PLANALTO - PR

Handwritten signature and scribbles at the top of the page.

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

CNPJ: 75.981.993/0002-00

MICEMETAL - MULHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PROPONENTE:

DIA 26/01/2018 às 14:00HS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

MUNICIPIO DE PLANALTO - PR

ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Tomada de preços 5/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 75.981.993/0002-00      Fornecedor: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      E-mail:  
 Endereço: RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 1563 SALA - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000      Telefone: 465521235      Fax:      Celular:  
 Inscrição Estadual: 3350064884      Contador:      Telefone contador:  
 Representante: JORGE LUIS KLEINPAUL      CPF: 020.495.409-65      RG: 6.311.591-6  
 Endereço representante: AV. MARECHAL FLORIANO SN SÃO LUIZ - ZONA RURAL - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000      Telefone representante: 46-99914-4016  
 E-mail representante: compras@micemetal.com.br  
 Banco: 1 - BB      Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR      Conta: 2017-6      Data de abertura: 01/06/2014-6

Lote: 001      Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,0000	UN	534.493,8400	MICEMETAL	530.014,7800	530.014,7800

PREÇO TOTAL DO LOTE : 530.014,7800  
 TOTAL DA PROPOSTA : 530.014,7800

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 180 dias




MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 75.981.993/0002-00

75.981.993/0002-00

Micemetal Muller Industria e Comercio Ltda

Rua Otavio Francisco de Mattos, 1563- Santa Cruz  
 85760-000 - Capanema - Paraná



carlo      jeane



231


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				15.948,55	3,01%
1.1	74209/1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	2,50	350,63	876,58	
1.2	93207	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m <sup>2</sup>	10,00	653,99	6.539,90	
1.3	74077/3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	980,40	5,75	5.637,30	
1.4	41598	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.283,03	1.283,03	
1.5	COMP 1	Instalação provisória de água	un	1,00	947,54	947,54	
1.6	73822/2	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.230,00	0,54	664,20	
2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				11.274,58	2,13%
2.1	55835	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre	m <sup>3</sup>	154,94	63,21	9.793,76	
2.2	90106	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	83,25	10,87	904,93	
2.3	72961	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	114,83	1,28	146,98	
2.4	93381	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	62,89	6,82	428,91	
3		FUNDAÇÕES				12.661,48	2,39%
		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA					
3.1	95240	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	75,36	13,45	1.013,59	
3.2	5651	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	63,02	35,75	2.252,97	
3.3	92792	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	7,98	607,44	
3.4	92793	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,91	73,72	
3.5	92794	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,45	754,91	
3.6	92795	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	5,24	1.333,00	
3.7	92796	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,80	2.156,92	
3.8	1527	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	15,63	285,92	4.468,93	

Carlo Jean M

2321


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
4		SUPERESTRUTURA				105.849,53	19,97%
		CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1	92265	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m <sup>2</sup>	240,72	73,66	17.731,44	
4.2	92792	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	7,98	245,39	
4.3	92793	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,91	3.439,66	
4.4	92794	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,45	1.768,78	
4.5	92795	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	5,24	189,32	
4.6	92796	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,80	190,87	
4.7	92797	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,50	173,15	
4.8	92791	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	8,32	2.254,39	
4.9	1527	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	17,05	285,92	4.874,94	
		CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.10	92264	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m <sup>2</sup>	172,87	107,74	18.625,01	
4.11	92792	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	7,98	143,64	
4.12	92794	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,45	1.315,80	
4.13	92795	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	5,24	8.074,32	
4.14	92791	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	8,32	2.636,69	
4.15	1527	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	17,05	285,92	4.874,94	
4.16	74202/1	Laje pré-moldada para forro	m <sup>2</sup>	84,33	65,57	5.529,52	
		CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO					
4.17	92268	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m <sup>2</sup>	25,22	28,43	717,00	
4.18	92792	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	7,98	1.030,62	
4.19	92791	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	8,32	800,30	
4.20	1527	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	5,63	285,92	1.609,73	

Carlo

jeane

A

A

2,33

**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
4.21	55835	Aterro compactado	m <sup>3</sup>	21,94	63,21	1.386,83	
		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.22	93183	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10	m	1,10	29,76	32,74	
		CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO					
4.23	92265	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	10,80	73,66	795,53	
4.24	72924	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m <sup>3</sup>	33,84	38,99	1.319,42	
4.25	68053	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m <sup>2</sup>	676,67	5,86	3.965,29	
4.26	85662	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m <sup>2</sup>	676,67	9,06	6.130,63	
4.27	1527	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m <sup>3</sup>	47,37	285,92	13.544,03	
4.28	COMP 5	Polimento piso em concreto	m <sup>3</sup>	676,67	3,62	2.449,55	
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				37.120,51	7,00%
5.1	87504	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	223,96	60,87	13.632,45	
5.2	83201	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	8,10	5,10	41,31	
5.3	73937/3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m <sup>2</sup>	134,72	116,28	15.665,24	
		ALVENARIA - ARQUIBANCADAS					
5.4	87481	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m <sup>2</sup>	115,73	56,72	6.564,21	

Carlo

M

Jeane

A

A

2034


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
		ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS					
5.5	87490	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	31,75	38,34	1.217,30	
6		ESQUADRIAS				13.249,28	2,50%
		PORTAS DE MADEIRA					
6.1	4989	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	216,05	432,10	
6.2	94569	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m <sup>2</sup>	1,60	626,65	1.002,64	
6.3	39485	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	352,61	352,61	
6.4	COMP 9	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	2,00	464,16	928,32	
6.5	COMP 10	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	4,00	421,39	1.685,56	
		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.6	90830	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	90,85	181,70	
6.7	90831	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	71,04	426,24	
		JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.8	94569	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m <sup>2</sup>	11,04	626,65	6.918,22	
		ESPELHOS					
6.9	74125/1	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m <sup>2</sup>	3,24	407,99	1.321,89	
7		SISTEMAS DE COBERTURA				143.265,84	27,03%
7.1	25007	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m <sup>2</sup>	980,40	23,36	22.902,14	
7.2	73924/3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m <sup>2</sup>	980,40	27,21	26.676,68	

Carlo

Jeane

235


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
7.3	72112	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m <sup>2</sup>	980,40	95,56	93.687,02	
8		IMPERMEABILIZAÇÃO				3.730,71	0,70%
8.1	83742	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m <sup>2</sup>	139,57	26,73	3.730,71	
9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				46.399,68	8,75%
9.1	87888	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	527,63	5,82	3.070,81	
9.2	87882	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	84,33	4,30	362,62	
9.3	87545	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m <sup>2</sup>	527,63	20,58	10.858,63	
9.4	COMP 6	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m <sup>2</sup>	527,63	20,88	11.016,91	
9.5	COMP 2	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	84,33	27,63	2.330,04	
		REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS					
9.6	87894	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	115,73	5,48	634,20	
9.7	87545	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m <sup>2</sup>	115,73	20,58	2.381,72	
9.8	COMP 7	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m <sup>2</sup>	115,73	21,00	2.430,33	
		REVESTIMENTO CERÂMICOS					
9.9	87273	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	210,50	46,58	9.805,09	
9.10	87265	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m <sup>2</sup>	29,58	41,04	1.213,96	
9.11	87265	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m <sup>2</sup>	18,18	41,04	746,11	

Carlo Jeanne

A

236


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO RS		%
					Unit	PARCIAL	
9.12	87265	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m <sup>2</sup>	37,75	41,04	1.549,26	
10		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				15.799,44	2,98%
10.1	COMP 8	Lastro de brita espessura 3cm	m <sup>3</sup>	26,06	8,93	232,72	
10.2	83731	Camada impermeabilizadora e=3cm	m <sup>2</sup>	64,91	47,00	3.050,77	
10.3	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m <sup>2</sup>	64,91	30,08	1.952,49	
10.4	36178	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m <sup>2</sup>	5,85	4,67	27,32	
10.5	74111/1	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	27,32	73,76	
		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.8	68325	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m <sup>2</sup>	195,79	46,78	9.159,06	
10.9	72183	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m <sup>2</sup>	16,72	77,95	1.303,32	
11		PINTURA				77.712,05	14,66%
11.1	COMP 3	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	201,46	15,86	3.195,16	
11.2	COMP 4	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	84,33	14,29	1.205,08	
11.3	88489	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	480,92	11,62	5.588,29	
11.4	88487	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m <sup>2</sup>	84,33	9,11	768,25	
11.5	72815	Pintura epoxi para piso	m <sup>2</sup>	483,40	49,69	24.020,15	
11.6	73924/3	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	614,50	27,21	16.720,55	
11.7	79460	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	614,50	42,66	26.214,57	
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				3.027,88	0,57%
12.1	6016	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	21,26	21,26	
12.2	6010	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	57,75	115,50	
12.3	6015	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	92,34	184,68	
12.4	6014	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	88,28	176,56	

Carlo Jeanne

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

237


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO RS		%
					Unit	PARCIAL	
12.5	6013	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	63,48	126,96	
12.6	6005	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	51,86	103,72	
12.7	89985	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	8,00	60,32	482,56	
12.8	6141	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,91	11,64	
12.9	89385	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,93	47,44	
12.10	89386	Luva soldável 32mm	un	4,00	7,14	28,56	
12.11	89388	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,43	33,72	
12.12	89753	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,49	12,98	
12.13	9867	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,90	22,80	
12.14	9868	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,52	105,84	
12.15	9869	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,41	151,48	
12.16	9874	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,90	237,00	
12.17	9875	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,79	352,44	
12.18	109	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,10	8,40	
12.19	65	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,59	7,08	
12.20	108	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,16	4,64	
12.21	112	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,58	10,32	
12.22	819	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,80	5,60	
12.23	834	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,70	10,80	
12.24	40729	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	207,67	415,34	
12.25	3529	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,73	10,95	
12.26	3540	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	6,00	5,17	31,02	
12.27	3536	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	8,00	1,90	15,20	
12.28	3538	Joelho PVC de redução 90° soldavel 32mm - 25mm	un	4,00	3,02	12,08	

*Carla Jeanne*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten scribble]*

*2038*



**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
12.29	3524	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,69	13,38	
12.30	20147	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,62	89,92	
12.31	7136	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,68	22,72	
12.32	7131	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	13,44	26,88	
12.33	9905	União soldável 20mm	un	6,00	5,85	35,10	
12.34	9897	União soldável 50mm	un	2,00	26,83	53,66	
12.35	3256	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,79	17,37	
12.36	3260	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	11,14	22,28	
13		INSTALAÇÃO SANITÁRIA				<b>2.937,99</b>	<b>0,55%</b>
13.1	11713	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	28,49	170,94	
13.2	89709	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	9,93	59,58	
13.3	39319	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,32	10,64	
13.4	9836	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	10,21	367,56	
13.5	9834	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	28,42	1.349,95	
13.6	9838	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,63	142,55	
13.7	1966	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	15,28	15,28	
13.8	1933	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	3,13	50,08	
13.9	3516	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,42	16,94	
13.10	3520	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,57	45,42	
13.11	10835	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,77	37,70	
13.12	3659	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	14,37	71,85	
13.13	20144	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	45,64	228,20	
13.14	20141	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	11,39	68,34	
13.15	74104/1	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	151,48	302,96	

*Carla Jeanne*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

2139



**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO RS		%
					Unit	PARCIAL	
14		INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS				970,04	0,18%
14.1	11244	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	55,88	894,08	
14.2	4718	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	40,62	75,96	
15		LOUÇAS E METAIS				6.861,16	1,30%
15.1	36519	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00	452,45	904,90	
15.2	1370	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	68,87	137,74	
15.3	86888	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	360,68	1.442,72	
15.4	377	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	22,68	90,72	
15.5	86943	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	154,29	308,58	
15.6	86901	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	111,75	670,50	
15.7	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	38,43	307,44	
15.8	11703	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	42,10	252,60	
15.9	36218	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	112,73	676,38	
15.10	36207	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	304,67	609,34	
15.11	36218	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	112,73	450,92	
15.12	37401	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	65,74	262,96	

*Handwritten notes and signatures:*  
 240  
 Carl  
 Jean  
 [Signatures]


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
15.13	95547	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	71,48	285,92	
15.14	9535	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	66,61	399,66	
15.15	86914	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	30,39	60,78	
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO				649,20	0,12%
16.1	83635	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	163,15	326,30	
16.2	3811	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	2,00	49,91	99,82	
16.3	72947	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m <sup>2</sup>	2,00	21,83	43,66	
16.4	37558	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida"	un	2,00	55,37	110,74	
16.5	37556	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	34,34	68,68	
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V				19.146,65	3,61%
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1	83463	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	261,82	523,64	
17.2	74130/1	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,70	294,00	
17.3	74130/6	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	365,52	1.096,56	
17.4	39459	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	278,97	278,97	
		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.8	91834	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,35	177,80	
17.9	91836	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	8,10	145,80	
17.10	91873	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	14,08	253,44	
17.11	95746	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	20,19	1.655,58	
17.12	95747	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	34,60	449,80	
17.13	95748	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	36,27	1.088,10	

*Carlo*
*Jeanne*
*241*


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
17.14	2556	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	1,00	16,00	
17.15	91936	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,54	73,78	
17.16	2574	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,87	49,35	
17.17	2593	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,55	42,75	
17.18	12024	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	17,56	70,24	
17.19	12029	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	15,23	15,23	
17.20	400	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,51	25,50	
17.21	393	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,59	2,36	
17.22	394	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	1,00	4,00	
17.23	3909	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	5,08	76,20	
17.24	3910	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	8,29	16,58	
17.25	3939	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	14,18	14,18	
17.26	39209	Arrulela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,45	6,75	
17.27	39175	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,87	13,05	
17.28	39210	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,70	1,40	
17.29	39176	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,94	1,88	
17.30	39212	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,40	1,40	
17.31	39178	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,61	1,61	
		<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					
		Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
17.32	91925	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00	2,26	429,40	
17.33	91928	#4 mm <sup>2</sup>	m	820,00	4,34	3.558,80	
17.34		#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	8,50	340,00	

carlo

jeane

242


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
17.35	91934	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	15,92	222,88	
17.36	92985	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	17,55	1.421,55	
17.37	92989	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	32,76	3.931,20	
		<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					
17.38	7528	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	6,99	27,96	
17.39	38075	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	12,11	12,11	
17.40	91953	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	21,06	147,42	
17.41	73953/6	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	93,90	563,40	
17.42	73953/5	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	70,58	70,58	
17.43	12273	Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	37,15	743,00	
17.44	73831/9	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	64,12	1.282,40	
18		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>1.500,30</b>	<b>0,28%</b>
18.1	39772	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	38,46	192,30	
18.2	72929	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	44,91	898,20	
18.3	9838	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,63	99,45	
18.4	1594	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	15,62	78,10	
18.5	68069	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	46,45	232,25	
19		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>9.272,63</b>	<b>1,75%</b>
19.1	11795	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	241,90	604,75	
19.2	73970/2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	8,39	1.510,20	
19.3	25400	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	949,00	949,00	
19.4	25398	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.355,68	3.355,68	
19.5	25399	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	2.037,19	2.037,19	
19.6	74072/3	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	84,98	815,81	

Carla

Jeane

M

11

D

243



**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m<sup>2</sup>  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO R\$		%
					Unit	PARCIAL	
20		SERVIÇOS FINAIS				2.637,28	0,50%
20.1	9537	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	2,69	2.637,28	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI INCLUSO (20,57%)</b>						<b>530.014,78</b>	<b>100,00%</b>
(quinhentos e trinta mil e quatorze reais e setenta e oito centavos)							

Capanema, 26 de Janeiro de 2018

**75.981.993/0002-00**

**Micemetal Muller Industria e Comercio Ltda**

IVO ANTONIO MULLER

RG Nº 799.512-PR

Rua Otavio Francisco de Mattos, 1563- Santa Cruz  
 85760-000 - Capanema - Paraná

**RAFAEL FERRONATO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR - 50508/D

RAFAEL FERRONATO

RG Nº 5.736.832-9 - PR

ENGº CIVIL - CREA- PR 50508/D

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left side.  
 - A signature in the center, possibly "Ivo".  
 - A signature below it, possibly "Carla Jane".  
 - A signature on the right side, possibly "Rafael".  
 - A signature at the bottom right, possibly "A".

*Handwritten initials:* MHG


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m²  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	RS Total	Percentual %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Total % / RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.948,55	3,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				<b>15.948,55</b>	-	-	-	-	-	<b>15.948,55</b>
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	11.274,58	2,13%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				<b>9.019,66</b>	<b>2.254,92</b>	-	-	-	-	<b>11.274,58</b>
3	FUNDAÇÕES	12.661,48	2,39%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				<b>2.532,30</b>	<b>10.129,18</b>	-	-	-	-	<b>12.661,48</b>
4	SUPERESTRUTURA	105.849,53	19,97%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	<b>42.339,81</b>	<b>42.339,81</b>	<b>21.169,91</b>	-	-	<b>105.849,53</b>
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	37.120,51	7,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	<b>22.272,31</b>	<b>14.848,20</b>	-	-	<b>37.120,51</b>
6	ESQUADRIAS	13.249,28	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	<b>10.599,42</b>	<b>2.649,86</b>	-	<b>13.249,28</b>
7	SISTEMAS DE COBERTURA	143.265,84	27,03%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	<b>57.306,34</b>	<b>85.959,50</b>	-	<b>143.265,84</b>
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.730,71	0,70%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	<b>746,14</b>	<b>2.238,43</b>	<b>746,14</b>	-	-	<b>3.730,71</b>
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	46.399,68	8,75%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	<b>37.119,74</b>	<b>9.279,94</b>	-	<b>46.399,68</b>
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	15.799,44	2,98%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%
				-	-	<b>6.319,78</b>	<b>6.319,78</b>	<b>3.159,88</b>	-	<b>15.799,44</b>
11	PINTURA	77.712,05	14,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
				-	-	-	-	<b>54.398,44</b>	<b>23.313,61</b>	<b>77.712,05</b>
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.027,88	0,57%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	<b>605,58</b>	<b>605,58</b>	<b>1.816,72</b>	-	-	<b>3.027,88</b>
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.937,99	0,55%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%
				-	<b>587,60</b>	<b>587,60</b>	<b>1.175,20</b>	<b>587,59</b>	-	<b>2.937,99</b>

*Carla* *jeane*

2415


**MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 75.981.993/0002-00 I.E.: 33500648-84  
 RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, Nº 1563, CHÁCARA Nº 82 NE,  
 BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000  
 e-mail: ivo@micemetal.com.br FONE/ FAX: (46) 3552-1442

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 LOTE: ÚNICO  
 MUNICÍPIO: PLANALTO - PR  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - ÁREA DE 980,40m²  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JÚLIO SKRZYPCZACK, QUADRA Nº 72, LOTES Nº 06, 08, 09, 10 E 13, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE PLANALTO/PR  
 PROPONENTE: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 75.981.993/0002-00  
 LICITANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLANALTO - PR PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Ítem	Descrição	RS Total	Percentual %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Total % / R\$
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	970,04	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
				-	-	-	194,01	582,02	194,01	970,04
15	LOUÇAS E METAIS	6.861,16	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
				-	-	-	-	1.372,23	5.488,93	6.861,16
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	649,20	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	649,20	649,20
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	19.146,65	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
				-	-	-	1.914,67	1.914,67	15.317,31	19.146,65
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.500,30	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
				-	-	-	-	600,12	900,18	1.500,30
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.272,63	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
				-	-	-	-	1.854,53	7.418,10	9.272,63
20	SERVIÇOS FINAIS	2.637,28	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	2.637,28	2.637,28
<b>TOTAL</b>		<b>530.014,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.500,51</b>	<b>56.663,23</b>	<b>74.363,51</b>	<b>153.210,13</b>	<b>162.358,78</b>	<b>55.918,62</b>	<b>530.014,78</b>
<b>PERCENTUAL DA PARCELA (%)</b>				<b>5,19%</b>	<b>10,69%</b>	<b>14,03%</b>	<b>28,91%</b>	<b>30,63%</b>	<b>10,55%</b>	<b>100,00%</b>

Capanema, 26 de janeiro de 2018

**75.981.993/0002-00**

Micemetal Muller Industria e Comercio Ltda

IVO ANTONIO MULLER  
 RG Nº 799.512-PR

Rua Otavio Francisco de Mattos, 1563- Santa Cruz  
 85760-000 - Capanema - Paraná

**RAFAEL FERRONATO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR - 50508/D

RAFAEL FERRONATO  
 RG Nº 5.736.832-9 - PR  
 ENGº CIVIL - CREA- PR 50508/D

Carlo

Jeane

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





Prefeitura Municipal de Planalto  
Tomada de preços 5/2018

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 29.193.121/0001-89 Fornecedor : TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME E-mail: ENGENHARIA.TONELLI@GMAIL.COM  
 Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA - CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000 Telefone: 4635631219 Fax: Celular:  
 Inscrição Estadual: Contador: Telefone contador:  
 Representante: MARCELO TONELLI CPF: 074.657.819-90 RG: 97078912  
 Endereço representante: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA 01 - CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000 Telefone representante: 46999210558  
 E-mail representante: ENGENHARIA.TONELLI@GMAIL.COM  
 Banco: Agência: - - / Conta: - Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzy pczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,00	UN	534.493,84			507.586,15	507.586,15

PREÇO TOTAL DO LOTE : 507.586,15  
 TOTAL DA PROPOSTA : 507.586,15

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 180 dias

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.193.121/0001-89

**Engenheiro Civil**  
**Marcelo Tonelli**  
 CREA PR 151853/D

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
 CNPJ: 29.193.121/0001-89  
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
 (45) 99917-7024; (46) 99921-0536; (46) 99163-0265  
 engenhariatonelli@gmail.com

247



ORÇAMENTO ART/RRT N°: 20170326006	BDI já incluso no orçamento: 20,57%
Tomador: Município de Planalto	DATA BASE: novembro-2016
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos	N° do contrato: 831715-2016 / 0
Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta	

Encargos sociais s/ m.o.  
117,57% (hora)  
74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>15.284,01</b>	
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	335,92	839,80		74209/1
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	626,56	6.265,60		93207
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	5,51	5.402,00		74077/3
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.229,21	1.229,21		41598
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	907,80	907,80		COMP 1
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,52	639,60		73822/2
<b>2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>						<b>10.801,19</b>	
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrame)	m³	154,94	60,56	9.383,17		55835
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	83,25	10,41	866,63		90106
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	114,83	1,22	140,09		72961
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m³	62,89	6,54	411,30		93381
<b>3 FUNDAÇÕES</b>						<b>12.127,32</b>	
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA							
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	12,88	970,64		95240
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	34,25	2.158,44		5651
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	7,65	582,32		92792
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,58	70,65		92793
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,18	723,31		92794
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	5,01	1.274,49		92795
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,64	2.066,10		92796
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	273,92	4.281,37		1527
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>						<b>101.400,29</b>	
CONCRETO ARMADO - VIGAS							
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	70,56	16.985,20		92265
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	7,65	235,24		92792

V.131022

SMC

Jane

Tanell

VL

Carlo

1 de 20

ORÇAMENTO ART/RRT N°: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

N° do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

74,17% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
					507.586,15		
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,58	3.296,16		92793
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,17	1.692,00		92794
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	5,02	181,37		92795
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,64	182,84		92796
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,35	165,72		92797
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	7,97	2.159,55		92791
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	m³	17,05	273,92	4.670,34		1527
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	103,22	17.843,64		92264
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	7,65	137,70		92792
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,17	1.258,68		92794
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	5,02	7.735,32		92795
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	7,97	2.525,77		92791
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	273,92	4.670,34		1527
4.16	Laje pré-moldada para forro CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	m²	84,33	62,82	5.297,61		74202/1
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	27,23	686,74		92268
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	7,65	988,00		92792
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	7,97	766,63		92791
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	273,92	1.542,17		1527
4.21	Aterro compactado CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m³	21,94	60,56	1.328,69		55835
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	m	1,10	28,51	31,36		93183
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	70,56	762,05		92265
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	37,35	1.263,92		72924
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	5,61	3.796,12		68053
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	8,68	5.873,50		85662
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	273,92	12.975,59		1527
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,47	2.348,04		COMP 5
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				<b>35.564,99</b>		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	58,32	13.061,35		87504
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	4,88	39,63		93201

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006	<b>BDI já incluso no orçamento: 20,57%</b>	
Tomador: Município de Planalto	DATA BASE: novembro-2016	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Nº do contrato: 831715-2016 / 0	117,57% (hora)
Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta		74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	111,41	15.009,16		73937/3
	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS						
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	54,34	6.288,77		87481
	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS						
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	36,73	1.166,18		87490
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>12.693,44</b>		
	PORTAS DE MADEIRA						
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	206,98	413,96		4989
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	600,36	960,58		94569
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	337,82	337,82		39485
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	2,00	444,69	889,38		COMP 9
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	4,00	403,71	1.614,84		COMP 10
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	87,04	174,08		90830
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	68,06	408,36		90831
	JANELAS DE ALUMÍNIO						
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	600,36	6.627,97		94569
	ESPELHOS						
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	390,88	1.266,45		74125/1
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				<b>137.256,00</b>		
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	22,38	21.941,35		25007
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	26,07	25.559,03		73924/3
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	91,55	89.755,62		72112
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>3.574,39</b>		
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrames	m²	139,57	25,61	3.574,39		83742
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>44.479,87</b>		
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,57	2.938,90		87888
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,12	347,44		87882
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	19,71	10.399,59		87545
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	20,07	10.589,53		COMP 6
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	26,46	2.231,37		COMP 2
	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS						

250

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,25	607,58		87894
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	19,72	2.282,20		87545
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	20,12	2.328,49		COMP 7
<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>							
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	44,62	9.392,51		87273
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	39,32	1.163,09		87265
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	39,32	714,84		87265
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	39,32	1.484,33		87265
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>				<b>15.137,45</b>		
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	8,56	223,07		COMP 8
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	45,03	2.922,90		83731
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	28,82	1.870,71		87251
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	4,47	26,15		36178
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	26,17	70,66		74111/1
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>							
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	195,79	44,82	8.775,31		68325
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	74,68	1.248,65		72183
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>74.452,81</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	15,19	3.060,18		COMP 3
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	13,69	1.154,48		COMP 4
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	11,13	5.352,64		88489
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	8,73	736,20		88487
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	47,61	23.014,67		72815
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	26,07	16.020,02		73924/3
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,87	25.114,62		79460
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				<b>2.899,24</b>		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	20,37	20,37		6016
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	55,33	110,66		6010
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	88,46	176,92		6015
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	84,58	169,16		6014
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	60,82	121,64		6013
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	49,68	99,36		6005



ORÇAMENTO ART/RRT N°: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

N° do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	57,79	462,32		89985
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,78	11,12		6141
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,68	45,44		89385
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	6,48	25,92		89386
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,07	32,28		89388
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,22	12,44		89753
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,82	21,84		9867
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,41	101,22		9868
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,19	145,32		9869
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,57	227,10		9874
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,38	337,68		9875
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,01	8,04		109
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,56	6,72		65
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,11	4,44		108
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,47	9,88		112
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,68	5,36		819
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,58	10,32		834
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	198,96	397,92		40729
12.25	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	15,00	0,70	10,50		3529
12.26	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	6,00	4,95	29,70		3540
12.27	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	8,00	1,82	14,56		3536
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	2,90	11,60		3538
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,41	12,82		3524
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,38	86,08		20147
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,44	21,76		7136
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	12,87	25,74		7131
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,60	33,60		9905
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	25,71	51,42		9897
12.35	Flange para caixa d'água 25mm	un	3,00	5,55	16,65		3256
12.36	Flange para caixa d'água 50mm	un	2,00	10,67	21,34		3260
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>2.815,03</b>		
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	27,29	163,74		11713
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	9,51	57,06		89709
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,10	10,20		39319
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	9,79	352,44		9836
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	27,23	1.293,43		9834
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,35	136,53		9838
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	14,64	14,64		1966

V.131022

*Jeane**[Handwritten signature]**Carlo* 5 de 20*259*



ORÇAMENTO ART/RRT N°: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

N° do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	3,00	48,00		1933
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,32	16,24		3516
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,25	43,50		3520
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,61	36,10		10835
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	13,76	68,80		3659
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	43,73	218,65		20144
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	10,91	65,46		20141
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	145,12	290,24		74104/1
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>				<b>929,24</b>		
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	53,53	856,48		11244
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	38,91	72,76		4718
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>6.573,22</b>		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	433,47	866,94		36519
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	65,98	131,96		1370
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	345,55	1.382,20		86888
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	21,72	86,88		377
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	147,82	295,64		86943
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	107,06	642,36		86901
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	36,82	294,56		86906
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	40,33	241,98		11703
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	108,00	648,00		36218
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	291,88	583,76		36207
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	108,00	432,00		36218
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	62,98	251,92		37401
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	68,48	273,92		95547
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	63,81	382,86		9535
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	29,12	58,24		86914
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>				<b>621,96</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	156,30	312,60		83835
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	47,81	95,62		3811
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	20,92	41,84		72947
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	53,05	106,10		37558

V.131022

6 de 20



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	32,90	65,80		37556
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>				<b>18.136,76</b>		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	250,84	501,68		83463
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,08	281,60		74130/1
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	350,18	1.050,54		74130/6
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	267,27	267,27		39459
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,08	170,24		91834
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	7,76	139,68		91836
17.10	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	2,13	38,34		91873
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	19,34	1.585,88		95746
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	33,14	430,82		95747
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	34,75	1.042,50		95748
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	0,96	15,36		2556
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,09	70,63		91936
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,45	47,25		2574
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,18	40,90		2593
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	16,82	67,28		12024
17.19	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	14,92	14,92		12029
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,48	24,00		400
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,56	2,24		393
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	0,95	3,80		394
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	4,86	72,90		3909
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	7,94	15,88		3910
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	13,58	13,58		3939
17.26	Arrulela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,42	6,30		39209
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,83	12,45		39175
17.28	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,67	1,34		39210
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,90	1,80		39176
17.30	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,34	1,34		39212
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,54	1,54		39178
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
17.32	#2,5 mm²	m	190,00	2,16	410,40		91925
17.33	#4 mm²	m	820,00	4,16	3.411,20		91928

V.131022

7 de 20

jeane  
Carlo

254





ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos


Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
17.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	8,14	325,60		
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	15,24	213,36		91934
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	16,81	1.361,61		92985
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	31,38	3.765,60		92989
ILUMINAÇÃO E TOMADAS							
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	6,69	26,76		7528
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	11,60	11,60		38075
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	20,17	141,19		91953
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	89,96	539,76		73953/6
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	67,62	67,62		73953/5
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	35,58	711,60		12273
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	61,42	1.228,40		73831/9
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>1.437,15</b>		
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	36,85	184,25		39772
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	43,02	860,40		72929
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,35	95,25		9838
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	14,96	74,80		1594
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	44,49	222,45		68069
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>8.882,16</b>		
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	231,75	579,38		11795
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	8,03	1.445,40		73970/2
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	909,19	909,19		25400
19.4	Estrutura metálica de travess de futsal	cj	1,00	3.214,92	3.214,92		25398
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	1.951,73	1.951,73		25399
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	81,41	781,54		74072/3
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.519,63</b>		
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	2,57	2.519,63		9537

  
Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
CREA PR 151853/D

  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME  
CNPJ: 28.193.121/0001-88  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-9265  
engenhariatonelli@gmail.com

SECRET & UNCLASSIFIED  
INTELLIGENCE INFORMATION  
EXCLUDED FROM CIVIL

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY  
INTELLIGENCE INFORMATION EXCLUDED FROM CIVIL  
DATE 10-30-2013 BY SP-10/STP/STP/STP



ORÇAMENTO ART/RRT N.º: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 834715-2016 / 0

Encargos sociais sí. m.o.

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	UNID.	QUANT.	R\$ UNITARIO	R\$ TOTAL	Fonte (tabelas descritivas)	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descreva-la)
				507.586,15		
				TOTAL		
				TOTAL R\$	507.586,15	

*Tonelli*  
**Engenheiro Civil**  
**Marcelo Tonelli**  
 CREA PR 151853/D

*Tonelli*  
**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
 CNPJ: 20.193.121/0001-89  
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
 (45) 99917-7624; (46) 99921-0556; (46) 99163-0255  
 engenharatonelli@gmail.com



*feane*  
*Tonelli*  
*Carlo*

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

Tomador: Município de Planalto

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

DATA BASE: novembro-2016

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m. o.

117,57% (hora)

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNITARIO	TOTAL	Fonte	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
					507.586,15		

Responsável Técnico de(o) Município de Planalto


Carimbo e Assinatura

DATA

sexta-feira, 26 de janeiro de 2016

Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
CREA PR 151853/D

**TONELLI ENGENHARIA EIRELIME**  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-9255  
engenharatonelli@gmail.com



257

V.131022

10 de 20

**FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS**

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade idêntica de células, tanto lá como cá.  
Se preferir, digite os dados.

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3,0%</b>
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	335,92	839,80	0,2%
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	626,56	6.265,60	1,2%
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	5,51	5.402,00	1,1%
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.229,21	1.229,21	0,2%
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	907,80	907,80	0,2%
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,52	639,60	0,1%
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>					<b>2,1%</b>
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrame)	m³	154,94	60,56	9.383,17	1,8%
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	83,25	10,41	866,63	0,2%
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	114,83	1,22	140,09	0,0%
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m³	62,89	6,54	411,30	0,1%
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>					<b>2,4%</b>
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA					
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	12,88	970,64	0,2%
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	34,25	2.158,44	0,4%
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	7,65	582,32	0,1%
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,58	70,65	0,0%
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,18	723,31	0,1%
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	5,01	1.274,49	0,3%
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,64	2.066,10	0,4%
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	273,92	4.281,37	0,8%
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>20,0%</b>
	CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	70,56	16.985,20	3,3%
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	7,65	235,24	0,0%

258

Jeane Eireli



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

AND TO THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/58	...	...	...
1/15/58	...	...	...
2/1/58	...	...	...
2/15/58	...	...	...
3/1/58	...	...	...
3/15/58	...	...	...
4/1/58	...	...	...
4/15/58	...	...	...
5/1/58	...	...	...
5/15/58	...	...	...
6/1/58	...	...	...
6/15/58	...	...	...
7/1/58	...	...	...
7/15/58	...	...	...
8/1/58	...	...	...
8/15/58	...	...	...
9/1/58	...	...	...
9/15/58	...	...	...
10/1/58	...	...	...
10/15/58	...	...	...
11/1/58	...	...	...
11/15/58	...	...	...
12/1/58	...	...	...
12/15/58	...	...	...
1/1/59	...	...	...

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,58	3.296,16	0,6%
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,17	1.692,00	0,3%
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	5,02	181,37	0,0%
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,64	182,84	0,0%
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,35	165,72	0,0%
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	7,97	2.159,55	0,4%
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	m³	17,05	273,92	4.670,34	0,9%
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	103,22	17.843,64	3,5%
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	7,65	137,70	0,0%
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,17	1.258,68	0,2%
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	5,02	7.735,32	1,5%
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	7,97	2.525,77	0,5%
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	273,92	4.670,34	0,9%
4.16	Laje pré-moldada para forro CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	m²	84,33	62,82	5.297,61	1,0%
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	27,23	686,74	0,1%
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	7,65	988,00	0,2%
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	7,97	766,63	0,2%
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	273,92	1.542,17	0,3%
4.21	Aterro compactado CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m³	21,94	60,56	1.328,69	0,3%
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	m	1,10	28,51	31,36	0,0%
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	70,56	762,05	0,2%
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	37,35	1.263,92	0,2%
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	5,61	3.796,12	0,7%
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	8,68	5.873,50	1,2%
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	273,92	12.975,59	2,6%
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,47	2.348,04	0,5%
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>					<b>7,0%</b>
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	58,32	13.061,35	2,6%
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	4,88	39,53	0,0%



▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	111,41	15.009,16	3,0%
	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS					
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	54,34	6.288,77	1,2%
	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS					
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	36,73	1.166,18	0,2%
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>2,5%</b>
	PORTAS DE MADEIRA					
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	206,98	413,96	0,1%
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	600,36	960,58	0,2%
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	337,82	337,82	0,1%
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	2,00	444,69	889,38	0,2%
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	4,00	403,71	1.614,84	0,3%
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	87,04	174,08	0,0%
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	68,06	408,36	0,1%
	JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	600,36	6.627,97	1,3%
	ESPELHOS					
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	390,88	1.266,45	0,2%
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					<b>27,0%</b>
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	22,38	21.941,35	4,3%
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	26,07	25.559,03	5,0%
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	91,55	89.755,62	17,7%
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>0,7%</b>
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m²	139,57	25,61	3.574,39	0,7%
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>8,8%</b>
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,57	2.938,90	0,6%
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,12	347,44	0,1%
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	19,71	10.399,59	2,0%
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	20,07	10.589,53	2,1%
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	26,46	2.231,37	0,4%
	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS					



▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,25	607,58	0,1%
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	19,72	2.282,20	0,4%
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	20,12	2.328,49	0,5%
<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>						
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	44,62	9.392,51	1,9%
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	39,32	1.163,09	0,2%
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	39,32	714,84	0,1%
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	39,32	1.484,33	0,3%
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>					<b>3,0%</b>
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	8,56	223,07	0,0%
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	45,03	2.922,90	0,6%
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	28,82	1.870,71	0,4%
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	4,47	26,15	0,0%
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	26,17	70,66	0,0%
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	195,79	44,82	8.775,31	1,7%
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	74,68	1.248,65	0,2%
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>					<b>14,7%</b>
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	15,19	3.060,18	0,6%
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	13,69	1.154,48	0,2%
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	11,13	5.352,64	1,1%
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	8,73	736,20	0,1%
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	47,61	23.014,67	4,5%
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	26,07	16.020,02	3,2%
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,87	25.114,62	4,9%
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>					<b>0,6%</b>
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	20,37	20,37	0,0%
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	55,33	110,66	0,0%
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	88,46	176,92	0,0%
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	84,58	169,16	0,0%
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	60,82	121,64	0,0%
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	49,68	99,36	0,0%

2018

*[Handwritten signature]*

*jeane*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*Carlo*

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
12.7	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	8,00	57,79	462,32	0,1%
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,78	11,12	0,0%
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,68	45,44	0,0%
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	6,48	25,92	0,0%
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,07	32,28	0,0%
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,22	12,44	0,0%
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,82	21,84	0,0%
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,41	101,22	0,0%
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,19	145,32	0,0%
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,57	227,10	0,0%
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,38	337,68	0,1%
12.18	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,01	8,04	0,0%
12.19	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,56	6,72	0,0%
12.20	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,11	4,44	0,0%
12.21	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,47	9,88	0,0%
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,68	5,36	0,0%
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,58	10,32	0,0%
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	198,96	397,92	0,1%
12.25	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,70	10,50	0,0%
12.26	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	6,00	4,95	29,70	0,0%
12.27	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	8,00	1,82	14,56	0,0%
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldavel 32mm - 25mm	un	4,00	2,90	11,60	0,0%
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,41	12,82	0,0%
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,38	86,08	0,0%
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,44	21,76	0,0%
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	12,87	25,74	0,0%
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,60	33,60	0,0%
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	25,71	51,42	0,0%
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,55	16,65	0,0%
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	10,67	21,34	0,0%
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					<b>0,6%</b>
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	27,29	163,74	0,0%
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	9,51	57,06	0,0%
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,10	10,20	0,0%
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	9,79	352,44	0,1%
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	27,23	1.293,43	0,3%
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,35	136,53	0,0%
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	14,64	14,64	0,0%

# KFX PRE FABRICADOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME


CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11,

FONE: 49 3644 1352

MUNICIPIO: BARRAÇÃO EST. PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura
Pâmela Angélica Cantarelli	Engenheira Civil	151825/D	22.02.2016	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Barracão-PR, 24 de Janeiro de 2018.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352

  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME  
Candida Marisa This de Campos

CPF 005.724.079-55

  
Pamela A. Cantarelli  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D CREA-SC 140800-7

PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI

Engenheira Civil

CREA PR 151825/D

  
Rodovia Br 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão - Paraná  
CEP - 85700-000 Fone: 49 3644 1352  
Comercial@kfxprefabricados.com.br

  
  
  
  
  
Carla  
Jane  
2013

# KFX PRE FABRICADOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90634749-05

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11,

FONE: 49 3644 1352

MUNICÍPIO: BARRAÇÃO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.


Barracão-PR, 24 de Janeiro de 2018.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352

  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME  
NOME: CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

RG/CPF 3.719.763 - 005.724.079-55

CARGO - Representante



Rodovia Br 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão - Paraná  
CEP - 85700-000 Fone: 49 3644 1352  
Comercial@kfxprefabricados.com.br



Carla  
Jeane  
264

# KFX PRE FABRICADOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11,

FONE: 49 3644 1352

MUNICÍPIO: BARRAÇÃO EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Barracão-PR, 24 de Janeiro de 2018.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352




KFX PRE FABRICADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

NOME: CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

RG/CPF 3.719.763 – 005.724.079-55

CARGO - Representante



Rodovia Br 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão – Paraná  
CEP – 85700-000 Fone: 49 3644 1352  
Comercial@kfxprefabricados.com.br



Carlo  
franc  
265

# KFX PRE FABRICADOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11,

FONE: 49 3644 1352

MUNICÍPIO: BARRAÇÃO EST. PARANÁ

O Signatário do presente, a Senhora CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS, portadora do CPF sob o nº 005.724.079-55, portadora do RG sob o nº 3.719.763 SSP-SC, representante legalmente constituída da proponente **KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 17.870.582/0001-60, por meio de seu representante legal, **DECLARA** sob as penas da lei na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Barracão-PR, 24 de Janeiro de 2018.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352

**KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME**

NOME: CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

RG/CPF 3.719.763 - 005.724.079-55

CARGO - Representante

Rodovia Br 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão - Paraná  
CEP - 85700-000 Fone: 49 3644 1352  
Comercial@kfxprefabricados.com.br

266  
como plane



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

Nome Empresarial KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0052900-6		CNPJ 17.870.582/0001-60	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 19/03/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RODOVIA BR 163 KM, S/N-SALA 02, INDUSTRIAL, BARRAÇÃO, PR, 85.700-000		Data de Início de Atividade 19/03/2013	

Objeto Fabricação de esquadrias de metal Construção de edifícios Instalação e manutenção elétrica Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Fabricação de estruturas metálicas Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção Comércio varejista de vidros Comércio varejista de tintas e materiais para Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Comércio varejista de material elétrico pintura Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Comércio varejista de materiais hidráulicos		Capital: R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Microempresa	Indeterminado
---	--	---	---	--	--------------	---------------

Titular Nome/CNPJ VANILDA MOHR 647.411.099-68	Administrador Sim	Início do Mandato 27/01/2017	Término do Mandato XXXXXXX
Último Arquivamento Data: 30/06/2017 Número: 20174567081	Situação REGISTRO ATIVO	Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Evento (s): BALANCO

CURITIBA - PR, 01 de dezembro de 2017

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

*Libertad Bogus*

17792690-2

Para verificar a autenticidade acesse [www.juntacomercial.pr.gov.br](http://www.juntacomercial.pr.gov.br) e informe o número 177926902 na Consulta de Autenticidade  
Consulta disponível por 30 dias

Certificado pela Instrução Normativa de Tecnologia de Informação  
Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.



Documento Assinado Digitalmente 01/12/2017  
Junta Comercial do Paraná  
CNPJ: 77.968.170/0001-99  
Você deve instalar o certificado da JUCEPAR  
[www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado](http://www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado)

*267*  
*Carlo*  
*Carlo*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

# KFX PRE FABRICADOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

## ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90634749-05

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11,

FONE: 49 3644 1352

MUNICIPIO: BARRACÃO

EST. PARANÁ

Credenciamos a Sra. CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS, portadora da cédula de identidade sob nº 3.719.763 e CPF nº 005.724.079-55 a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Barracão - PR, 24 de Janeiro de 2018.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352

TN Barracão-PR



KFX PRE FABRICADOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME

Nome: Vanilda Mohr

Sócia Administradora

CPF: 647.411.099-68

Fone Para contato: 49 3644 1352

Endereço: Rodovia Br 163, Km 11, Barracão-PR

Email - comercial@kfxprefabricados.com.br



Rodovia Br 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão - Paraná  
CEP - 85700-000 Fone: 49 3644 1352  
Comercial@kfxprefabricados.com.br



TABELIONATO DE NOTAS DE BARRAÇÃO - PR  
Edson Bertoglio Rodrigues - TABELIAO  
Av. Santa Catarina, 21, sala 02, centro  
Barracão-PR - Fone: (49) 3544-2311  
notsbarracoopr@gmail.com

Selo nº DBOKE.b6q4D.bAU3X-5VTnc.XB16L

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME

Representada por VANILDA MOHR, nº0001\*. Dou fe.

Barracão-Paraná, 25 de janeiro de 2018.

Em Teste

da Verdade

Edson Bertoglio Rodrigues Tabelaio de Notas



A large, handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Edson Bertoglio Rodrigues', written over the printed name and other text on the document.

*Carla Fiane*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

**TABELIONATO DE NOTAS DE BARRAÇÃO - PR**  
 Edson Bertoglio Rodrigues - TABELIAO  
 Av. Santa Catarina, 21, sala 02, centro  
 Barraço/PR - Fone: (49) 3644-2311  
 notsbarracoopr@gmail.com

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Autenticação válida com o selo Funarpen. Dou fé.  
 Barraço-PR, 25 de Janeiro de 2018

Edson Bertoglio Rodrigues  
 Tabelião de Notas

**TABELIONATO DE NOTAS**  
 LAC 15.228 ON 16/07/2001  
 SELO  
 FUNARPEN  
 Tabelionato de Notas  
 Exclusivo para  
 Autenticação de Cópia  
 FNC72642

**VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
 Emitido em : 17/08/00

Assinatura *Vanilda Mohr*  
 VANILDA MOHR

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: VANILDA MOHR  
 Ng de inscrição: 647411099-68  
 Data do Nascimento: 23/11/54

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR *Vanilda Mohr*

POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
 REGISTRO GERAL 1.121.901  
 DATA DE EXPEDIÇÃO 02/JUN/2017

Nome: VANILDA MOHR  
 Filiação: ALFREDO MOHR  
 FRIDA ELIA SCHUPP MOHR

NATURALIDADE: CHAPECÓ SC  
 DATA DE NASCIMENTO: 23/11/1954

DOC. ORIGEM: CERT. CAS. 2376 LV B-10 FL. 238  
 CART. KONEIL-MARAVILHA/SC SC  
 "COM AVRB. DIVÓRCIO"

CPF: 647.411.099-68  
 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS  
 Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC  
 ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.719.763 DATA DE EMISSÃO 22/NOV/2016

NOME CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

FILIAÇÃO CATARINO ARI THIS

NATURALIDADE LORI THIS

DIONÍSIO CERQUEIRA SC DATA DE NASCIMENTO 11/06/1981

DOC ORIGEM CERT. CAS. 2863 LV B-20 FL 273

CART. VERONA - BARRAÇÃO - PR

CPF 005.724.079-55

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS  
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC  
Perito Criminal

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC  
ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Esta documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 08/01/98

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

Nº de Inscrição 005724079-55

Data do Nascimento 11/06/81

TABELONATO DE NOTAS DE BARRAÇÃO - PR

Edson Bertoglio Rodrigues - TABELLADO

Av. Santa Catarina, 21, sala 02, centro  
Barralópolis - Fone: (49) 3544.2011  
edsonbertoglio@brn.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir cópia original que me foi apresentado. Autenticação válida com o selo Funarpen. Dou fé.

Barralópolis-PR, 25 de janeiro de 2018.

Edson Bertoglio Rodrigues  
Tábellado de Notas

SELLO ASELADO

Funarpen

Tabelionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia

FNC72644

270

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



GOVERNO DO PARANÁ  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0052900-6	CNPJ 17.870.582/0001-60	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 19/03/2013	Data de Início de Atividade 19/03/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RODOVIA BR 163 KM, S/N-SALA 02, INDUSTRIAL, BARRAÇÃO, PR, 85.700-000			
Objeto Fabricação de esquadrias de metal Construção de edifícios Instalação e manutenção elétrica Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Fabricação de estruturas metálicas Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção Comércio varejista de vidros Comércio varejista de tintas e materiais para Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Comércio varejista de material elétrico pintura Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Comércio varejista de materiais hidráulicos			
Capital: R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)  Microempresa	Prazo de Duração  Indeterminado
Titular Nome/CPF VANILDA MOHR 647.411.099-68	Administrador Sim	Início do Mandato 27/01/2017	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 30/06/2017 Ato: BALANCO	Número: 20174567081	Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): BALANCO		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CURITIBA - PR, 25 de janeiro de 2018

18/047623-8

*Libertad Bogus*

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Para verificar a autenticidade acesse [www.juntacomercial.pr.gov.br](http://www.juntacomercial.pr.gov.br) e informe o número 180476238 na Consulta de Autenticidade  
Consulta disponível por 30 dias

*[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente 25/01/2018  
Junta Comercial do Paraná  
CNPJ: 77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR  
[www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado](http://www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado)

271

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ Nº 17.870.582/0001-60**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **VANILDA MOHR**, brasileira, solteira, natural de Santa Chapecó/SC, nascida em 23 de Novembro de 1.954, empresária, residente e domiciliado na Rua Visconde de Taunay, 226, centro, CEP: 89.950-000, no município de Dionísio Cerqueira (SC), portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.121.901, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 647.411.099-68, na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME**, com sede na Rodovia BR 163 KM, S/N, Sala 02, Bairro Industrial, no município de Barracão – PR, CEP: 85.700-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41600529006 e no CNPJ sob nº 17.870.582/0001-60, resolve Alterar e Consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme as cláusulas a seguir;

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI girará sob o nome empresarial **KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, o responsável resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2017 13:54 SOB Nº 20171684532.  
PROTOCOLO: 171684532 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701420526. NIRE: 41600529006.  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 17/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, que passa a ter a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

NIRE 41600529006

VANILDA MOHR, brasileira, solteira, natural de Santa Chapecó/SC, nascida em 23 de Novembro de 1.954, empresária, residente e domiciliado na Rua Visconde de Taunay, 226, centro, CEP: 89.950-000, no município de Dionísio Cerqueira (SC), portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 1.121.901, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 647.411.099-68, na condição de titular da empresa KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME, com sede na Rodovia BR 163 KM, S/N, Sala 02, Bairro Industrial, no município de Barracão – PR, CEP: 85.700-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41600529006, inscrita no CNPJ sob o nº17.870.582/0001-60, consolida a alteração contratual mediante as seguintes cláusulas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2017 13:54 SOB Nº 20171684532.  
PROTOCOLO: 171684532 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701420526. NIRE: 41600529006.  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 17/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ Nº 17.870.582/0001-60**

**CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL**

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI girará sob o nome empresarial **KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME**, com sede na Rodovia BR 163, S/N, Sala 02, Bairro Industrial, no município de Barracão – PR, CEP: 85.700-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41600529006, inscrita no CNPJ sob o nº17.870.582/0001-60, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

**CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem como objeto social:

**Objeto Social**

FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PINTURA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2017 13:54 SOB Nº 20171684532.  
PROTOCOLO: 171684532 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701420526. NIRE: 41600529006.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 17/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br



*Carla Jeanne*  
3

# SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME

CNPJ Nº 17.870.582/0001-60

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA  
USO EM OBRAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.

## CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Março de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

## CLAUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social passa a ser de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), totalmente integralizados em moeda nacional do País.

**Parágrafo primeiro:** A critério do administrador serão levantados balanços ou balanços intermediários, à medida que entender necessário, para apurar os lucros e / ou prejuízos, convencionalmente e a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

**Parágrafo Segundo:** O lucro poderá ser distribuído, levando por base as receitas de faturamento e ganhos de capital diminuídos de todos os impostos e contribuições, sendo os valores pagos periodicamente, inclusive mensalmente conforme, Artigo 1007 Da Lei Nº 10.406/2002 Código Civil, Solução De Consulta RFB Nº 46/2010.



Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 17/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2017 13:54 SOB Nº 20171684532.  
PROTOCOLO: 171684532 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701420526. NIRE: 41600529006.  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME

4  
tudo flame



**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ Nº 17.870.582/0001-60**

**CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa será administrada por sua titular **VANILDA MOHR**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**Parágrafo primeiro:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CC).

**CLAUSULA SEXTA – DO EXERCICIO SOCIAL**

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2017 13:54 SOB Nº 20171684932.  
PROTOCOLO: 171684532 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701420526. NIRE: 41600529006.  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 17/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br



5  
Carla Jéane

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL**

**DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**AR PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME**

**CNPJ Nº 17.870.582/0001-60**

de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu- lar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002), declara ainda não possuir em seu nome outra empresa nesta mesma modalidade.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Cidade de Barracão, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.  
E por esta justo e acordado, assina o presente instrumento em uma única via de igual teor e consistência.

Barracão – PR, 14 de Março de 2017.

**Sócia Administradora**

**VANILDA MOHR**

*Vanilda Mohr*



*[Handwritten signature]*

CERTIFICADO O REGISTRO EM 17/04/2017 13:54 SOB Nº 20171684532.  
PROTOCOLO: 171684532 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701420526. NIRE: 41600529006.  
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 17/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten signature]*

6

*Vanilda Mohr*  
*Vanilda Mohr*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>CAPANEMA</b> <b>Construtora</b> • Construção Civil • Casas • Prédios • Barracões • Reformas • Ampliações • Restaurações • Muros • Pinturas • Texturas • Edículas	☎ 46 3552-2691 ☎ 46 99913-0785 ☎ 46 99905-0371	<b>CAPANEMA CONSTRUTORA</b> CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 Rua: Otávio Francisco de Mattos, 644 - CEP: 85.760-000 e-mail: oliveira.paulo2012@hotmail.com Fone: (046) 3552-2691 - (46) 99913-0785 - (46) 99905-0371 <b>CAPANEMA - PARANÁ</b>

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP

CNPJ Nº 12.097.330/0001-26

ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 FONE: 46-99913-0785


MUNICÍPIO: CAPANEMA


ESTADO: PR.


Credenciamos o(a) Sr.(a) **PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA**, portador(a) da cédula de identidade sob nº 4.750.171-0 e CPF sob nº 748.481.519-53, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticados todos os demais atos que se fizerem necessários.


Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente


Planalto, 26 de Janeiro de 2018.


  
 Paulo Rogério de Oliveira


  
**NOME: JACKSON DA ROSA**  
**RG: 7.512.246-2 CPF: 025.855.179-85**  
**CARGO: PROPRIETÁRIO**


  
 Patrícia Francieli Weller - Escrevente

  
 FRANCISCO SECCO GIARETTA  
 Tabelião Titular

  
 Paulo Rogério de Oliveira

  
 Paulo Rogério de Oliveira

  
 Paulo Rogério de Oliveira

  
 278

279

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARANA

POLEGAR DIREITO

Paulo Rogério de Oliveira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 26 01 98

Assinatura: [Handwritten Signature]

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.750.717-0

DATA DE EXPEDICAO 03/10/1986

BRASIL LIVRE TO INCINADO

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO

SEBASTIÃO ROGERIO DE OLIVEIRA

INGRIT MELITA WANDLAND DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

PEROLA D'ESTE/PR

DOC ORIGEM COMARCA=CAPANEMA/PR, BELA VISTA

C.MASC 546, L.TURD=AI, FOLHA=273

GPF

CURITIBA-PR

ASSINATURA DO DIRETOR Bcl. Douglas Haquini

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DATA DE NASCIMENTO 14/04/1970

<b>CAPANEMA</b> <b>Construtora</b> • Construção Civil • Casas • prédios • Barracões • Reformas • Ampliações • Restaurações • Muros • Pinturas • Texturas • Edículas	☎ 46 3552-2691 ☎ 46 99913-0785 ☎ 46 99905-0371	<b>CAPANEMA CONSTRUTORA</b> CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 Rua: Otávio Francisco de Mattos, 644 - CEP: 85.760-000 e-mail: oliveira.paulo2012@hotmail.com Fone: (046) 3552-2691 - (46) 99913-0785 - (46) 99905-0371 CAPANEMA - PARANÁ
		

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)**

PROPONENTE: JACKSON DA ROSA - EPP

CNPJ Nº 12.097.330/0001-26

ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 FONE: 46 99913-0785

MUNICÍPIO: CAPANEMA EST. PR.

O representante legal da empresa JACKSON DA ROSA - EPP, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

*Jackson da Rosa*

NOME: JACKSON DA ROSA

RG: 7.512.246-2 CPF: 025.855.179-85

CARGO: PROPRIETÁRIO

*[Handwritten signature]*

*Carla*

*[Handwritten signature]*

*Jeane*

*[Handwritten signature]*

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12097330/0001-26  
**Razão Social:** JACKSON DA ROSA EPP  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO CAPANEMA  
**Endereço:** RUA TAMOIOS 785 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/01/2018 a 06/02/2018

**Certificação Número:** 2018010815495112920347

Informação obtida em 20/01/2018, às 10:21:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR VOLTAR

T88

*Handwritten signatures and notes in blue ink.*  
Handwritten text: "caixa federal" with an arrow pointing to the left.  
Handwritten text: "caixa federal" with an arrow pointing to the right.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JACSON DA ROSA - EPP  
 CNPJ: 12.097.330/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de Responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:49:24 do dia 23/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 22/05/2018.

Código de controle da certidão: E9D9.7C0E.885C.BE0F  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2828

*(Handwritten signatures and marks)*

**Certidão Negativa** ✓  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017510489-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.097.330/0001-26 ✓  
Nome: **JACKSON DA ROSA EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 20/05/2018** ✓ - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature labeled 'leandro', a signature labeled 'jeane', and another signature on the right.





**Município de Capanema**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**

# CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 05/02/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**

**NEGATIVA Nº: 5616/2017**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:**  
**9ZTMH282QEMMC4424RP2**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP**

**Inscrição Municipal**

**CNPJ/CPF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

32166

12.097.330/0001-26 ✓

0065

**ENDEREÇO**

**R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR**

**CNAE / ATIVIDADES**

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Atividades paisagísticas

Certidão emitida no dia Capanema, 07 de Dezembro de 2017.  
 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMMC4424RP2



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JACKSON DA ROSA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.097.330/0001-26

Certidão nº: 143420102/2018

Expedição: 20/01/2018, às 10:51:54

Validade: 18/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JACKSON DA ROSA - EPP** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.097.330/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JACKSON DA ROSA				
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) ARIOVALDO ROQUE DA ROSA		(mãe) IVETE MARIA DA ROSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29-11-1978	IDENTIDADE número 7.512.246-2	Orgão emissor SESP	UF PR	CPF (número) 025.855.179-85
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA TAMOIOS			NÚMERO 785	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)	
MUNICÍPIO CAPANEMA			UF PR	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARANÁ:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL JACKSON DA ROSA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA TAMOIOS			NÚMERO 785
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	Pais BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4120-4/00 Atividades secundárias 4311-8/02 4213-8/00 4311-8/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Data: 26/01/18</p> <p><i>Luiz Carlos</i></p> <p>SINATURA</p> </div>
--	---	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15-06-2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Jackson da Rosa</i>				
DATA DA ASSINATURA 28-05-2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jackson da Rosa</i>			

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  JACKSON L. MACHADO PINTO RG 4.379.982-7  <i>28/06/10</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/06/2010 SOB NÚMERO: 41106832224 Protocolo: 10/575108-1, DE 02/06/2010</p> <p>JACKSON DA ROSA</p> <p>LUIZ CARLOS SÁLVARO SECRETARIO GERAL</p> </div>
---	---



*Carlo*  
*flavio*  
286



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		4110683222-4	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)			
JACKSON DA ROSA			
NACIONALIDADE		BRASILEIRO	
ESTADO CIVIL		Solteiro (a)	
SEXO		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai)		ARIOVALDO ROQUE DA ROSA	
(mãe)		IVETE MARIA DA ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento)		29-11-1978	
IDENTIDADE número		7.512.246-2	
Órgão emissor		SESP	
UF		PR	
CPF (número)		025.855.179-85	
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.)			
RUA TAMOIOS			
COMPLEMENTO		CENTRO	
MUNICÍPIO		CAPANEMA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do PARANÁ:			
CÓDIGO DO ATO		002	
DESCRIÇÃO DO ATO		ALTERAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO		ALTERAÇÃO DE DADOS	
CÓDIGO DO ATO			
DESCRIÇÃO DO ATO			
CÓDIGO DO EVENTO			
DESCRIÇÃO DO EVENTO			
NOME EMPRESARIAL			
JACKSON DA ROSA ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			
RUA TAMOIOS			
COMPLEMENTO		CENTRO	
MUNICÍPIO		CAPANEMA	
BAIRRO / DISTRITO		CENTRO	
CEP		85760-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)		85760-000	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
MUNICÍPIO		CAPANEMA	
UF		PR	
PAÍS		BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$			
150.000,00			
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		CONFERE COM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)			
4120-4/00			
ATIVIDADE PRINCIPAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.			
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.			
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.			
4744-0/05			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		15-06-2010	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		12.097.330/0001-26	
TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF		NIRE anterior	
BO		1 - SIM 2 - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistentelogerente)			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Jackson da Rosa			
DATA DA ASSINATURA		21-06-2012	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO.			
PÚBLICO-SE-ARQUIVE-SE.			
Carla E. R. Lucatelli RG 3.463.294-4 / PR 26/06/2012			
Empresa: 4110683222-4 Jackson da Rosa - ME Protocolo: 12/434152-7, DE 26/06/2012 SOB NÚMERO: 2012/4341527 CERTIFICADO REGISTRO EM: 26/06/2012 AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ			
SEBASTIÃO MOTTA SECRETÁRIO GERAL			

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Data: 26/01/18  
Assinatura: [Handwritten Signature]



287  
Jana  
Carla



**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO RPPR

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110683222-4		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) DO PARANÁ	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JACKSON DA ROSA		ESTADO CML Solteiro a	
NACIONALIDADE BRASILEIRO		SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
REGIME DE BENS (se casado)		FILHO DE (pai)	
ARIVALDO ROQUE DA ROSA (mãe)		IVETE MARIA DA ROSA (mãe)	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29-11-1978	IDENTIDADE número 7.512.246-2	Órgão emissor SESP	UF PR
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 025.855.179-85	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS		CEP 85760-000	UF PR
COMPLEMENTO CENTRO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 644	
MUNICÍPIO CAPANEMA		MUNICÍPIO CAPANEMA	
PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00		SEIÇENTOS MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4120-4/00		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.	
ATIVIDADE PRINCIPAL		ATIVIDADES SECUNDÁRIAS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4311-8/02		PREPARAÇÃO DE CANTIEIRO, LIMPEZA DE TERRENO E OBRAS DE TERRAPLENAGEM.	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4213-8/00		OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4744-0/05		COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 8130-3/00		ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS-JARDINAMENTO	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4321-5/00		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15-06-2010		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.097.330/0001-26	
DATA DA ASSINATURA 03-02-2014		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO JACKSON DA ROSA ME	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor)		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO JACKSON DA ROSA ME	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		DATA DA ASSINATURA 03-02-2014	
DEFERIDO.		PUBLICAR SE E ARQUIVAR SE.	
AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ		AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ	
AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ		AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ	
AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ		AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ	

DATA: 26.01.18  
CONFERE COM O ORIGINAL

RG: 3.663.294-4/PR  
07/02/2014  
GATA E.F. Lucatelli

Empresa: 411 0683222 4  
Protocolo: 14/073386-8, DE 05/02/2014  
SOB NÚMERO: 20140733868  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 07/02/2014  
AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ

SEBASTIÃO MOTTA

2887  
GATA E.F. Lucatelli

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.097.330/0001-26</b> ✓ MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>07/06/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JACKSON DA ROSA - EPP</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CAPANEMA</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> ✓				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>				
LOGRADOURO <b>R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS</b>		NÚMERO <b>644</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>85.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAPANEMA</b>		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(99) 9913-0785</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/06/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/01/2018** às **09:48:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

289



## MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

### ATESTADO DE VISITA


Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no item 5.4, do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 005/2018, referente a contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva com Vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída, a ser executada sobre os lotes 06 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizada na rua Vereador Júlio Skrzypczack, no bairro Nossa Senhora de Lourdes deste Município de Planalto, que o Srº JEFFERSON FERNANDO MACHADO devidamente inscrito no CREA/PR 107.299/D, responsável técnico da empresa JACKSON DA ROSA EPP, CNPJ Nº 12.097.330/0001-26, visitou o local de execução do objeto, verificando todas as condições e dimensões do local de execução dos serviços e de estar ciente da estrutura material e humana necessária à sua execução.

Planalto/PR, em 22 de janeiro de 2018.

  
MUNICÍPIO DE PLANALTO  
FABIO SABINO DA SILVA  
Engº Civil

---

FABIO SABINO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 144.165/D

  
jeane  
carlo  
290



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 11078/2018**

**Validade: 31/03/2018**

**Razão Social:** JACKSON DA ROSA ME

**CNPJ:** 12097330000126

**Num. Registro:** 60789

**Registrada desde :** 05/04/2016

**Capital Social:** R\$ 600.000,00

**Endereço:** RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS, 644 CENTRO

**Município/Estado:** CAPANEMA-PR

**CEP:** 85760000

**Objetivo Social:**

4120-4/00 - construção de edifícios 4311-8/02 - preparação de canteiro, limpeza de terreno e obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - atividade paisagística - ajardinamento 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

**Restrição de Atividade :** Ramo de atividade da empresa estão circunscritas as atribuições de seu responsável técnico, com restrição impeditiva para paisagismo. O profissional poderá ser responsável por instalação elétrica em baixa tensão.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

### Responsável(eis) Técnico(s):

1 - JEFFERSON FERNANDO MACHADO

Carteira: PR-107299/D Data de Expedição: 05/01/2010

Desde: 17/04/2017 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

### Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 30964/2018, ressaltando a



impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/01/2018 09:02:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

João  
de  
Souza



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **11077/2018**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: JEFFERSON FERNANDO MACHADO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-107299/D

Registro Nacional : 1708019880

Registrado(a) desde : 05/01/2010

Filiação : SILVIO NOE MACHADO  
ELIRA MACHADO

Data de Nascimento : 16/03/1985

Carteira de Identidade : 85271075

Naturalidade : CAPANEMA/PR

CPF : 04242219938

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 18/12/2009

Diplomação : 21/12/2009

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 30959/2018.

Emitida via Internet em 26/01/2018 09:02:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

20/04

seu

seu

seu

seu

seu

seu

<b>CAPANEMA</b> <b>Construtora</b> • Construção Civil • Casas • prédios • Edificações • Ampliações • Restaurações • Muros • Pinturas • Texturas • Edículas	☎ 46 3552-2691 ☎ 46 99913-0785 ☎ 46 99905-0371	<b>CAPANEMA CONSTRUTORA</b> CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 Rua: Otávio Francisco de Mattos, 644 - CEP: 85.760-000 e-mail: oliveira.paulo2012@hotmail.com Fone: (046) 3552-2691 - (46) 99913-0785 - (46) 99905-0371 CAPANEMA - PARANÁ

**TOMADA DE PREÇOS 005/2018**

**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPOSSABILIDADE TÉCNICA**

EMPRESA: JACKSON DA ROSA - EPP

CNPJ Nº 12.097.330/0001-26

ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644

FONE: 46-99913-0785

CIDADE: CAPANEMA

ESTADO: PR.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	ASSINATURA
JEFFERSON FERNANDO MACHADO	ENGENHEIRO CIVIL	PR-107299/D	

Jefferson Machado  
 Engº Civil  
 CREA - PR 107.299/D

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto -Pr.26 de janeiro de 2018.

Jackson da Rosa

NOME: JACKSON DA ROSA

RG: 7.512.246-2 CPF: 025.855.179-85

CARGO: PROPRIETÁRIO

<b>CAPANEMA</b> <b>Construtora</b> • Construção Civil • Casas • Prédios • Barracões • Reformas • Ampliações • Restaurações • Muros • Pinturas • Texturas • Edículas	☎ 46 3552-2691 ☎ 46 99913-0785 ☎ 46 99905-0371	<b>CAPANEMA CONSTRUTORA</b> CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 Rua: Otávio Francisco de Mattos, 644 - CEP: 85.760-000 e-mail: oliveira-paulo2012@hotmail.com Fone: (046) 3552-2691 - (46) 99913-0785 - (46) 99905-0371 <b>CAPANEMA - PARANÁ</b>
		

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP

CNPJ Nº 12.097.330/001-26

ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 FONE: 46-99913-0785

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST. PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

*Jackson da Rosa*

NOME: JACKSON DA ROSA

RG: 7.512.246-2 / CPF: 025.855.179-85

CARGO: PROPRIETÁRIO

*Jeane*  
*Carla*  
*Carla*

<b>CAPANEMA</b> <b>Construtora</b> • Construção Civil • Casas • Prédios • Barracões • Reformas • Ampliações • Restaurações • Muros • Pinturas • Texturas • Edículas	☎ 46 3552-2691 ☎ 46 99913-0785 ☎ 46 99905-0371	<b>CAPANEMA CONSTRUTORA</b> CNPJ Nº 12.097.330/0001-26 Rua: Otávio Francisco de Mattos, 644 - CEP: 85.760-000 e-mail: oliveira.paulo2012@hotmail.com Fone: (046) 3552-2691 - (46) 99913-0785 - (46) 99905-0371 <b>CAPANEMA - PARANÁ</b>
		

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: JACKSON DA ROSA - EPP

CNPJ Nº 12.097.330/0001-26

ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 FONE: 46-99913-0785

MUNICÍPIO: CAPANEMA

EST. PR.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

*Jackson da Rosa*

NOME: JACKSON DA ROSA

RG: 7.512.246-2 CPF: 025.855.179-85

CARGO: PROPRIETÁRIO

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*Flame*  
*Carlo*  
*297*



**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

**ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO**

**RAZÃO SOCIAL: MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**CNPJ Nº: 75.981.993/0002-00**

**ENDEREÇO: RUA OTÁVIO FCO DE MATTOS, 1563**

**FONE: 046-3552-1442**

**MUNICÍPIO: CAPANEMA**

**EST. PR.**

Credenciamos o Sr. **JORGE LUÍS KLEINPAUL**, portador da cédula de identidade sob nº **6.311.591-6** e CPF sob nº **020.495.409-65**, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

**TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA - PR (46)3552.3710**

Selo Digital: vANFR.hbn7m.92ryH. Ccntrle: WmdnM.9DTA8  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de IVO ANTONIO MULLER Dou fé, Capanema-PR, 25 de janeiro de 2018.

Em Teste \_\_\_\_\_ da Verdade.  
 Patricia Francieli Weiller - Escrevente

Planalto-Pr. 25 de Janeiro de 2018.



NOME: IVO ANTONIO MULLER  
 RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49  
 CARGO: SÓCIO/GERENTE

**75.981.993/0002-00**

**Micemetal Muller Industria e Comercio Ltda**

Rua Otavio Francisco de Mattos, 1563- Santa Cruz  
 85760-000 - Capanema - Paraná

**MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA**

CNPJ 75.981.993/0002-00 - Inscr. Est. 53.500.616-04  
 projetos@micemetal.com.br - Fone/Fax: (46)3552-1442  
 www.micemetal.com.br - CREA 17263/4840-F - 7ª PR.  
 Rua Otavio Francisco de Mattos, nº1563, Chácara nº 82 NE, Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000



*Jean*

*Carlo*

*2.98*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 6.311.591-6 DATA DE EMISSÃO 12/09/1991

NOME JORGE LUIS KLEINPAUL

FILIAÇÃO JACINTO KLEINPAUL  
LUCIA SARA KLEINPAUL

NACIONALIDADE HUMAITA/RS DATA DE NASCIMENTO 12/08/1973

DOC. ORIGEM COMARCA=CRISSEUMAL/RS, HUMAITA  
C.NASC 6622.LIVRO=A9,FOLHA=56

ASSINATURA DO DIRETOR *Douglas Haquim*  
Bel. Douglas Haquim

TO VACINADO  
BRASIL LIVRE  
DE POLIOSSINULOSE



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Receita Federal  
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número  
020.495.409-65

Nome  
JORGE LUIS KLEINPAUL

Nascimento  
12/08/1973

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

FOLHA DE REGISTRO

*Jorge Luis Kleinpaul*

CÓDIGO DE CONTROLE  
2D67.9AD2.CF3B.6B0F

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 09:54:58 do dia 05/10/2016 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Data 26/01/18

*Carla*  
ASSINATURA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Jane*

*Carla*

*[Handwritten signature]*





Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Os signatários deste instrumento:

1. IVO ANTÔNIO MULLER, brasileiro, natural de Piratuba, Santa Catarina, divorciado, nascido em 14/06/1950, empresário, inscrito no CPF nº 175.546.329-49, portador do Documento de Identidade RG nº 799.512 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Independência, nº 1020, Centro, CEP 85760-000;
2. INES SALETE MULLER, brasileira, natural de Capanema, Paraná, solteira, nascida em 23/02/1962, empresária, inscrita no CPF nº 685.518.009-49, portadora do Documento de Identidade RG nº 3.755.458-8 - SSP/PR, residente e domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Alagoas, nº 480, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Avenida Independência, nº 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201657949 em 28/04/1975 e a última alteração sob nº 20135664080 em 07/10/2013, resolvem alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Sétima da Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor do Capital que era R\$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais) é elevado para R\$ 1.680.000,00 (um milhão seiscientos e oitenta mil reais) dividido em 1.680.000 (um milhão seiscientos e oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nas seguintes formas e condições: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com a utilização de Reservas de Lucros contabilizados na empresa pela sócia INES SALETE MULLER e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com a utilização de Reservas de Lucros contabilizados na empresa pelo sócio IVO ANTONIO MULLER e a distribuição passa a ser: IVO ANTONIO MULLER, 840.000 quotas - R\$ 840.000,00 e INES SALETE MULLER, 840.000 quotas - R\$ 840.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Sétima da Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a seguinte redação: O capital será de R\$ 1.680.000,00 (um milhão seiscientos e oitenta mil reais), dividido em 1.680.000 (um milhão seiscientos e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALORES EM R\$
IVO ANTÔNIO MULLER	50%	840.000	840.000,00
INES SALETE MULLER	50%	840.000	840.000,00
TOTAL	100%	1.680.000	1.680.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Sexta da Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Comércio Varejista

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Data 26.01.18  
Carla  
ASSINATURA

*[Handwritten signatures and initials]*  
Carla  
300



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 75.981.993/0001-29

de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, Construtora, Incorporadora e Loteamento, passando a ser: (CNAE - 4744-0/99) Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, (CNAE - 4120-4/00) Construtora, (CNAE - 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE - 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE - 6810-2/03) Loteamento, (CNAE - 7112-0/00) Serviços de Engenharia, (CNAE - 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, (CNAE - 6399-2/00) Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios e (CNAE - 8219-9/99) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e serviços de cadastro.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Sexta da Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redação: O objeto social é (CNAE - 4744-0/99) Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, (CNAE - 4120-4/00) Construtora, (CNAE - 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE - 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE - 6810-2/03) Loteamento, (CNAE - 7112-0/00) Serviços de Engenharia, (CNAE - 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, (CNAE - 6399-2/00) Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios e (CNAE - 8219-9/99) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e serviços de cadastro.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Terceira da Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é construtora, Incorporadora e Loteamento, passando a ser: (CNAE - 4120-4/00) Construtora, (CNAE - 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE - 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE - 6810-2/03) Loteamento, (CNAE - 7112-0/00) Serviços de Engenharia e (CNAE - 7111-1/00) Serviços de Arquitetura.

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Terceira da Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redação: O objeto social é (CNAE - 4120-4/00) Construtora, (CNAE - 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE - 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE - 6810-2/03) Loteamento, (CNAE - 7112-0/00) Serviços de Engenharia e (CNAE - 7111-1/00) Serviços de Arquitetura.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no

CONFERE COM ORIGINAL  
Data 26.01.18  
Carla  
ASSINATURA

Handwritten signatures: A, Z, Jeanne, [unclear], [unclear], [unclear], Carla.



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Folha 03

contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

1. IVO ANTÔNIO MULLER, brasileiro, natural de Piratuba, Santa Catarina, divorciado, nascido em 14/06/1950, empresário, inscrito no CPF nº 175.546.329-49, portador do Documento de Identidade RG nº 799.512 - SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Independência, nº 1020, Centro, CEP 85760-000;
2. INES SALETE MULLER, brasileira, natural de Capanema, Paraná, solteira, nascida em 23/02/1962, empresária, inscrita no CPF nº 685.518.009-49, portadora do Documento de Identidade RG nº 3.755.458-8 - SSP/PR, residente e domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Alagoas, nº 480, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Avenida Independência, nº 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201657949 em 28/04/1975 e a última alteração sob nº 20135664080 em 07/10/2013, resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Avenida Independência, nº 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Otávio Francisco de Mattos, nº 1563, Chácara 82 N.º 11, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000, com o objeto social (CNAE - 4120-4/00) Construtora, (CNAE - 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE - 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE - 6810-2/03) Loteamento, (CNAE - 7112-0/00) Serviços de Engenharia e (CNAE - 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0002-00 e NIRE 4190048049-5.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida Pedro V. P. de Souza, nº 1071, Centro, CEP 85760-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita no CNPJ sob nº 75.981.993/0007-14 e NIRE 4190118835-6.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Planalto, Estado do Paraná, à Rua Curitiba esquina c/ Avenida Rio Grande do Sul, nº 267, Centro, CEP 85750-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita



*[Handwritten signatures in blue ink]*  
Carlo  
Jeane  
Carlo



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 75.981.993/0001-29

no CNPJ sob nº 75.981.993/0005-52 e NIRE 4190118837-2.

CLÁUSULA SEXTA: O objeto social é (CNAE – 4744-0/99) Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, (CNAE – 4120-4/00) Construtora, (CNAE – 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE – 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE – 6810-2/03) Loteamento, (CNAE – 7112-0/00) Serviços de Engenharia, (CNAE – 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, (CNAE – 6399-2/00) Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios e (CNAE – 8219-9/99) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e serviços de cadastro.

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital é de R\$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais), totalmente integralizado e dividido em 1.680.000 (um milhão seiscentos e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	PART. %	QUOTAS	VALORES EM R\$
IVO ANTÔNIO MULLER	50%	840.000	840.000,00
INES SALETE MULLER	50%	840.000	840.000,00
TOTAL	100%	1.680.000	1.680.000,00

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Abril de 1975, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte:

I – Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem à respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administração da sociedade cabe ao sócio IVO ANTÔNIO MULLER, com poderes e atribuições para executar todos os atos da administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la, ativa e passiva, judicial e extrajudicial, inclusive nomear procuradores com poderes especiais para agirem em nome da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo ainda onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização e consentimento dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Data 26/01/18  
Carla  
ASSINATURA

*Carla*  
*Carla*  
*Carla*  
*Carla*  
*Carla*



Alteração Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 75.981.993/0001-29

Folha 05

Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinada, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CONFERE COM ORIGINAL  
Data 20.05.18  
Carlo  
ASSINATURA

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três vias.

Capanema-PR, 26 de Maio de 2014.

Ivo Antônio Muller

Ines Salete Muller

Handwritten signatures: Ivo Antônio Muller, Ines Salete Muller, Jeane, and Carlo.

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
**AGÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ**  
 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - PR

SEBASTIÃO MOTTA  
 SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
 AGÊNCIA REGIONAL DE CAPANEMA  
 CERTIFICADO O REGISTRO EM 30/05/2014  
 SOB NÚMERO: 20143421298  
 Protocolo: 14/342129-8, DE 29/05/2014  
 Empresa: 41 2 0165794 9  
 MICRUMETAL MULLER INDUSTRIA E  
 COMERCIO LTDA

CONFERE COM  
 O ORIGINAL  
 Data: 26/01/18  
 ASSINATURA  
*Carlo*

Tonelli Engenharia Eireli - Me  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
Fone:(46) 9 9921-0558 / (46) 9 9103-0255 / (45) 9 9917-7024  
Email: Engenharitonelli@gmail.com  
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 1054 Centro  
Santo Antonio do Sudoeste Paraná



## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ Nº 29.193.121/0001-89

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO N ° 1054

FONE: (46) 9 9921-0558 (46) 9 9103-0255

MUNICIPIO:SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EST.PARANÁ

Credenciamos o Sr. Marcelo Tonelli, portador da cédula de identidade sob nº 9.707.891-2 e CPF sob nº 074.657.819-90, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

**Marcelo Tonelli**

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

**Gerente Administrativo Financeiro**

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255  
engenharitonelli@gmail.com

Carla  
Jéane  
305

СЕРТИФИКАТ  
ОБЪЕМНО-КАЧЕСТВЕННЫЙ  
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
И КАЧЕСТВА

2010

№ 1234





*Handwritten notes in blue ink:*  
 306  
 T. J. J. J.  
 Vendo  
 (circled)

**CONFIEA CREA**  
 TÍTULO PROFISSIONAL  
 EMPREGUEIRO CIVIL  
 Data de Registro no CREA: 22/02/2016  
 Nome: MARCELO TONELLI  
 Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura  
 Conselho de Informações Profissionais  
 Nome: MARCELO TONELLI  
 Título: SALETE TONELLI  
 Número: 074.657.819-90  
 Data de Emissão: 20/07/1991  
 Categoria de Registro Profissional: Engenharia Civil  
 Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura  
 Serviço Público Federal - Taboão da Ilha - Taboão da Ilha - São Paulo - SP  
 República Federativa do Brasil - Brasília - DF  
 Registro em nome do(a) titular:   
 Registro em nome do(a) cônjuge:   
 Endereço: Vitorino Freire - Suburbia de Vila Rica - São Paulo - SP  
 CEP: 05422-000

**CONFIEA CREA**  
 TÍTULO PROFISSIONAL  
 EMPREGUEIRO CIVIL  
 Data de Registro no CREA: 22/02/2016  
 Nome: MARCELO TONELLI  
 Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura  
 Conselho de Informações Profissionais  
 Nome: MARCELO TONELLI  
 Título: SALETE TONELLI  
 Número: 074.657.819-90  
 Data de Emissão: 20/07/1991  
 Categoria de Registro Profissional: Engenharia Civil  
 Conselho Federal de Engenharia e Agrimensura  
 Serviço Público Federal - Taboão da Ilha - Taboão da Ilha - São Paulo - SP  
 República Federativa do Brasil - Brasília - DF  
 Registro em nome do(a) titular:   
 Registro em nome do(a) cônjuge:   
 Endereço: Vitorino Freire - Suburbia de Vila Rica - São Paulo - SP  
 CEP: 05422-000



*Handwritten:* Data: 26.01.18  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*Handwritten signature:* J. J. J. J.

**AUTENTICAÇÃO**  
 A presente fotocópia e reproduzido fiel do documento apresentado neste Sempro Nacional, nesta data.  
 Em Brasília, 14 DEZ. 2017  
 Vitorino Freire - Suburbia de Vila Rica - São Paulo - SP  
 CEP: 05422-000  
 Av. Brasil, 738 - CXP - 52 - Santo Antonio do Sudeste - Paraná

**BANCO DO BRASIL**  
 CUIT/2006  
 Cartão de uso pessoal e intransferível. Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

**CPF**  
 074.657.819-90  
 MARCELO TONELLI  
 Ministério da Fazenda  
 Secretaria da Receita Federal



**AUTEN**  
 A presente fotocópia e reproduzido fiel do documento apresentado neste Sempro Nacional, nesta data.  
 Em Brasília, 14 DEZ. 2017  
 Vitorino Freire - Suburbia de Vila Rica - São Paulo - SP  
 CEP: 05422-000  
 Av. Brasil, 738 - CXP - 52 - Santo Antonio do Sudeste - Paraná

**AUTEN**  
 A presente fotocópia e reproduzido fiel do documento apresentado neste Sempro Nacional, nesta data.  
 Em Brasília, 14 DEZ. 2017  
 Vitorino Freire - Suburbia de Vila Rica - São Paulo - SP  
 CEP: 05422-000  
 Av. Brasil, 738 - CXP - 52 - Santo Antonio do Sudeste - Paraná

**AUTENTICAÇÃO**  
 A presente fotocópia e reproduzido fiel do documento apresentado neste Sempro Nacional, nesta data.  
 Em Brasília, 14 DEZ. 2017  
 Vitorino Freire - Suburbia de Vila Rica - São Paulo - SP  
 CEP: 05422-000  
 Av. Brasil, 738 - CXP - 52 - Santo Antonio do Sudeste - Paraná

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ  
 RG: 9.707.891-2  
 POLEGAR DIREITO  
 ASSINATURA DO TITULAR  
 MARCELO TONELLI

307  
*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 26.01.18  
 ASSINATURA  
*Handwritten signature in blue ink.*

LIBERTAD BOGUS  
 SECRETARIA GERAL



Cartão Postal  
 CEP 85710-000 Av. Brasil 738 CAP 02  
 Santo Antonio do Sudoeste, Paraná

14 DEZ. 2017  
 AUTENTICACAO



SANTO ANTONIO DO SUDESTE - PR, 05 de dezembro de 2017

Evento (s): ATO CONSTITUTIVO		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Ato: ATO CONSTITUTIVO		Situação REGISTRO ATIVO	
Número: 41600643097		Data: 01/12/2017	
Ultimo Arquivamento		MARCLO TONELLI	
Nome/CPE		Início do Mandato	
Titular		Término do Mandato	
Capital: R\$ 150.000,00		Sim	
Capital Integralizado: R\$ 150.000,00		24/11/2017	
Capital: R\$ 150.000,00		XXXXXXXXXXXX	
Capital Integralizado: R\$ 150.000,00		XXXXXXXXXXXX	
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; FABRICA DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FERROVIAS.			
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054-SALA, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDESTE, PR, 85.710-000			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0064309-7		CNPJ 29.193.121/0001-89	
Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 01/12/2017		Data de Início de Atividade 01/12/2017	
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Nome Empresarial TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME			

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.  
 Página: 001 / 001



Pag 1 de 23  
Z

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG  
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 29.193.121/0001-89 Validade do Cadastro: 01/01/2019  
Razão Social / Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
Domicílio Fiscal: 78573 - Santo Antonio do Sudoeste PR  
Unidade Cadastradora: 170157 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CASCAVEL/PR  
Atividade Econômica: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA COMERCIAL - Santo Antonio do Sudoeste - PR  
Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

**Níveis validados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 03/06/2018

FGTS Validade: 10/02/2018

INSS Validade: 03/06/2018

Trabalhista Validade: 15/07/2018

<http://www.tst.jus.br/certidao>

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/04/2018

Receita Municipal Validade: 15/02/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 31/05/2020

Índices Calculados: SG = 1.00; LG = 1.00; LC = 1.00

Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Emitido em: 17/01/2018 14:59

CPF: 282.406.699-72 Nome: MARIA ISABEL CASTANHEL REGINATO

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

Carla  
Jeane  
308



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29193121/0001-89  
**Razão Social:** TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME  
**Nome Fantasia:** TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA  
**Endereço:** RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/01/2018 a 10/02/2018

**Certificação Número:** 2018011212332497518218

Informação obtida em 23/01/2018, às 07:39:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*Errelli*

*309*  
*could same*





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME**  
CNPJ: **29.193.121/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:20:21 do dia 16/01/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/07/2018.

Código de controle da certidão: **E159.73A2.2A39.1990**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*  
E  
Carla  
Tonielli  
Jame  
310

## Certidão Negativa ✓

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017533373-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.193.121/0001-89 ✓  
Nome: **TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Carlo", "Tonelli", and "Jeane". There is also a large handwritten "311" at the bottom right.

### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	90767788-57
Inscrição CNPJ	29.193.121/0001-89
Início das Atividades	12/2017

**Empresa / Estabelecimento**

Nome Empresarial TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME  
 Título do Estabelecimento TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA  
 Endereço do Estabelecimento R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054, SALA - CENTRO - CEP 85710-000  
 FONE: (46) 3563-1219 - FAX: (46) 3563-1219  
 Município de Instalação SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, DESDE 12/2017  
 ( Estabelecimento Matriz )

**Qualificação**

Situação Atual 12/2017  
 ATIVO - SIMPLS NACIONAL / SIMPLS NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 12/2017

Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

Atividade(s) Econômica(s) do Estabelecimento 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

**Quadro Sociário**

Nome Completo / Nome Empresarial	Inscrição	CPF	Tipo
MARCELO TONELLI	074.657.819-90		

TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 07/02/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Estado do Paraná  
 Secretaria de Estado da Fazenda  
 Coordenação da Receita do Estado  
 CAD/ICMS Nº 90767788-57  
 Emissão Eletronicamente via Internet  
 08/01/2018 10:54:30  
 Dados transmitidos de forma segura  
 Tecnologia CELEPAR



08/01/2018 10:50 312

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*

*Handwritten initials and scribbles in blue ink.*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

**NEGATIVA** ✓  
**Nº 148 / 2018**

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 15/02/2018. SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.**  
 Santo Antônio do Sudoeste, 16 de Janeiro de 2018

**REQUERENTE: MARCELO TONELLI**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:**  
 9ZTMHH2QET24442TEUT

**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME**

**INSCRIÇÃO EMPRESA**

**CNPJ/CPF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

28257

29.193.121/0001-89 ✓

28088

**ENDEREÇO**

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

Construção de edifícios, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de estruturas metálicas, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades paisagísticas

Emitido por: << Equiplano Público Web





Município de Santo Antônio do Sudoeste  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E  
FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ nº 28088/2017

O (A) Município de Santo Antônio do Sudoeste, conforme protocolo nº não informado de concede alvará de licença para localização a:

Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME Controle: 28257

CNPJ/CPF:

29.193.121/0001-89

Nome Fantasia:

TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA

Localização:

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

Atividades:

Área Utilizada: 30,00

4120-4/00 - Construção de edifícios.

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas.

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

8130-3/00 - Atividades paisagísticas.


Horário de funcionamento

Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00, 13:30 às 18:00

Sábado das 08:00 às 12:00

Alvara




Emitido em 18/01/2018  
Válido até 30/03/2018

Observações  
O PRESENTE ALVARÁ DESTINA-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS.

*[Signature]*  
Diretora de Departamento  
**Ana Maria Bandeira**  
Dir. Departamento de Fiscalização  
Matrícula 1667

Emissor: Ana Maria Bandeira

*[Handwritten signatures and scribbles]*  
315  
Tonelli  
Eireli



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.193.121/0001-89

Certidão nº: 143669603/2018

Expedição: 25/01/2018, às 06:52:29

Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.193.121/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*[Handwritten signatures and initials]*  
Tonelli  
toro flame  
316



INSTRUMENTO DE CONSTITUÇÃO  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI

FL01

MARCELO TONELLI, brasileiro, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascido na data de 20/01/1991, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.707.891-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e CPF sob nº 074.657.819-90, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1054, Casa, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná CEP 85.710-000, constituem uma EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguinte cláusulas:

**Cláusula Primeira**- A empresa girará sob o nome empresarial de TONELLI ENGENHARIA EIRELI, e adota como título a expressão TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA, e terá sua sede e domicílio na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1054, Sala, Centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná, CEP 85.710-000.

**Cláusula Segunda**- O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

a) Marcelo Tonelli, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

**Cláusula Terceira**- O objeto social da EIRELI será : Construção de Edifícios; Obras de Urbanização-ruas, praças e calçadas; Serviços de Engenharia; Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia; Construção de Redes de Abastecimento de Água, coleta de esgoto e Construção Correlatas; Fabrica de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em série e sob encomenda; Obras de Terraplenagem; Serviços de Pintura de Edifícios; Fabrica de Outros Artetatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento e Gesso; Fábrica de Estruturas Metálicas; Instalação e Manutenção Elétrica; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas e Atividades Paisagísticas; Construção de Rodovias Ferrovias.

**Cláusula Quarta**- A EIRELI iniciará suas atividades em 01 dezembro de 2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta**- A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.


**Cláusula Sexta**- A administração da EIRELI caberá ao titular MARCELO TONELLI, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

**Cláusula Sétima**- O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa modalidade.

**Cláusula Oitava**- Fica investido na função de responsável técnico da EIRELI, o titular MARCELO TONELLI, engenheiro civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Paraná sob nº PR-151853/D

Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

4º TABELIONATO DE NOTAS DE CASCAVEL-PR  
Rua São Paulo, 659 Fone:(45)3037-7444  
AUTENTICACAO  
A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data.  
do que dou fé.  
CASCAVEL 06 DEZ 2017  
PR  
( ) Marina Esteves Santos - Esc. Autorizada  
( ) Jefferson Esteves Santos - Esc. Autorizada  
( ) Thaylline Rossato Lorenzi - Esc. Autorizada  
( ) Ricardo Esteves Santos - Esc. Autorizada



Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURTIBA, 01/12/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 SOB Nº 41600643097.  
PROTOCOLADO: 178232246 DE 29/11/2017. CODIGO DE VERIFICACAO:  
11704622243. NIRE: 41600643097.  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

317  
Tonelli  
Flora

Tonelli

*Handwritten signature*

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

www.empresafacil.pr.gov.br  
CURITIBA, 01/12/2017  
SECRETARIA-GERAL  
Libertad Bogus




CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 SOB Nº 41600643097  
PROTOCOLO: 178232246 DE 29/11/2017. CODIGO DE VERIFICACAO:  
11704622243. NIRE: 41600643097.  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

**Em Branco**



(Marina Esteves Santos - Taboão) Jefferson Esteves Santos - Esc. Autonzada  
Ribeirão Rosseto Lorenzi - Esc. Autonzada  
Ricardo Esteves Santos - Esc. Autonzada

4º TABELONATO DE NOTAS DE CASCAVEL  
Rua São Paulo, 659 Fone: (45) 3037-7444  
AUTENTICACAO  
A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data.  
do que dou fé.  
CASCAVEL 08 DEZ 2017 PR



TONELLI ENGENHARIA EIRELI  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

Fl.02



**Cláusula Nona-** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima-** A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

**Cláusula Décima Primeira-** O empresário poderá fixar retirada mensal, a título de "Pro Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda-** Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Paragrafo único-** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

**Cláusula Décima Terceira-** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quarta-** O empresário DECLARA para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor de receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/1999, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º daquela Lei.

**Cláusula Décima Quinta-** Fica eleito o foro da comarca de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em uma única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 24 de novembro de 2017

4º TABELIONATO DE NOTAS DE CASCAVEL-PR

Rua São Paulo, 659 Fone: (45) 3037-7444

A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.

CASCAVEL 08 DEZ. 2017  
PR

- ( ) Marina Esteves Santos - Tabeliã
- ( ) Jefferson Esteves Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Thayline Rossari Lorenzi - Escr. Autorizada
- ( ) Ricardo Esteves Santos - Escr. Autorizada

Tabelionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FMQ28804

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 SOB Nº 41600643097.  
PROTOCOLO: 178232246 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704622243. NIRE: 41600643097.  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 01/12/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

Marcelo Tonelli - 318

**TABELIONATO DE NOTAS JALES**  
 COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 RICARDO LEVI JALES DE BRITO - TABELIÃO  
 Av. Brasil, 738 - Centro - CEP: 87700-000 - Santo Antônio do Sudoeste - PR - BR - Tel: 3604-4107  
**JALES**  
 Nº 0 N 401 PR, nº 158, nº 5472, Controle: EAMOR, LYURP  
 Consulte o selo em <http://www.nupen.com.br>  
 Reconheço a firma por Verdadeira de **MARCELO TONELLI** "0088"  
 549577 Duete  
 Santo Antônio do Sudoeste-PR, 24 de novembro de 2017  
 Em Test. \_\_\_\_\_ da Verdade  
*Adriana de Almeida Culin*  
 Adriana de Almeida Culin - Escrevente

**4º TABELIONATO DE NOTAS DE CASCAVEL**  
 Rua São Paulo, 659 Fone: (45) 3037-7444

**AUTENTICACÃO**  
 A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.  
**CASCADEL 08 DEZ 2017**  
 PR

( ) Marina Esteves Santos - Tabeliã  
 Jefferson Esteves Santos - Esc. Autorizado  
 Marilene Rossato Lorenzi - Esc. Autorizada  
 Ricardo Esteves Santos - Esc. Autorizado



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 SOB Nº 41600643097.  
 PROTOCOLO: 178232246 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11704622243. NIRE: 41600643097.  
 TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 01/12/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

*Tonelli*



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.193.121/0001-89</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>01/12/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO</b>	NÚMERO <b>1054</b>	COMPLEMENTO <b>SALA</b>
CEP <b>85.710-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>IVOEDGARVIEIRA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(46) 3563-1219</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/12/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/01/2018 às 06:53:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar





## MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO


PARANÁ



### ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no item 5.4, do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 005/2018, referente a contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva com Vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída, a ser executada sobre os lotes 06 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizada na rua Vereador Júlio Skrzypczack, no bairro Nossa Senhora de Lourdes deste Município de Planalto, , que o Srº **MARCELO TONELLI** devidamente inscrito no **CREA/PR 151.853/D**, responsável técnico da empresa **TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME**, CNPJ Nº 29.193.121/0001-89, visitou o local de execução do objeto, verificando todas as condições e dimensões do local de execução dos serviços e de estar ciente da estrutura material e humana necessária à sua execução.

Planalto/PR, em 22 de janeiro de 2018.

  
MUNICÍPIO DE PLANALTO  
FABIO SABINO DA SILVA  
Engº Civil

---

FABIO SABINO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 144.165/D

  
Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
CREA PR 151853/D

  
  
  
  
320



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 10314/2018**

**Validade: 24/07/2018**

**Razão Social:** TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

**CNPJ:** 29193121000189

**Num. Registro:** 65114

**Registrada desde :** 07/12/2017

**Capital Social:** R\$ 150.000,00

**Endereço:** RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 SALA CENTRO

**Município/Estado:** SANTO ANTONIO DO

**CEP:** 85710000

SUDOESTE-PR

**Objetivo Social:**

Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas; Fabrica de estrutura pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Obras de terraplanagem; Obras de terraplanagem; Serviços de pintura de edifícios; Fabrica de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso; Fabrica de estruturas metálicas; Instalação e manutenção elétrica; Construção de instalação esportivas e recreativas e atividades paisagísticas; Construção de rodovias e ferrovias.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - MARCELO TONELLI

Carteira: PR-151853/D Data de Expedição: 22/02/2016

Desde: 07/12/2017 Carga Horária: 1: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Anotações:

Anotado em 24/02/2017, o curso de MBA EM GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS, ministrado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIZ GURGACZ, em 17/02/2017.

**Para fins de: Licitações**

Certidão de empresa

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,

esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 28895/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/01/2018 07:01:38

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Tonelli' and the number '15'.

# Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **6356/2018**

Validade: 15/07/2018

Nome Civil: MARCELO TONELLI

Carteira - CREA-PR Nº: PR-151853/D

Registro Nacional: 1715131738

Registrado(a) desde: 22/02/2016

Filiação: MILTON TONELLI

SALETE TONELLI

Data de Nascimento: 20/01/1991

Carteira de Identidade: 9.707.891-2

Naturalidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL  
UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 27/01/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.


Anotações: Anotado em 24/02/2017, o curso de MBA EM GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS, ministrado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ, em 17/02/2017.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:  
61504 - MARIZANGELA LIMA DOS SANTOS/OBRAS E URBANIZAÇÃO - ME  
Desde: 29/07/2016 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

65114 - TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME  
Desde: 07/12/2017 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

*Handwritten notes:*  
323  
Tonelli  
Eireli - ME



Para fins de: Licitações




A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 17896/2018.

Emitida via Internet em 16/01/2018 19:31:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

30/4  
30/4  
30/4



## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ Nº 29.193.121/0001-89

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO N º 1054

FONE: (46) 9 9921-0558 (46) 9 9103-0255

MUNICIPIO:SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EST.PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	ASSINATURA
Marcelo Tonelli	Engenheiro Civil	151853-D	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

**Marcelo Tonelli**


RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

**Gerente Administrativo Financeiro**

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255  
enghariatonelli@gmail.com

325



## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ Nº 29.193.121/0001-89

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO N º 1054

FONE: (46) 9 9921-0558 (46) 9 9103-0255

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

**Marcelo Tonelli**

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

**Gerente Administrativo Financeiro**

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-8558; (46) 99103-0255  
engenharatonelli@gmail.com





## **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

### **ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ Nº 29.193.121/0001-89

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO N º 1054

FONE: (46) 9 9921-0558 (46) 9 9103-0255

MUNICIPIO:SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EST.PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

**Marcelo Tonelli**

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

**Gerente Administrativo Financeiro**

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255  
engenharitonelli@gmail.com

Tonelli Engenharia Eireli - Me  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
Fone:(46) 9 9921-0558 / (46) 9 9103-0255 / (45) 9 9917-7024  
Email: Engenharatonelli@gmail.com  
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 1054 Centro  
Santo Antonio do Sudoeste Paraná



## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO V – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ Nº 29.193.121/0001-89

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO N º 1054

FONE: (46) 9 9921-0558 (46) 9 9103-0255

MUNICIPIO:SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EST.PARANÁ

O representante legal da empresa **Tonelli Engenharia Eireli - Me**, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que está sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 26 de Janeiro de 2018.

**Marcelo Tonelli**

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

**Gerente Administrativo Financeiro**

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255  
engenharatonelli@gmail.com

328





Cezar Soares &lt;cezarplanalto@gmail.com&gt;

---

**A/C DE GEANE - LICITAÇÃO**

---

construtora Bulgarelli <construtorabulgarelli@hotmail.com>  
Para: Cezar Soares <cezarplanalto@gmail.com>

26 de janeiro de 2018 15:19

Boa tarde, segue em anexo termo de renuncia conforme solicitado.

Att;  
Rosana Bulgarelli

---

**De:** Cezar Soares <cezarplanalto@gmail.com>  
**Enviado:** sexta-feira, 26 de janeiro de 2018 17:11:38  
**Para:** construtora Bulgarelli  
**Assunto:** Re: A/C DE GEANE - LICITAÇÃO

Preciso do termo de renuncia urgente assinado.

Em 22 de jan de 2018 6:25 PM, "construtora Bulgarelli" <construtorabulgarelli@hotmail.com> escreveu:  
Boa tarde, você pode me encaminhar o arquivo eletrônico da proposta de preços.

Att;  
Rosana Bulgarelli

---

**De:** Cezar Soares <cezarplanalto@gmail.com>  
**Enviado:** sexta-feira, 19 de janeiro de 2018 20:30:50  
**Para:** construtora Bulgarelli  
**Assunto:** Re: A/C DE GEANE - LICITAÇÃO

Boa tarde. Poderia me enviar o Cartão CNPJ para cadastrar no sistema e gerar o arquivo eletrônico da proposta de preços.

Em 19 de janeiro de 2018 14:33, construtora Bulgarelli <construtorabulgarelli@hotmail.com> escreveu:  
Boa tarde Geane, estamos organizando a documentação para a licitação Tomada de Preços 005/2018, e observei que no edital não pede cadastro de fornecedor na Prefeitura, é isso mesmo? Porque se precisar gostaria de solicitar com você quais os documentos necessários para abertura e se poderia estar encaminhando por e-mail. Fico no aguardo.

Att;  
Rosana

CEZAR AUGUSTO SOARES  
Secretário Municipal de Planejamento e Supervisão  
Planalto - PR

---

TERMO DE RENUNCIA.jpeg

**BRASIL**

REPUBLICA DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
 SECRETARIA DE LICITAÇÃO E CONTRATAS  
 Nº 001/2018  
 PROCESSO Nº 001/2018  
 OBJETO: LICITAÇÃO Nº 001/2018  
 DATA DE ABERTURA: 26/01/2018  
 HORA DE ABERTURA: 14h00min



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&k=6626457564&jsver=ICeHIVHxW0.pl\_BR.&view=pl&msg=161337b02e340bc1&search=inbox&siml=16... 331 212



**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017**

**ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA**

**RAZÃO SOCIAL: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME**  
**CNPJ Nº 10.517.748/0001-10**

**ENDEREÇO: Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marneleiro-Pr.**  
**MUNICIPIO: Marneleiro EST. Paraná**  
**Fone: (046) 3524 4959**

O representante legal da empresa BULGARELLI

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº

005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a

empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,

expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 25 de JANEIRO de 2018.

Diogo Bandeira Bulgarelli

RG.: 6.218.474-4 CPF: 006.337.249-55

Engenheiro CREA SC 714452/D

10.517.748/0001-10  
Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda.  
Rua Laurindo Crestani, Nº 85  
Sala 11 - Centro  
85615-000 - Marneleiro - Paraná

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018  
ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO**

RAZÃO SOCIAL: **Paraná Engenharia Ltda.**  
CNPJ Nº : **76.558.295/0001-88**  
ENDEREÇO : **Rua Lamenha Lins, 266 – cj. 22**  
FONE: **(41) 3308-0180**  
MUNICIPIO: **Curitiba**  
EST. : **Paraná**

Credenciamos o(a) Sr.(a) EDUARDO SPIONGON VIANNA

4192977-4, portador(a) da cédula de identidade sob nº 672158829-34 e CPF sob nº 672158829-34, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Curitiba, 23 de janeiro de 2018

Nome : Celso José Corrêa  
RG/CPF : 1.104.063/PP  
CARGO : Engº civil - CREA 8632-D/PR  
RG 1 104 063/SSP-PR



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARANA ENGENHARIA LTDA - ME/  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 76.558.295/0001-88/  
Certidão nº: 143523332/2018  
Expedição: 23/01/2018, às 09:59:10  
Validade: 21/07/2018/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PARANA ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.558.295/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: [cont@tst.jus.br](mailto:cont@tst.jus.br)

334



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS**  
**MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE: PARANA ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 76.558.295/0001-88 ✓

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 679742-1  
ENDEREÇO: R. LAMENHA LINS, 266 CJ 22 02 ANDAR - CENTRO, CURITIBA, PR  
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO	Nº:	24104/2018
EMITIDA	EM:	23/01/2018
VÁLIDA	ATÉ:	22/05/2018 ✓

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 048A.5418.6600.4B8E-8.A8C3.EF6A.93E8.E3C0-1

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

9999

Handwritten signatures and initials in blue ink. Includes a large signature, a signature with "tanks" written below, a signature with "jeane" written below, and a signature with "335" written below.

336

João Soares  
Linda  
A

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Data: 26/01/18  
Assinatura: João Soares

República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Registro Nacional 170096105-5

Nome: EDUARDO SPLENGER VIANNA  
Filiação: DORIVAL SPLENGER VIANNA  
MARIAN VALTE VIANNA

C.P.F. 672.158.829-34  
Documento de Identidade 4.192.977-4 SSP-PR

Nascimento: 27/05/1968 Curitiba  
Naturalidade: PR, BRASILIA

Crea de Registro: 05/02/2013  
Emissão: 17/07/1992

Ass. Presidente: João Soares  
Registro no Crea: PR-24251/D

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Ass. do Profissional: Eduardo Splenger Vianna

Validade: 05/02/2013 a 05/02/2018

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 76558295/0001-88 ✓  
**Razão Social:** PARANA ENGENHARIA LTDA ME  
**Endereço:** R LAMENHA LINS 266 CJ 22 SL 007 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80250-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2018 a 14/02/2018 ✓

**Certificação Número:** 2018011602204924394133

Informação obtida em 23/01/2018, às 09:54:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several smaller signatures on the right, one of which is labeled 'jeane'.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PARANA ENGENHARIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 76.558.295/0001-88 /**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:46:17 do dia 15/12/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/06/2018. /

Código de controle da certidão: **7A58.3DA1.CB2A.6E4F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura grande e centralizada, e outras menores à direita com o nome 'Jeane' e 'Carlo' legíveis.

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017521349-73


Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.558.295/0001-88/  
Nome: PARANA ENGENHARIA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 29  
PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP



CELSO JOSÉ CORRÊA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado cidade e comarca de Curitiba, no Estado do Paraná, na Rua Silva Jardim nº 2346 – Água Verde, CEP 80240-020, portador da Carteira de Identidade e Registro Geral nº 1.104.063/SSP-PR, e CPF nº 403.435.969-20, e LUIGI GASPARIN OGLIARI, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 10/05/1990, residente e domiciliado cidade e comarca de Curitiba, no Estado do Paraná, na Rua Almirante Tamandaré, nº 1.408, Juvevê, CEP 80040-110, portador da Carteira de Identidade e Registro Geral nº 6.541.564-0/SSP-PR, e CPF nº 010.788.989-79; únicos sócios da PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP, com sede na Rua Lamenha Lins, nº 266 – CJ 22 – CEP 80250-020, na cidade e comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41201665151 em 09 de maio de 1957 e inscrita no CNPJ sob o nº 76.558.295/0001-88, resolvem alterar o Contrato Social e Alterações Contratuais.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por decisão unânime dos sócios, o objeto social que era CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFÔNICAS, PINTURA E CARPINTARIA EM RESIDÊNCIAS OU ESTABELECIMENTOS CIVIS OU EMPRESARIAIS, alterar-se-á para CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFÔNICAS, PINTURA E CARPINTARIA EM RESIDÊNCIAS OU ESTABELECIMENTOS CIVIS OU EMPRESARIAIS, E LOTEAMENTO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Por decisão unânime dos sócios, a administração da sociedade limitada caberá, por prazo indeterminado, conjuntamente, aos sócios CELSO JOSÉ CORRÊA e LUIGI GASPARIN OGLIARI, dispensados da prestação de caução, com os poderes e atribuições pertinentes à gestão da sociedade limitada, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A sociedade limitada será representada judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente, conjuntamente pelos sócios administradores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

É lícito, nos limites das atribuições e poderes dos sócios administradores, constituir em nome da sociedade limitada, e por prazo certo, mandatários ou procuradores para prática de determinados atos e operações que devem ser especificados no respectivo instrumento de mandato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

É expressamente proibido a qualquer dos sócios administradores o uso do nome empresarial em negócios ou documentos de qualquer natureza, alheio aos fins sociais, bem como avalizar ou afiançar obrigações de terceiros, só podendo prestar

*[Handwritten signatures and initials]*

*Leane*  
*Soares*

340

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 29**  
**PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**

avaliar ou fiança em proveito da própria sociedade limitada, desde que firmado, conjuntamente, pelos sócios administradores.

**PARÁGRAFO QUARTO**

É expressamente proibida a administração da sociedade limitada por não sócios.

**PARÁGRAFO QUINTO**

Quando a maioria absoluta dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluir os da sociedade limitada por justa causa, mediante alteração do contrato social.

**PARÁGRAFO SEXTO**

A destituição de sócio administrador se opera pela aprovação da maioria absoluta dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Os sócios administradores declararam, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA QUARTA**

Por decisão unânime dos sócios ficam suprimidas as cláusulas DÉCIMA PRIMEIRA, DÉCIMA QUINTA e VIGÉSIMA do Contrato Social Consolidado, renumerando as demais cláusulas a partir destas supresses.

**CLÁUSULA QUINTA**

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**



**CELSO JOSÉ CORRÊA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado cidade e comarca de Curitiba, no Estado do Paraná, na Rua Silva Jardim nº 2346 – Agua Verde, CEP 80240-020, portador da Carteira de Identidade e Registro Geral nº 1.104.063/SSP-PR, e CPF nº 403.435.969-20, e **LUIGI GASPARIIN OGLIARI**, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 10/05/1990, residente e domiciliado cidade e comarca de Curitiba, no Estado do Paraná, na Rua Almirante Tamandaré, nº 1.408, Juvevê, CEP 80040-110, portador da Carteira de Identidade e Registro Geral nº 6.541.564-0/SSP-PR, e CPF nº 010.788.989-79; únicos sócios da **PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**, com sede na Rua Caetano Peres Clabonde, nº 202 – Parque Industrial Zona Oeste II – CEP 86800-776, na cidade e comarca de Apucarana, Estado do Paraná, com CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41201665151 em 09 de maio de 1957 e inscrita no CNPJ

341  
casado  
2  
flame

Several handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 29**  
**PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**

---

sob o nº 76.558.295/0001-88, constituem uma sociedade limitada, que reger-se-á pelas cláusulas seguintes e legislação aplicável à espécie.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade limitada girará sob o nome empresarial de PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP, tendo sua sede e domicílio na Rua Lamenha Lins, nº 266 – CJ 22 – CEP 80250-020, na cidade e comarca de Curitiba, Estado do Paraná.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

O nome empresarial PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP, ou ainda suas combinações, serão utilizadas exclusivamente no objeto social e composição desta sociedade limitada, não podendo ser objeto de reivindicação de direitos autorais, ou de propriedade, pelos sócios ou administradores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade limitada poderá abrir ou fechar filiais, sucursais, agências e escritórios ou outra dependência em qualquer parte do território nacional ou internacional, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O objeto social é a CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFÔNICAS, PINTURA E CARPINTARIA EM RESIDÊNCIAS OU ESTABELECIMENTOS CIVIS OU EMPRESARIAIS, E LOTEAMENTO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A sociedade limitada terá seu prazo de duração por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 04/05/1957.

**CLÁUSULA QUARTA**

O CAPITAL SOCIAL é de R\$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais), divididos em 206.000 (duzentos e seis mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIEDADE	QUOTAS	CAPITAL SOCIAL
CELSO JOSÉ CORRÊA	103.000	R\$ 103.000,00
LUIGI GASPARIN OGLIARI	103.000	R\$ 103.000,00
TOTAL	206.000	R\$ 206.000,00



*jeane*

3

*carlo*

342



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 29**  
**PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**

---

**CLÁUSULA QUINTA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A responsabilidade dos sócios é subsidiária e limitada à importância total do capital social subscrito ou integralizado.

**CLÁUSULA SEXTA**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, vendidas, cedidas ou transferidas a terceiros sem o expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

O sócio que desejar alienar, caucionar, vender, ceder ou transferir a terceiros suas quotas, deverá notificar os outros sócios, discriminando-lhe o preço, a forma e o prazo de pagamento, para que exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de dois meses contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade limitada, deverá notificar os outros sócios, por escrito, com antecedência mínima de dois meses, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece o parágrafo segundo da cláusula sétima deste contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

A sociedade limitada não será dissolvida nem conseqüentemente entrará em liquidação, por saída, falecimento ou impedimento de qualquer um dos sócios.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Em caso de falecimento ou impedimento de um dos sócios, caberá aos remanescentes decidir sobre a continuação da sociedade limitada com os herdeiros do sócio falecido ou impedido, desde que tenham condições legais. Se a sociedade limitada não continuar com os herdeiros do de cujus ou do impedido, os haveres do sócio falecido ou impedido serão apurados da mesma forma estatuída no parágrafo seguinte para o sócio retirante.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Ocorrendo o falecimento ou o impedimento de algum dos sócios, os haveres do sócio retirante, serão apurados por via de balanço especial à data da resolução, realizado com a assistência dos interessados e, se for o caso, de peritos contábeis. O montante dos haveres será pago em moeda corrente nacional, em no mínimo de 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas, com início depois de decorridos dois meses do balanço especial.



Jeane  
Carlo

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 29**  
**PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**

---

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Na hipótese de falecimento ou impedimento de qualquer um dos sócios, os herdeiros e sucessores terão direito, desde já lhes é assegurado, de designar entre si (herdeiros e sucessores) um que os represente no exercício dos direitos do sócio falecido ou impedido, desde que tal decisão seja aprovada pelos sócios remanescentes, pelo tempo necessário ao levantamento de haveres, não lhes sendo permitido interferir nas decisões que digam respeito ao balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**PARÁGRAFO QUARTO**

Os bens móveis e imóveis adquiridos pela sociedade limitada, bem como o faturamento produzido após o falecimento ou efetivo afastamento do sócio, não serão considerados para efeito de levantamento de haveres, a ser efetuado para fins de acerto final.

**PARÁGRAFO QUINTO**

Os mesmos procedimentos descritos no caput desse artigo, e em seus parágrafos, serão adotados em outros casos em que a sociedade limitada se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA OITAVA**

Por decisão unânime dos sócios, a administração da sociedade limitada caberá, por prazo indeterminado, conjuntamente, aos sócios CELSO JOSÉ CORRÊA e LUIGI GASPARIN OGLIARI, dispensados da prestação de caução, com os poderes e atribuições pertinentes à gestão da sociedade limitada, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A sociedade limitada será representada judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente, conjuntamente pelos sócios administradores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

É lícito, nos limites das atribuições e poderes dos sócios administradores, constituir em nome da sociedade limitada, e por prazo certo, mandatários ou procuradores para prática de determinados atos e operações que devem ser especificados no respectivo instrumento de mandato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

É expressamente proibido a qualquer dos sócios administradores o uso do nome empresarial em negócios ou documentos de qualquer natureza, alheio aos fins sociais, bem como avalizar ou afiançar obrigações de terceiros, só podendo prestar aval ou fiança em proveito da própria sociedade limitada, desde que firmado, conjuntamente, pelos sócios administradores.

**PARÁGRAFO QUARTO**

É expressamente proibida a administração da sociedade limitada por não sócios.



*[Handwritten signatures and initials]*  
Jeanne  
5  
Carlo  
344

**PARÁGRAFO QUINTO**

Quando a maioria absoluta dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluir da sociedade limitada por justa causa, mediante alteração do contrato social.

**PARÁGRAFO SEXTO**

A destituição de sócio administrador se opera pela aprovação da maioria absoluta dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.

**CLAUSULA NONA**

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA DÉCIMA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios administradores procederão à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

Por decisão da maioria absoluta dos sócios, ou seja, por metade mais um do capital social, e no atendimento dos interesses da própria sociedade limitada, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reserva de Lucros, no critério estabelecido pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas) ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a representatividade da maioria absoluta do capital social deliberação, nos termos da cláusula décima primeira, sobre as contas da administração, sobre o balanço patrimonial, sobre o balanço de resultado econômico e designará administradores quando for o caso.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A deliberação de sócios, descrita no caput desta cláusula, torna-se dispensável quando a sociedade limitada possuir exclusivamente sócios-administradores, em decorrência do disposto no § 2º do art. 1.074 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e do § 1º do art. 115 da Lei nº 6.404/76.



345  
6  
João  
Cavali

[Signature]

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

As reuniões deliberativas dos sócios caso ocorra hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio ou mais sócios ponham em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, obedecerão as seguintes regras:

a) convocação da reunião, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, através de carta/respondência, contendo local, data, hora e ordem do dia;

b) a carta/respondência, prevista do inciso anterior, deverá conter cópia para a ciência do sócio que a receber;

c) a reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número;

d) a reunião será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes;

e) dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la;

f) cópia da ata será, nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

Fica estabelecido que a sociedade limitada não terá conselho fiscal.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA**

Os sócios estabelecerão, de comum acordo, o valor da retirada de Pró-labore pelos serviços prestados à sociedade limitada, observada as disposições regulamentares pertinentes.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A retirada Pró-labore pode ser suspensa ou extinta a qualquer momento, ou mesmo inexistir, através de análise e acordo dos sócios.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Inexistindo acordo entre os sócios para a fixação, suspensão ou extinção do Pró-labore a decisão ocorrerá por decisão da maioria absoluta dos sócios, ou seja, por metade mais um do capital social.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA**

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA**

As partes comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a este contrato, de acordo com a Lei de Arbitragem nº 9.307/96.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials: fcamo, 7, and others]*

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 29  
PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP


CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

A sociedade limitada reger-se-á, nas omissões do Capítulo IV da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e nas deste contrato, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas).

Lavrado em quatro vias de igual teor e forma.


Curitiba – PR, 07 de outubro de 2014


  
\_\_\_\_\_  
CELSO JOSÉ CORRÊA  
CELSO JOSÉ CORRÊA  
Engº Civil - CREA 8632-D/PR  
RG 1 104 063/SSP-PR

  
\_\_\_\_\_  
LUIGI GASPARIN OGLIARI

Testemunhas:

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
Data: 26 01 18  
  
ASSINATURA


  
\_\_\_\_\_  
MARCELO HENRIQUE DA SILVA  
CPF 588.137.728-04

  
\_\_\_\_\_  
LEONARDO SILVA DA ROSA  
CPF 586.797.779-68



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/10/2014  
SOB NÚMERO: 20146303130  
Protocolo: 14/630313-0, DE 17/10/2014

Empresa: 41 2 0166515 1  
PARANÁ ENGENHARIA LTDA - EPP

  
SEBASTIÃO MOTTA  
SECRETARIO GERAL

  
\_\_\_\_\_  
LEONARDO SILVA DA ROSA  
RG 1 104 063/SSP-PR

  
8  
Carlo  
347

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 30**  
**PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**  
**CNPJ: 76.558.295/0001-88**

**CELSO JOSÉ CORRÊA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado cidade e comarca de Curitiba, no Estado do Paraná, na Rua Professor Luiz Cezar, 873/aptoº 602 – Água Verde, CEP 80620-280, CREA-PR 17008357-2, portador da Carteira de Identidade e Registro Geral nº 1.104.063/SSP-PR, e CPF nº 403.435.969-20, e **LUIGI GASPARIN OGLIARI**, brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em 10/05/1990, residente e domiciliado cidade e comarca de Curitiba, no Estado do Paraná, na Rua Almirante Tamandaré, nº 1.408, Apto 51, 5º Andar, Alto da XV, CEP 80040-110, portador da Carteira de Identidade e Registro Geral nº 6.541.564-0/SSP-PR, e CPF nº 010.788.989-79; únicos sócios da **PARANÁ ENGENHARIA LTDA – EPP**, com sede na Rua Lamenha Lins, nº 266 – CJ 22 – Centro, CEP 80250-020, na cidade e comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41201665151 em 09 de maio de 1957 e inscrita no CNPJ sob o nº 76.558.295/0001-88, resolvem alterar o Contrato Social e Alterações Contratuais.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por decisão unânime dos sócios, o sócio LUIGI GASPARIN OGLIARI, que possui na sociedade 103.000 (cento e três mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais), inteiramente integralizadas, retira-se da sociedade, cedendo por venda a título oneroso e transferindo suas quotas ao sócio CELSO JOSÉ CORRÊA.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As condições comerciais da cessão das quotas descritas na cláusula primeira dar-se-ão em instrumento particular.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

A nova composição societária assume o ATIVO E PASSIVO da sociedade, declarando conhecer a situação econômica financeira da empresa, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações do presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Em decorrência da alteração havida, o capital social de R\$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais), divididos em 206.000 (duzentos e seis mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, ficam assim distribuídas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2017 09:44 SOB Nº 20171603265.  
 PROTOCOLO: 171603265 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11701473204. NIRE: 41201665151.  
 PARANÁ ENGENHARIA LTDA - EPP

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 20/04/2017  
 www.empresafacil.pr.gov.br

*Ca*  
*da*

*jeane*  
*carlo*

348

349

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*

LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 20/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br  
PARANA ENGENHARIA LTDA - EPP  
NIRE: 41201665151  
11701473204



PROTÓCOLO: 171603265 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20171603265  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 20/04/2017 09:44 SOB N.º 20171603265

*Handwritten signature in black ink.*

CELSO JOSÉ CORRÊA

*Handwritten signature of Celso José Corrêa over a horizontal line.*

LUIGI GASPARI  
OGLIARI

*Handwritten signature of Luigi Gasparin over a horizontal line.*



Curitiba - PR, 02 de fevereiro de 2017

Altera-se o endereço do sócio **CELSO JOSÉ CORRÊA**, para Rua Professor Luiz César, 873, apartamento 602, Cep: 80620-280, Curitiba-PR

**CLAUSULA QUINTA**

Devido às cláusulas já citadas, a administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **CELSO JOSÉ CORRÊA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**CLAUSULA QUARTA**

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Nos termos do artigo 1.033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

<b>SOCIEDADE</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
CELSO JOSÉ CORRÊA	206.000	R\$ 206.000,00
TOTAL	206.000	R\$ 206.000,00

quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, ficam assim distribuídas:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 30  
PARANÁ ENGENHARIA LTDA - EPP  
CNPJ: 76.558.295/0001-88

350

João

B

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2017 09:44 SOB Nº 20171603265.  
PROTOCOLO: 171603265 DE 24/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PARANA ENGENHARIA LTDA - EPP  
NIRE: 41201665151.  
11701473204. NIRE: 41201665151.  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 20/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

www.empresafacil.pr.gov.br



[Handwritten signature]



TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE  
Marcelo Rodrigo Martins Silveiro  
Tabelião - Tel: (41) 3627-1354  
Seio: B4chc.9188.19K04 - 44BK.SMS  
Consultar em <http://tmapen.com.br>  
Haverá de ser expedida a seguinte certidão:  
LOJA EM FAZ RIO GRANDE - PARANA  
EM FAZ RIO GRANDE - PARANA  
DIRETOS DA SILVA  
ESCREVEMTE

ASSINATURA  
NO VERSO  
Cidade Curitiba - João Gervásio Lazzarini  
Av. Presidente Antônio Carlos, 783 - Curitiba - PR CEP 80058-370 - Fone/Fax: (41) 3266-9333  
Seio: PK1AC.8ME9T1uAT7 - KZID.S1IV  
Consultar seio em <http://tmapen.com.br>  
Reconheço como VERDADEIRA (s) firma(s) de: CELSO JOSE CORREA de  
que sou fé. Em Teste da Verdade  
Curitiba, 03 de fevereiro de 2017  
Elizabeth Ramos Cardoso -  
00251702(001-00015256)





# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.558.295/0001-88 ✓ MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/09/1966	
NOME EMPRESARIAL PARANA ENGENHARIA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 41.20-4-00 - Construção de edifícios ✓			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R LAMENHA LINS	NÚMERO 266	COMPLEMENTO CONJUNTO 22 SUBLOTE 007	
CEP 80.250-020	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO paranaeng@uol.com.br	TELEFONE (43) 3324-0907 / (41) 3338-0180		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 23/01/2018 às 09:46:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Jaime  
Barbosa

351




**MUNICIPIO DE PLANALTO**  
CNPJ N° 76.460.526/0001-16  
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000  
e-mail: planalto@rline.com.br  
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101  
PLANALTO - PARANÁ

### ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no item 5.4, do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 005/2018, referente a contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto, que o Srº **EDUARDO SPLENGER VIANNA**, devidamente inscrito no **CREA PR 24.251/D**, responsável técnico da empresa **PARANÁ ENGENHARIA LTDA**, CNPJ N° 76.558.295/0001-88 visitou o local de execução do objeto, verificando todas as condições e dimensões do local de execução dos serviços e de estar ciente da estrutura material e humana necessária à sua execução.

Planalto/PR, em 12 de janeiro de 2018.

  
Roberto A. Goergen  
Engº Civil - CREA PR 94.015/D  
RG 7.548.983-4 - SSP/PR  
**ROBERTO ALOYSIO GOERGEN**  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 94.015/D









CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 9324/2018**

**Validade: 31/03/2018**

**Razão Social:** PARANÁ ENGENHARIA LTDA - EPP

**CNPJ:** 76558295000188

**Num. Registro:** 2099

**Registrada desde :** 20/11/1968

**Capital Social:** R\$ 206.000,00

**Endereço:** RUA LAMENHA LINS, 266 CJ. 22 CENTRO

**Município/Estado:** CURITIBA-PR

**CEP:** 80250020

**Objetivo Social:**

Construção de edificações, obras de engenharia civil, serviços de reparos e adequações de instalações hidráulicas, elétricas, lógicas, telefônicas, pintura e carpintaria em residências ou estabelecimentos civis ou empresariais e loteamento e incorporação de imóveis.

**Restrição de Atividade :** Atividades restritas às atribuições dos seus responsáveis técnicos. As atividades referentes a instalações elétricas, estas devem se limitar a aquelas em baixa tensão. Restrições impeditivas para instalações de lógica e telefônica.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - CELSO JOSÉ CORRÊA

Carteira: PR-8632/D Data de Expedição: 24/01/1980

Desde: 13/04/1988 Até: 07/08/1996

Desde: 04/02/1997

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

2 - LUIGI GASPARIN OGLIARI

*jeane*

*→*

*Carla*

Carteira: PR-139638/D Data de Expedição: 04/06/2014

Desde: 15/07/2014 Carga Horária: 8: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

---

**Para fins de:** CADASTRO

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 26086/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).


Emitida via Internet em 23/01/2018 10:27:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



jeane  
→  
carlo



354



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ**

**Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **9288/2018**

Validade: 31/03/2018 ✓

Nome Civil: **CELSO JOSÉ CORRÊA** ✓

Carteira - CREA-PR Nº :PR-8632/D

Registro Nacional : 1700835572

Registrado(a) desde : 24/01/1980

Filiação : **MURILO DUARTE DE SALLES CORRÊA  
MARIA KALINOVSKI CORRÊA**

Data de Nascimento : 12/10/1956

Carteira de Identidade : 1104063

CPF : 40343596920

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL  
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Diplomação : 23/01/1980

Situação : Regular ✓

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

2099 - PARANÁ ENGENHARIA LTDA - EPP

Desde: 04/02/1997 Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Cadastro

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 26015/2018.

Emitida via Internet em 23/01/2018 10:13:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

355

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018  
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: Paraná Engenharia Ltda.  
CNPJ Nº : 76.558.295/0001-88  
ENDEREÇO : Rua Lamenha Lins, 266 – cj. 22  
FONE: (41) 3308-0180  
MUNICÍPIO: Curitiba  
EST. : Paraná

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:


Celso José Corrêa Engº civil CREA-PR nº 8632/D

Assinatura : \_\_\_\_\_

Curitiba, 23 de janeiro de 2018

Nome : Celso José Corrêa  
RG/CPF : 1.104.063/PR  
CARGO : Engº civil

CELSO JOSÉ CORRÊA  
Engº Civil - CREA 8632-D/PR  
RG 1 104 063/SSP-PR



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018  
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: Paraná Engenharia Ltda.  
CNPJ Nº : 76.558.295/0001-88  
ENDEREÇO : Rua Lamenha Lins, 266 – cj. 22  
FONE: (41) 3308-0180  
MUNICÍPIO: Curitiba  
EST. : Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 23 de janeiro de 2018.

Nome : Celso José Corrêa  
RG/CPF : 1.104.063/PR  
CARGO : Engº Civil - OREA 8632-D/PR  
RG 1 104 063/SSP-PR



jeane  
→  
carla



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018  
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO  
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROponente: RAZÃO SOCIAL: Paraná Engenharia Ltda.  
CNPJ Nº : 76.558.295/0001-88  
ENDEREÇO : Rua Lamenha Lins, 266 – cj. 22  
FONE: (41) 3308-0180  
MUNICÍPIO: Curitiba  
EST. : Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 23 de janeiro de 2018

Nome :  
RG/CPF :  
CARGO :

  
Celso José Corrêa  
1.104.063/PR  
Engº civil - CREA 8632-D/PR  
RG 1.104.063/SSP-PR



**PARANÁ ENGENHARIA LTDA.**

Rua Lamenha Lins, 266 - cj. 22 / Centro  
Tel/Fax: (41) 3308-0180 - paranaeng@uol.com.br  
CEP 80250-020 - Curitiba - PR



TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018


ANEXO V – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: Paraná Engenharia Ltda.  
CNPJ Nº : 76.558.295/0001-88  
ENDEREÇO : Rua Lamenha Lins, 266 – cj. 22  
FONE: (41) 3308-0180  
MUNICÍPIO: Curitiba  
EST. : Paraná

O representante legal da empresa PARANÁ ENGENHARIA LTDA., na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 23 de janeiro de 2018

Nome : Celso José Corrêa  
RG/CPF : 1.104.063/PR  
CARGO : Engº Civil - CREA 8632-D/PR  
RG 1 104 063/SSP-PR


**PARANÁ ENGENHARIA LTDA.**

Rua Lamenha Lins, 266 - cj. 22 / Centro  
Tel/Fax: (41) 3308-0180 - paranaeng@uol.com.br  
CEP 80250-020 - Curitiba - PR

LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N. 005/2018

MODELO Nº. I

CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Planalto

OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de construção de quadra esportiva coberta com vestiário, com área coberta total de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00 m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06,08,09,10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua vereador Julio Skrzypczack, s/n , bairro Nossa Senhora de Lourdes , deste município de Planalto.

A Empresa Paraná Engenharia Ltda.-EPP com sede na cidade de Curitiba à Rua Lamenha Lins, 266, conj 22, Centro, Curitiba, Pr., CEP 80250-020, propõe a prefeitura municipal de Planalto;

a execução do objeto da Licitação supra- referenciada, tudo em conformidade com a Concorrência, Condições Gerais de Contratos, e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

1. O Preço proposto é de R\$505.096,67(quinzentos e cinco mil e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) para os serviços.
2. O desconto linear aplicado aos preços constantes da planilha orçamentária é de 5,5%( cinco virgula cinco por cento)
3. O prazo de validade da Proposta será de no mínimo, 60(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes da Licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o (a) Sr. (a) Celso Jose Corrêa portador (a) do CPF 403435969-20 e será responsável técnico pelos serviços o (a) Sr. (a): Celso Jose Corrêa Título Engenheiro Civil CREA/ Nº. PR- 8632/D.

Curitiba, 26 de Janeiro de 2018.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
NOME: Celso Jose Corrêa  
RG: 1104063/SSP- PR

RUA LAMENHA LINS, 266 CONJ 22-CENTRO –CURITIBA-PR  
CEP 80250020  
FONE-41-3308-0180

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Tomador: Município de Planalto

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.195,03	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	10.745,27	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	12.063,43	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	100.868,49		0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	35.377,65		0,00		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	12.626,67		0,00		0,00		0,00	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	136.535,06		0,00		0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.555,86		0,00	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	44.218,27		0,00		0,00		0,00	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	15.058,17		0,00		0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
11	PINTURA	74.058,48		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	2.885,71		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.800,09		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	924,40		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
15	LOUÇAS E METAIS	6.538,87		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	618,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	18.249,22		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	80,00	100,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.429,83		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.856,73		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
20	SERVIÇOS FINAIS	2.510,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL (%)</b>		<b>5,19%</b>	<b>5,19%</b>	<b>10,69%</b>	<b>15,88%</b>	<b>14,03%</b>	<b>29,91%</b>	<b>28,91%</b>	<b>58,81%</b>	<b>30,65%</b>	<b>89,45%</b>	<b>10,55%</b>	<b>100,00%</b>
	REPASSE	460.687,50	23.899,47		49.248,15		64.637,22		133.172,21		141.120,71		48.609,74	
	Contrapartida Financeira	44.409,18	2.303,86		4.747,41		6.230,87		12.837,48		13.603,70		4.685,86	
	Contrapartida Física	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Outras Fontes	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>505.096,68</b>	<b>26.203,33</b>		<b>53.995,56</b>		<b>70.868,08</b>		<b>146.009,69</b>		<b>154.724,41</b>		<b>53.295,59</b>	
	<b>ACUMULADO (R\$)</b>		<b>26.203,33</b>		<b>80.198,89</b>		<b>151.066,98</b>		<b>297.076,67</b>		<b>451.801,08</b>		<b>505.096,67</b>	

Responsável Técnico de(o)a Município de Planalto  
Carimbo e Assinatura

Data

*jeane*

*carlos*

*[Handwritten signature]*

**CELSO JOSÉ CORRÊA**  
Engº Civil - CREA 8632-D/PR  
RG 1.104.063/SSP-PR

	ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006			BDI já incluso no orçamento:		20,57%
	Tomador: Município de Planalto			DATA BASE:		nov/16
	Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos			Nº do contrato: 831715-2016 / 0		
	Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta					R\$ 505.096,67
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3,0%
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	334,15	835,38	0,2%
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	623,27	6.232,65	1,2%
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	5,48	5.373,57	1,1%
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.222,74	1.222,74	0,2%
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	903,01	903,01	0,2%
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,51	627,67	0,1%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			0,00	0,00	2,1%
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrames)	m³	154,94	60,24	9.334,17	1,8%
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	83,25	10,36	862,24	0,2%
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	114,83	1,22	139,98	0,0%
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m³	62,89	6,50	408,89	0,1%
3	FUNDAÇÕES			0,00	0,00	2,4%
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA			0,00	0,00	
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	12,81	965,68	0,2%
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	34,07	2.146,92	0,4%
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	7,61	579,06	0,1%
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,54	70,28	0,0%
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,14	718,92	0,1%
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	4,99	1.269,30	0,3%
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,62	2.054,38	0,4%
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	272,48	4.258,88	0,8%
4	SUPERESTRUTURA			0,00	0,00	20,0%
	CONCRETO ARMADO - VIGAS			0,00	0,00	0,0%
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	70,19	16.897,24	3,3%
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	7,61	233,92	0,0%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,54	3.279,25	0,6%
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,14	1.684,46	0,3%
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	4,99	180,27	0,0%
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,62	181,80	0,0%
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,34	165,02	0,0%
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	7,93	2.148,32	0,4%
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	272,48	4.645,81	0,9%
	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES			0,00	0,00	0,0%
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	102,67	17.749,30	3,5%
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	7,61	136,93	0,0%
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,14	1.253,07	0,2%
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	4,99	7.688,47	1,5%
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	7,93	2.512,64	0,5%
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	272,48	4.645,81	0,9%
4.16	Laje pré-moldada para forro	m²	84,33	62,49	5.270,02	1,0%
	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO			0,00	0,00	0,0%
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	27,09	683,29	0,1%
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	7,61	982,48	0,2%
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	7,93	762,65	0,2%
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	272,48	1.534,07	0,3%
4.21	Aterro compactado	m³	21,94	60,24	1.321,75	0,3%
	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			0,00	0,00	0,0%
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10	m	1,10	28,36	31,20	0,0%
	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO			0,00	0,00	0,0%
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	70,19	758,10	0,2%
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	37,16	1.257,41	0,2%
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	5,58	3.779,17	0,7%
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	8,64	5.844,60	1,2%
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	272,48	12.907,44	2,6%
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,45	2.334,00	0,5%

*flame*  
*taolo*

*[Handwritten signatures and marks]*  
*36*

5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			0,00	0,00	7,0%
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	58,01	12.992,71	2,6%
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	4,86	39,34	0,0%
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	110,82	14.929,69	3,0%
	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS			0,00	0,00	0,0%
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	54,05	6.255,67	1,2%
	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS			0,00	0,00	0,0%
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	36,54	1.160,25	0,2%
6	ESQUADRIAS			0,00	0,00	2,5%
	PORTAS DE MADEIRA			0,00	0,00	0,0%
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	205,90	411,79	0,1%
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	597,20	955,52	0,2%
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	336,04	336,04	0,1%
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	2,00	442,35	884,71	0,2%
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	4,00	401,59	1.606,35	0,3%
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			0,00	0,00	0,0%
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	86,58	173,16	0,0%
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	67,70	406,20	0,1%
	JANELAS DE ALUMÍNIO			0,00	0,00	0,0%
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	597,20	6.593,11	1,3%
	ESPELHOS			0,00	0,00	0,0%
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	388,82	1.259,78	0,2%
7	SISTEMAS DE COBERTURA			0,00	0,00	27,0%
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	22,26	21.827,82	4,3%
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	25,93	25.422,56	5,0%

*Carde plane*

*[Handwritten signature]*

7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m <sup>2</sup>	980,40	91,07	89.284,68	17,7%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00	0,00	0,7%
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m <sup>2</sup>	139,57	25,48	3.555,85	0,7%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			0,00	0,00	8,8%
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço 1:4 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	527,63	5,55	2.926,84	0,6%
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	84,33	4,10	345,86	0,1%
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m <sup>2</sup>	527,63	19,61	10.346,16	2,0%
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m <sup>2</sup>	527,63	19,90	10.500,73	2,1%
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	84,33	26,33	2.220,21	0,4%
	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS			0,00	0,00	0,0%
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	115,73	5,23	604,79	0,1%
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m <sup>2</sup>	115,73	19,61	2.269,32	0,4%
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m <sup>2</sup>	115,73	20,02	2.316,35	0,5%
	REVESTIMENTO CERÂMICOS			0,00	0,00	0,0%
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	210,50	44,39	9.343,39	1,8%
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m <sup>2</sup>	29,58	39,11	1.156,98	0,2%
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m <sup>2</sup>	18,18	39,11	711,08	0,1%
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m <sup>2</sup>	37,75	39,11	1.476,54	0,3%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			0,00	0,00	3,0%
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m <sup>3</sup>	26,06	8,51	221,89	0,0%
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m <sup>2</sup>	64,91	44,79	2.907,51	0,6%
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m <sup>2</sup>	64,91	28,67	1.861,05	0,4%
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas 5MPa	m <sup>2</sup>	5,85	4,45	26,04	0,0%

Carla Jeanne

10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	26,03	70,29	0,0%
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			0,00	0,00	0,0%
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m <sup>2</sup>	195,79	44,59	8.729,32	1,7%
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m <sup>2</sup>	16,72	74,29	1.242,07	0,2%
11	PINTURA			0,00	0,00	14,7%
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	201,46	15,11	3.044,17	0,6%
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	84,33	13,62	1.148,36	0,2%
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	480,92	11,08	5.326,38	1,1%
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m <sup>2</sup>	84,33	8,68	732,37	0,1%
11.5	Pintura epoxi para piso	m <sup>2</sup>	483,40	47,35	22.890,90	4,5%
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	614,50	25,93	15.934,48	3,2%
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	614,50	40,65	24.981,82	4,9%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA			0,00	0,00	0,6%
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	20,26	20,26	0,0%
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	55,04	110,07	0,0%
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	88,00	176,00	0,0%
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	84,13	168,27	0,0%
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	60,50	121,00	0,0%
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	49,42	98,85	0,0%
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	57,48	459,87	0,1%
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,77	11,08	0,0%
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,65	45,21	0,0%
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	6,80	27,22	0,0%
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,03	32,13	0,0%
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,19	12,38	0,0%
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,81	21,77	0,0%
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,40	100,81	0,0%
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,16	144,47	0,0%
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,53	225,95	0,0%
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,33	335,78	0,1%
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,00	8,01	0,0%
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,56	6,69	0,0%
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,11	4,42	0,0%
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,46	9,83	0,0%
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,66	5,33	0,0%

*[Handwritten signature]*

*flame*  
*carla*

*[Handwritten signatures and marks]*  
*366*



PARANÁ ENGENHARIA LTDA

12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,57	10,28	0,0%
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	197,91	395,82	0,1%
12.25	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,70	10,49	0,0%
12.26	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm	un	6,00	4,92	29,54	0,0%
12.27	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	un	8,00	1,81	14,52	0,0%
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	2,88	11,53	0,0%
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,38	12,76	0,0%
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,36	85,73	0,0%
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,41	21,66	0,0%
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	12,80	25,61	0,0%
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,58	33,45	0,0%
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	25,57	51,14	0,0%
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,52	16,56	0,0%
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	10,61	21,22	0,0%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			0,00	0,00	0,6%
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	27,15	162,90	0,0%
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	9,46	56,76	0,0%
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,07	10,15	0,0%
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	9,73	350,41	0,1%
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	27,08	1.286,48	0,3%
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,32	135,92	0,0%
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	14,56	14,56	0,0%
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	2,99	47,78	0,0%
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,31	16,14	0,0%
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,21	43,26	0,0%
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,59	35,91	0,0%
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	13,69	68,47	0,0%
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	43,50	217,49	0,0%
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	10,86	65,15	0,0%
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	144,36	288,72	0,1%
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS			0,00	0,00	0,2%
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	53,25	852,01	0,2%
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	38,71	72,38	0,0%
15	LOUÇAS E METAIS			0,00	0,00	1,3%
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00	431,19	862,39	0,2%
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	65,63	131,26	0,0%
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	343,73	1.374,94	0,3%
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	21,61	86,45	0,0%
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	147,04	294,08	0,1%

*Carlo Jeanne*

*[Handwritten signatures and marks]*

367

PARANÁ ENGENHARIA LTDA

15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	106,50	639,01	0,1%
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	8,00	36,63	293,03	0,1%
15.8	Papeleira Metálica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	40,12	240,75	0,0%
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	107,44	644,62	0,1%
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	290,35	580,70	0,1%
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	107,44	429,75	0,1%
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	62,65	250,61	0,0%
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	68,13	272,50	0,1%
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	63,48	380,85	0,1%
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	28,96	57,93	0,0%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO			0,00	0,00	0,1%
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	155,48	310,96	0,1%
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	47,56	95,12	0,0%
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m <sup>2</sup>	2,00	20,81	41,62	0,0%
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	52,77	105,54	0,0%
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	32,73	65,45	0,0%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V			0,00	0,00	3,6%
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	0,0%
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	249,52	499,04	0,1%
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,00	280,10	0,1%
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	348,35	1.045,04	0,2%
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	265,87	265,87	0,1%
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			0,00	0,00	0,0%
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,05	169,34	0,0%
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	7,72	138,97	0,0%
17.10	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	13,42	241,54	0,0%
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	19,24	1.577,70	0,3%
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	32,97	428,62	0,1%
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	34,57	1.037,04	0,2%
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	0,95	15,27	0,0%
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,05	70,32	0,0%
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,40	47,01	0,0%
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,15	40,73	0,0%
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	16,74	66,94	0,0%

*jeane*  
*carla*

*368*

PARANÁ ENGENHARIA LTDA

17.19	Condutele em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	14,52	14,52	0,0%
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,48	24,10	0,0%
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,56	2,23	0,0%
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	0,95	3,82	0,0%
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	4,84	72,58	0,0%
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	7,90	15,80	0,0%
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	13,51	13,51	0,0%
17.26	Arrulela em aluminio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,43	6,38	0,0%
17.27	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,83	12,47	0,0%
17.28	Arrulela em aluminio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,67	1,34	0,0%
17.29	Bucha em aluminio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,90	1,80	0,0%
17.30	Arrulela em aluminio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,33	1,33	0,0%
17.31	Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,53	1,53	0,0%
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			0,00	0,00	0,0%
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			0,00	0,00	0,0%
17.32	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00	2,15	409,37	0,1%
17.33	#4 mm <sup>2</sup>	m	820,00	4,14	3.394,06	0,7%
17.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	8,10	323,95	0,1%
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	15,17	212,34	0,0%
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	16,73	1.354,85	0,3%
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	31,22	3.746,74	0,7%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			0,00	0,00	0,0%
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	6,66	26,65	0,0%
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	11,54	11,54	0,0%
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	20,07	140,50	0,0%
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	89,49	536,95	0,1%
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	67,27	67,27	0,0%
17.43	Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	35,40	707,99	0,1%
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	61,10	1.222,07	0,2%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			0,00	0,00	0,3%
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	36,66	183,28	0,0%
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	42,80	855,98	0,2%
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,32	94,83	0,0%
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	14,88	74,42	0,0%
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	44,26	221,32	0,0%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00	0,00	1,7%
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	230,53	576,33	0,1%
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	7,99	1.439,05	0,3%
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	904,41	904,41	0,2%
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.198,00	3.198,00	0,6%
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	1.941,46	1.941,46	0,4%
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	80,99	777,47	0,2%
20	SERVIÇOS FINAIS			0,00	0,00	0,5%

*Carla Jane*

*369*

370

*[Handwritten scribbles and marks]*

*Jean Carlo*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
CELSDO JOSE CORREA  
Engº OML - CREA 8632-D/PR  
RG 1104 063/SSP-PR

20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	2,56	2.510,76	0,5%
				0,00	0,00	0,0%
	Valor Total				505.096,67	

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ELIZANDRO FOPPA - ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)

CNPJ Nº 07.200.203/0001-70

ENDEREÇO RUA PROJETADA 'A', Nº 550, BAIRRO INDUSTRIAL II


FONE: (46) 99904-5476

MUNICIPIO: PRANCHITA EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr. ELIZANDRO FOPPA, portador da cédula de identidade sob nº 4.344.261 SSP/SC e CPF sob nº 053.243.169-38, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pranchita/PR, 18 de janeiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**NOME: ELIZANDRO FOPPA**  
**RG: 4.344.261 SSP/SC**  
**CPF:053.243.169-38**  
**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL**















VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL


REGISTRO GERAL 4.344.261 DATA DE EXPEDIÇÃO 21.11.1997

NOME  
**ELIZANDRO FOPPA**

FILIAÇÃO  
Agenir Foppa  
Ivone Maria Prezotto Foppa

NATURALIDADE S. ANTONIO D'SUDOESTE-PR DATA DE NASCIMENTO 13.11.1985

DOC ORIGEM Cert. Nasc. 6.226 Fl. 210 L.A-9  
Cart. Fedrigo-Pranchita-PR.

CPF 

**LENOIR DA ROCHA**  
Delegado Regional de Polícia  
Mat. 198 228-1

ASSINATURA DO **Mat. 198 228-1**

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA 13/R  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DIRETORIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO




*Elizandro Foppa*  
ASSINATURA DO TITULAR


CARTEIRA DE IDENTIDADE

*jeane*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Data: 26/01/18

*Leon Soares*  
ASSINATURA



*Carla*

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07200203/0001-70 ✓  
**Razão Social:** ELIZANDRO FOPPA  
**Nome Fantasia:** ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO  
**Endereço:** RUA PROJETADA A 550 LOT 01 QD 129 / CENTRO / PRANCHITA / PR / 85730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2018 a 13/02/2018 ✓

**Certificação Número:** 2018011512391554320406

Informação obtida em 23/01/2018, às 14:53:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELIZANDRO FOPPA - ME  
CNPJ: 07.200.203/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 10:50:38 do dia 05/12/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/06/2018.

Código de controle da certidão: 87C1.0547.A17E.6ED1  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Jeane

Carla



## Certidão Negativa ✓

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 017507227-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.200.203/0001-70** ✓  
Nome: **ELIZANDRO FOPPA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



A feame



Carlo

**MUNICÍPIO DE PRANCHITA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO****NEGATIVA** ✓  
**Nº 2 / 2018****IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 02/02/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Pranchita, 03 de Janeiro de 2018

**REQUERENTE:** ELIZANDRO FOPPA**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:**  
4HHJRUFFHCJZX38REEU**FINALIDADE:** CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO**RAZÃO SOCIAL:** ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA)

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
15013	07.200.203/0001-70	9063927985	12029

**ENDEREÇO**

RUA PROJETA A, 550 - PARQUE INDUSTRIAL II - CENTRO CEP: 85730000 Pranchita - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Construção de edifícios, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas

Departamento  
Cadastro e Tributação

03 JAN. 2018

Estado do Paraná  
Pref. Munic. de Pranchita  
Sec. Munic. de Finanças

Chefe do Departamento de Tributação

Fone/Fax: (46) 3540-1122 - E-mail: gabinete@pranchita.pr.gov.br

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIZANDRO FOPPA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.200.203/0001-70

Certidão nº: 141933958/2017

Expedição: 15/12/2017, às 11:33:33

Validade: 12/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ELIZANDRO FOPPA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.200.203/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: [cdnt@tst.jus.br](mailto:cdnt@tst.jus.br)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41105781839		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ELIZANDRO FOPPA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX			
FILHO DE (pai) AGENIR FOPPA	(mãe) IVONE PREZOTTO FOPPA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/11/1985	IDENTIDADE (número) 4344261	Órgão emissor SSP	UF SC	CPF (número) 053.243.169-38
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA PROJETADA LINHA SANTA CRUZ				NÚMERO sn
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 85730-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006491 - Pranchita	
MUNICÍPIO Pranchita				UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL ELIZANDRO FOPPA - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PROJETADA A				NÚMERO 550
COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA 129	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL II	CEP 85730-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006491 - Pranchita	
MUNICÍPIO Pranchita	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ELIZANDRO_FOPPA@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quinhentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 2330302 Atividade Secundária 2330301, 4120400, 4212000, 4213800, 4292801, 4299599, 4313400, 4330404, 4679699, 4744099, 7111100, 7112000, 7119704, 7732201, 8130300	Descrição do Objeto FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRACAS E CALÇADAS) SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, ELEVADOS E TUNEIS (URBANOS, EM FERROVIAS, RODOVIAS, METROPOLITANOS) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/02/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.200.203/0001-70	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/12/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 PR1170001326912		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



*Jeane*





*Carle*



CERTIFICADO REGISTRO EM 19/12/2017 16:22 SOB Nº 20178333948.  
PROTOCOLO: 178333948 DE 15/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704834437. NIRE: 41105781839.  
ELIZANDRO FOPPA ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 19/12/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br



NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)		41105781839	
NOME DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)		XXX	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
SEXO		Masculino	
FILHO DE (qm)		XXX	
REGIME DE BENS (se casado)		SOLTEIRO(A)	
NASCIDO EM (data de nascimento)		13/11/1985	
IDENTIDADE (número)		4344261	
Cargo emissor		SSP	
UF		SC	
CPF (número)		053.243.169-38	
DOMICILIADO NA (LOCALIDADE - rua, av., etc)		RUA PROJETADA LINHA SANTA CRUZ	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	
MUNICÍPIO		ZONA RURAL	
UF		PR	
Franchisa		declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:	
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL		ELIZANDRO FOPPA - ME	
LOCALIDADE (rua, av., etc)		RUA PROJETADA A	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	
MUNICÍPIO		INDUSTRIAL II	
UF		PR	
PAÍS		BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		ELIZANDRO_FOPPA@HOTMAIL.COM	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		006491 - Franchisa	
MUNICÍPIO		85730-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		006491 - Franchisa	
COMPLEMENTO		RUA PROJETADA A	
BAIRRO/DISTRITO		INDUSTRIAL II	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		006491 - Franchisa	
MUNICÍPIO		85730-000	
UF		PR	
Franchisa		VALOR DO CAPITAL - R\$	
VALOR DO CAPITAL - (por extensão)		500.000,00	
DESCRIÇÃO DO OBJETO		quinhentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		SOB ENCOMENDA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE CONTENÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	
Atividade Secundária		2330302	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		15/02/2005	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		07.200.203/0601-70	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		13/12/2017	
DATA ASSINATURA		13/12/2017	
USO DA JUNTA COMERCIAL		1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	
INSCRIÇÃO EMPRESARIAL		1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 19/12/2017 16:22 SOB Nº 2017833948.  
PROTÓCOLO: 178333948 DE 15/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704834437. NIRE: 41105781839.  
ELIZANDRO FOPPA ME

Libertad Bogus  
SECRETARIA-GERAL  
CURITIBA, 19/12/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

379

Handwritten notes and signatures in blue ink.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.200.203/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/02/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ELIZANDRO FOPPA - ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R PROJETADA A</b>	NÚMERO <b>550</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 01 QUADRA129</b>	
CEP <b>85.730-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>INDUSTRIAL II</b>	MUNICÍPIO <b>PRANCHITA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ELIZANDRO_FOPPA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(46) 9904-5476</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/01/2018 às 14:21:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. [Atualize sua página](#)

Preparar Página para Impressão



381  
2/2

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoalJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\_Solicitacao.asp

*Handwritten notes in blue ink:*  
- "Jane" and "João" written vertically.  
- "Muit" circled in a blue oval.  
- A large scribble consisting of several overlapping loops.  
- A lightning bolt symbol.  
- A small arrow pointing right.  
- A small scribble at the top.



## MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101


PLANALTO

PARANÁ

### ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no item 5.4, do Edital de Licitação Tomada de Preços nº 005/2018, referente a contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva com Vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída, a ser executada sobre os lotes 06 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizada na rua Vereador Júlio Skrzypczack, no bairro Nossa Senhora de Lourdes deste Município de Planalto, que o Srº **ELIZANDRO FOPPA** devidamente inscrito no **CREA/PR 137292/D**, responsável técnico da empresa **ELIZANDRO FOPPA ME**, CNPJ Nº 07.200.203/0001-70, visitou o local de execução do objeto, verificando todas as condições e dimensões do local de execução dos serviços e de estar ciente da estrutura material e humana necessária à sua execução.

Planalto/PR, em 24 de janeiro de 2018.

  
MUNICÍPIO DE PLANALTO  
FABIO SABINO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 144.165/D

*Jeane*

*Carlo*





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 9889/2018**

**Validade: 31/03/2018**

**Razão Social:** ELIZANDRO FOPPA - ME

**CNPJ:** 07200203000170

**Num. Registro:** 57949

**Registrada desde :** 04/12/2014

**Capital Social:** R\$ 50.000,00

**Endereço:** RUA PROJETADA A, 550 LOTE: 01/QUADRA: 129 INDUSTRIAL II

**Município/Estado:** PRANCHITA-PR

**CEP:** 85730000

**Objetivo Social:**

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Construção de edifícios. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Obras de terraplenagem. Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas). Serviços de arquitetura. Serviços de engenharia. Construção e recuperação de pontes, viadutos, passarelas, elevados e túneis (urbanos, em ferrovias, rodovias, metropolitanos). Atividades paisagísticas. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Montagem de estruturas metálicas. Obras contenção. Serviços de pintura de edifícios em geral. Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção em geral.

**Restrição de Atividade :** Ramo de atividades restrito a área de engenharia civil, circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - ELIZANDRO FOPPA

Carteira: PR-137292/D

Data de Expedição: 18/02/2014

Desde: 04/12/2014 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**Para fins de:** LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 27665/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/01/2018 10:57:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble, a circled signature, and the name 'Jeane' with 'Carla' written below it.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **9887/2018**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: ELIZANDRO FOPPA  
Carteira - CREA-PR Nº :PR-137292/D  
Registro Nacional : 1712945734  
Registrado(a) desde : 18/02/2014  
Filiação : AGENIR FOPPA  
IVONE MARIA PREZOTTO FOPPA  
Data de Nascimento : 13/11/1985  
Carteira de Identidade : 4.344.261  
Naturalidade : SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

CPF : 05324316938

Título: ENGENHEIRO CIVIL  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ  
Data da Colação de Grau : 21/02/2014  
Situação : Regular

Diplomação : 03/06/2014

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

57949 - ELIZANDRO FOPPA - ME

Desde: 04/12/2014 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 27662/2018.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second line of faint, illegible text.

Third line of faint, illegible text.

Fourth line of faint, illegible text.

Fifth line of faint, illegible text.

Sixth line of faint, illegible text.

Seventh line of faint, illegible text.

Eighth line of faint, illegible text.

Ninth line of faint, illegible text.

Tenth line of faint, illegible text.

Eleventh line of faint, illegible text.

Twelfth line of faint, illegible text.

Thirteenth line of faint, illegible text.

Fourteenth line of faint, illegible text.

Fifteenth line of faint, illegible text.

Sixteenth line of faint, illegible text.

Seventeenth line of faint, illegible text.

Eighteenth line of faint, illegible text.

Nineteenth line of faint, illegible text.

Twentieth line of faint, illegible text.

Twenty-first line of faint, illegible text.

Twenty-second line of faint, illegible text.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

feare

leudo

386

387

valido

8

feame

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data: 26/01/18  
 Assinatura: [Handwritten Signature]

Repubblica Federativa do Brasil  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

Nome: ELIZANDRO FOPPA  
 Registro Nacional: 171294573-4

Filiação: AGENIR FOPPA  
 LYONE MARIA FREZOTTO FOPPA

C.P.F.: 053.243.169-38  
 Documento de Identidade: 4.344.261 SESP/SC  
 Tipo Sang.:

Nascimento: 13/11/1985 | SANTO ANTONIO DO SUDESTE, PR, BRASILIA  
 UF Nacionalidade: PR, BRASILIA

Crea de Registro: 04/05/2015 | 18/02/2014  
 Emisso: 04/05/2015 | 18/02/2014  
 Ass. Presidente: [Handwritten Signature]

Ass. do Profissional: [Handwritten Signature]

Titulo Profissional: Engenheiro CIVIL

Validar em todo o Território Nacional

Este como Documento de Identidade e tem Fe Publica (2º do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: ELIZANDRO FOPPA - ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)


CNPJ Nº 07.200.203/0001-70

ENDEREÇO RUA PROJETADA 'A', Nº 550, BAIRRO INDUSTRIAL II

FONE: (46) 99904-5476

MUNICIPIO: PRANCHITA EST. PARANÁ


Declaramos conforme solicitado no edital em epigrafe que o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	ASSINATURA
ELIZANDRO FOPPA	ENGENHEIRO CIVIL	137292/D	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pranchita/PR, 18 de janeiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
NOME: ELIZANDRO FOPPA  
RG: 4.344.261 SSP/SC  
CPF: 053.243.169-38  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

    *Jeane*  
*Carla*

## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ELIZANDRO FOPPA - ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)

CNPJ Nº 07.200.203/0001-70

ENDEREÇO RUA PROJETADA 'A', Nº 550, BAIRRO INDUSTRIAL II


FONE: (46) 99904-5476

MUNICIPIO: PRANCHITA EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.




Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pranchita/PR, 18 de janeiro de 2018



---

**NOME: ELIZANDRO FOPPA**  
**RG: 4.344.261 SSP/SC**  
**CPF: 053.243.169-38**  
**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL**



## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

### ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: ELIZANDRO FOPPA - ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)

CNPJ Nº 07.200.203/0001-70

ENDEREÇO RUA PROJETADA 'A', Nº 550, BAIRRO IDUSTRIAL II


FONE: (46) 99904-5476

MUNICÍPIO: PRANCHITA EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de TOMADA DE PREÇOS 005/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.





Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pranchita/PR, 18 de janeiro de 2018



---

**NOME: ELIZANDRO FOPPA**  
**RG: 4.344.261 SSP/SC**  
**CPF: 053.243.169-38**  
**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL**



*Carla Jane*

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

**ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)**

RAZÃO SOCIAL: ELIZANDRO FOPPA - ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)

CNPJ Nº 07.200.203/0001-70

ENDEREÇO RUA PROJETADA A, Nº 550, BAIRRO INDUSTRIAL II

FONE: (46) 99904-5476

MUNICÍPIO: PRANCHITA EST. PARANÁ

O representante legal da empresa ELIZANDRO FOPPA - ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS), na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.



Pranchita/PR, 18 de janeiro de 2018

**NOME: ELIZANDRO FOPPA**

**RG: 4.344.261 SSP/SC**

**CPF: 053.243.169-38**

**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL**



Scudo



Scano



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 25/01/2018

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 07.200.203/0001-70

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ELIZANDRO FOPPA - ME

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left, a circled 'nu' in the center, and several other signatures and initials on the right side, including one that appears to be 'Jeane' and another that appears to be 'Carlo'.

## TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

### ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485

MUNICÍPIO: PLANALTO

EST. PARANÁ

Credenciamos o Sr. VALCIR MACHADO DE MELLO portador da cédula de identidade sob nº 12R-1.715.046 SSP/SC e CPF sob nº 386.835.550/20. A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 26 de Janeiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20

CARGO: ADMINISTRADOR

10.697.539/0001-03

CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMA LTDA. - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO  
85750-000 - PLANALTO - PR



*James*



*Carla*

SECRET - SECURITY INFORMATION  
CENTRAL  
WASHINGTON FIELD OFFICE  
COMMUNICATIONS SECTION  
COMMUNICATIONS SECTION  
COMMUNICATIONS SECTION

[Faint, mostly illegible text body]

1

394

Carla

Jane

→

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Data 26/01/18  
 Carla Soares  
 ASSINATURA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA  
 INSTITUTO GERAL DE PERICIA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

DATA DE EXPEDICAO 24/NOV/2014

REGISTRO GERAL 1.715.046

NOME VALCIR MACHADO DE MEILLO

FILIAÇÃO AVELINO CABRAL DE MEILLO  
 TERCILIA MACHADO DE MEILLO

NATURALIDADE PALMEIRA DAS MISSOES RS

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 3100 IV B-11 FL. 148  
 CART. QUINTANA-PLANALTO-PR  
 "COM AVRE. DIVORCIO"

DATA DE NASCIMENTO 08/08/1962

CPF 386.835.550-20

SÃO MIGUEL DO OESTE, SC  
 LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

JOSÉ AUGUSTO DA LUZ KOENICH  
 Perito Criminal  
 Instituto de Identificação - IIG/SP

**TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018**

**ANEXO V – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).**

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME

CNPJ Nº: 10.697.539/0001-03

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 729 FONE: (46) 3555-1485

MUNICIPIO: PLANALTO

EST. PARANÁ

O representante legal da empresa CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 26 de Janeiro de 2018.

NOME: VALCIR MACHADO DE MELLO

RG: 12R-1.715.046 SSP/SC /CPF: 386.835.550/20

CARGO: ADMINISTRADOR

10.697.539/0001-03

CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMA LTDA. - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO  
85750-000 - PLANALTO - PR



10.037.880001-00  
CONSTRUTORA VALE DO  
CARBONÍFERO - S/A  
AV. RIO GRANDE DO SUL, 151  
CENTRO  
911-000 - PORTO ALEGRE



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10697539/0001-03 ✓  
**Razão Social:** CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA ✓  
**Endereço:** AV RIO GRANDE DO SUL 729 / CENTRO / PLANALTO / PR /  
85750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/01/2018 a 02/02/2018 ✓

**Certificação Número:** 2018010407104199734310

Informação obtida em 17/01/2018, às 16:39:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

carlos  
glame



▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	3,00	48,00	0,0%
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,32	16,24	0,0%
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,25	43,50	0,0%
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,61	36,10	0,0%
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	13,76	68,80	0,0%
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	43,73	218,65	0,0%
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	10,91	65,46	0,0%
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	145,12	290,24	0,1%
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>					<b>0,2%</b>
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	53,53	856,48	0,2%
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	38,91	72,76	0,0%
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>1,3%</b>
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	433,47	866,94	0,2%
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	65,98	131,96	0,0%
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	345,55	1.382,20	0,3%
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	21,72	86,88	0,0%
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	147,82	295,64	0,1%
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	107,06	642,36	0,1%
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	36,82	294,56	0,1%
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	40,33	241,98	0,0%
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	108,00	648,00	0,1%
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	291,88	583,76	0,1%
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	108,00	432,00	0,1%
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	62,98	251,92	0,0%
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	68,48	273,92	0,1%
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	63,81	382,86	0,1%
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	29,12	58,24	0,0%
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>					<b>0,1%</b>
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	156,30	312,60	0,1%
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	47,81	95,62	0,0%
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	20,92	41,84	0,0%
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	53,05	106,10	0,0%

*Jeane D. Tonelli*

397

*Carlo*

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼


117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	32,90	65,80	0,0%
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>					<b>3,6%</b>
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	250,84	501,68	0,1%
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,08	281,60	0,1%
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	350,18	1.050,54	0,2%
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	267,27	267,27	0,1%
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,08	170,24	0,0%
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	7,76	139,68	0,0%
17.10	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	2,13	38,34	0,0%
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	19,34	1.585,88	0,3%
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	33,14	430,82	0,1%
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	34,75	1.042,50	0,2%
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	0,96	15,36	0,0%
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,09	70,63	0,0%
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,45	47,25	0,0%
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,18	40,90	0,0%
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	16,82	67,28	0,0%
17.19	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	14,92	14,92	0,0%
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,48	24,00	0,0%
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,56	2,24	0,0%
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	0,95	3,80	0,0%
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	4,86	72,90	0,0%
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	7,94	15,88	0,0%
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	13,58	13,58	0,0%
17.26	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,42	6,30	0,0%
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,83	12,45	0,0%
17.28	Arruela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,67	1,34	0,0%
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,90	1,80	0,0%
17.30	Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,34	1,34	0,0%
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,54	1,54	0,0%
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
17.32	#2,5 mm²	m	190,00	2,16	410,40	0,1%
17.33	#4 mm²	m	820,00	4,16	3.411,20	0,7%

*Jeane* *Tarell* *Carlo*



▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
17.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	8,14	325,60	0,1%
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	15,24	213,36	0,0%
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	16,81	1.361,61	0,3%
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	31,38	3.765,60	0,7%
	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	6,69	26,76	0,0%
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	11,60	11,60	0,0%
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	20,17	141,19	0,0%
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	89,96	539,76	0,1%
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	67,62	67,62	0,0%
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	35,58	711,60	0,1%
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	61,42	1.228,40	0,2%
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>					<b>0,3%</b>
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	36,85	184,25	0,0%
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	43,02	860,40	0,2%
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,35	95,25	0,0%
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	14,96	74,80	0,0%
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	44,49	222,45	0,0%
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>1,7%</b>
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	231,75	579,38	0,1%
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	8,03	1.445,40	0,3%
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	909,19	909,19	0,2%
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.214,92	3.214,92	0,6%
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	1.951,73	1.951,73	0,4%
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	81,41	781,54	0,2%
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>0,5%</b>
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	2,57	2.519,63	0,5%


*Tonelli*  
Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
CREA PR 151853/D

*Tonelli*  
TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME  
CNPJ: 20.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255  
engenhariatonelli@gmail.com

*Carlo*  
*jeane Tonelli*  
*E.P.*  
*SA*

399





▼ Digite o número da ART / RRT ▼

20170326006

▼ Digite a DATA BASE DO ORÇAMENTO (=Mês de Referência SINAPI) no formato MM/AA ▼

novembro-16

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

26/01/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

117,57

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

74,17

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL	%
------	----------------------	-------	--------	-------------	-------	---

Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
CREA PR 151853/D

Engenheiro Civil  
Marcelo Tonelli  
CREA PR 151853/D

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME  
CNPJ: 29.193.121/0001-89  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
(45) 99917-7024; (45) 99921-0558; (45) 99163-9255  
engenharatonelli@gmail.com

404

V.131022

20 de 20





Nº do contrato: 831715-2016 / 0  
 Tomador: Município de Planalto  
 Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta  
 Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Identifique o tipo de obra:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( X ) Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
Construção de edifícios:	1	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13161/2015.  X SEM Desoneração. COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,39%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,10%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,60%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,00%

1º QUARTIL      MÉDIO      3º QUARTIL  
 20,34%          22,12%          25,00%

<b>BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento</b>	<b>20,57%</b>
--	---------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

**Declaro que a alternativa adotada é SEM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

**Engenheiro Civil**  
**Marcelo Tonelli**  
 CREA PR 151853/D

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico de(o)(a) Município de Planalto  
 Carimbo e Assinatura

\_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal (ou Tomador)  
 Carimbo e Assinatura

**TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME**  
 CNPJ: 29.193.121/0001-89  
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO  
 (45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-9255  
 engenhariatonelli@gmail.com



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 05/2018

Objeto: Execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczak, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto

**INDICE**

01	Proposta de Preços
02	Planilha Orçamentaria de Materiais e Serviços
12	Cronograma físico-financeiro

404



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top right and a circular scribble at the top left.



A large, vertical, handwritten scribble in black ink on the left side of the page.

Tomada de preços 5/2018

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 76.989.177/0001-24 **Fornecedor:** ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA.

**E-mail:** ivaluzapremoldados@hotmail.com

**Endereço:** Av. Bruno Zutton 3859 CENTRO - Guanabara - Realeza/PR - CEP 85770-000

**Telefone:** 46 35431184

**Fax:** 46 35431353

**Celular:** 46 999211119

**Inscrição Estadual:** 33200419-01

**Contador:** JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

**Telefone contador:** 46 35431020

**Representante:** VALDIR LUCIO DE MELLO

**CPF:** 024.905.349-71

**RG:** 6.166.667-2

**Endereço representante:** RUA BELÉM 2930 APTO 25 - CENTRO - REALEZA/PR - CEP 85770--00

**Telefone representante:** 46 999211119

**E-mail representante:** eng.vlmello@gmail.com

**Banco:** 104 - CEF

**Agência:** 1287 - Agencia Realeza - Realeza/PR

**Conta:** 5-0

**Data de abertura:** 01/06/1981

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

**Lote:** 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczak, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,00	UN	534.493,84	IVALUZA	496.996,54	496.996,54

**PREÇO TOTAL DO LOTE:** 496.996,54

**TOTAL DA PROPOSTA:** 496.996,54

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/0

ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA  
CNPJ: 76.989.177/0001-24

**76.989.177/0001-24**

**Esquadrias de Ferro  
Ivaluz Ltda. - ME**

Av. Bruno Zutton, 3859

**85770-000 REALEZA - PR**

*Handwritten signatures and notes:*  
 4/12/05  
 Carlo  
 Jeane

*Handwritten signature:*

76.989.177/0001-24

**Esquadrias de Ferro  
Ivaluz Ltda. - ME**

Av. Bruno Zuttion, 3859  
85770-000 - REALEZA - PR

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>496.996,54</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	2,50	328,84	822,10		74209/1
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m <sup>2</sup>	10,00	613,37	6.133,70		93207
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	980,40	5,39	5.284,36		74077/3
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.203,33	1.203,33		41598
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	888,68	888,68		COMP 1
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.230,00	0,50	615,00		73822/2
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>10.572,83</b>		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrames)	m <sup>3</sup>	154,94	59,28	9.184,84		55835
2.2	Escavaçãomecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	83,25	10,19	848,32		90106
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	114,83	1,20	137,80		72961
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	62,89	6,39	401,87		93381
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>11.869,09</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>						
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	75,36	12,61	950,29		95240
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	63,02	33,52	2.112,43		5651
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	7,48	569,38		92792
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,42	69,15		92793
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,04	706,92		92794
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	4,91	1.249,05		92795
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,56	2.020,69		92796
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	15,63	268,15	4.191,18		1527
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>99.251,09</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>						
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m <sup>2</sup>	240,72	69,08	16.628,94		92265

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

Carlo Jeaner

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZ LTDA.  
(18) 3502 1184 - REALEZA - PR

1 de 20

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluzza Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

0% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	7,48	230,01		92792
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,42	3.226,59		92793
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,04	1.656,35		92794
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	4,91	177,40		92795
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,56	178,82		92796
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,28	162,26		92797
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	7,80	2.113,49		92791
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	m³	17,05	268,15	4.571,96		1527
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	101,04	17.466,78		92264
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	7,48	134,64		92792
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,04	1.232,16		92794
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	4,91	7.565,82		92795
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	7,80	2.471,90		92791
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	268,15	4.571,96		1527
4.16	Laje pré-moldada para forro CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	m²	84,33	61,50	5.186,30		74202/1
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	26,66	672,37		92268
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	7,48	966,04		92792
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	7,80	750,28		92791
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	268,15	1.509,68		1527
4.21	Aterro compactado CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m³	21,94	59,28	1.300,60		55835
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	m	1,10	27,90	30,69		93183
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	69,08	746,06		92265
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	36,56	1.237,19		72924
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	5,49	3.714,92		68053
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	8,50	5.751,70		85662
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	268,15	12.702,27		1527
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,39	2.293,91		COMP 5
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				34.814,57		

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

Carlo Jeaner

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZZA LTDA.  
(45) 3543 1184 - REALEZA - PR

2 de 20

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	57,09	12.785,88		87504
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	4,78	38,72		93201
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	109,06	14.692,56		73937/3
	<b>ALVENARIA - ARQUIBANCADAS</b>						
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	53,19	6.155,68		87481
	<b>ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS</b>						
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	35,96	1.141,73		87490
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>12.426,09</b>		
	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	202,62	405,24		4989
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	587,72	940,35		94569
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	330,70	330,70		39485
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	2,00	435,33	870,66		COMP 9
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	4,00	395,21	1.580,84		COMP 10
	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	85,20	170,40		90830
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	66,62	399,72		90831
	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>						
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	587,72	6.488,43		94569
	<b>ESPELHOS</b>						
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	382,64	1.239,75		74125/1
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				<b>134.354,01</b>		
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	21,91	21.480,56		25007
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	25,51	25.010,00		73924/3
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	89,62	87.863,45		72112
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>3.499,02</b>		
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m²	139,57	25,07	3.499,02		83742
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				<b>43.500,48</b>		
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,45	2.875,58		87888

V.131022

Vladir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZA LTDA.  
(48) 3543 1184 - REALEZA - PR

3 de 20

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluzza Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

0% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,03	339,85		87882
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	19,29	10.177,98		87545
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	19,58	10.331,00		COMP 6
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	25,90	2.184,15		COMP 2
<b>REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS</b>							
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,14	594,85		87894
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	19,29	2.232,43		87545
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	19,69	2.278,72		COMP 7
<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>							
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	43,68	9.194,64		87273
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	38,49	1.138,53		87265
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	38,49	699,75		87265
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	38,49	1.453,00		87265
					<b>14.816,79</b>		
<b>10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>							
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	8,37	218,12		COMP 8
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	44,08	2.861,23		83731
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	28,21	1.831,11		87251
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	4,38	25,62		36178
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	25,62	69,17		74111/1
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>							
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	195,79	43,87	8.589,31		68325
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	73,10	1.222,23		72183
					<b>72.865,47</b>		
<b>11 PINTURA</b>							
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	14,87	2.995,71		COMP 3
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	13,40	1.130,02		COMP 4
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	10,89	5.237,22		88489
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	8,54	720,18		88487
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	46,60	22.526,44		72815
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	25,51	15.675,90		73924/3

409 5/12

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

Carlo

Jeane

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZZA LTDA.  
(46) 3543 1184 - REALIZA - PR

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluzá Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

0% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,00	24.580,00		79460
12	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				<b>2.839,58</b>		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	19,94	19,94		6016
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	54,16	108,32		6010
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	86,60	173,20		6015
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	82,80	165,60		6014
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	59,54	119,08		6013
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	48,64	97,28		6005
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	56,57	452,56		89985
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,72	10,88		6141
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,56	44,48		89385
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	6,70	26,80		89386
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	7,91	31,64		89388
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,09	12,18		89753
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,79	21,48		9867
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,36	99,12		9868
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,08	142,24		9869
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,41	222,30		9874
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,18	330,48		9875
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	1,97	7,88		109
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,55	6,60		65
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,09	4,36		108
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,42	9,68		112
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,62	5,24		819
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,43	9,72		834
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	194,77	389,54		40729
12.25	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	15,00	0,69	10,35		3529
12.26	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	un	6,00	4,85	29,10		3540
12.27	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	8,00	1,79	14,32		3536
12.28	Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm - 25mm	un	4,00	2,84	11,36		3538
12.29	Joelho PVC soldável 90º com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,28	12,56		3524
12.30	Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,27	84,32		20147
12.31	Tê PVC de redução 90º soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,33	21,32		7136
12.32	Tê PVC de redução 90º soldável 50mm - 40mm	un	2,00	12,60	25,20		7131
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,49	32,94		9905
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	25,17	50,34		9897

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZÁ LTDA.  
(46) 3543 1184 - REALIZA - PR

5 de 20

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m o

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,43	16,29		3256
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	10,44	20,88		3260
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>2.755,54</b>		
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	26,72	160,32		11713
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	9,31	55,86		89709
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	4,99	9,98		39319
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	9,58	344,88		9836
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	26,65	1.265,88		9834
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,22	133,73		9838
13.7	Curva PVC 45º curta 100mm	un	1,00	14,33	14,33		1966
13.8	Curva PVC 90º curta 40mm	un	16,00	2,94	47,04		1933
13.9	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	7,00	2,27	15,89		3516
13.10	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	6,00	7,10	42,60		3520
13.11	Joelho PVC 90º com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,53	35,30		10835
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	13,48	67,40		3659
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	42,81	214,05		20144
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	10,69	64,14		20141
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	142,07	284,14		74104/1
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>				<b>909,79</b>		
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	52,41	838,56		11244
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	38,09	71,23		4718
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>6.435,10</b>		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00	424,35	848,70		36519
15.2	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	64,59	129,18		1370
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	338,28	1.353,12		86888
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	21,27	85,08		377
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	144,71	289,42		86943
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	104,81	628,86		86901
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	36,05	288,40		86906
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	39,49	236,94		11703
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	105,73	634,38		36218

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZA LTDA.  
(46) 3543 1184 - REALIZA - PR



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluza Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m o

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	285,74	571,48		36207
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	105,73	422,92		36218
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	61,66	246,64		37401
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	67,04	268,16		95547
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	62,47	374,82		9535
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	28,50	57,00		86914
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>				<b>608,88</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	153,01	306,02		83635
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	2,00	46,81	93,62		3811
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	20,48	40,96		72947
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	51,93	103,86		37558
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	32,21	64,42		37556
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>				<b>17.956,45</b>		
	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>						
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	245,56	491,12		83463
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	13,78	275,60		74130/1
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	342,82	1.028,46		74130/6
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	261,65	261,65		39459
	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>						
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	5,95	166,60		91834
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	7,60	136,80		91836
17.10	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	13,21	237,78		91873
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	18,93	1.552,26		95746
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	32,45	421,85		95747
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	34,02	1.020,60		95748
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	0,94	15,04		2556
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	9,89	69,23		91936
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,25	46,25		2574
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,02	40,10		2593
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	16,47	65,88		12024
17.19	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	14,28	14,28		12029
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,47	23,50		400
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,55	2,20		393
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	0,94	3,76		394

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84259/D

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZA LTDA.  
RUA ... 1104 - REALEZA - PR

ORÇAMENTO ART/RRT N°: 76.989.177/0001-24

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m o

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

N° do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

0% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	4,76	71,40		3909
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	7,77	15,54		3910
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	13,30	13,30		3939
17.26	Arrulela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,42	6,30		39209
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,82	12,30		39175
17.28	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,66	1,32		39210
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,88	1,76		39176
17.30	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,31	1,31		39212
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,51	1,51		39178
	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>						
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
17.32	#2,5 mm²	m	190,00	2,12	402,80		91925
17.33	#4 mm²	m	820,00	4,07	3.337,40		91928
17.34	#10 mm²	m	40,00	7,97	318,80		
17.35	#16 mm²	m	14,00	14,93	209,02		91934
17.36	#35 mm²	m	81,00	16,46	1.333,26		92985
17.37	#70 mm²	m	120,00	30,73	3.687,60		92989
	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	6,56	26,24		7528
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	11,36	11,36		38075
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	19,75	138,25		91953
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	88,07	528,42		73953/6
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	66,20	66,20		73953/5
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	34,84	696,80		12273
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	60,13	1.202,60		73831/9
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>1.407,10</b>		
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	36,07	180,35		39772
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	20,00	42,12	842,40		72929
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,22	93,30		9838
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	14,65	73,25		1594
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	43,56	217,80		68069
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>8.696,88</b>		
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m²	2,50	226,87	567,18		11795
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	7,87	1.416,60		73970/2
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	890,06	890,06		25400

V.131022

Valdir Lucio de Mello  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 84269/D

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZA LTDA.  
(46) 3543 1104 - REALIZA - PR

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 76.989.177/0001-24

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluzza Ltda

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

DATA BASE: Janeiro-2018

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

Encargos sociais s/ m o

0% (hora)

0% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.147,27	3.147,27		25398
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	1.910,65	1.910,65		25399
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	79,70	765,12		74072/3
20	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.470,61</b>		
20.1	Limpeza geral	m²	980,40	2,52	2.470,61		9537

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several initials scattered across the page.

Handwritten signature 'J. M.' in blue ink, and another signature 'J. M.' in black ink below it.

Handwritten signature 'J. M.' in blue ink, and another signature 'J. M.' in black ink below it.

Handwritten signature 'J. M.' in blue ink, and another signature 'J. M.' in black ink below it.

4/24/12  
V.131022

Wladimir Lucio de Assis  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 54269/D

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature 'J. M.' in black ink.

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZZA LTDA.  
(46) 3643 1184 - RENELEZA - PR

9 de 20



**CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 76.989.177/0001-24-0 / 0

Tomador: Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.947,17	100,00	100,00										
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACÕES	10.572,83	80,00	80,00	20,00	100,00								
3	FUNDACÕES	11.869,09	20,00	20,00	80,00	100,00								
4	SUPERESTRUTURA	99.251,09			40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	34.814,57					60,00	60,00	40,00	100,00				
6	ESQUADRIAS	12.426,09							80,00	80,00	20,00	100,00		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	134.354,01							40,00	40,00	60,00	100,00		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.499,02			20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	43.500,48							80,00	80,00	20,00	100,00		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	14.816,79					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
11	PINTURA	72.865,47									70,00	70,00	30,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	2.839,58			20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00				
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.755,54			20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	909,79							20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
15	LOUÇAS E METAIS	6.435,10									20,00	20,00	80,00	100,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	608,88											100,00	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	17.956,45							10,00	10,00	10,00	20,00	80,00	100,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.407,10									40,00	40,00	60,00	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.696,88									20,00	20,00	80,00	100,00
20	SERVIÇOS FINAIS	2.470,61											100,00	100,00
<b>TOTAL (%)</b>			<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>10,69</b>	<b>15,88</b>	<b>14,03</b>	<b>29,91</b>	<b>28,91</b>	<b>58,82</b>	<b>30,63</b>	<b>89,45</b>	<b>10,55</b>	<b>100,00</b>
REPASSE		484.496,54	25.130,88		51.792,85		67.980,44		140.055,56		148.419,55		51.117,27	
Contrapartida Financeira		12.500,00	648,38		1.336,25		1.753,89		3.613,43		3.829,22		1.318,82	
Contrapartida Fisica														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>496.996,54</b>	<b>25.779,25</b>		<b>53.129,10</b>		<b>69.734,33</b>		<b>143.668,99</b>		<b>152.248,77</b>		<b>52.436,09</b>	
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			<b>25.779,25</b>		<b>78.908,35</b>		<b>148.642,68</b>		<b>292.311,68</b>		<b>444.560,45</b>		<b>496.996,54</b>	

Waldir Lucio de Mello  
Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda  
CREA PR 042089/D

Responsável Técnico de(o) Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda  
Carimbo e Assinatura

<b>TOTAL (%)</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>10,69</b>	<b>15,88</b>	<b>14,03</b>	<b>29,91</b>	<b>28,91</b>	<b>58,82</b>	<b>30,63</b>	<b>89,45</b>	<b>10,55</b>	<b>100,00</b>
REPASSE	484.496,54	25.130,88	51.792,85		67.980,44		140.055,56		148.419,55		51.117,27	
Contrapartida Financeira	12.500,00	648,38	1.336,25		1.753,89		3.613,43		3.829,22		1.318,82	
Contrapartida Fisica												
Outras Fontes												
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>496.996,54</b>	<b>25.779,25</b>	<b>53.129,10</b>		<b>69.734,33</b>		<b>143.668,99</b>		<b>152.248,77</b>		<b>52.436,09</b>	
<b>ACUMULADO (R\$)</b>		<b>25.779,25</b>	<b>78.908,35</b>		<b>148.642,68</b>		<b>292.311,68</b>		<b>444.560,45</b>		<b>496.996,54</b>	

**76.989.177/0001-24**

sexta-feira, 26 de janeiro de 2018  
Data

**Esquadrias de Ferro Ivaluz Ltda. - ME**

Av. Bruno Zutton, 3859

**85770-000 REALEZA - PR**

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

Handwritten signature: Carlo

Handwritten signature: Jeane

Handwritten signature on the right side of the page.

Prefeitura Municipal de Planalto

Tomada de preços 5/2018

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 17.870.582/0001-60 Fornecedor: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

E-mail:

Telefone: 49991447603

Fax:

Celular:

Endereço: ROD BR 163 SN SALA 02 - INDUSTRIAL - Barracão/PR - CEP 85700-000

Telefone contador: 49991447603

Inscrição Estadual: 9063474905

Contador: ALEXANDRE DE LARA

Representante: CANDIDA MARISA THIS DE CAMPOS

CPF: 005.724.079-55

RG: 3719763

Telefone representante: 4936441352

Endereço representante: RUA AMALIA BISSANI 65 DIONISIO CERQUEIRA - PEPERIGUAÇU - DIONISIO CERQUEIRA/SC - CEP 89950-000

E-mail representante: comercial@kfxprefabricados.com.br

Conta: 1199-4

Data de abertura: 05/07/2017

Banco: 168 - CCFBRASIL

Agência: 2896-0 - KFX PRE FABRICADOS - DIONISIO

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001 Lote 001	1,00	UN	534.493,84		534.491,58	534.491,58
001	Descrição do Produto / Serviço: Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczak, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.					

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1362

PREÇO TOTAL DO LOTE : 534.491,58

TOTAL DA PROPOSTA : 534.491,58

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME  
CNPJ: 17.870.582/0001-60


Pamela A. Cantarelli  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7


# KFX PRE FABRICADOS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de Quadra Esportiva Coberta	EMPRESA: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME CNPJ: 17.870.582/0001-60
Endereço: PLANALTO - PR	ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11, BAIRRO INDUSTRIAL, BARRAÇÃO - PR, CEP 85700-000
Prop: Prefeitura Municipal de Planalto PR	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI CREA PR 151825/D
TOMADA DE PREÇO 05/2018	BDI 20,57%
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Nº do contrato: 831715-2016 / 0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
					<b>R\$ 534.491,58</b>
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 16.079,40</b>
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	2,50	R\$ 353,60	R\$ 884,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m <sup>2</sup>	10,00	R\$ 659,54	R\$ 6.595,40
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 5,80	R\$ 5.686,32
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$ 1.293,91	R\$ 1.293,91
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	R\$ 955,57	R\$ 955,57
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.230,00	R\$ 0,54	R\$ 664,20
2	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 11.370,66</b>
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrame)	m <sup>3</sup>	154,94	R\$ 63,75	R\$ 9.877,43
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	83,25	R\$ 10,96	R\$ 912,42
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	114,83	R\$ 1,29	R\$ 148,13
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	62,89	R\$ 6,88	R\$ 432,68
3	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 12.765,53</b>
0	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>				
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	75,36	R\$ 13,56	R\$ 1.021,88
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	63,02	R\$ 36,05	R\$ 2.271,87
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	R\$ 8,05	R\$ 612,77
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	R\$ 7,98	R\$ 74,37
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	R\$ 6,50	R\$ 760,76

  
**KFX PRE-FABRICADOS E MATERIAIS**  
**DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME**  
 CNPJ 17.870.582/0001-60  
 FONE (49) 3644 1352

  
**Pâmela A. Cantarelli**  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 151825-D - CREA-SC 140500-7

  
 Carlo Jeanne

418

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	R\$ 5,28	R\$ 1.343,18
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	R\$ 3,83	R\$ 2.173,95
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	R\$ 288,34	R\$ 4.506,75
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 106.739,13</b>
<b>0</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>				
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	R\$ 74,28	R\$ 17.880,68
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	R\$ 8,05	R\$ 247,54
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	R\$ 7,98	R\$ 3.470,10
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	R\$ 6,50	R\$ 1.782,50
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	R\$ 5,28	R\$ 190,77
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	R\$ 3,83	R\$ 192,38
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	R\$ 3,53	R\$ 174,63
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	R\$ 8,39	R\$ 2.273,35
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	R\$ 288,34	R\$ 4.916,20
<b>0</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>				
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	R\$ 108,65	R\$ 18.782,33
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	R\$ 8,05	R\$ 144,90
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	R\$ 6,50	R\$ 1.326,00
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	R\$ 5,28	R\$ 8.135,95
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	R\$ 8,39	R\$ 2.658,87
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	R\$ 288,34	R\$ 4.916,20
4.16	Laje pré-moldada para forro	m²	84,33	R\$ 66,13	R\$ 5.576,74
<b>0</b>	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO</b>				
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	R\$ 28,67	R\$ 723,06
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	R\$ 8,05	R\$ 1.039,66
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	R\$ 8,39	R\$ 807,03
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	R\$ 288,34	R\$ 1.623,35
4.21	Aterro compactado	m³	21,94	R\$ 63,75	R\$ 1.398,68
<b>0</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>				
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10	m	1,10	R\$ 30,01	R\$ 33,01
<b>0</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>				
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	R\$ 74,28	R\$ 802,22

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
Fone (49) 3644 1352

Pamela A. Cantarelli  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

574

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large blue signature on the left.  
 - A signature that says "plane" in the middle.  
 - A signature that says "bando" above the company name.  
 - A signature that says "Pantarelli" above the engineer's name.  
 - A signature that says "bando" on the right.



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	R\$ 39,32	R\$ 1.330,59
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	R\$ 5,91	R\$ 3.999,12
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	R\$ 9,14	R\$ 6.184,76
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	R\$ 288,34	R\$ 13.658,67
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	R\$ 3,65	R\$ 2.469,85
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				<b>R\$ 37.434,44</b>
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	R\$ 61,38	R\$ 13.746,66
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	R\$ 5,14	R\$ 41,63
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	R\$ 117,27	R\$ 15.798,61
<b>0</b>	<b>ALVENARIA - ARQUIBANCADAS</b>				<b>R\$ -</b>
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	R\$ 57,20	R\$ 6.619,76
<b>0</b>	<b>ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS</b>				<b>R\$ -</b>
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	R\$ 38,67	R\$ 1.227,77
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 13.361,55</b>
<b>0</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>				
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	R\$ 217,88	R\$ 435,76
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	R\$ 631,96	R\$ 1.011,14
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	R\$ 355,60	R\$ 355,60
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	2,00	R\$ 468,10	R\$ 936,20
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	4,00	R\$ 424,96	R\$ 1.699,84
<b>0</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>				
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	R\$ 91,62	R\$ 183,24
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	R\$ 71,64	R\$ 429,84
<b>0</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>				
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	R\$ 631,96	R\$ 6.976,84
<b>0</b>	<b>ESPELHOS</b>				
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	R\$ 411,45	R\$ 1.333,10
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				<b>R\$ 144.481,55</b>

*Handwritten signature*  
**KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME**  
 CNPJ 17.870.582/0001-60  
 FONE (49) 3644 1352

*Handwritten signature*  
**Pamela A. Cantarelli**  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 23,56	R\$ 23.098,22
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 27,44	R\$ 26.902,18
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 96,37	R\$ 94.481,15
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			<b>R\$</b>	<b>3.762,81</b>
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m <sup>2</sup>	139,57	R\$ 26,96	R\$ 3.762,81
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			<b>R\$</b>	<b>46.791,81</b>
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	527,63	R\$ 5,87	R\$ 3.097,19
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	84,33	R\$ 4,34	R\$ 365,99
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m <sup>2</sup>	527,63	R\$ 20,75	R\$ 10.948,32
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m <sup>2</sup>	527,63	R\$ 21,06	R\$ 11.111,89
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m <sup>2</sup>	84,33	R\$ 27,86	R\$ 2.349,43
<b>0</b>	<b>REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS</b>				
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	115,73	R\$ 5,53	R\$ 639,99
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m <sup>2</sup>	115,73	R\$ 20,75	R\$ 2.401,40
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m <sup>2</sup>	115,73	R\$ 21,18	R\$ 2.451,16
<b>0</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>				
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	210,50	R\$ 46,97	R\$ 9.887,19
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m <sup>2</sup>	29,58	R\$ 41,39	R\$ 1.224,32
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m <sup>2</sup>	18,18	R\$ 41,39	R\$ 752,47
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m <sup>2</sup>	37,75	R\$ 41,39	R\$ 1.562,47
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>			<b>R\$</b>	<b>15.934,57</b>
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m <sup>3</sup>	26,06	R\$ 9,01	R\$ 234,80
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m <sup>2</sup>	64,91	R\$ 47,40	R\$ 3.076,73
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m <sup>2</sup>	64,91	R\$ 30,34	R\$ 1.969,37
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m <sup>2</sup>	5,85	R\$ 4,71	R\$ 27,55
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	R\$ 27,55	R\$ 74,39
<b>0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m <sup>2</sup>	195,79	R\$ 47,18	R\$ 9.237,37

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
CNPJ 17.870.682/0001-60  
EDNE (49) 3644 1362

Pamela A. Cantarelli  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D GREA-SC 140500-7

Carlo

491

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	R\$ 78,61	R\$ 1.314,36
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 78.368,76</b>
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	R\$ 15,99	R\$ 3.221,35
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	R\$ 14,41	R\$ 1.215,20
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	R\$ 11,72	R\$ 5.636,38
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	R\$ 9,19	R\$ 774,99
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	R\$ 50,11	R\$ 24.223,17
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	R\$ 27,44	R\$ 16.861,88
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	R\$ 43,02	R\$ 26.435,79
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				<b>R\$ 3.053,66</b>
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	R\$ 21,44	R\$ 21,44
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	R\$ 58,24	R\$ 116,48
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	R\$ 93,12	R\$ 186,24
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	R\$ 89,03	R\$ 178,06
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	R\$ 64,02	R\$ 128,04
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	R\$ 52,30	R\$ 104,60
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	R\$ 60,83	R\$ 486,64
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	R\$ 2,93	R\$ 11,72
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	R\$ 5,98	R\$ 47,84
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	R\$ 7,20	R\$ 28,80
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	R\$ 8,50	R\$ 34,00
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	R\$ 6,55	R\$ 13,10
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	R\$ 1,92	R\$ 23,04
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	R\$ 2,54	R\$ 106,68
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	R\$ 5,46	R\$ 152,88
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	R\$ 7,97	R\$ 239,10
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	R\$ 9,87	R\$ 355,32
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	R\$ 2,12	R\$ 8,48
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	R\$ 0,59	R\$ 7,08
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	R\$ 1,17	R\$ 4,68
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	R\$ 2,60	R\$ 10,40
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	R\$ 2,82	R\$ 5,64

*WA*

*flame*

*bauduc*  
**KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ 17.870.582/000 1-60  
FONE (49) 3644 1352**

*ZE*

*Pantarelli*  
**Pamela A. Cantarelli**  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

*carlo*

4922

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	R\$	2,72	R\$ 10,88
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	R\$	209,43	R\$ 418,86
12.25	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	15,00	R\$	0,74	R\$ 11,10
12.26	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	6,00	R\$	5,21	R\$ 31,26
12.27	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	8,00	R\$	1,92	R\$ 15,36
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldavel 32mm - 25mm	un	4,00	R\$	3,05	R\$ 12,20
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	R\$	6,75	R\$ 13,50
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	R\$	5,67	R\$ 90,72
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	R\$	5,73	R\$ 22,92
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	R\$	13,55	R\$ 27,10
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	R\$	5,90	R\$ 35,40
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	R\$	27,06	R\$ 54,12
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	R\$	5,84	R\$ 17,52
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	R\$	11,23	R\$ 22,46
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>R\$</b>	<b>2.963,06</b>
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	R\$	28,73	R\$ 172,38
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	R\$	10,01	R\$ 60,06
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	R\$	5,37	R\$ 10,74
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	R\$	10,30	R\$ 370,80
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	R\$	28,66	R\$ 1.361,35
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	R\$	6,69	R\$ 143,84
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	R\$	15,41	R\$ 15,41
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	R\$	3,16	R\$ 50,56
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	R\$	2,44	R\$ 17,08
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	R\$	7,63	R\$ 45,78
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	R\$	3,80	R\$ 38,00
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	R\$	14,49	R\$ 72,45
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	R\$	46,03	R\$ 230,15
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	R\$	11,49	R\$ 68,94
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	R\$	152,76	R\$ 305,52
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>				<b>R\$</b>	<b>978,20</b>
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	R\$	56,35	R\$ 901,60

*Handwritten signature*  
**KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME**  
**CNPJ 17.870.582/0001-60**  
**FONE (49) 3644 1352**

*Handwritten signature*  
**Pamela A. Cantarelli**  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

423

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	R\$ 40,96	R\$ 76,60
15	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>R\$ 6.919,44</b>
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 456,29	R\$ 912,58
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT,CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	R\$ 69,45	R\$ 138,90
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy,com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	R\$ 363,74	R\$ 1.454,96
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	R\$ 22,87	R\$ 91,48
15.5	Lavatório Pequeno Ravenal/zy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	R\$ 155,60	R\$ 311,20
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	R\$ 112,70	R\$ 676,20
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	R\$ 38,76	R\$ 310,08
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	R\$ 42,46	R\$ 254,76
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	R\$ 113,69	R\$ 682,14
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	R\$ 307,25	R\$ 614,50
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	R\$ 113,69	R\$ 454,76
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	R\$ 66,30	R\$ 265,20
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	R\$ 72,09	R\$ 288,36
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	R\$ 67,17	R\$ 403,02
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	R\$ 30,65	R\$ 61,30
16	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>				<b>R\$ 654,70</b>
16.1	Extintor POS - 6KG	un	2,00	R\$ 164,53	R\$ 329,06
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	R\$ 50,33	R\$ 100,66
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	R\$ 22,02	R\$ 44,04
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	R\$ 55,84	R\$ 111,68
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	R\$ 34,63	R\$ 69,26
17	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>				<b>R\$ 19.311,34</b>
0	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 264,04	R\$ 528,08
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	R\$ 14,82	R\$ 296,40
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	R\$ 368,62	R\$ 1.105,86

404

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**KEK-PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME**  
 CNPJ 17.870.582/0001-60  
 CME (AO) 2644 1257

**Pamela A. Cantarelli**  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	R\$ 281,34	R\$ 281,34
0	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	R\$ 6,40	R\$ 179,20
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	R\$ 8,17	R\$ 147,06
17.10	Eletroduto PVC rígido roscaivel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	R\$ 14,20	R\$ 255,60
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	R\$ 20,36	R\$ 1.669,52
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	R\$ 34,89	R\$ 453,57
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	0	30,00	R\$ 36,58	R\$ 1.097,40
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	R\$ 1,01	R\$ 16,16
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	R\$ 10,63	R\$ 74,41
17.16	Condutete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 9,95	R\$ 49,75
17.17	Condutete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 8,62	R\$ 43,10
17.18	Condutete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	R\$ 17,71	R\$ 70,84
17.19	Condutete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	R\$ 15,36	R\$ 15,36
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	R\$ 0,51	R\$ 25,50
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	R\$ 0,59	R\$ 2,36
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	R\$ 1,01	R\$ 4,04
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	R\$ 5,12	R\$ 76,80
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	R\$ 8,36	R\$ 16,72
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	R\$ 14,30	R\$ 14,30
17.26	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	R\$ 0,45	R\$ 6,75
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	R\$ 0,88	R\$ 13,20
17.28	Arruela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	R\$ 0,71	R\$ 1,42
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	R\$ 0,95	R\$ 1,90
17.30	Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 1,41	R\$ 1,41
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62
0	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
0	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:				
17.32	#2,5 mm²	m	190,00	R\$ 2,28	R\$ 433,20
17.33	#4 mm²	m	820,00	R\$ 4,38	R\$ 3.591,60
17.34	#10 mm²	m	49,00	R\$ 8,57	R\$ 342,80

485

*[Handwritten signature]*

KEF PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
 CNPJ 17.870.582/0001-60  
 FONE (49) 3644 1352

Pamela A. Cantarelli  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 181829-D CREA-SC 140500-7

Carlo

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	R\$ 16,05	R\$ 224,70
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	R\$ 17,70	R\$ 1.433,70
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	R\$ 33,04	R\$ 3.964,80
0	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	R\$ 7,05	R\$ 28,20
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	R\$ 12,21	R\$ 12,21
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	R\$ 21,24	R\$ 148,68
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	R\$ 94,70	R\$ 568,20
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	R\$ 71,18	R\$ 71,18
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	R\$ 37,46	R\$ 749,20
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	R\$ 64,66	R\$ 1.293,20
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>R\$ 1.513,05</b>
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	R\$ 38,79	R\$ 193,95
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	R\$ 45,29	R\$ 905,80
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	R\$ 6,69	R\$ 100,35
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	R\$ 15,75	R\$ 78,75
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	R\$ 46,84	R\$ 234,20
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 9.351,04</b>
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	R\$ 243,95	R\$ 609,88
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	R\$ 8,46	R\$ 1.522,80
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	R\$ 957,05	R\$ 957,05
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	R\$ 3.384,13	R\$ 3.384,13
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	R\$ 2.054,46	R\$ 2.054,46
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	R\$ 85,70	R\$ 822,72
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 2.656,88</b>
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 2,71	R\$ 2.656,88

*Handwritten signature*  
 KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
 DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME  
 CNPJ 17.870.582/0001-60  
 FONE (48) 3644 1352

*Handwritten signature*  
**Pamela A. Cantarelli**  
 Engenheira Civil  
 CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Jeane*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Carlos*

496

VALIDADE DA PROPOSTA - (60) SESSENTA DIAS.

Barracão - PR, 24 de Janeiro de 2018.

Valor total de materiais - R\$ 374.144,11 (Trezentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e onze centavos)

Valor total de mão de obra - R\$ 160.347,47 (Cento e sessenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

Valor total proposto - R\$ 534.491,58 (Quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

KFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1362

*André*  
KFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
CANDIDA THIS CAMPOS  
CPF 005.724.079-55/ RG 3.719.763  
PROCURADORA

*Pamela A. Cantarelli*  
PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI  
CPF 086.703.919-10/ RG 4.188.009  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA PR 151825/D

**Pamela A. Cantarelli**  
Engenheira Civil  
CREA-PR 151825-D CREA-SC 140500-7

Rodovia BR 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão – Paraná, CEP – 85700-000 Fone: 49 3644 1352, [comercial@kfxprefabricados.com.br](mailto:comercial@kfxprefabricados.com.br)

427

*[Handwritten signature]*

*Jeane*

*[Handwritten signature]*

*Carlo*



## KFX PRE FABRICADOS

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Construção de Quadra Esportiva Coberta

EMPRESA: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME CNPJ: 17.870.582/0001-60

Endereço: PLANALTO - PR

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11, BAIRRO INDUSTRIAL, BARRAÇÃO - PR, CEP 85700-000

Prop: Prefeitura Municipal de Planalto PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI CREA PR 151825/D

TOMADA DE PREÇO 05/2018

BDI 20,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (COM BDI)	PESO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.079,40	3,01%	100	100		100		100
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 11.370,66	2,13%	80	80	20	100		100
3	FUNDAÇÕES	R\$ 12.765,53	2,39%	20	20	80	100		100
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 106.739,13	19,97%			40	40	40	80
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 37.434,44	7,00%					60	60
6	ESQUADRIAS	R\$ 13.361,55	2,50%						
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 144.481,55	27,03%						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.762,81	0,70%			20	20	60	80
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 46.791,81	8,75%						
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 15.934,57	2,98%					40	40
11	PINTURA	R\$ 78.368,76	14,66%						
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 3.053,66	0,57%			20	20	20	40
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2.963,06	0,55%			20	20	20	40
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 978,20	0,18%						
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.919,44	1,29%						
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 654,70	0,12%						
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	R\$ 19.311,34	3,61%						
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.513,05	0,28%						
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.351,04	1,75%						
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.656,88	0,50%						
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 534.491,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.729,03</b>	<b>R\$ 27.729,03</b>	<b>R\$ 57.138,11</b>	<b>R\$ 84.867,15</b>	<b>R\$ 74.991,17</b>	<b>R\$ 159.858,32</b>

Barracão-PR, 18 de Janeiro de 2018.

**KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352**

KFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME CNPJ 17.870.582/0001-60  
CANDIDA THIS CAMPOS/ PROCURADORA CPF 005.724.079-55/ RG 3.719.763

PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI CPF 086.703.919-10/ RG 4.188.009  
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 151825/D

Rodovia BR 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão – Paraná, CEP – 85700-000 Fone: 49 3644 1352, comercial@kfxprefabricados.com.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

428

## KFX PRE FABRICADOS

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Construção de Quadra Esportiva Coberta

EMPRESA: KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME CNPJ: 17.870.582/0001-60

Endereço: PLANALTO - PR

ENDEREÇO: RODOVIA BR 163, KM 11, BAIRRO INDUSTRIAL, BARRAÇÃO - PR, CEP 85700-000

Prop: Prefeitura Municipal de Planalto PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI CREA PR 151825/D

TOMADA DE PREÇO 05/2018

BDI 20,57%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (COM BDI)	PESO	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.079,40	3,01%		100		100		100
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 11.370,66	2,13%		100		100		100
3	FUNDAÇÕES	R\$ 12.765,53	2,39%		100		100		100
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 106.739,13	19,97%	20	100		100		100
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 37.434,44	7,00%	40	100		100		100
6	ESQUADRIAS	R\$ 13.361,55	2,50%	80	80	20	100		100
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 144.481,55	27,03%	40	40	60	100		100
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.762,81	0,70%	20	100		100		100
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 46.791,81	8,75%	80	80	20	100		100
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 15.934,57	2,98%	40	80	20	100		100
11	PINTURA	R\$ 78.368,76	14,66%			70	70	30	100
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 3.053,66	0,57%	60	100		100		100
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2.963,06	0,55%	40	80	20	100		100
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 978,20	0,18%	20	20	60	80	20	100
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.919,44	1,29%			20	20	80	100
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 654,70	0,12%					100	100
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	R\$ 19.311,34	3,61%	10	10	10	20	80	100
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.513,05	0,28%			40	40	60	100
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.351,04	1,75%			20	20	80	100
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.656,88	0,50%					100	100
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 534.491,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 154.507,49</b>	<b>R\$ 314.365,82</b>	<b>R\$ 163.734,63</b>	<b>R\$ 478.100,45</b>	<b>R\$ 56.391,13</b>	<b>R\$ 534.491,58</b>

Barracão-PR, 18 de Janeiro de 2018.

**KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME  
CNPJ 17.870.582/0001-60  
FONE (49) 3644 1352**

KFX PRÉ FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME CNPJ 17.870.582/0001-60


PÂMELA ANGÉLICA CANTARELLI CPF 086.703.919-10/ RG 4.188.009

CANDIDA THIS CAMPOS/ PROCURADORA CPF 005.724.079-55/ RG 3.719.763

ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 151825/D

Rodovia BR 163, Km 11, Bairro Industrial, Barracão – Paraná, CEP – 85700-000 Fone: 49 3644 1352, comercial@kfxprefabricados.com.br

627



**CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO**

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Tomador: Município de Planalto

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Item	Descrição dos Agrupadores de Serviços	Investimento	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
		No mês Acum.	No mês Acum.	No mês Acum.	No mês Acum.	No mês Acum.	No mês Acum.	No mês Acum.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.588,88	100,00					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDADÇÕES	9.240,23	80,00	80,00	100,00			
3	FUNDADÇÕES	12.635,18	20,00	20,00	80,00	100,00		
4	SUPERESTRUTURA	95.161,39	40,00	40,00	40,00	80,00	100,00	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	31.725,90		60,00	60,00	40,00	100,00	
6	ESQUADRIAS	13.008,72		80,00	80,00	40,00	100,00	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	129.412,80		40,00	40,00	80,00	100,00	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.791,40	20,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	42.486,73		60,00	60,00	80,00	100,00	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	15.139,72		40,00	40,00	40,00	100,00	
11	PINTURA	72.309,39	20,00	20,00	40,00	70,00	100,00	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.053,66	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.789,21	20,00	20,00	40,00	80,00	100,00	
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	978,20		20,00	20,00	20,00	100,00	
15	LOUÇAS E METAIS	6.864,48				20,00	20,00	100,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	654,70				20,00	20,00	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	18.943,88		10,00	10,00	10,00	20,00	100,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.407,25				40,00	40,00	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.729,65				20,00	20,00	100,00
20	SERVIÇOS FINAIS	2.656,88				20,00	20,00	100,00

TOTAL (%)	REPASSSE	Contrapartida Financeira	Outras Fontes	TOTAL (R\$)	ACUMULADO (R\$)
4,07	467.078,25	12.500,00		479.578,25	19.508,10
4,07	18.999,63	508,47		19.508,10	51.747,60
10,79	50.398,82	1.348,78		51.747,60	71.255,70
14,86	64.279,15	1.720,25		65.999,40	137.255,10
13,76	135.899,24	3.636,95		139.536,19	276.791,29
29,10	145.225,62	3.886,54		149.112,16	425.903,46
57,72	31.09			149.112,16	479.578,25
88,81					
11,19					
100,00					

MUNICÍPIO DE PLANALTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
INACIO JOSÉ WERTLE

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Planalto: Fabiano Sabino da Silva  
Carimbo e Assinatura  
Fabiano Sabino da Silva  
Município de Planalto - PR

Data  
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

430

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO**

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Tomador: Município de Planalto

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

431

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGROPADORES DE SERVIÇOS	PRÉ-LICITAÇÃO	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL PÓS-LICITAÇÃO	INC. %	Empresa vencedora da licitação
				FISICA	FINANCEIRA				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.079,40	9.338,95	249,93	9.588,88		9.588,88	2,00	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDações	11.370,66	8.999,39	240,84	9.240,23		9.240,23	1,93	
3	FUNDações	12.765,53	12.305,85	329,33	12.635,18		12.635,18	2,63	
4	SUPERESTRUTURA	106.739,14	92.681,05	2.480,34	95.161,39		95.161,39	19,84	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	37.436,67	30.898,98	826,92	31.725,90		31.725,90	6,62	
6	ESQUADRIAS	13.361,56	12.669,65	339,07	13.008,72		13.008,72	2,71	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	144.481,55	126.039,71	3.373,09	129.412,80		129.412,80	26,98	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.762,81	2.718,64	72,76	2.791,40		2.791,40	0,58	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	46.791,82	41.379,33	1.107,40	42.486,73		42.486,73	8,86	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	15.934,57	14.745,11	394,61	15.139,72		15.139,72	3,16	
11	PINTURA	78.368,76	70.424,68	1.884,71	72.309,39		72.309,39	15,08	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.053,66	2.974,07	79,59	3.053,66		3.053,66	0,64	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.963,06	2.716,51	72,70	2.789,21		2.789,21	0,58	
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	978,20	952,70	25,50	978,20		978,20	0,20	
15	LOUÇAS E METAIS	6.919,44	6.685,56	178,92	6.864,48		6.864,48	1,43	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCêNCIO	654,70	637,64	17,06	654,70		654,70	0,14	
17	INSTALAÇÕES ELêTRICAS E TELEFôNICAS 110V	19.311,34	18.450,12	493,76	18.943,88		18.943,88	3,95	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFêRICAS (SPDA)	1.513,05	1.370,57	36,68	1.407,25		1.407,25	0,29	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.351,04	8.502,12	227,53	8.729,65		8.729,65	1,82	
20	SERVIÇOS FINAIS	2.656,88	2.587,63	69,25	2.656,88		2.656,88	0,55	
<b>TOTALS (R\$)</b>		<b>534.493,84</b>	<b>467.078,25</b>	<b>12.500,00</b>	<b>479.578,25</b>		<b>479.578,25</b>		
<b>INC. %</b>		<b>97,4%</b>	<b>97,4%</b>	<b>2,6%</b>					
<b>Saldo de Repasse a reprogramar:</b>				<b>20.421,75</b>					
<b>Saldo a reprogramar:</b>					<b>20.421,75</b>				

*Handwritten signature: João José Werle*  
**JOÃO JOSÉ WERLE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Data: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO		BDI Já Incluso no orçamento:		20,57%		
Tomador: Município de Planalto		Data do Orçamento:		07/02/2018		
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos		Nº de contrato: 031715-2018 / 0				
Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS UNITARIO	479.878,28 TOTAL	Fontes
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						6.688,89
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	353,60	884,00	
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	285,00	2.850,00	
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	3,00	2.941,20	
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.293,91	1.293,91	
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	955,57	955,57	
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,54	664,20	
<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>						9.240,23
2.1	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldramas)	m³	164,94	50,00	7.747,17	
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	63,25	10,96	692,42	
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	114,83	1,29	148,13	
2.4	Resteio manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m³	62,89	6,88	432,68	
<b>FUNDAÇÕES</b>						12.635,18
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>						
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	13,56	1.021,68	
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	36,05	2.271,67	
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	8,05	612,77	
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,98	74,37	
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,50	760,78	
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	5,28	1.343,18	
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,83	2.173,85	
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	15,63	280,00	4.376,40	
<b>SUPERESTRUTURA</b>						85.161,39
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>						
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	45,00	10.832,40	
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	8,05	247,54	
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,98	3.470,10	
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,50	1.782,50	
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	38,13	5,28	199,77	
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,83	192,38	
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,53	174,63	
4.8	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	8,39	2.273,35	
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	280,00	4.774,00	
<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>						
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	108,65	18.782,33	
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	8,05	144,90	
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,50	1.326,00	
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.840,90	5,28	9.718,95	
4.14	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	318,91	8,39	2.658,87	
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	280,00	4.774,00	
4.16	Laje pré-moldada para forro	m²	84,33	50,00	4.216,50	
<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO</b>						
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	28,67	723,06	
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	8,05	1.039,66	
4.19	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	98,19	8,39	823,63	
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	280,00	1.576,40	
4.21	Aterro compactado	m³	21,94	63,75	1.398,66	
<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>						
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10	m	1,10	30,01	33,01	
<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>						
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	74,28	802,22	
4.24	Lastro de brita 1 compactada, e=5cm	m²	33,84	39,32	1.330,59	
4.25	Fornecimento e instalação de lona plástica preta	m²	678,67	3,00	2.036,01	
4.26	Armação em tela de aço Q-82, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	678,67	9,14	6.194,76	
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	270,00	12.789,90	
4.28	Polidimento piso em concreto	m²	678,67	3,65	2.469,65	
<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>						31.728,90
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 18x18x09); assentamento	m²	223,98	50,00	11.199,00	
5.2	Encaimento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico machos 6x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/	m²	8,10	5,14	41,63	
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	100,00	13.472,00	
<b>ALVENARIA - ARQUIBANCADAS</b>						
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (18x13x39)cm, e= 0,10m, com argamassa (traço 1:2:6 - cimento/cal/areia), junta de	m²	115,73	50,00	5.786,50	
<b>ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS</b>						
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x18x39); assentamento	m²	31,75	38,67	1.227,77	
<b>ESQUADRIAS</b>						13.068,72
<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	217,88	435,76	
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	631,98	1.011,14	
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	355,60	355,60	
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme	un	2,00	488,10	976,20	
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme	un	4,00	424,96	1.699,84	
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	91,62	183,24	
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	8,00	71,94	575,52	
<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>						
6.8	Janela de Alumínio, Madm-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	600,00	6.624,00	
<b>ESPELHOS</b>						
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	411,45	1.333,10	
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>						129.412,60
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	22,00	21.568,80	
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	20,00	19.608,00	
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica corf. Projeto espec.	m²	980,40	90,00	88.236,00	
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						2.791,48

**ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO**

BDI já incluso no orçamento: 20,67%

Tomador: Município de Planalto

Data do Orçamento: 07/02/2018

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		Fontes
				UNITARIO	TOTAL	
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m²	139,57	20,00	2.791,40	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				42.488,73	
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,00	2.638,15	
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,34	365,99	
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação	m²	527,63	19,00	9.997,34	
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	20,00	10.552,60	
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	25,00	2.108,25	
	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS					
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,53	639,99	
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação	m²	115,73	16,00	2.063,14	
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	20,00	2.314,60	
	REVESTIMENTO CERÂMICOS					
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- Incl.	m²	210,50	42,00	8.841,00	
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- Incl.	m²	29,58	40,00	1.183,20	
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- Incl.	m²	18,18	41,39	752,47	
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- Incl.	m²	37,75	40,00	1.510,00	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				16.138,72	
10.1	Leito de brita espessura 3cm	m²	26,08	8,01	234,80	
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	45,00	2.920,95	
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - Incl. rejunte - Branco	m²	64,91	26,00	1.617,46	
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	4,71	27,55	
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	27,55	74,39	
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.8	Piso de concreto despenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	185,79	45,00	8.810,55	
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	75,00	1.254,00	
11	PINTURA				72.308,38	
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,48	15,00	3.021,90	
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	14,00	1.180,82	
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	490,82	11,72	5.636,38	
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	8,19	774,89	
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	45,00	21.753,00	
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	25,00	15.362,50	
11.7	Pintura primo epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,00	24.580,00	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				3.883,88	
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	21,44	21,44	
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	58,24	116,48	
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	93,12	186,24	
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	89,03	178,06	
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	64,02	128,04	
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	52,30	104,60	
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	60,83	486,64	
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,93	11,72	
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,98	47,84	
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	7,20	28,80	
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,50	34,00	
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,56	13,10	
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,92	23,04	
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,54	106,68	
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,48	152,88	
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,97	239,10	
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	38,00	8,87	335,32	
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1,1/4"	un	4,00	2,12	8,48	
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,59	7,08	
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,17	4,68	
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1,1/2"	un	4,00	2,60	10,40	
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,62	5,24	
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,72	10,88	
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1,1/2"	un	2,00	209,43	418,86	
12.25	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	15,00	0,74	11,10	
12.26	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	6,00	5,21	31,26	
12.27	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	8,00	1,92	15,36	
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	3,05	12,20	
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,75	13,50	
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	18,00	5,87	105,72	
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,73	22,92	
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	13,55	27,10	
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,90	35,40	
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	27,06	54,12	
12.35	Flange para cabe d'água 25mm	un	3,00	5,84	17,52	
12.36	Flange para cabe d'água 50mm	un	2,00	11,23	22,46	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				2.789,21	
13.1	Cabe Sifonada 150x150x50mm	un	8,00	28,73	229,84	
13.2	Rato Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	10,01	60,06	
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,37	10,74	
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	38,00	10,30	370,80	
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	25,00	1.187,50	
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,69	143,84	
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	15,41	15,41	
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	18,00	3,18	57,24	
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,44	17,08	
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,63	45,78	
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	19,00	3,80	72,20	
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	14,49	72,45	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number: 433]*

ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO		BDN já incluso no orçamento:		20,57%		
Tomador: Município de Planalto		Data do Orçamento:		07/02/2018		
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos		Nº do contrato:		831716-2018 / 0		
Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS	478.578,28	Fonte
				UNITARIO	TOTAL	
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	48,03	230,15	
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	11,49	68,94	
13.15	Caba de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	152,76	305,52	
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS				878,20	
14.1	Greixa de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCoL)	un	16,00	56,35	901,60	
14.2	Brita nº 2 para caixa	m³	1,67	40,86	76,60	
15	LOUÇAS E METAIS				6.884,48	
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou	un	2,00	456,29	912,58	
15.2	Ducha Higiénica com registro e derivação lzy, código 1884.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	69,45	138,90	
15.3	Bacia Sanitária Convencional lzy, com caba acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	350,00	1.400,00	
15.4	Assento plástico lzy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	22,87	91,48	
15.5	Lavatório Pequeno Ravenazy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e	un	2,00	155,60	311,20	
15.6	Chuveiro Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos	un	6,00	112,70	676,20	
15.7	Tomela para lavatório de mesa bica baby lzy, código 1183.C37, Decca ou equivalente	un	6,00	38,76	232,56	
15.8	Papeleira Metálica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	42,48	254,88	
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	113,69	682,14	
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	307,25	614,50	
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	113,69	454,76	
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	68,30	273,20	
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	72,09	288,36	
15.14	Chuveiro Mist Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/derivador para duchas elétricas, código 8010-A,	un	6,00	67,17	403,02	
15.15	Tomela de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	30,65	61,30	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				654,70	
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	184,53	369,06	
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	50,33	100,66	
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	22,02	44,04	
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (318x156) Mensagem "Saída"	un	2,00	55,84	111,68	
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	34,63	69,26	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V				18.943,88	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca),	un	2,00	264,04	528,08	
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,82	296,40	
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	350,00	1.050,00	
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	281,34	281,34	
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,40	179,20	
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	8,17	147,06	
17.10	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	14,20	255,60	
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	20,36	1.669,52	
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	34,89	453,57	
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	36,58	1.097,40	
17.14	Caba de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	18,00	1,01	18,18	
17.15	Caba de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,69	74,83	
17.16	Conduteta em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,95	49,75	
17.17	Conduteta em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,82	44,10	
17.18	Conduteta em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	15,38	15,38	
17.19	Conduteta em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	17,71	70,84	
17.20	Abrecaadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,51	25,50	
17.21	Abrecaadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,59	2,36	
17.22	Abrecaadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	1,01	4,04	
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	5,12	76,80	
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	8,38	16,72	
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	14,30	14,30	
17.26	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,45	6,75	
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,68	10,20	
17.28	Arruela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,71	1,42	
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,95	1,90	
17.30	Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,41	1,41	
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,82	1,82	
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,					
17.32	#2,5 mm²	m	190,00	2,28	433,20	
17.33	#4 mm²	m	620,00	4,00	2.480,00	
17.34	#10 mm²	m	40,00	8,57	342,80	
17.35	#16 mm²	m	14,00	16,05	224,70	
17.36	#35 mm²	m	81,00	17,70	1.433,70	
17.37	#70 mm²	m	120,00	33,04	3.964,80	
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	7,05	28,20	
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	12,21	12,21	
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	21,24	148,68	
17.41	Luminária 2x40W completa	un	8,00	94,70	757,60	
17.42	Luminária 1x40W completa	un	1,00	71,18	71,18	
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	37,46	749,20	
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	64,68	1.293,20	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1.407,28	
18.1	Caba de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	38,76	193,80	
18.2	Condutores de cobre nu 35 mm²	m	20,00	40,00	800,00	
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,69	100,35	
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	15,75	78,75	
18.5	Haste tipo cooperweid 5/8" x 3m	un	5,00	48,84	244,20	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				8.728,65	
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m²	2,50	243,95	609,88	

INACIO JOSÉ WERLE  
PREFEITO MUNICIPAL  
PLANALTO - PR

MUNICÍPIO DE PLANALTO  
FABIO SASSNO DA SILVA  
Eng. Civil  
Responsável Técnico de(a) Município de Planalto ou de sua empresa executora  
Contribuição e Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	Fonte
18.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	Kg	180,00	8,00	1.440,00	
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	q	1,00	957,05	957,05	
19.4	Estrutura metálica de travess de futsal	q	1,00	3.000,00	3.000,00	
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	q	1,00	1.900,00	1.900,00	
19.6	Comido da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	q	1,00	1.900,00	1.900,00	
20	SERVIÇOS FINAIS	m	9,60	85,70	822,72	
20.1	Limpeza geral	m²	980,40	2,71	2.656,88	
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>479.578,26</b>

ORGANISMO PÓS-LICITAÇÃO  
Tomador: Município de Planalto  
Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos  
Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta  
Nº do contrato: 831715-2016 / 0  
Data do Orçamento: 07/02/2018  
BDI já incluso no orçamento: 20,57%



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				479.578,25		
					<b>9.588,88</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	353,60	884,00		74209/1
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	285,00	2.850,00		93207
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	3,00	2.941,20		74077/3
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.293,91	1.293,91		41598
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	955,57	955,57		COMP 1
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,54	664,20		73822/2
					<b>9.240,23</b>		
2	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>						
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrame)	m³	154,94	50,00	7.747,00		55835
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	83,25	10,96	912,42		90106
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	114,83	1,29	148,13		72961
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m³	62,89	6,88	432,68		93381
3	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>12.635,18</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>						
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	13,56	1.021,88		95240
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	36,05	2.271,87		5651
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	8,05	612,77		92792
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,98	74,37		92793
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,50	760,76		92794
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	5,28	1.343,18		92795
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,83	2.173,95		92796
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	280,00	4.376,40		1527
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>95.161,39</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>						
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	45,00	10.832,40		92265
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	8,05	247,54		92792
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,98	3.470,10		92793
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,50	1.782,50		92794
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	5,28	190,77		92795
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,83	192,38		92796
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,53	174,63		92797
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	8,39	2.273,35		92791

V.131022

**ALIANZA**  
ENGENHARIA E ARTEFATOS  
CNPJ: 07.209.203/0001-70

1 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

74,17% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	m³	17,05	280,00	4.774,00		1527
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	108,65	18.782,33		92264
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	8,05	144,90		92792
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,50	1.326,00		92794
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	5,28	8.135,95		92795
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	8,39	2.658,87		92791
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	280,00	4.774,00		1527
4.16	Laje pré-moldada para forro CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	m²	84,33	50,00	4.216,50		74202/1
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	28,67	723,06		92268
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	8,05	1.039,66		92792
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	8,39	807,03		92791
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	280,00	1.576,40		1527
4.21	Aterro compactado CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m³	21,94	63,75	1.398,68		55835
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	m	1,10	30,01	33,01		93183
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	74,28	802,22		92265
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	39,32	1.330,59		72924
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	3,00	2.030,01		68053
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	9,14	6.184,76		85662
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	270,00	12.789,90		1527
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,65	2.469,85		COMP 5
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				<b>31.725,90</b>		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	50,00	11.198,00		87504
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	5,14	41,63		93201
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	100,00	13.472,00		73937/3
5.4	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	50,00	5.786,50		87481
5.5	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	38,67	1.227,77		87490

V.131022

ORÇAMENTO ART/RRT N°: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

N° do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
6	<b>ESQUADRIAS</b>				479.578,25		
	PORTAS DE MADEIRA				13.008,72		
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	217,88	435,76		4989
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	631,96	1.011,14		94569
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	355,60	355,60		39485
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	2,00	468,10	936,20		COMP 9
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	4,00	424,96	1.699,84		COMP 10
	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	91,62	183,24		90830
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	71,64	429,84		90831
	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>						
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	600,00	6.624,00		94569
	<b>ESPELHOS</b>						
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	411,45	1.333,10		74125/1
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				129.412,80		
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	22,00	21.568,80		25007
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	20,00	19.608,00		73924/3
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	90,00	88.236,00		72112
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				2.791,40		
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrames	m²	139,57	20,00	2.791,40		83742
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				42.486,73		
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,00	2.638,15		87888
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,34	365,99		87882
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	18,00	9.497,34		87545
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	20,00	10.552,60		COMP 6
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	25,00	2.108,25		COMP 2
	<b>REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS</b>						
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,53	639,99		87894
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	18,00	2.083,14		87545
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	20,00	2.314,60		COMP 7
	<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>						
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	42,00	8.841,00		87273

V.131022


**ALIANZA**  
 ENGENHARIA E ARTEFATOS  
 CNPJ: 07.200.203/0001-70

3 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	40,00	1.183,20		87265
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	41,39	752,47		87265
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	40,00	1.510,00		87265
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>				<b>15.139,72</b>		
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	9,01	234,80		COMP 8
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	45,00	2.920,95		83731
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	28,00	1.817,48		87251
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	4,71	27,55		36178
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	27,55	74,39		74111/1
	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	195,79	45,00	8.810,55		68326
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	75,00	1.254,00		72183
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>72.309,39</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	15,00	3.021,90		COMP 3
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	14,00	1.180,62		COMP 4
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	11,72	5.636,38		88489
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	9,19	774,99		88487
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	45,00	21.753,00		72815
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	25,00	15.362,50		73924/3
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,00	24.580,00		79460
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				<b>3.053,66</b>		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	21,44	21,44		6016
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	58,24	116,48		6010
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	93,12	186,24		6015
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	89,03	178,06		6014
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	64,02	128,04		6013
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	52,30	104,60		6005
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	60,83	486,64		89985
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,93	11,72		6141
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,98	47,84		89385
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	7,20	28,80		89386
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,50	34,00		89388
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,55	13,10		89753
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,92	23,04		9867

V.131022

**ALIANZA**  
ENGENHARIA E ARTEFATOS  
CNPJ: 07.200.203/0001-70

4 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
					479.578,25		
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,54	106,68		9868
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,46	152,88		9869
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,97	239,10		9874
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,87	355,32		9875
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,12	8,48		109
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,59	7,08		65
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,17	4,68		108
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,60	10,40		112
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,82	5,64		819
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,72	10,88		834
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	209,43	418,86		40729
12.25	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,74	11,10		3529
12.26	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm	un	6,00	5,21	31,26		3540
12.27	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	un	8,00	1,92	15,36		3536
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	3,05	12,20		3538
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,75	13,50		3524
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,67	90,72		20147
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,73	22,92		7136
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	13,55	27,10		7131
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,90	35,40		9905
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	27,06	54,12		9897
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,84	17,52		3256
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	11,23	22,46		3260
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>2.789,21</b>		
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	28,73	172,38		11713
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	10,01	60,06		89709
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,37	10,74		39319
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	10,30	370,80		9836
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	25,00	1.187,50		9834
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,69	143,84		9838
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	15,41	15,41		1966
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	3,16	50,56		1933
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,44	17,08		3516
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,63	45,78		3520
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,80	38,00		10835
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	14,49	72,45		3659
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	46,03	230,15		20144
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	11,49	68,94		20141

V.131022

**ALIANZA**  
 ENGENHARIA E ARTEFATOS  
 CNPJ: 07.200.203/0001-70

5 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

74,17% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	152,76	305,52		74104/1
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>				<b>978,20</b>		
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	56,35	901,60		11244
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	40,96	76,60		4718
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>6.864,48</b>		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	456,29	912,58		36519
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	69,45	138,90		1370
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	350,00	1.400,00		86888
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	22,87	91,48		377
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	155,60	311,20		86943
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	112,70	676,20		86901
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	38,76	310,08		86906
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	42,46	254,76		11703
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	113,69	682,14		36218
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	307,25	614,50		36207
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	113,69	454,76		36218
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	66,30	265,20		37401
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	72,09	288,36		95547
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	67,17	403,02		9535
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	30,65	61,30		86914
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>				<b>654,70</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	164,53	329,06		83635
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	50,33	100,66		3811
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	22,02	44,04		72947
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	55,84	111,68		37558
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	34,63	69,26		37556
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>				<b>18.943,88</b>		
	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>						
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	264,04	528,08		83463
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,82	296,40		74130/1
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	350,00	1.050,00		74130/6

V.131022


**ALIANZA**  
 ENGENHARIA E ARTEFATOS  
 CNPJ: 07.200.203/0001-70

6 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	281,34	281,34		39459
	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>						
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,40	179,20		91834
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	8,17	147,06		91836
17.10	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	14,20	255,60		91873
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	20,36	1.669,52		95746
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	34,89	453,57		95747
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	36,58	1.097,40		95748
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	1,01	16,16		2556
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,63	74,41		91936
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,95	49,75		2574
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,62	43,10		2593
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	17,71	70,84		12024
17.19	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	15,36	15,36		12029
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,51	25,50		400
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,59	2,36		393
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	1,01	4,04		394
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	5,12	76,80		3909
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	8,36	16,72		3910
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	14,30	14,30		3939
17.26	Arrulela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,45	6,75		39209
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,88	13,20		39175
17.28	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,71	1,42		39210
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,95	1,90		39176
17.30	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,41	1,41		39212
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,62	1,62		39178
	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>						
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
17.32	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00	2,28	433,20		91925
17.33	#4 mm <sup>2</sup>	m	820,00	4,00	3.280,00		91928
17.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	8,57	342,80		
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	16,05	224,70		91934
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	17,70	1.433,70		92985
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	33,04	3.964,80		92989
	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	7,05	28,20		7528
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	12,21	12,21		38075

**ALIANZA**  
 ENGENHARIA E ARTEFATORES  
 CNPJ: 07.200.203/0001-70

V.131022

7 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	21,24	148,68		91953
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	94,70	568,20		73953/6
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	71,18	71,18		73953/5
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	37,46	749,20		12273
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	64,66	1.293,20		73831/9
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>1.407,25</b>		
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	38,79	193,95		39772
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	40,00	800,00		72929
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,69	100,35		9838
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	15,75	78,75		1594
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	46,84	234,20		68069
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>8.729,65</b>		
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	243,95	609,88		11795
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	8,00	1.440,00		73970/2
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	957,05	957,05		25400
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.000,00	3.000,00		25398
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	1.900,00	1.900,00		25399
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	85,70	822,72		74072/3
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.656,88</b>		
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	2,71	2.656,88		9537
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>479.578,25</b>	

sexta-feira, 26 de janeiro de 2018

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Planalto  
Carimbo e Assinatura

DATA



**ALIANZA**  
ENGENHARIA E ARTEFATOS  
CNPJ: 07.200.203/0001-70

Elizandro Foppa  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 137292/D



Tomada de preços 5/2018

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 10.697.539/0001-03 Fornecedor : CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME

E-mail: valcir\_mello@hotmail.com

Endereço : AV RIO GRANDE DO SUL 729 - CENTRO - Planalto/PR - CEP 85750-000

Telefone: 3555-1432

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9047338902

Contador:

Telefone contador: 3555-1485

Representante: VALCIR MACHADO DE MELLO

CPF: 386.835.550-20

RG:

Telefone representante:

Endereço representante: PLANALTO/PR - CEP 85750-000

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczak, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,00	UN	534.493,84	CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA	481.066,15	481.066,15

PREÇO TOTAL DO LOTE : 481.066,15

TOTAL DA PROPOSTA : 481.066,15

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME

CNPJ: 10.697.539/0001-03

10.697.539/0001-03

CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMA LTDA. - ME

AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO

85750-000 - PLANALTO - PR

*(Handwritten signatures and initials)*  
 Jeane  
 Carlo

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>481.066,15</b>		
					<b>12.772,00</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	350,00	875,00		74209/1
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	450,00	4.500,00		93207
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	5,00	4.902,00		74077/3
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	980,00	980,00		41598
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	900,00	900,00		COMP 1
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,50	615,00		73822/2
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>8.262,79</b>		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrames)	m³	154,94	45,00	6.972,30		55835
2.2	Escavaçãomecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	83,25	10,00	832,50		90106
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	114,83	1,25	143,54		72961
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vaia com material da obra	m³	62,89	5,00	314,45		93381
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>12.074,28</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>						
3.1	Lastro de concreto magro (e=3.0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	13,00	979,68		95240
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	35,00	2.205,70		5651
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	8,00	608,96		92792
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,50	69,90		92793
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,00	702,24		92794
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	4,50	1.144,76		92795
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,50	1.986,64		92796
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	280,00	4.376,40		1527
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>96.845,42</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>						
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	62,20	14.972,78		92265
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	8,00	246,00		92792
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,50	3.261,38		92793
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,00	1.645,38		92794
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	5,00	180,65		92795
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,50	175,81		92796
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,50	173,15		92797
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	8,00	2.167,68		92791

*[Handwritten signature]*

*jeane*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Carlo*

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	m³	17,05	280,00	4.774,00		1527
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	100,00	17.287,00		92264
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas						
		kg	18,00	8,00	144,00		92792
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,00	1.224,00		92794
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	4,00	6.163,60		92795
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	8,00	2.535,28		92791
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	280,00	4.774,00		1527
4.16	Laje pré-moldada para forro CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	m²	84,33	60,00	5.059,80		74202/1
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	25,00	630,50		92268
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	8,00	1.033,20		92792
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	8,00	769,52		92791
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	280,00	1.576,40		1527
4.21	Aterro compactado CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m³	21,94	60,00	1.316,40		55835
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	m	1,10	25,00	27,50		93183
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	70,00	756,00		92265
4.24	Lairo de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	35,00	1.184,40		72924
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	5,00	3.383,35		68053
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	9,00	6.090,03		85662
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	280,00	13.263,60		1527
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,00	2.030,01		COMP 5
<b>5</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				<b>32.955,45</b>		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	50,00	11.198,00		87504
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	5,00	40,50		93201
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	110,00	14.819,20		73937/3
	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS						
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS	m²	115,73	50,00	5.786,50		87481
					50,00		
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	35,00	1.111,25		87490

446

*[Handwritten signature]*

*jeane*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Carla*

*[Handwritten signature]*

ORÇAMENTO ARTIRR/ N.º. 20170326006

Tomador: Município de Planalto

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

DATA BASE: Janeiro-2018

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.u.

117,57% (hora)

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	RS		481.066,15 TOTAL	Fonte	CÓDIGO SINAPI (ver for outras tabelas descritivas)
				UNITÁRIO	TOTAL			
6	<b>ESQUADRIAS</b>					12.760,00		
6.1	PORTAS DE MADEIRA							
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	215,00	430,00			4989
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,50	600,00	960,00			94569
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	350,00	350,00			39485
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	2,00	450,00	900,00			COMP 9
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto	un	4,00	420,00	1.680,00			COMP 10
6.6	FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	80,00	160,00			90830
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	60,00	360,00			90831
6.8	JANELAS DE ALUMINIO							
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	600,00	6.624,00			94569
6.9	ESPELHOS							
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	400,00	1.296,00			74125/1
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					132.354,00		
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	20,00	19.608,00			25007
7.2	Pinura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	25,00	24.510,00			73924/3
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	90,00	88.236,00			72112
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					3.349,68		
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldramas	m²	139,57	24,00	3.349,68			83742
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					42.751,76		
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,00	2.638,15			87888
9.2	Chapisco em tecto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,00	337,32			87882
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	20,00	10.552,60			87545
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2,9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	20,00	10.552,60			COMP 6
9.5	Reboco de tecto, com argamassa traço - 1:2,9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	25,00	2.108,25			COMP 2
9.6	REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS							
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,50	636,52			87894
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	20,00	2.314,60			87545
9.8	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2,6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	19,00	2.198,87			COMP 7
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICOS							
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	40,00	8.420,00			87278

Handwritten signatures and initials: *Flame*, *Carla*, *R*, *747*

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	35,00	1.035,30		87265
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	35,00	636,30		87265
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	35,00	1.321,25		87265
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>				<b>14.907,63</b>		
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	8,00	208,48		COMP 8
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	40,00	2.596,40		83731
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	30,00	1.947,30		87251
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - SMPa	m²	5,85	4,00	23,40		36178
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	25,00	67,50		74111/1
	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	195,79	45,00	8.810,55		68325
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	75,00	1.254,00		72183
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>71.291,20</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	13,00	2.618,98		COMP 3
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	12,00	1.011,96		COMP 4
11.3	Pintura em latex acrilico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	11,00	5.290,12		88489
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	8,00	674,64		88487
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	45,00	21.753,00		72815
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	25,00	15.362,50		73924/3
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,00	24.580,00		79460
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				<b>2.710,30</b>		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	21,00	21,00		6016
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	45,00	90,00		6010
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	93,00	186,00		6015
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	89,00	178,00		6014
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	64,00	128,00		6013
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	45,00	90,00		6005
12.7	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	8,00	40,00	320,00		89985
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,90	11,60		6141
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,90	47,20		89385
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	7,00	28,00		89386
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,00	32,00		89388
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,50	13,00		89753
12.13	Tube PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,50	18,00		9887

MSM

*[Handwritten signature]*

*Jeane*

*[Handwritten signature]*

*Carla*

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		481.066,15		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,50	105,00				9868
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,00	140,00				9869
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,50	225,00				9874
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,50	342,00				9875
12.18	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,00	8,00				109
12.19	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,50	6,00				65
12.20	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,00	4,00				108
12.21	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,50	10,00				112
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,50	5,00				819
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,50	10,00				834
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	180,00	360,00				40729
12.25	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,40	6,00				3529
12.26	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	6,00	4,50	27,00				3540
12.27	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	8,00	1,50	12,00				3536
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldavel 32mm - 25mm	un	4,00	3,00	12,00				3538
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,50	13,00				3524
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,50	88,00				20147
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,50	22,00				7136
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	13,50	27,00				7131
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,50	33,00				9905
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	27,00	54,00				9897
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,50	16,50				3256
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	11,00	22,00				3260
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>2.817,50</b>				
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	28,50	171,00				11713
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	10,00	60,00				89709
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,00	10,00				39319
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	10,00	360,00				9836
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	28,50	1.353,75				9834
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,50	139,75				9838
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	15,00	15,00				1966
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	3,00	48,00				1933
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,00	14,00				3516
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,50	45,00				3520
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,50	35,00				10835
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	14,00	70,00				3659
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	46,00	230,00				20144
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	11,00	66,00				20141

GHG

*Jeane*  
*Carla*  
*[Handwritten signatures]*

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	100,00	200,00		74104/1
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>				<b>896,94</b>		
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	56,00	896,00		11244
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	0,50	0,94		4718
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>6.728,00</b>		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	450,00	900,00		36519
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	69,00	138,00		1370
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	363,50	1.454,00		86888
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	22,50	90,00		377
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	155,50	311,00		86943
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	112,50	675,00		86901
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	un	8,00	38,50	308,00		86906
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	42,00	252,00		11703
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	113,50	681,00		36218
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	307,00	614,00		36207
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	113,00	452,00		36218
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	66,00	264,00		37401
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	72,00	288,00		95547
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	40,00	240,00		9535
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	30,50	61,00		86914
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>				<b>590,00</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	160,00	320,00		83635
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	2,00	40,00	80,00		3811
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	15,00	30,00		72947
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	50,00	100,00		37558
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	30,00	60,00		37556
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>				<b>16.025,70</b>		
<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>							
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	250,00	500,00		83463
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	11,00	220,00		74130/1
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	350,00	1.050,00		74130/6

450

*jeane*

*[Handwritten signatures and initials]*

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

Tomador: Município de Planalto

BDJ já incluso no orçamento: 20,57%

Encargos sociais e/ou

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte	CÓDIGO SIVAP (se for outra tabela descrever)
				UNITÁRIO	TOTAL		
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	260,00	260,00		39459
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>							
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	3,00	84,00		91834
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	4,00	72,00		91836
17.10	Eletroduto PVC rígido roscaivel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	14,00	252,00		91873
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	20,00	1.640,00		95746
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	34,00	442,00		95747
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	36,00	1.080,00		95748
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	1,00	16,00		2556
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,00	70,00		91936
17.16	Condutete em alumínio tipo T de 3/4" inclusive acessórios	un	5,00	9,00	45,00		2574
17.17	Condutete em alumínio tipo L de 3/4" inclusive acessórios	un	5,00	8,00	40,00		2593
17.18	Condutete em alumínio tipo TA de 3/4" inclusive acessórios	un	4,00	17,00	68,00		12024
17.19	Condutete em alumínio tipo XA de 3/4" inclusive acessórios	un	1,00	15,00	15,00		12029
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,50	25,00		400
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,50	2,00		393
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	1,00	4,00		394
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	5,00	75,00		3909
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	8,00	16,00		3910
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	14,00	14,00		3939
17.26	Arnela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,40	6,00		39209
17.27	Arnela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,80	12,00		39175
17.28	Arnela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,70	1,40		39210
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,90	1,80		39176
17.30	Arnela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,00	1,00		39212
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,50	1,50		39178
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>							
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:							
17.32	#2,5 mm²	m	190,00	1,60	304,00		91925
17.33	#4 mm²	m	820,00	2,50	2.050,00		91928
17.34	#10 mm²	m	40,00	3,20	128,00		
17.35	#16 mm²	m	14,00	8,00	112,00		91934
17.36	#35 mm²	m	81,00	16,00	1.296,00		92985
17.37	#70 mm²	m	120,00	28,00	3.360,00		92989
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>							
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	un	4,00	7,00	28,00		7528
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	12,00	12,00		38075

451

*feane*



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20.57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: janeiro-2018

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	21,00	147,00		91953
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	94,00	564,00		73953/6
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	71,00	71,00		73953/5
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	37,00	740,00		12273
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	60,00	1.200,00		73831/9
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>1.462,50</b>		
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	35,00	175,00		39772
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	20,00	45,00	900,00		72929
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,50	97,50		9838
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	13,00	65,00		1594
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	45,00	225,00		68069
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>7.060,00</b>		
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m²	2,50	240,00	600,00		11795
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	8,00	1.440,00		73970/2
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	950,00	950,00		25400
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.300,00	3.300,00		25398
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	2,00	2,00		25399
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	80,00	768,00		74072/3
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.451,00</b>		
20.1	Limpeza geral	m²	980,40	2,50	2.451,00		9537
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>481.066,15</b>	

quinta-feira, 25 de janeiro de 2018

Responsável Técnico de(o)a Município de Planalto  
Carimbo e Assinatura

DATA

  
**Daiane M. Mello**  
Engenheira Civil  
CREA PR-155547/D



**10.697.539/0001-03**  
CONSTRUTORA VALE DO  
CARANEMA LTDA. - ME  
AV. RIO GRANDE DO SUL, 729  
CENTRO  
65750-000 - PLANALTO - PR

4582

CREW 85-12241AD  
Elizabeth City  
Dyke Rd 1490

NOV 19 1985  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C. 20535

Daiane M. Mello  
Engenheira Civil  
CREA PR-155547/D

feane

65750-000 - PLANALTO - PR

AV. RIO GRANDE DO SUL, 728  
CENTRO

CONSTRUTORA VALE DO  
CAPANEMALTA - ME

10.697.539/0001-03

Data  
quinta-feira, 25 de janeiro de 2018

Item	DESCRÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS						Investimento	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1							12.772,00	100,00	100,00				
2							8.262,79	80,00	80,00	20,00	100,00		
3							12.074,28	20,00	20,00	80,00	100,00		
4							96.845,42	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
5							32.955,45	60,00	60,00	60,00	80,00	40,00	100,00
6							12.760,00	80,00	80,00	80,00	100,00	20,00	100,00
7							132.354,00	40,00	40,00	40,00	60,00	80,00	100,00
8							3.349,68	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
9							42.751,76	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00
10							14.907,63	40,00	40,00	40,00	60,00	80,00	100,00
11							71.291,20	70,00	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00
12							2.710,30	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
13							2.817,50	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
14							896,94	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
15							6.728,00	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
16							590,00	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
17							16.025,70	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
18							1.462,50	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
19							7.060,00	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00
20							2.451,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

REPASSSE	468.566,15	21.230,71	50.479,01	65.833,61	137.404,83	145.563,73	48.054,26
Contrapartida Financeira	12.500,00	566,37	1.346,64	1.756,25	3.665,57	3.883,22	1.281,95
Outras Fontes							
TOTAL (R\$)	481.066,15	21.797,09	51.825,65	67.589,86	141.070,40	149.446,95	49.336,21
ACUMULADO (R\$)							

4,53	4,53	10,77	15,30	14,05	29,35	29,32	58,68
31,07	89,74	10,26	100,00				

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta  
 Cronograma Global  
 Nº do contrato: 831715-2016 / 0  
 Tomador: Município de Planalto  
 Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Carvalho

Carvalho

Carvalho

Tomada de preços 5/2018

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 12.097.330/0001-26 **Fornecedor:** JACKSON DA ROSA - EPP

**E-mail:** ELDO@BLUME.COM.BR

**Endereço:** RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 644 SALA - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000

**Telefone:** 4635522691

**Fax:**

**Celular:**

**Inscrição Estadual:**

**Contador:** ELDO BLUME

**Telefone contador:** 35521288

**Representante:** JACKSON DA ROSA

**CPF:** 025.855.179-85

**RG:** 75122462

**Endereço representante:** RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS 644 SOBRADO - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

**Telefone representante:** 4699913-0785

**E-mail representante:** construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

**Banco:** 748 - BANSICREDI

**Agência:** 738- - SICREDI CAPANEMA - Capanema/PR

**Conta:** 54645-3

**Data de abertura:** 01/08/2017

**Lote:** 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczak, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,00	UN	534.493,84	JACKSON DA ROSA - EPP	507.768,07	507.768,07

**PREÇO TOTAL DO LOTE:** 507.768,07

**TOTAL DA PROPOSTA:** 507.768,07

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

*Jackson da Rosa*  
 JACKSON DA ROSA - EPP  
 CNPJ: 12.097.330/0001-26

**JACKSON DA ROSA - EPP**  
**CONSTRUTORA, PAVIMENTADORA**  
**E TERRAPLANAGEM CAPANEMA**  
**12.097.330/0001-26**

*jeane*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*carla*

*[Signature]*

*[Signature]*

JACKSON DA ROSA - FBI  
COMPTON, CALIFORNIA  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Tomador: Município de Planalto

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
						FINANCEIRA	FISICA			
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			14.662,11	609,59			15.271,70	3,01
	2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			10.371,15	431,19			10.802,34	2,13
	3	FUNDAÇÕES			11.645,69	484,18			12.129,87	2,39
	4	SUPERESTRUTURA			97.360,04	4.047,80			101.407,84	19,97
	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			34.145,69	1.419,62			35.565,31	7,00
	6	ESQUADRIAS			12.186,81	506,67			12.693,48	2,50
	7	SISTEMAS DE COBERTURA			131.777,29	5.478,71			137.256,00	27,03
	8	IMPERMEABILIZAÇÃO			3.431,71	142,68			3.574,39	0,70
	9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			42.678,80	1.774,39			44.453,19	8,75
	10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			14.533,22	604,23			15.137,45	2,98
	11	PINTURA			71.476,31	2.971,67			74.447,98	14,66
	12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA			2.785,17	115,79			2.900,96	0,57
	13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			2.702,97	112,38			2.815,35	0,55
	14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS			892,15	37,09			929,24	0,18
	15	LOUÇAS E METAIS			6.311,21	262,39			6.573,60	1,29
	16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO			597,13	24,83			621,96	0,12
	17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V			17.613,85	732,31			18.346,16	3,61
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			1.380,17	57,38			1.437,55	0,28
	19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			8.529,45	354,62			8.884,07	1,75
	20	SERVIÇOS FINAIS			2.419,06	100,57			2.519,63	0,50
					TOTAIS (R\$)	487.500,00	20.268,07		507.768,07	
					INC. %	96,0%	4,0%			100,00

Contrapartida Obrigatória: 12.500,00  
 Contrapartida Adicional: 7.768,07

quarta-feira, 6 de dezembro de 2017

Data

*Jefferson Machado*  
 Engº Civil  
 CREA - PR 107.299/D

*Carle*

4155

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

74,17% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>507.768,07</b>		
					<b>15.271,70</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	2,50	335,92	839,80		74209/1
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	10,00	626,56	6.265,60		93207
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	980,40	5,51	5.402,00		74077/3
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.229,21	1.229,21		41598
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	907,79	907,79		COMP 1
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.230,00	0,51	627,30		73822/2
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>10.802,34</b>		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldramas)	m³	154,94	60,56	9.383,17		55835
2.2	Escavaçãomecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	83,25	10,41	866,63		90106
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	114,83	1,23	141,24		72961
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m³	62,89	6,54	411,30		93381
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>12.129,87</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>						
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	75,36	12,88	970,64		95240
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	63,02	34,25	2.158,44		5651
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	7,65	582,32		92792
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	7,58	70,65		92793
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	6,18	723,31		92794
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	5,02	1.277,04		92795
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	3,64	2.066,10		92796
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m³	15,63	273,92	4.281,37		1527
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>101.407,84</b>		
	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>						
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m²	240,72	70,57	16.987,61		92265
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	7,65	235,24		92792
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	7,58	3.296,16		92793
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	6,18	1.694,74		92794
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	5,02	181,37		92795
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	3,64	182,84		92796
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	3,35	165,72		92797
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	7,97	2.159,55		92791

V.131022

1 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
4.9	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	m³	17,05	273,92	4.670,34		1527
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	103,22	17.843,64		92264
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	7,65	137,70		92792
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	6,18	1.260,72		92794
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	5,02	7.735,32		92795
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	7,97	2.525,77		92791
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	273,92	4.670,34		1527
4.16	Laje pré-moldada para forro CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO	m²	84,33	62,82	5.297,61		74202/1
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	27,24	686,99		92268
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	7,65	988,00		92792
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	7,97	766,63		92791
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	273,92	1.542,17		1527
4.21	Aterro compactado CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m³	21,94	60,56	1.328,69		55835
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	m	1,10	28,51	31,36		93183
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	70,57	762,16		92265
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	37,35	1.263,92		72924
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	5,61	3.796,12		68053
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	8,68	5.873,50		85662
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	273,92	12.975,59		1527
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	3,47	2.348,04		COMP 5
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>				<b>35.565,31</b>		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	58,32	13.061,35		87504
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	4,88	39,53		93201
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	111,41	15.009,16		73937/3
5.4	ALVENARIA - ARQUIBANCADAS Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	54,34	6.288,77		87481
5.5	ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	36,74	1.166,50		87490

V.131022

2 de 8

*Jeane*

*Carla*

457



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
6	<b>ESQUADRIAS</b>				507.768,07		
	PORTAS DE MADEIRA				12.693,48		
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	206,99	413,98		4989
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	600,36	960,58		94569
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	337,82	337,82		39485
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	2,00	444,70	889,40		COMP 9
6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	4,00	403,71	1.614,84		COMP 10
	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	87,04	174,08		90830
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	68,06	408,36		90831
	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>						
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	600,36	6.627,97		94569
	<b>ESPELHOS</b>						
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	390,88	1.266,45		74125/1
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				137.256,00		
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	22,38	21.941,35		25007
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	26,07	25.559,03		73924/3
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	91,55	89.755,62		72112
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				3.574,39		
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m²	139,57	25,61	3.574,39		83742
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				44.453,19		
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	5,58	2.944,18		87888
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	4,12	347,44		87882
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	19,71	10.399,59		87545
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	20,01	10.557,88		COMP 6
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	26,47	2.232,22		COMP 2
	<b>REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS</b>						
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	5,25	607,58		87894
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	19,71	2.281,04		87545
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	20,12	2.328,49		COMP 7
	<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>						
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	44,62	9.392,51		87273

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "jeane" and other illegible marks.

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	39,32	1.163,09		87265
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	39,32	714,84		87265
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	39,32	1.484,33		87265
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>				<b>15.137,45</b>		
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	8,56	223,07		COMP 8
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	45,03	2.922,90		83731
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	28,82	1.870,71		87251
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	4,47	26,15		36178
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	26,17	70,66		74111/1
	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m²	195,79	44,82	8.775,31		68325
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m²	16,72	74,68	1.248,65		72183
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>				<b>74.447,98</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	201,46	15,19	3.060,18		COMP 3
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	84,33	13,69	1.154,48		COMP 4
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	480,92	11,13	5.352,64		88489
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	84,33	8,73	736,20		88487
11.5	Pintura epoxi para piso	m²	483,40	47,60	23.009,84		72815
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	26,07	16.020,02		73924/3
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m²	614,50	40,87	25.114,62		79460
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				<b>2.900,96</b>		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	20,37	20,37		6016
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	55,33	110,66		6010
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	88,46	176,92		6015
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	84,58	169,16		6014
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	60,82	121,64		6013
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	49,69	99,38		6005
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	57,79	462,32		89985
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	2,78	11,12		6141
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	5,68	45,44		89385
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	6,84	27,36		89386
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	8,08	32,32		89388
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	6,22	12,44		89753
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	1,82	21,84		9867

V.131022

4 de 8

Carla

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Encargos sociais s/ m.o.

117,57% (hora)

74,17% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
					507.768,07		
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	2,41	101,22		9868
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	5,19	145,32		9869
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	7,57	227,10		9874
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	9,38	337,68		9875
12.18	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	2,01	8,04		109
12.19	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	0,56	6,72		65
12.20	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	1,11	4,44		108
12.21	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	2,47	9,88		112
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	2,68	5,36		819
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	2,58	10,32		834
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	198,96	397,92		40729
12.25	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,70	10,50		3529
12.26	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	6,00	4,95	29,70		3540
12.27	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	8,00	1,82	14,56		3536
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldavel 32mm - 25mm	un	4,00	2,90	11,60		3538
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	6,41	12,82		3524
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	5,39	86,24		20147
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	5,44	21,76		7136
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	12,87	25,74		7131
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	5,61	33,66		9905
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	25,71	51,42		9897
12.35	Flange para caixa d'agua 25mm	un	3,00	5,55	16,65		3256
12.36	Flange para caixa d'agua 50mm	un	2,00	10,67	21,34		3260
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>2.815,35</b>		
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	27,29	163,74		11713
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	9,51	57,06		89709
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	5,10	10,20		39319
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	9,79	352,44		9836
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	27,23	1.293,43		9834
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	6,36	136,74		9838
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	14,64	14,64		1966
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	3,00	48,00		1933
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	2,32	16,24		3516
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	7,25	43,50		3520
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	3,61	36,10		10835
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	13,77	68,85		3659
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	43,73	218,65		20144
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	10,92	65,52		20141

V.131022

5 de 8

*jeane*

*Carde*

460

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

74,17% (mês)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	145,12	290,24		74104/1
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS</b>				<b>929,24</b>		
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	53,53	856,48		11244
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	38,91	72,76		4718
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>6.573,60</b>		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00	433,48	866,96		36519
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	65,98	131,96		1370
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	345,55	1.382,20		86888
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	21,73	86,92		377
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	147,82	295,64		86943
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	107,07	642,42		86901
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	36,82	294,56		86906
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	40,34	242,04		11703
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	108,01	648,06		36218
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	291,89	583,78		36207
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	108,01	432,04		36218
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	62,99	251,96		37401
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	68,49	273,96		95547
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	63,81	382,86		9535
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	29,12	58,24		86914
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>				<b>621,96</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	156,30	312,60		83635
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	2,00	47,81	95,62		3811
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	20,92	41,84		72947
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	53,05	106,10		37558
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	32,90	65,80		37556
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>				<b>18.346,16</b>		
	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>						
17.1	Quadro de distribuição de sobrepôr, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	250,84	501,68		83463
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	14,08	281,60		74130/1
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	350,19	1.050,57		74130/6

V.131022

6 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
					507.768,07		
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	un	1,00	267,27	267,27		39459
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	6,08	170,24		91834
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	7,76	139,68		91836
17.10	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	13,49	242,82		91873
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	19,34	1.585,88		95746
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	33,15	430,95		95747
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões		30,00	34,75	1.042,50		95748
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	0,96	15,36		2556
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	10,10	70,70		91936
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	9,45	47,25		2574
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	8,19	40,95		2593
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	16,82	67,28		12024
17.19	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	14,59	14,59		12029
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	0,48	24,00		400
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	0,56	2,24		393
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	0,96	3,84		394
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	4,86	72,90		3909
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	7,94	15,88		3910
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	13,59	13,59		3939
17.26	Arrulela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,43	6,45		39209
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	0,84	12,60		39175
17.28	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,67	1,34		39210
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	0,90	1,80		39176
17.30	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,34	1,34		39212
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	1,54	1,54		39178
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
17.32	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00	2,17	412,30		91925
17.33	#4 mm <sup>2</sup>	m	820,00	4,16	3.411,20		91928
17.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	8,14	325,60		
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	15,25	213,50		91934
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	16,82	1.362,42		92985
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	31,39	3.766,80		92989
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	6,70	26,80		7528
17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	11,60	11,60		38075

V.131022

7 de 8

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20170326006

BDI já incluso no orçamento: 20,57%

Tomador: Município de Planalto

DATA BASE: novembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

117,57% (hora)

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

74,17% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	20,18	141,26		91953
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	89,97	539,82		73953/6
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	67,62	67,62		73953/5
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	35,59	711,80		12273
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	61,43	1.228,60		73831/9
<b>18</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>				<b>1.437,55</b>		
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	36,85	184,25		39772
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	43,03	860,60		72929
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	6,36	95,40		9838
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	14,96	74,80		1594
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	44,50	222,50		68069
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>8.884,07</b>		
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	231,75	579,38		11795
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	8,04	1.447,20		73970/2
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	909,20	909,20		25400
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.214,92	3.214,92		25398
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	1.951,74	1.951,74		25399
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	81,42	781,63		74072/3
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>2.519,63</b>		
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	2,57	2.519,63		9537
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>507.768,07</b>	

quarta-feira, 6 de dezembro de 2017

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Planalto  
Carimbo e Assinatura

DATA

  
 Jefferson Machado  
 Engº Civil  
 CREA - PR 107.299/D

  
 Jeane  
 Carlos

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Tomador: Município de Planalto

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.271,70	100,00	100,00										
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	10.802,34	80,00	80,00	20,00	100,00								
3	FUNDAÇÕES	12.129,87	20,00	20,00	80,00	100,00								
4	SUPERESTRUTURA	101.407,84			40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	35.565,31					60,00	60,00	40,00	100,00				
6	ESQUADRIAS	12.693,48							80,00	80,00	20,00	100,00		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	137.256,00							40,00	40,00	60,00	100,00		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.574,39			20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	44.453,19							80,00	80,00	20,00	100,00		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	15.137,45					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
11	PINTURA	74.447,98									70,00	70,00	30,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	2.900,96			20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00				
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.815,35			20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	929,24							20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
15	LOUÇAS E METAIS	6.573,60									20,00	20,00	80,00	100,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	621,96											100,00	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	18.346,16							10,00	10,00	10,00	20,00	80,00	100,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.437,55									40,00	40,00	60,00	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.884,07									20,00	20,00	80,00	100,00
20	SERVIÇOS FINAIS	2.519,63											100,00	100,00
<b>TOTAL (%)</b>			<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>10,69</b>	<b>15,88</b>	<b>14,03</b>	<b>29,91</b>	<b>28,91</b>	<b>58,82</b>	<b>30,63</b>	<b>89,45</b>	<b>10,55</b>	<b>100,00</b>
REPASSE			487.500,00	25.288,18	52.118,77	68.401,37	140.925,42	149.337,03	51.429,23					
Contrapartida Financeira			20.268,07	1.051,37	2.166,87	2.843,82	5.859,05	6.208,77	2.138,20					
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>507.768,07</b>	<b>26.339,55</b>	<b>54.285,64</b>	<b>71.245,20</b>	<b>146.784,47</b>	<b>155.545,79</b>	<b>53.567,43</b>					
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			<b>26.339,55</b>	<b>80.625,19</b>	<b>151.870,38</b>	<b>298.654,85</b>	<b>454.200,64</b>	<b>507.768,07</b>						

Responsável Técnico de(o)a Município de Planalto  
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 6 de dezembro de 2017

Data

*Jefferson Machado*  
Engº Civil  
CREA - PR 107.299/D

464

Tomada de preços 5/2018

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 10.517.748/0001-10 Fornecedor : BULGARELLI ENGANHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

E-mail: construtorabulgarelli@hotmail.com

Endereço : R LAURINDO CRESTANI 85 SALA 11 - CENTRO - Marmeleiro/PR - CEP 85615-000

Telefone: 04635244959

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9046694586

Contador:

Telefone contador:

Representante: DIOGO BANDEIRA BULGARELLI

CPF: 006.337.249-55

RG: 62184744

Endereço representante: RUA LAURINDI CRESTANI 85 APTO 12 - CENTRO - MARMELEIRO/PR - CEP -

Telefone representante: 46999117843

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 1970- - - MARMELEIRO/PR

Conta: 128-9

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzy pczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,00	UN	534.493,84		518.459,01	518.459,01

PREÇO TOTAL DO LOTE : 518.459,01

TOTAL DA PROPOSTA : 518.459,01

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

BULGARELLI ENGANHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME  
CNPJ: 10.517.748/0001-10

10.517.748/0001-10  
Bulgarelli Engenharia  
e Construções Ltda.  
Rua Laurindo Crestani, Nº 85  
Sala 11 - Centro  
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

465



MARMELEIRO, 25 DE JANEIRO DE 2018

**CARTA PROPOSTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS**

AVC.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 05/2018.

Comissão de Licitação – Carta-Proposta de Serviços.

**OBJETO: A Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.**

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços/fornecimento dos materiais abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório, do lote único, da licitação em epigrafe.

**IDENTIFICACAO:**

**BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.**

**CNPJ: 10.517.748/0001-10**

**I.E. : 9046694586**

**REPRESENTANTE: DIOGO BANDEIRA BULGARELLI**

**CARGO: PROPRIETARIO / RESPONSAVEL TECNICO ENGENHEIRO CIVIL**

**IDENTIDADE: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55**

**RUA. LAURINDO CRESTANI, N. 85 – SALA 11 – CENTRO - MARMELEIRO-PR.**

**FONE: (46) 3525 4959 / EMAIL: construtorabulgarelli@hotmail.com**

**DADOS BANCARIOS: AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 1970, OPERACAO N. 003, CONTA**

**PREÇO GLOBAL DO OBJETO, FIXO E SEM REAJUSTE PROPOSTO:**

PROPOSTA FINAL MAO DE OBRA E MATERIAIS:	R\$	518.459,01	quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo
TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	145.168,52	cento e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos
TOTAL MATERIAL:	R\$	373.290,49	trezentos e setenta e três mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos

Forma de pagamento: conforme estipulado na minuta do contrato.

Prazo de Início da Obra: A partir da ordem de serviço da Prefeitura Municipal.

Prazo de execução do objeto: 180 dias a partir da ordem de serviço da Prefeitura Municipal.

Prazo de Validade da proposta: 60 dias a contar da data de abertura da Proposta.

**DECLARAÇÕES/OBSERVAÇÕES:**

**AUTORIZACAO PARA CREDITO:** Solicitamos que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados por meio de credito em nossa conta corrente abaixo indicada: AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 1970, OPERACAO N. 003, CONTA CORRENTE.: N. 128-9, Marmeleiro-Parana. Salientamos que os créditos efetuados na conta corrente indicada, dispensarão qualquer documento de quitação de nossa parte e que divergências por ventura existentes entre o valor faturado e o valor do credito serão tratados junto ao MUNICIPIO PLANALTO.

Declaramos que caso sejamos vencedores da licitação, executaremos a obra, dentro do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro.

A Planilha orçamentária, de mão de obra e material com preços unitários e totais, cronograma físico-financeiro, estão detalhados em anexo, a esta Carta Proposta.

Atenciosamente,

Diogo Bandeira Bulgarelli

Eng.º Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador./ Representante legal

RG.: 6.218.474-4., CPF.: 006.337.249-55

**BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ.: 10.517.748/0001-10**

Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr., Fone: (46) 3524 4959

10.517.748/0001-10

Bulgarelli Engenharia  
e Construções Ltda.

Rua Laurindo Crestani, Nº 85

Sala 11 - Centro

85615-000 - Marmeleiro - Paraná

carlo jeane

PROPONENTE: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ.: 10.517.748/0001-10

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 05/2018.

OBJETO: A Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ 15.597,02
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	2,50	R\$ 342,99	R\$ 857,48
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m <sup>2</sup>	10,00	R\$ 639,75	R\$ 6.397,54
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 5,63	R\$ 5.515,73
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$ 1.255,09	R\$ 1.255,09
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	R\$ 926,90	R\$ 926,90
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	1.230,00	R\$ 0,52	R\$ 644,27
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				R\$ 11.029,54
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldramas)	m <sup>3</sup>	154,94	R\$ 61,84	R\$ 9.581,10
2.2	Escavação mecânica de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	83,25	R\$ 10,63	R\$ 885,05
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	114,83	R\$ 1,25	R\$ 143,69
2.4	Reaterro manual com compactação mecânica de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	62,89	R\$ 6,67	R\$ 419,70
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				R\$ 12.382,57
	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA</b>				
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m <sup>2</sup>	75,36	R\$ 13,15	R\$ 991,23
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m <sup>2</sup>	63,02	R\$ 34,97	R\$ 2.203,71
3.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	76,12	R\$ 7,81	R\$ 594,38
3.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	9,32	R\$ 7,74	R\$ 72,14
3.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	117,04	R\$ 6,31	R\$ 737,94
3.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	254,39	R\$ 5,12	R\$ 1.302,88
3.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	567,61	R\$ 3,72	R\$ 2.108,73
3.8	Concreto bombeável usinado para Fundação fck=25MPa, incluído lançamento e adensamento.	m <sup>3</sup>	15,63	R\$ 279,69	R\$ 4.371,55
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				R\$ 103.536,96
	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>				
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm	m <sup>2</sup>	240,72	R\$ 72,05	R\$ 17.344,26
4.2	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	30,75	R\$ 7,81	R\$ 240,11
4.3	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	434,85	R\$ 7,74	R\$ 3.366,00
4.4	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	274,23	R\$ 6,31	R\$ 1.729,02
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	36,13	R\$ 5,12	R\$ 185,04
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	50,23	R\$ 3,72	R\$ 186,61
4.7	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	49,47	R\$ 3,42	R\$ 169,39
4.8	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	270,96	R\$ 8,14	R\$ 2.205,15

*[Handwritten signature]*

*Carlo frame*

*[Handwritten signature]*

4.9	894 Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	R\$	279,69	R\$	4.768,71
	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>						
4.10	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	172,87	R\$	105,39	R\$	18.218,86
4.11	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	18,00	R\$	7,81	R\$	140,55
4.12	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	204,00	R\$	6,31	R\$	1.286,22
4.13	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	1.540,90	R\$	5,12	R\$	7.891,87
4.14	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	316,91	R\$	8,14	R\$	2.579,11
4.15	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	17,05	R\$	279,69	R\$	4.768,71
4.16	Laje pré-moldada para forro	m²	84,33	R\$	64,15	R\$	5.409,44
	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO</b>						
4.17	Forma em chapa de madeira compensada resinada plastificada, E=18mm	m²	25,22	R\$	27,81	R\$	701,37
4.18	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	129,15	R\$	7,81	R\$	1.008,47
4.19	Corte e dobra de aço CA-60 diâmetro 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas	kg	96,19	R\$	8,14	R\$	782,82
4.20	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento.	m³	5,63	R\$	279,69	R\$	1.574,65
4.21	Aterro compactado	m³	21,94	R\$	61,84	R\$	1.356,71
	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>						
4.22	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10	m	1,10	R\$	29,11	R\$	32,02
	<b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>						
4.23	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	10,80	R\$	72,05	R\$	778,16
4.24	Latro de brita 1 compactada, e=5cm	m³	33,84	R\$	38,14	R\$	1.290,67
4.25	Fornecimento e instalação de lona plastica preta	m²	676,67	R\$	5,73	R\$	3.879,15
4.26	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	676,67	R\$	8,87	R\$	5.999,22
4.27	Concreto bombeável usinado fck=25MPa, incluindo lançamento e adensamento, e=7cm.	m³	47,37	R\$	279,69	R\$	13.248,91
4.28	Polimento piso em concreto	m³	676,67	R\$	3,54	R\$	2.395,75
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>					R\$	36.313,58
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	223,96	R\$	59,55	R\$	13.336,44
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	8,10	R\$	4,99	R\$	40,38
5.3	Elemento vazado de concreto (50x50x7cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	134,72	R\$	113,75	R\$	15.324,66
	<b>ALVENARIA - ARQUIBANCADAS</b>						
5.4	Alvenaria de tijolo cerâmico (19x13x39)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	115,73	R\$	55,48	R\$	6.421,16
	<b>ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS</b>						
5.5	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 09x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	31,75	R\$	37,51	R\$	1.190,94
6	<b>ESQUADRIAS</b>					R\$	12.960,71
	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						
6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, sem fechadura, conforme projeto	un	2,00	R\$	211,34	R\$	422,69
6.2	Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro	m²	1,60	R\$	613,00	R\$	980,80
6.3	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens e fechadura, conforme projeto	un	1,00	R\$	344,93	R\$	344,93
6.4	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m (PNE), dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	2,00	R\$	454,06	R\$	908,11

Carlo

Jane

6.5	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto	un	4,00	R\$	412,21	R\$	1.648,84
	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
6.6	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	2,00	R\$	88,87	R\$	177,74
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	6,00	R\$	69,49	R\$	416,94
	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>						
6.8	Janela de Alumínio, Maxim-Ar 100x40cm, inclusive ferragens e vidro mini boreal incluso	m²	11,04	R\$	613,00	R\$	6.767,53
	<b>ESPELHOS</b>						
6.9	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm	m²	3,24	R\$	399,11	R\$	1.293,11
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					R\$	140.147,10
7.1	Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - sem pintura	m²	980,40	R\$	22,85	R\$	22.405,28
7.2	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, cor branca	m²	980,40	R\$	26,62	R\$	26.095,11
7.3	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	m²	980,40	R\$	93,48	R\$	91.646,71
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					R\$	3.649,92
8.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a base d'água, baldrame	m²	139,57	R\$	26,15	R\$	3.649,92
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					R\$	45.388,06
9.1	Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	527,63	R\$	5,69	R\$	3.004,27
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:4 (cimento / areia)	m²	84,33	R\$	4,21	R\$	355,01
9.3	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	527,63	R\$	20,13	R\$	10.619,87
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	527,63	R\$	20,43	R\$	10.778,53
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	84,33	R\$	27,02	R\$	2.278,95
	<b>REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS</b>						
9.6	Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	115,73	R\$	5,36	R\$	620,79
9.7	Emboço, em argamassa de traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,0 cm, preparo mecânico e aplicação manual.	m²	115,73	R\$	20,13	R\$	2.329,36
9.8	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	115,73	R\$	20,54	R\$	2.377,63
	<b>REVESTIMENTO CERÂMICOS</b>						
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	210,50	R\$	45,56	R\$	9.590,57
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto	m²	29,58	R\$	40,15	R\$	1.187,59
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto	m²	18,18	R\$	40,15	R\$	729,90
9.12	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto	m²	37,75	R\$	40,15	R\$	1.515,60
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>					R\$	15.456,54
10.1	Lastro de brita espessura 3cm	m³	26,06	R\$	8,74	R\$	227,76
10.2	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	64,91	R\$	45,98	R\$	2.984,43
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	64,91	R\$	29,43	R\$	1.910,29
10.4	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,85	R\$	4,57	R\$	26,73
10.5	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	2,70	R\$	26,72	R\$	72,15

Carlo

Jeane

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						
10.8	Piso de concreto desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m <sup>2</sup>	195,79	R\$	45,76	R\$ 8.960,25
10.9	Rampa de acesso em concreto 20 Mpa e=7cm com armação em tela soldada	m <sup>2</sup>	16,72	R\$	76,25	R\$ 1.274,93
11	<b>PINTURA</b>					R\$ 76.017,70
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	201,46	R\$	15,51	R\$ 3.124,71
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	84,33	R\$	13,98	R\$ 1.178,74
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	480,92	R\$	11,37	R\$ 5.467,29
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m <sup>2</sup>	84,33	R\$	8,91	R\$ 751,74
11.5	Pintura epoxi para piso	m <sup>2</sup>	483,40	R\$	48,61	R\$ 23.496,48
11.6	Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	614,50	R\$	26,62	R\$ 16.356,02
11.7	Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica	m <sup>2</sup>	614,50	R\$	41,73	R\$ 25.642,72
12	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>					R\$ 2.962,05
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	R\$	20,80	R\$ 20,80
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	R\$	56,49	R\$ 112,99
12.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	2,00	R\$	90,33	R\$ 180,65
12.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4"	un	2,00	R\$	86,36	R\$ 172,72
12.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	un	2,00	R\$	62,10	R\$ 124,20
12.6	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	2,00	R\$	50,73	R\$ 101,46
12.7	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	R\$	59,01	R\$ 472,04
12.8	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	un	4,00	R\$	2,84	R\$ 11,37
12.9	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	8,00	R\$	5,80	R\$ 46,40
12.10	Luva soldável 32mm	un	4,00	R\$	6,98	R\$ 27,94
12.11	Luva redução soldável 40mm - 32mm	un	4,00	R\$	8,25	R\$ 32,98
12.12	Luva redução soldável 50mm - 40mm	un	2,00	R\$	6,35	R\$ 12,71
12.13	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	12,00	R\$	1,86	R\$ 22,35
12.14	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	42,00	R\$	2,46	R\$ 103,48
12.15	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	28,00	R\$	5,30	R\$ 148,29
12.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	R\$	7,73	R\$ 231,93
12.17	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00	R\$	9,57	R\$ 344,66
12.18	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 40mm - 1.1/4"	un	4,00	R\$	2,06	R\$ 8,23
12.19	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm - 3/4"	un	12,00	R\$	0,57	R\$ 6,87
12.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 32mm - 1"	un	4,00	R\$	1,13	R\$ 4,54
12.21	Adaptador PVC soldável curto com bolsa rosca para registro 50mm - 1.1/2"	un	4,00	R\$	2,52	R\$ 10,09
12.22	Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm	un	2,00	R\$	2,74	R\$ 5,47
12.23	Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm	un	4,00	R\$	2,64	R\$ 10,55
12.24	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	2,00	R\$	203,15	R\$ 406,29
12.25	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	15,00	R\$	0,72	R\$ 10,77
12.26	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	6,00	R\$	5,05	R\$ 30,32
12.27	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	8,00	R\$	1,86	R\$ 14,90
12.28	Joelho PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	R\$	2,96	R\$ 11,83
12.29	Joelho PVC soldável 90° com bucha de latão 40mm - 1 1/4"	un	2,00	R\$	6,55	R\$ 13,10
12.30	Joelho PVC de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm - 1/2"	un	16,00	R\$	5,50	R\$ 88,00
12.31	Tê PVC de redução 90° soldável 32mm - 25mm	un	4,00	R\$	5,56	R\$ 22,23
12.32	Tê PVC de redução 90° soldável 50mm - 40mm	un	2,00	R\$	13,14	R\$ 26,29
12.33	União soldável 20mm	un	6,00	R\$	5,72	R\$ 34,34
12.34	União soldável 50mm	un	2,00	R\$	26,25	R\$ 52,50
12.35	Flange para caixa d'água 25mm	un	3,00	R\$	5,66	R\$ 16,99
12.36	Flange para caixa d'água 50mm	un	2,00	R\$	10,89	R\$ 21,79

carlo

jeane

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 2.874,16	
13.1	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	R\$ 27,87	R\$ 167,21	
13.2	Ralo Seco PVC 100mm - 40mm	un	6,00	R\$ 9,71	R\$ 58,26	
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00	R\$ 5,21	R\$ 10,42	
13.4	Tube de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	36,00	R\$ 9,99	R\$ 359,68	
13.5	Tube de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	47,50	R\$ 27,80	R\$ 1.320,51	
13.6	Tube de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	21,50	R\$ 6,49	R\$ 139,52	
13.7	Curva PVC 45° curta 100mm	un	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	
13.8	Curva PVC 90° curta 40mm	un	16,00	R\$ 3,07	R\$ 49,04	
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	7,00	R\$ 2,37	R\$ 16,57	
13.10	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	6,00	R\$ 7,40	R\$ 44,41	
13.11	Joelho PVC 90° com anel 40mm - 1 1/2"	un	10,00	R\$ 3,69	R\$ 36,86	
13.12	Junção PVC esgoto 100mm - 50mm	un	5,00	R\$ 14,06	R\$ 70,28	
13.13	Junção PVC esgoto 100mm - 100mm	un	5,00	R\$ 44,65	R\$ 223,25	
13.14	Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm	un	6,00	R\$ 11,15	R\$ 66,87	
13.15	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm	un	2,00	R\$ 148,18	R\$ 296,35	
					R\$ 948,85	
14 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS					R\$ 948,85	
14.1	Grelha de concreto pré-moldado 15x75x52 cm (AxCxL)	un	16,00	R\$ 54,66	R\$ 874,55	
14.2	Brita nº 2 para calha	m³	1,87	R\$ 39,73	R\$ 74,30	
					R\$ 6.711,86	
15 LOUÇAS E METAIS					R\$ 6.711,86	
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, com assento, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00	R\$ 442,60	R\$ 885,20	
15.2	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	R\$ 67,37	R\$ 134,73	
15.3	Bacia Sanitária Convencional Izy, com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00	R\$ 352,83	R\$ 1.411,31	
15.4	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	un	4,00	R\$ 22,18	R\$ 88,74	
15.5	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	R\$ 150,93	R\$ 301,86	
15.6	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	R\$ 109,32	R\$ 655,91	
15.7	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00	R\$ 37,60	R\$ 300,78	
15.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	6,00	R\$ 41,19	R\$ 247,12	
15.9	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00	R\$ 110,28	R\$ 661,68	
15.10	Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	R\$ 298,03	R\$ 596,07	
15.11	Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	R\$ 110,28	R\$ 441,12	
15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	4,00	R\$ 64,31	R\$ 257,24	
15.13	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	R\$ 69,93	R\$ 279,71	
15.14	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	6,00	R\$ 65,15	R\$ 390,93	
15.15	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	R\$ 29,73	R\$ 59,46	
					R\$ 635,06	
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					R\$ 635,06	
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	R\$ 159,59	R\$ 319,19	
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	2,00	R\$ 48,82	R\$ 97,64	

*João*

*Carla*

*João*

*João*

*João*

16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m <sup>2</sup>	2,00	R\$ 21,36	R\$ 42,72
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	R\$ 54,16	R\$ 108,33
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00	R\$ 33,59	R\$ 67,18
<b>17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V</b>					<b>R\$ 18.732,00</b>
<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
17.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	R\$ 256,12	R\$ 512,24
17.2	Disjuntor unipolar termomagnético de 10A à 50A	un	20,00	R\$ 14,38	R\$ 287,51
17.3	Disjuntor tripolar termomagnético de 150A à 240A	un	3,00	R\$ 357,56	R\$ 1.072,68
17.4	Dispositivo Diferencial Residual 30mA	un	1,00	R\$ 272,90	R\$ 272,90
<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					
17.8	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	28,00	R\$ 6,21	R\$ 173,82
17.9	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	18,00	R\$ 7,92	R\$ 142,65
17.10	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00	R\$ 13,77	R\$ 247,93
17.11	Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	82,00	R\$ 19,75	R\$ 1.619,43
17.12	Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	13,00	R\$ 33,84	R\$ 439,96
17.13	Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	30,00	R\$ 35,48	R\$ 1.064,48
17.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação	un	16,00	R\$ 0,98	R\$ 15,68
17.15	Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação	un	7,00	R\$ 10,31	R\$ 72,18
17.16	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 9,65	R\$ 48,26
17.17	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 8,36	R\$ 41,81
17.18	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	R\$ 17,18	R\$ 68,71
17.19	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	R\$ 14,90	R\$ 14,90
17.20	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	50,00	R\$ 0,49	R\$ 24,74
17.21	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	R\$ 0,57	R\$ 2,29
17.22	Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2"	un	4,00	R\$ 0,98	R\$ 3,92
17.23	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	15,00	R\$ 4,97	R\$ 74,50
17.24	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	R\$ 8,11	R\$ 16,22
17.25	Luva de aço galvanizado 1 1/2"	un	1,00	R\$ 13,87	R\$ 13,87
17.26	Arrulela em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	R\$ 0,44	R\$ 6,55
17.27	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4"	un	15,00	R\$ 0,85	R\$ 12,80
17.28	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	R\$ 0,69	R\$ 1,38
17.29	Bucha em alumínio, com rosca, de 1"	un	2,00	R\$ 0,92	R\$ 1,84
17.30	Arrulela em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37
17.31	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57
<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					
Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:					
17.32	#2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,00	R\$ 2,21	R\$ 420,20
17.33	#4 mm <sup>2</sup>	m	820,00	R\$ 4,25	R\$ 3.483,85
17.34	#10 mm <sup>2</sup>	m	40,00	R\$ 8,31	R\$ 332,52
17.35	#16 mm <sup>2</sup>	m	14,00	R\$ 15,57	R\$ 217,96
17.36	#35 mm <sup>2</sup>	m	81,00	R\$ 17,17	R\$ 1.390,69
17.37	#70 mm <sup>2</sup>	m	120,00	R\$ 32,05	R\$ 3.845,86
<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					
17.38	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	4,00	R\$ 6,84	R\$ 27,35

Carla

Jeane

17.39	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	1,00	R\$ 11,84	R\$ 11,84
17.40	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	R\$ 20,60	R\$ 144,22
17.41	Luminárias 2x40W completa	un	6,00	R\$ 91,86	R\$ 551,15
17.42	Luminárias 1x40W completa	un	1,00	R\$ 69,04	R\$ 69,04
17.43	Luminária industrial de alumínio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado sem lâmpada	un	20,00	R\$ 36,34	R\$ 726,72
17.44	Lâmpada de vapor de sódio, 500 w, fornecimento e instalação	un	20,00	R\$ 62,72	R\$ 1.254,40
<b>18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>					<b>R\$ 1.467,66</b>
18.1	Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido	un	5,00	R\$ 37,63	R\$ 188,13
18.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	20,00	R\$ 43,93	R\$ 878,63
18.3	Tubo PVC 2"	m	15,00	R\$ 6,49	R\$ 97,34
18.4	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	R\$ 15,28	R\$ 76,39
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3m	un	5,00	R\$ 45,43	R\$ 227,17
<b>19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 9.070,50</b>
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2,50 cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,50	R\$ 236,63	R\$ 591,58
19.2	Estrutura metálica para suporte de tabelas para basquete	kg	180,00	R\$ 8,21	R\$ 1.477,12
19.3	Par de tabelas de basquete, com aro metálico e redes	cj	1,00	R\$ 928,34	R\$ 928,34
19.4	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	R\$ 3.282,61	R\$ 3.282,61
19.5	Estrutura metálica p/ rede de volei	cj	1,00	R\$ 1.992,83	R\$ 1.992,83
19.6	Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	9,60	R\$ 83,13	R\$ 798,04
<b>20 SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 2.577,18</b>
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	980,40	R\$ 2,63	R\$ 2.577,18

<b>TOTAL PROPOSTA FINAL MATERIAL E MAO DE OBRA - INCLUSO BDI DE 20,57%</b>			<b>R\$ 518.459,01</b>
<b>28%</b>	<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>R\$ 145.168,52</b>	
<b>72%</b>	<b>TOTAL MATERIAL</b>	<b>R\$ 373.290,49</b>	

10.517.748/0001-10  
 Bulgarelli Engenharia  
 e Construções Ltda.  
 Rua Laurindo Crestani, Nº 85  
 Sala 11 - Centro  
 85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli  
 Eng.º Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador.  
 RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55  
 BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10  
 Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr.  
 FONE: (46) 3524 4959

*Diogo Bandeira Bulgarelli*  
*Carlo*  
*Jeane*



10.517.748\0001-10

Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda.

Rua Luciano Crestani, nº 82  
Sala 11 - Centro

95015-000 - Maringá - Paraná

OBJETO: A Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 05/2018.

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.597,02	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 11.029,54	80%	80%	20%	100%		100%		100%		100%		100%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 12.382,57	20%	20%	80%	100%		100%		100%		100%		100%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 103.536,96			40%	40%	40%	80%	20%	100%		100%		100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 36.313,58					60%	60%	40%	100%		100%		100%
6	ESQUADRIAS	R\$ 12.960,71							80%	80%	20%	100%		100%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 140.147,10							40%	40%	60%	100%		100%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.649,92			20%	20%	60%	80%	20%	100%		100%		100%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 45.388,06							80%	80%	20%	100%		100%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 15.456,54					40%	40%	40%	80%	20%	100%	30%	100%
11	PINTURA	R\$ 76.017,70									70%	100%		100%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 2.962,05			20%	20%	20%	40%	60%	100%		100%		100%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2.874,16			20%	20%	20%	40%	40%	80%	20%	100%		100%
14	INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVIAIS	R\$ 948,85							20%	20%	60%	80%	20%	100%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.711,86									20%	20%	80%	100%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 635,06											100%	100%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	R\$ 18.732,00							10%	10%	10%	20%	80%	100%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRAS DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	R\$ 1.467,66									40%	40%	60%	100%
19	SERVIÇO COMPLEMENTARES	R\$ 9.070,50									20%	20%	80%	100%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.577,18											100%	100%
<b>TOTAL (%)</b>			<b>5,19%</b>	<b>5,19%</b>	<b>10,69%</b>	<b>15,88%</b>	<b>14,03%</b>	<b>29,91%</b>	<b>28,91%</b>	<b>58,82%</b>	<b>30,63%</b>	<b>89,45%</b>	<b>10,55%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL (R\$) ACUMULADO (R\$)</b>			<b>518.459,01</b>	<b>26.897,16</b>	<b>55.423,97</b>	<b>72.742,74</b>	<b>149.873,14</b>	<b>158.822,59</b>	<b>54.699,40</b>					
<b>TOTAL (R\$)</b>			<b>518.459,01</b>	<b>26.897,16</b>	<b>55.423,97</b>	<b>72.742,74</b>	<b>149.873,14</b>	<b>158.822,59</b>	<b>54.699,40</b>					
<b>ACUMULADO (R\$)</b>				<b>26.897,16</b>	<b>82.321,13</b>	<b>155.063,88</b>	<b>304.937,02</b>	<b>463.759,61</b>	<b>518.459,01</b>					

10.517.748/0001-10  
Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda.  
Rua Laurindo Crestani, Nº 85  
Sala 11 - Centro  
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Responsável Técnico de(o)(a) Município de PLANALTO -PR.

Carimbo e Assinatura

Diogo Bandeira Bulgarelli/ Eng.º Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador./ RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10

Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr. / Fone: (46) 3525 4959.

*flame*  
*Carlo*

10.217.748/0001-10  
Bulgarelli Engenharia  
e Construções Ltda.  
Rua Augusto Crestani, Nº 82  
Zona II - Centro  
82012-000 - Maringá - Paraná



**Prefeitura Municipal de Planalto - 2018**  
**Mapa da Licitação**  
**Tomada de preços 5/2018**

Equipiano

Página 1

Data abertura: 26/01/2018      Data julgamento: 26/01/2018      Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 75.981.993/0002-00		CNPJ: 76.989.177/0001-24		CNPJ: 10.697.539/0001-03		CNPJ: 07.200.203/0001-70		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
<b>Lote 001 - Lote 001</b>											
001	Contratação de empresa visando a ex	UN	1,00	530.014,78	MICEMETAL	496.996,54	IVALUZA	481.066,15	CONSTRUTORA	479.578,25 *	ALIANZA
<b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>										<b>479.578,25</b>	
<b>TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR</b>											

*Carla Jeanne*

CNPJ: 75.981.993/0002-00 - MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 10.697.539/0001-03 - CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME

CNPJ: 76.989.177/0001-24 - ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA  
 CNPJ: 07.200.203/0001-70 - ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)

FRU - Frustrado    DES - Deserto    EMP - Empate    EME - Empate ME

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão: 5518 n

26/01/2018 16:18:52

475  
GLB



# Prefeitura Municipal de Planalto - 2018

## Mapa da Licitação

### Tomada de preços 5/2018

Equiplano

Página 2

Data abertura: 26/01/2018

Data julgamento: 26/01/2018

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 12.097.330/0001-26		CNPJ: 29.193.121/0001-89		CNPJ: 10.517.748/0001-10		CNPJ: 17.870.582/0001-60		
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
<b>Lote 001 - Lote 001</b>											
001	Contratação de empresa visando a ex	UN	1,00	507.768,07	JACKSON DA ROSA -	507.586,15	TONELLI	518.459,01		534.491,58	KFX
<b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>											
<b>TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR</b>											

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the name 'Carle Jeanne' with an arrow pointing to the right.

CNPJ: 12.097.330/0001-26 - JACKSON DA ROSA - EPP

CNPJ: 10.517.748/0001-10 - BULGARELLI ENGANHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89 - TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 17.870.582/0001-60 - KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão: 5518 n

26/01/2018 16:18:52

476



# Prefeitura Municipal de Planalto - 2018

## Mapa da Licitação

### Tomada de preços 5/2018

Equipiano

Página 3

Data abertura: 26/01/2018

Data julgamento: 26/01/2018

Data homologação:

CNPJ: 76.558.295/0001-88

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
---------	-----	------------	-------	-------

#### Lote 001 - Lote 001

001	Contratação de empresa visando a ex	UN	1,00	505.096,67
-----	-------------------------------------	----	------	------------

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

CNPJ: 76.558.295/0001-88 - PARANA ENGENHARIA LTDA

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão: 5518 n

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

26/01/2018 16:18:52

477

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 07.200.203/0001-70 **Fornecedor :** ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)

**E-mail:** elizandro\_foppa@hotmail.com

**Endereço :** RUA PROJETADA A 550 LOTE 01 QUADRA 129 - INDUSTRIALII - Pranchita/PR - CEP 85730-000

**Telefone:**

**Fax:**

**Celular:** 46999045476

**Inscrição Estadual:** 9063927985

**Contador:** SADI LUIZ CORSO

**Telefone contador:** 35401157

**Representante:**

**CPF:** . . . -

**RG:**

**Telefone representante:**

**Endereço representante:** CEP-

**E-mail representante:**

**Banco:**

**Agência:** - - - /

**Conta:** -

**Data de abertura:**

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

**Lote :** 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m², sendo 785,00m² de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	1,00	UN	534.493,84	ALIANZA	479.578,25	479.578,25

**PREÇO TOTAL DO LOTE :** 479.578,25

**TOTAL DA PROPOSTA :** 479.578,25

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)  
CNPJ: 07.200.203/0001-70



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*feame*

*carls*

478

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Nº do contrato: 831715-2016 / 0

Tomador: Município de Planalto

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.588,88	100,00	100,00										
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	9.240,23	80,00	80,00	20,00	100,00								
3	FUNDAÇÕES	12.635,18	20,00	20,00	80,00	100,00								
4	SUPERESTRUTURA	95.161,39			40,00	40,00	60,00	60,00	80,00	80,00	20,00	100,00	20,00	100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	31.725,90												
6	ESQUADRIAS	13.008,72												
7	SISTEMAS DE COBERTURA	129.412,80			20,00	20,00	60,00	60,00	80,00	80,00	40,00	100,00	60,00	100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.791,40												
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	42.486,73					40,00	40,00	40,00	40,00	80,00	80,00	20,00	100,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	15.139,72												
11	PINTURA	72.309,39			20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	60,00	60,00	20,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.053,66												
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.789,21			20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	20,00	20,00	20,00	100,00
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	978,20												
15	LOUÇAS E METAIS	6.864,48												
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	654,70												
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	18.943,88												
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.407,25												
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.729,65												
20	SERVIÇOS FINAIS	2.656,88												
<b>TOTAL (%)</b>			<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>10,79</b>	<b>14,86</b>	<b>13,76</b>	<b>28,62</b>	<b>29,10</b>	<b>57,72</b>	<b>31,09</b>	<b>88,81</b>	<b>11,19</b>	<b>100,00</b>
<b>REPASSSE</b>		<b>467.078,25</b>	<b>18.999,63</b>	<b>50.398,82</b>	<b>64.279,15</b>	<b>64.279,15</b>	<b>1.720,25</b>	<b>1.720,25</b>	<b>135.899,24</b>	<b>3.636,95</b>	<b>149.112,16</b>	<b>149.112,16</b>	<b>52.275,78</b>	<b>1.399,01</b>
<b>Contrapartida Financeira</b>		<b>12.500,00</b>	<b>508,47</b>	<b>1.348,78</b>										
<b>Contrapartida Física</b>														
<b>Outras Fontes</b>														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>479.578,25</b>	<b>19.508,10</b>	<b>51.747,60</b>	<b>71.255,70</b>	<b>65.999,40</b>	<b>137.255,10</b>	<b>139.536,19</b>	<b>276.791,29</b>	<b>425.903,46</b>	<b>479.578,25</b>	<b>479.578,25</b>	<b>53.674,80</b>	<b>53.674,80</b>

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Planalto  
Camilo e Assinatura

sexta-feira, 26 de janeiro de 2018  
Data



*Camilo*

**Elizandro Foppa**  
Engenheiro Civil  
CREA. 1737992/D

*[Signature]*





# Prefeitura Municipal de Planalto - 2018

## Classificação por item Tomada de preços 5/2018

Equipilano

Página:1

Forneecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Preço Unitário	
<b>Lote 001 - Lote 001</b>					
<b>Item 001: 15746 Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra</b>					
13895-9	ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E	07.200.203/0001-70	Classificado	ALIANZA	479.578,25
3616-1	CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME	10.697.539/0001-03	Classificado	CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA	481.066,15
3102-0	ESQUADRIAS DE FERRO VALUZA LTDA	76.989.177/0001-24	Classificado	VALUZA	496.996,54
14975-6	PARANA ENGENHARIA LTDA	76.558.295/0001-88	Classificado		505.096,67
14812-1	TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME	29.193.121/0001-89	Classificado	TONELLI	507.586,15
14079-1	JACKSON DA ROSA - EPP	12.097.330/0001-26	Classificado	JACKSON DA ROSA - EPP	507.768,07
14914-4	BULGARELLI ENGANHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	10.517.748/0001-10	Classificado		518.459,01
2690-5	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75.981.993/0002-00	Classificado	MICEMETAL	530.014,78
14967-5	KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.870.582/0001-60	Classificado	KFX	534.491,58

Qtde. itens desertos : 000

Qtde. itens frustrados : 000

**ATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

**ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E  
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito às quatorze horas, na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação nomeada pela portaria nº 002/2018, reuniram-se para procederem ao recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, que tem por objeto a contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto. Tendo como valor máximo a importância de R\$ 534.493,84 (Quinhentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e três Reais e oitenta e quatro centavos). Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos financeiros oriundos do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos – Processo OGU nº 831715/2016 – Operação 1028791-49 e recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES		
Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
820	07.121.12.361.1201-1032	4.4.90.51.0000000
852	07.121.12.361.1201-1032	4.4.90.51.0000833

O Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado no Órgão Oficial do Município (Tribuna Regional), edição 1362 do dia 11/01/2018, Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, edição nº 1418 do dia 10/01/2018, no jornal de circulação regional (Jornal de Beltrão) edição nº 6364, página 19 de 10/01/2018. Iniciada a reunião constatou-se que 13 (treze) empresas retiraram edital, sendo elas: ANILTON MIORANDI CASTRO CONSTRUTOR, CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME, ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS), JACKSON DA ROSA - EPP, KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, MICEMETAL

*Carlo* *Q* *Flame* *R* *D* *P* 1  
481

MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME, BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME, ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA – EPP, EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA, GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, A. REIMANN DE OLIVEIRA – SERVIÇOS – ME, PARANÁ ENGENHARIA LTDA - ME. Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 01 contendo documentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou as empresas devidamente habilitadas, quais sejam, CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA - ME, ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS), JACKSON DA ROSA - EPP, KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME, BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA – EPP e PARANÁ ENGENHARIA LTDA - ME. Na sequência, após as proponentes recusarem expressamente quanto ao direito de interpor recursos pertinente a primeira fase da licitação (habilitação), procedeu-se abertura dos envelopes nº 02 contendo propostas de preços, onde se constatou que consagrou-se vencedora a empresa subsequente, cujo anexos encontram encartados no processo da presente Tomada de Preços, assim como cronogramas físico e financeiro com as propostas das proponentes:

ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	ALIANZA	UN	1,00	479.578,25	479.578,25
<b>TOTAL</b>							<b>R\$479.578,25</b>

Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, o critério de Julgamento adotado foi o menor preço global. O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 180 (cento e oitenta) dias, e serão contados a partir da data fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Planalto. Os pagamentos serão



efetuados conforme medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias após o recebimento da respectiva nota fiscal. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2018. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será remetida ao executivo para homologação.

  
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Membro

068.626.699-40

  
CEZAR AUGUSTO

SOARES


Presidente


066.452.549-03

  
JEANE MARIA DE SOUZA


Membro

675.443.399-04

  
ELIZANDRO FOPPA  
Elizandro Foppa – ME  
(Alianza Engenharia e  
Artefatos)


  
JORGE LUIZ KLEINPAUL  
Micemetal – Muller  
Industrias e Comércio Ltda.

MARCELO TONELLI  
Tonelli Engenharia Eireli -  
Me

  
PAULO ROGERIO DE  
OLIVEIRA  
Jackson da Rosa

  
VALCIR MACHADO DE  
MELLO  
Construtota Vale do  
Capanema Ltda.

CANDIDA MARISA THIS  
DE CAMPOS  
KFX Pre Fabricados e  
Materiais de Construção –  
EIRELI – ME

  
EDUARDO SPLENGER  
VIANNA  
Paraná Engenharia Ltda ME

DIOGO BANDEIRA  
BULGARELLI  
Bulgarelli Engenharia e  
Construções Ltda - ME

ESQUADRIAS DE FERRO  
IVALUZA LTDA



# MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

## EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

**OBJETO:** Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:

BULGARELLI ENGANHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
7	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	518.459,01
CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA-ME				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
2	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	481.066,15
ELIZANDRO FOPPA ME (ALIANZA ENGENHARIA E ARTEFATOS)				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
1	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	479.578,25
ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA.				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
3	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta	496.996,54

Carla

feame

484



# MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

			com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	
JACKSON DA ROSA - EPP				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
6	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	507.768,07
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
9	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	534.491,58
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
8	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	530.014,78
PARANA ENGENHARIA LTDA				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
4	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro	505.096,67

*[Handwritten signature]*

*Carlo*

*flame*

485



# MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.				
TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME				
Classificação	Lote	Item	Objeto	Valor do item
5	1	1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto.	507.586,15

Planalto-Pr., 26 de janeiro de 2018

*Jeane Maria de Souza*  
JEANE MARIA DE SOUZA  
Membro  
675.443.399-04

*Cezar Augusto Soares*  
CÉZAR AUGUSTO SOARES  
Presidente  
066.452.549-03

*Carla Sabrina Rech Malinski*  
CARLA SABRINA RECH  
MALINSKI  
Membro  
068.626.699-40



## MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

### **PARECER JURÍDICO** **REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO** **MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018**

O presente Processo de Licitação nº 005/2018, na modalidade de Tomada de preços, pelo critério menor preço global, referente à Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando a empresa vencedora o respectivo objeto.

Planalto-Pr., 07 de fevereiro de 2018

**PATRIQUE MATTOS DREY**  
**PROCURADOR JURÍDICO**  
**OAB/PR Nº 40209**





## MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, **HOMOLOGA** o resultado da licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 005/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto, em favor da empresa **ELIZANDRO FOPPA.**, e em consequência **ADJUDICA** o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 08 de fevereiro de 2018

INÁCIO JOSÉ WERLE  
PREFEITO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

### CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA N° 028/2018 TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018

Contrato de execução de obra que entre si fazem o Município de Planalto e a empresa Elizandro Foppa, na forma abaixo.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor **INÁCIO JOSÉ WERLE**, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 815.418.219-04.

**CONTRATADA:** ELIZANDRO FOPPA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 07.200.203/0001-70, com sede à Rua Projetada A, 550, Bairro Industrial II, Município de Pranchita, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Administrador Sr. **ELIZANDRO FOPPA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 4344261 SSP/SC, e do CPF sob n.º 053.243.169-38386.835.550-20, residente e domiciliado na Rua Projetada Linha santa Cruz, s/nº, Zona Rural, Município de Pranchita, Estado do Paraná.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m<sup>2</sup>, sendo 785,00m<sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste Município de Planalto. Conforme abaixo segue:

Item	Objeto	Quant.	Unidade	Preço unitário	Preço total
1	Contratação de empresa visando a execução de construção de Quadra Esportiva Coberta com vestiário, com área total coberta de 980,40m <sup>2</sup> , sendo 785,00m <sup>2</sup> de área construída a ser executado sobre os lotes 06, 08, 09, 10 e 13 da quadra 72, localizado na Rua Vereador Júlio Skrzypczack, s/n, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste	01	UN	479.578,25	479.578,25

*Inácio*



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

Município de Planalto.				
TOTAL				479.578,25

**Parágrafo Único** – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital, atos convocatórios, projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, especificações, proposta da licitante, parecer de julgamento, ordem de serviços, legislação pertinente à espécie.

## CLÁUSULA SEGUNDA

### REGIME DE EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO

Execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta na modalidade de empreitada por preço global.

**Parágrafo Primeiro** - A empresa responsabiliza-se pela perfeita execução do objeto, bem como a substituir ou complementar materiais e serviços em desacordo, devendo obedecer rigorosamente os projetos, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro.

**Parágrafo Segundo** - A fiscalização do objeto ora contratado ficará a cargo do Departamento de Engenharia do Município de Planalto.

## CLÁUSULA TERCEIRA

### DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA o valor de R\$ 479.578,25 (quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

## CLÁUSULA QUARTA

### DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS


**Parágrafo Primeiro** - O representante do Município de Planalto, designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições e analisará o avanço físico real dos serviços executados e o exato cumprimento das obrigações do contrato no período da medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada poderá emitir a correspondente nota fiscal.

**Parágrafo Segundo** - Os pagamentos serão efetuados conforme medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias após o recebimento da respectiva nota fiscal.

**Parágrafo Terceiro** - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos financeiros oriundos do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos - Processo OGU nº 831715/2016 - Operação 1028791-49 e recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa	Funcional programática	Destinação de recurso
820	07.121.12.361.1201-1032	4.4.90.51.0000000
852	07.121.12.361.1201-1032	4.4.90.51.0000833

## CLÁUSULA QUINTA

 2



#### **DOS PRAZOS**

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato é de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data fixada para seu início com a respectiva Ordem de Serviços a ser expedida pelo Departamento de Engenharia, podendo ser prorrogado, a critério da Administração nas condições previstas em lei.

#### **CLÁUSULA SEXTA**

##### **DOS TERMOS ADITIVOS**

Serão incorporados a este contrato, mediante **TERMOS ADITIVOS**, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a **CONTRATANTE**.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

##### **DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

**Parágrafo Primeiro** - Constituem direitos da **CONTRATANTE** receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da **CONTRATADA** perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**Parágrafo Segundo** - Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos nas Cláusulas deste Contrato;
- b) Dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do Contrato;
- c) Promover, por intermédio do fiscal designado, a fiscalização, acompanhamento, conferência e avaliação da execução dos serviços objeto deste Contrato;
- d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**.

**Parágrafo Terceiro** - Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Prestar a execução dos serviços de acordo com as especificações constantes nas cláusulas deste Contrato, e em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e especificações, com bom acabamento e utilizando material de primeira qualidade;
- b) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços (ferramentas, maquinários e aparelhamento), responsabilizando-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material e equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços;
- c) Iniciar os serviços objeto deste Contrato, após o recebimento efetivo, da ordem de serviço;
- d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução;



**MUNICÍPIO DE PLANALTO**  
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16  
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000  
e-mail: planalto@rline.com.br  
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101  
PLANALTO - PARANÁ

- e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato;
- g) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;
- h) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- i) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a medicina e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de segurança/prevenção de acidentes de trabalho;
- j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- k) Toda e qualquer responsabilidade criminal, civil e administrativa pela prestação dos serviços objeto do presente contrato caberá única e exclusivamente a CONTRATADA.

**CLÁUSULA OITAVA**

**DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL**

**Parágrafo Primeiro** - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

**Parágrafo Segundo** - Pelo retardamento da execução do contrato, quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Planalto.

**CLÁUSULA NONA  
DA RESCISÃO**

Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;





**MUNICIPIO DE PLANALTO**  
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16  
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000  
e-mail: planalto@rline.com.br  
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101  
PLANALTO - PARANÁ

- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto contratado;
- d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
- e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
- f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
- g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
- h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- i) dissolução de Sociedade;
- j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
- k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Público;
- l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

**Parágrafo Primeiro** - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2018.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO**

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa da Contratante.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DOS CASOS OMISSOS**

 5

493



## MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@rline.com.br](mailto:planalto@rline.com.br)

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ


Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO


As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 08 de fevereiro de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



**CEZAR AUGUSTO SOARES**  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO  
PLANALTO PR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
CEZAR AUGUSTO SOARES