

# PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:  
Projeto:  
Local da Obra:

PLANALTO  
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES  
RUA THEOBALDO JACOB ERTHAL

Código Origem

		ORÇAMENTO APROVADO		ORÇAMENTO APROVADO			
		QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM		
						(R\$) - PM	
						TOTALS	
1	PM curitiba						
606700A	DER	1,19	150,12	178,64			
742091	Orçacivil	1,00	3.877,92	3.877,92			
3							4.056,56
531000A	DER						
4							
PAV-085	PM curitiba	1,90	136,63	259,60			259,60
560100B	DER	3.356,95	0,61	2.047,74			
589190A	DER mat	3.356,95	0,40	1.342,78			
561100A	DER	3,69	5.079,67	18.743,98			
589420B	DER mat	2.685,98	0,28	752,07			
570000A	DER	1,34	4.774,96	6.398,45			
589000H	DER mat	157,11	217,82	34.221,70			
570000C	DER	8,96	6.736,34	60.357,61			
588000J	DER mat	314,26	201,02	63.172,55			
6		17,28	6.736,34	116.403,96			
810650	DER						2.718,54
6		66,00	41,19	2.718,54			
810250E	DER						
100576B	SINAPI	1.023,93	20,27	20.755,06			
603900D	DER	928,48	2,00	1.856,96			
605000C	DER	32,39	136,08	4.407,63			
534808E	DER	118,80	28,80	3.421,44			
98510	SINAPI	809,68	68,88	55.770,76			
98504	SINAPI	78,00	53,36	4.162,08			
605000G	DER	726,86	13,04	9.478,25			
7		24,00	445,30	10.687,20			
822000	DER						21.241,90
820000F	DER	322,22	28,73	9.257,38			
820000H	DER	12,00	515,04	6.180,48			
		11,00	527,64	5.804,04			
11							9.900,33
7402272	SEIL/2016						
7.4	DAER/RS						
7402263	SEIL/2016	5,00	95,32	476,60			
7402266	SEIL/2016	5,00	171,71	858,55			
7402265	SEIL/2016	5,00	100,45	502,25			
7.1	DAER/RS	5,00	81,85	409,25			
3.20	DAER/RS	5,00	221,07	1.105,35			
		5,00	133,88	669,40			
		1,00	5.878,93	5.878,93			
							452.157,15
							452.157,15

30 Ni

Luiz Carlos Boni  
Prefeito