



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/11/2025 09:17:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
CNPJ: 80.372.808/0001-39

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: Licitantes Inidôneos  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas  
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

*[Handwritten signatures]*



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440  
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/12/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	07/04/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2026
Receita Municipal	Validade:	07/04/2026

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 26/11/2025 09:17

CPF: 083.XXX.XXX-12 Nome: FERNANDA SCHERER MARZEC

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

000199



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440

Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

*Fog* *Raf*



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440  
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 80.372.808/0001-39 DUNS®: 910956440  
Razão Social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (26/11/2025 às 16:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 80.372.808/0001-39.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6927.54C0.8406.5280 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

### DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 26/11/2025 16:28:40

### FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 80.372.808/0001-39

Cadastro: CEIS CNEP

### Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

fo  
p



440204



## FEG ENGENHARIA DE OBRAS

### ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
MUNICÍPIO DE PLANALTO  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 09/2025

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 3.758,58 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Licitante: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Endereço: Rua Jorge Sanwais, 5549

Bairro: Guarapuava

CEP: 85856-588

Telefone: (45) 98843-2584

E-mail: fegengenharia01@gmail.com

Inscrição Estadual: 90948655-62

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: Paraná

Banco: CEF

Agência: 1633

Conta: 578198109-4

A Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, propõe ao MUNICÍPIO PLANALTO a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 543.900,00 (Quinhentos e quarenta e três mil e novecentos reais).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, O Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, portador(a) do CPF 081.196.109-54.

Foz do Iguaçu, 26 de Novembro de 2025.

FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610  
954

Assinado de forma digital por  
FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610954  
Dados: 2025.11.26 10:24:16 -03'00'

**FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**

Diretor/Eng.Civil  
CREA/PR 182065/D  
CPF: 081.196.109-54



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,85</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,01	3,45
<b>RISCOS</b>	0,56	0,85
<b>SEGUROS E GRANTIAS</b>	0,40	0,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,11	0,85
<b>LUCRO</b>	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,69</b>	<b>15,28</b>
<b>BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100</b>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,69%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

<b>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</b>	<b>Data da Proposta:</b>
<p>FELIPE AUGUSTO LIMA            FERNANDES:08119610954</p> <p>Assinado de forma digital por            FELIPE AUGUSTO LIMA            FERNANDES:08119610954            Dados: 2025.11.26 10:22:47 -03'00'</p> <p><b>FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES</b></p>	<p><b>26/11/2025 - qua</b></p>
<b>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</b>	
<p>FELIPE AUGUSTO LIMA            FERNANDES:08119610954</p> <p>Assinado de forma digital por FELIPE            AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954            Dados: 2025.11.26 10:22:55 -03'00'</p> <p><b>FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D</b></p>	

FS of



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34 %	1,34 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>35,14 %</b>	<b>35,14 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00 %	25,00 %
B2	Feriados	10,91 %	10,91 %
B3	Auxílio-Enfermidade	-	-
B4	13º Salário	8,33 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	-	-
B6	Faltas Justificadas	-	-
B7	Dias de Chuva	6,82 %	6,82 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	-	-
B9	Férias Gozadas	11,11 %	11,11 %
B10	Salário Maternidade	-	-
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	<b>62,17 %</b>	<b>62,17 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03 %	0,03 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03 %	0,03 %
C3	Férias Indenizadas	3,70 %	3,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20 %	3,20 %
C5	Indenização Adicional	-	-
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	<b>6,96 %</b>	<b>6,96 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,85 %	21,85 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,01 %	0,01 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>21,86 %</b>	<b>21,86 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>126,13 %</b>	<b>126,13 %</b>

OBSERVAÇÕES:

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		Data da Proposta: 26/11/2025 - qua	
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954	Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954 Dados: 2025.11.25 15:18:01 -03'00'	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954	Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954 Dados: 2025.11.25 15:18:08 -03'00'
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES Representante Empresa:		FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES Resp. Téc. Empresa:	

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Município:	SAM	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	45	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 543.900,00	100,00%						
Projeto:	LOTE nº	Data	Dias	Data	Sigla	Nº	nº dias	Ok o nº de DIAS										
Quantidade:	3.578,58	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	543.900,00	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)										Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL			
ITEM		6	1	2	3	4	5	6										
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30										
	Data Início		5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26										
	Data Fim		4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00												1	3.587,65	0,01	
2	TERRAPLENAGEM	%														-	-	
3	DRENAGEM	%	100,00												1	5.932,55	0,01	
4	BASE / SUB-BASE	%	100,00												1	48.869,83	0,09	
5	REVESTIMENTO	%	1,70	95,87		0,65	1,29	0,49							5	375.770,86	0,69	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	53,32	46,68											2	23.291,21	0,04	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		6,24	3,94	5,14	5,14	79,54							5	67.431,00	0,12	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00							1	6.872,34	0,01	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%														-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%														-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		100,00											1	12.144,56	0,02	
<b>TOTAIS</b>												543.900,00	1,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.587,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.587,65	0,66%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	5.932,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.932,55	1,09%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	48.869,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.869,83	8,99%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	6.393,43	360.267,59	-	2.426,06	4.852,11	1.831,68	-	-	-	-	-	-	5	375.770,86	69,09%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	12.418,00	10.873,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23.291,21	4,28%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	4.208,97	2.653,65	3.467,88	3.467,88	53.632,61	-	-	-	-	-	-	5	67.431,00	12,40%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.872,34	-	-	-	-	-	-	1	6.872,34	1,26%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	12.144,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.144,56	2,23%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	77.201,46	387.494,33	2.653,65	5.893,93	8.319,99	62.336,63	-	-	-	-	-	-		543.900,00	100,00%
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	77.201,46	387.494,33	2.653,65	5.893,93	8.319,99	62.336,63	-	-	-	-	-	-		543.900,00	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	14,19%	71,24%	0,49%	1,08%	1,53%	11,46%								543.900,00	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	14,19%	85,44%	85,93%	87,01%	88,54%	100,00%								OK	OK
Nome da Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 80.372.808/0001-39																		
Representante da Empresa:			Assinatura:			Assinatura:			data:									
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES			FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954			FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D			FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954			26/11/2025 - qua						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																		
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025																		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																		
29/05/2025 - qui																		

100208



ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO									
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:						15,28%	(ver na ABA do BDI)		
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:						19,69%			
Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE									
Menor Preço ( %) calculado...				(1,13 %)	VALOR GLOBAL da Proposta:		R\$ 543.900,00		
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL									
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(0,58 %)	475,71	3.111,94	3.587,65	
397,45	2.600,00	475,71	3.111,94	3.587,65	(0,58 %)	475,71	3.111,94	3.587,65	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,13 %)	1.398,41	4.534,14	5.932,55	
47,76	241,88	57,16	289,51	346,67	(1,13 %)	685,92	3.474,12	4.160,04	
595,28	885,64	712,49	1.060,02	1.772,51	(1,14 %)	712,49	1.060,02	1.772,51	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,12 %)	18.903,45	29.966,38	48.869,83	
41,55	92,26	49,73	110,43	160,16	(1,12 %)	6.218,24	13.808,17	20.026,41	
4,64		5,55	-	5,55	(1,07 %)	1.387,94	-	1.387,94	
125,09	126,88	149,72	151,86	301,58	(1,13 %)	3.743,00	3.796,50	7.539,50	
63,10	103,25	75,52	123,58	199,10	(1,13 %)	7.554,27	12.361,71	19.915,98	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,14 %)	87.932,28	287.838,58	375.770,86	
0,69		0,83	-	0,83	(1,19 %)	2.970,22	-	2.970,22	
0,50		0,60	-	0,60	(1,64 %)	150,05	-	150,05	
192,14	3.668,15	229,97	4.228,64	4.458,61	(1,13 %)	68,99	1.268,59	1.337,58	
0,35		0,42	-	0,42	-	3.111,38	-	3.111,38	
182,14	3.666,15	218,00	4.226,34	4.444,34	(1,45 %)	806,60	15.637,46	16.444,06	
6,66	14,69	7,97	17,58	25,55	(1,20 %)	1.993,14	4.396,41	6.389,55	
108,03	153,75	129,30	184,02	313,32	(1,13 %)	2.433,43	3.463,26	5.896,69	
513,85	4.990,00	592,37	5.752,47	6.344,84	(1,13 %)	556,83	5.407,32	5.964,15	
85,38	153,75	102,19	184,02	286,21	(1,13 %)	27.426,77	49.389,13	76.815,90	
513,85	4.990,00	592,37	5.752,47	6.344,84	(1,13 %)	7.949,61	77.198,15	85.147,76	
86,87	153,75	103,97	184,02	287,99	(1,13 %)	27.904,51	49.389,13	77.293,64	
513,85	4.990,00	592,37	5.752,47	6.344,84	(1,13 %)	7.949,61	77.198,15	85.147,76	
5,13	5,00	6,14	5,98	12,12	(1,22 %)	4.611,14	4.490,98	9.102,12	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,11 %)	10.345,81	12.945,40	23.291,21	
14,72	8,74	17,62	10,46	28,08	(1,13 %)	6.609,61	3.923,76	10.533,37	
8,32	20,09	9,96	24,05	34,01	(1,10 %)	3.736,20	9.021,64	12.757,84	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,12 %)	38.238,01	29.192,99	67.431,00	
278,23	5,33	333,01	6,38	339,39	(1,13 %)	4.129,32	79,11	4.208,43	
0,25		0,30	-	0,30	-	225,30	-	225,30	
28,42	16,68	34,02	19,96	53,98	(1,12 %)	25.549,02	14.989,96	40.538,98	
125,09	126,88	149,72	151,86	301,58	(1,13 %)	5.621,99	5.702,34	11.324,33	
203,40	208,46	243,45	249,51	492,96	(1,13 %)	730,35	748,53	1.478,88	
22,07	85,45	26,42	102,28	128,70	(1,12 %)	1.982,03	7.673,05	9.655,08	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,15 %)	2.508,50	4.363,84	6.872,34	
18,05	21,97	21,60	26,30	47,90	(1,16 %)	2.000,38	2.435,64	4.436,02	
106,13	402,75	127,03	482,05	609,08	(1,13 %)	508,12	1.928,20	2.436,32	
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,09 %)	10.747,23	1.397,33	12.144,56	
91,18	22,86	109,13	27,36	136,49	(1,13 %)	545,65	136,80	682,45	
172,16	19,12	206,06	22,88	228,94	(1,14 %)	1.030,30	114,40	1.144,70	
117,17	29,44	140,24	35,24	175,48	(1,13 %)	701,20	176,20	877,40	
47,15	5,25	56,43	6,28	62,71	(1,15 %)	282,15	31,40	313,55	
92,25	15,62	110,41	18,70	129,11	(1,13 %)	552,05	93,50	645,55	
95,87	10,65	114,75	12,75	127,50	(1,12 %)	573,75	63,75	637,50	
5.900,35	652,75	7.062,13	781,28	7.843,41	(1,07 %)	7.062,13	781,28	7.843,41	
Desconto Final Calculado da Proposta %							PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
(1,13 %)							31,36%	68,64%	
							170.549,40	373.350,60	543.900,00

FELIPE AUGUSTO LIMA  
 FERNANDES:08119610  
 954

Assinado de forma digital por  
 FELIPE AUGUSTO LIMA  
 FERNANDES:08119610954  
 Dados: 2025.11.26 16:04:25  
 -03'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município: PLANALTO		SAM		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM																
Projeto: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE 1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênidas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1																
Local da Obra: RUA Nº 4 - BARRIO INDUSTRIAL - TRECHO I		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025																		
Fonte do Recurso: PAM		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/05/2025 - qui																		
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE							CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					ORÇAMENTO COM BDI					
			ENCLAV. do Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÁO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	VALOR DA MÁO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
<b>550 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>															811,15 3.127,45 3.608,60 0,66% 3.608,60					
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE: ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,96	481,15	3.127,45	3.608,60	un	1,00	481,15	3.127,45	3.608,60	0,66%	3.608,60	
<b>555 DRENAGEM</b>															-					
610500	DER	Corpo de BSTC a 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla P&A2				18,39	29,52	244,54	292,95	57,62	292,81	350,63	m	12,00	693,84	3.513,72	4.207,56	0,76%	6.000,43	
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m				106,56	495,60	895,75	1.497,93	720,75	1.072,12	1.792,87	un	1,00	720,75	1.072,12	1.792,87	0,33%	49.429,47	
<b>556 BASE / SUB-BASE</b>															18.119,25 30.207,22 48.326,47 3,69% 48.326,47					
531100	DER	Camada de bloquete c/ pedra 0 + 3/4"	LCB	20,00 / 0,00	2,1000	35,43	6,59	93,31	135,33	60,29	111,68	161,97	m3	125,94	6.289,26	30.207,22	36.496,48	3,69%	48.326,47	
611000A	DER/PRC	Regularização comp. subleito S.A.F. 100% PI					4,69	4,69	4,69	5,61	5,61	5,61	m2	200,00	1.122,00	-	1.122,00	0,26%	6.000,43	
531000	DER	Brita Graduada	LCB	60,60 / 0,00	2,4000	113,57	12,95	128,33	254,85	151,43	153,60	395,63	m3	25,00	3.785,75	3.840,00	7.625,75	1,39%	6.000,43	
532000	DER	Macadame Hidráulico	LCB	21,00 / 0,00	2,2000	38,76	25,06	104,43	169,28	76,39	124,99	291,36	m3	100,03	7.641,29	12.502,75	20.144,04	3,66%	6.000,43	
<b>551 REVESTIMENTO</b>															88.949,07 291.150,02 380.099,09 69,29% 380.099,09					
PAV-089	PRC	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )					0,70	0,70	0,70	0,84	-	0,84	m2	3.578,58	3.006,01	-	3.006,01	0,55%	6.000,43	
590100A	DER/PRC	Inscrição com Emulso RR-1C - exclusiva emulso	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0012		0,51	0,51	0,51	-	-	0,51	m2	250,00	125,00	-	125,00	0,21%	6.000,43	
594100A	DER/PRC	Fornecimento de emulso RR-1C - incorporação	MAP	210,00 / 0,00	1,0000	194,33	0,35	3.710,04	3.904,37	232,99	4.276,93	4.509,52	ton	6,30	69,78	1.283,09	1.352,86	0,25%	6.000,43	
591100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulso	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35	0,35	0,42	-	-	0,42	m2	7.408,64	3.111,38	-	3.111,38	0,57%	6.000,43	
594200	DER/PRC	Fornecimento de emulso RR-1C - pintura de ligação	MAP	210,00 / 0,00	1,0000	194,33	0,35	3.710,04	3.904,37	232,99	4.276,93	4.509,52	ton	3,70	860,58	15.824,64	16.685,22	3,03%	6.000,43	
521400B	DER/PRC	Retirada de Pedras Irregulares				6,74	21,60	14,86	21,60	8,07	17,79	25,86	m2	250,00	2.018,15	4.448,52	6.466,67	1,18%	6.000,43	
570100	DER	<b>CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)</b>	taxa CAP	taxa CAP	0,0500		53,32	56,94	155,51	264,77	130,77	186,13	316,90	ton	16,82	2.461,09	3.502,57	5.964,06	1,08%	6.000,43
589000E	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	679,00 / 0,00	1,0000	519,72		5.046,98	5.565,70	599,13	5.818,16	6.417,89	ton	6,84	563,18	5.469,07	6.032,25	1,10%	6.000,43	
570000B	DER/PRC	<b>CBUQ - Novo traço - Repetimento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)</b>	taxa CAP	taxa CAP	0,0500		51,81	34,54	155,51	241,66	103,35	186,13	289,48	ton	288,38	27.736,11	49.955,43	77.693,54	14,12%	6.000,43
589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	579,00 / 0,00	1,0000	519,72		5.046,98	5.565,70	599,13	5.818,16	6.417,89	ton	13,42	8.040,32	78.079,71	86.120,03	15,66%	6.000,43	
570000C	DER/PRC	<b>CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)</b>	taxa CAP	taxa CAP	0,0500		53,32	34,54	155,51	243,37	105,16	186,13	291,20	ton	268,39	28.223,89	49.955,43	78.179,32	14,21%	6.000,43
589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	570,00 / 0,00	1,0000	519,72		5.046,98	5.565,70	599,13	5.818,16	6.417,89	ton	13,42	8.040,32	78.079,71	86.120,03	15,66%	6.000,43	
005416	DER	Cura unita de pavimento de concreto com manta de cura					5,19	5,05	10,25	6,21	6,08	12,27	m2	731,00	4.663,71	4.551,05	9.214,77	1,68%	6.000,43	
<b>557 MEIO-FIO E SARJETÁ</b>															10.462,10 13.091,69 23.553,79 4,28% 23.553,79					
PAV-071	PRC	Arrancamento de Meio-Fio					14,89	8,84	23,73	17,82	10,58	28,40	m	375,12	6.684,64	3.968,77	10.653,41	1,94%	6.000,43	
610300	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "m loco"				5,23	3,18	20,32	28,73	10,07	24,32	34,39	m	375,12	3.777,46	9.122,52	12.900,38	2,36%	6.000,43	
<b>558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>															38.664,94 29.528,22 68.193,16 12,40% 68.193,16					
606500B	DER/PRC	Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros)					281,41	5,39	286,80	336,82	6,45	343,27	m3	12,40	4.176,57	75,68	4.252,25	0,77%	6.000,43	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos					0,25	16,67	45,61	0,20	-	0,20	m2	751,00	225,30	-	225,30	0,04%	6.000,43	
605000F	DER/PRC	Calçada Concreto (a = 8,00 cm)				12,28	16,46	16,67	45,61	34,40	20,19	54,99	m2	751,00	25.834,40	15.162,69	40.997,09	7,45%	6.000,43	
531000B	DER/PRC	Brita Graduada - Passado	LCB	60,60 / 0,00	2,4000	113,57	12,95	128,33	254,85	151,43	153,60	395,63	m3	37,50	5.986,20	5.767,68	11.753,88	2,08%	6.000,43	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,72	210,84	416,56	246,23	292,35	498,58	un	3,00	738,69	757,05	1.495,74	0,27%	6.000,43	
634906	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 40x40cm					22,32	85,43	108,75	26,71	103,45	130,16	m2	75,02	2.003,78	7.760,82	9.764,60	1,78%	6.000,43	
<b>552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>															2.538,37 4.413,67 6.952,04 1,26% 6.952,04					
822350	DER	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspensão - e=1,5mm					16,26	22,22	40,48	21,86	29,80	48,46	m2	92,81	2.024,45	2.463,43	4.487,88	0,82%	6.000,43	
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1954 m2)uti + suporte METÁLICO					107,34	407,35	514,69	128,48	497,56	816,84	un	4,00	513,92	1.950,24	2.464,16	0,45%	6.000,43	
<b>553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>															10.862,70 1.415,93 12.278,63 2,23% 12.278,63					
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																				
7402227	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	23,12	115,34	110,38	27,67	138,05	un	5,00	551,90	138,35	690,25	0,13%	6.000,43	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					174,13	19,34	193,47	208,42	23,15	231,57	un	5,00	1.042,10	115,75	1.157,85	0,21%	6.000,43	
7402253	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					118,51	29,78	148,29	141,84	35,64	177,48	un	5,00	709,20	178,20	887,40	0,16%	6.000,43	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					47,69	5,31	53,00	57,08	6,36	63,44	un	5,00	285,40	31,80	317,20	0,06%	6.000,43	
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas					93,30	15,80	109,10	111,87	16,91	130,59	un	5,00	558,35	94,55	652,90	0,12%	6.000,43	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					96,98	10,77	107,73	116,05	12,89	128,94	un	5,00	580,25	64,45	644,70	0,12%	6.000,43	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica					5.961,65	662,40	6.624,05	7.135,50	792,83	7.928,33	gb	1,00	7.135,50	792,83	7.928,33	1,44%	6.000,43	
<b>ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021</b>												TOTAL MÁO DE OBRA + TRANSP.		TOTAL DE MATERIAS				PREÇO GLOBAL		
												31,36%		68,64%						
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/05/2025												172.491,17		377.620,04				550.111,21		

Resp. Técnico (assinatura digital):  
ALEXANDRE CARDOSO - CREA PR-170.458/D

Prefeito(a) (assinatura digital):  
LUIZ CARLOS BONI

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	119.010,57	337.676,38	456.686,95	83,02%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	1.414,59	4.585,84	6.000,43	1,09%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	41.203,31	33.941,89	75.145,20	13,66%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	10.862,70	1.415,93	12.278,63	2,23%
<b>ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):</b>	<b>3.578,56</b>	<b>3.578,56</b>	<b>CUSTO DA OBRA: R\$/m2</b>	<b>153,72/m2</b>

FELIPE AUGUSTO LIMA Assinado de forma digital por  
FERNANDES:08119610 FELIPE AUGUSTO LIMA  
954 FERNANDES:08119610954  
Dados: 2025.11.26 16:04:08 -03'00"

1000210



**ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO**

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,69%

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Menor Preço (%) calculado... (1,13 %)

VALOR GLOBAL da Proposta:

R\$ 543.900,00

**PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL**

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(0,58 %)	475,72	3.111,94	3.587,66
397,46	2.600,00	475,72	3.111,94	3.587,66	(0,58 %)	475,72	3.111,94	3.587,66
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,13 %)	1.398,65	4.534,02	5.932,67
47,76	241,88	57,17	289,50	346,67	(1,13 %)	686,04	3.474,00	4.160,04
595,38	885,64	712,61	1.060,02	1.772,63	(1,13 %)	712,61	1.060,02	1.772,63
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,13 %)	18.903,45	29.965,13	48.868,58
41,55	92,26	49,73	110,42	160,15	(1,12 %)	6.218,24	13.806,92	20.025,16
4,64		5,55	-	5,55	(1,07 %)	1.387,94	-	1.387,94
125,09	126,88	149,72	151,86	301,58	(1,13 %)	3.743,00	3.796,50	7.539,50
63,10	103,25	75,52	123,58	199,10	(1,13 %)	7.554,27	12.361,71	19.915,98
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,14 %)	87.904,99	287.862,64	375.767,63
0,69		0,83	-	0,83	(1,19 %)	2.970,22	-	2.970,22
0,50		0,60	-	0,60	(1,64 %)	150,05	-	150,05
192,14	3.668,15	229,97	4.228,64	4.458,61	(1,13 %)	68,99	1.268,59	1.337,58
0,35		0,41	-	0,41	(2,38 %)	3.037,30	-	3.037,30
192,14	3.668,15	229,97	4.228,64	4.458,61	(1,13 %)	850,89	15.645,97	16.496,86
6,66	14,69	7,98	17,59	25,57	(1,12 %)	1.995,64	4.398,91	6.394,55
108,03	153,75	129,30	184,03	313,33	(1,13 %)	2.433,43	3.463,44	5.896,87
513,85	4.990,00	592,37	5.752,47	6.344,84	(1,13 %)	556,83	5.407,32	5.964,15
85,38	153,75	102,19	184,03	286,22	(1,13 %)	27.426,77	49.391,81	76.818,58
513,85	4.990,00	592,37	5.752,47	6.344,84	(1,13 %)	7.949,61	77.198,15	85.147,76
86,87	153,75	103,97	184,03	288,00	(1,13 %)	27.904,51	49.391,81	77.296,32
513,85	4.990,00	592,37	5.752,47	6.344,84	(1,13 %)	7.949,61	77.198,15	85.147,76
5,13	5,00	6,14	5,99	12,13	(1,14 %)	4.611,14	4.498,49	9.109,63
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,13 %)	10.342,05	12.945,40	23.287,45
14,72	8,74	17,62	10,46	28,08	(1,13 %)	6.609,61	3.923,76	10.533,37
8,32	20,09	9,95	24,05	34,00	(1,13 %)	3.732,44	9.021,64	12.754,08
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,13 %)	38.229,88	29.192,99	67.422,87
278,23	5,33	333,02	6,38	339,40	(1,13 %)	4.129,45	79,11	4.208,56
0,25		0,30	-	0,30	-	225,30	-	225,30
28,42	16,88	34,01	19,96	53,97	(1,14 %)	25.541,51	14.989,96	40.531,47
125,09	126,88	149,72	151,86	301,58	(1,13 %)	5.621,99	5.702,34	11.324,33
203,40	208,46	243,45	249,51	492,96	(1,13 %)	730,35	748,53	1.478,88
22,07	85,45	26,41	102,28	128,69	(1,13 %)	1.981,28	7.673,05	9.654,33
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(1,15 %)	2.509,38	4.362,92	6.872,30
18,05	21,97	21,61	26,29	47,90	(1,16 %)	2.001,30	2.434,72	4.436,02
106,13	402,75	127,02	482,05	609,07	(1,13 %)	508,08	1.928,20	2.436,28
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(0,96 %)	10.760,87	1.399,97	12.160,84
91,18	22,86	109,13	27,36	136,49	(1,13 %)	545,65	136,80	682,45
172,16	19,12	206,06	22,89	228,95	(1,13 %)	1.030,30	114,45	1.144,75
117,17	29,44	140,24	35,24	175,48	(1,13 %)	701,20	176,20	877,40
47,15	5,25	56,44	6,28	62,72	(1,13 %)	282,20	31,40	313,60
92,25	15,62	110,41	18,70	129,11	(1,13 %)	552,05	93,50	645,55
95,87	10,65	114,74	12,75	127,49	(1,12 %)	573,70	63,75	637,45
5.911,75	654,92	7.075,77	783,87	7.859,64	(0,87 %)	7.075,77	783,87	7.859,64
Desconto Final Calculado da Proposta %						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						31,35%	68,65%	
(1,13 %)						170.524,99	373.375,01	543.900,00

FELIPE AUGUSTO LIMA  
 FERNANDES:08119610  
 954

Assinado de forma digital  
 por FELIPE AUGUSTO LIMA  
 FERNANDES:08119610954  
 Dados: 2025.11.26 11:23:01  
 -03'00'



*Handwritten signature*

213  
8

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA																				
Município:	PLANALTO	SAM	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	45	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 543.900,00	100,00%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	26/11/2025	Dias	30	Data	05/01/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS				
Quantidade:	3.578,58	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)													Valor Total	543.900,00	100,00%		
ITEM		6	1	2	3	4	5	6									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30												
	Data Início		5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26												
	Data Fim		4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00														1	3.587,66	0,01	
2	TERRAPLENAGEM	%															1	5.932,67	0,01	
3	DRENAGEM	%	100,00														1	48.868,58	0,09	
4	BASE / SUB-BASE	%															5	375.767,63	0,69	
5	REVESTIMENTO	%	1,70	95,87		0,65	1,29	0,49									2	23.287,45	0,04	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	53,32	46,68													5	67.422,87	0,12	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		6,24	3,94	5,14	5,14	79,54									1	6.872,30	0,01	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00												
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		100,00													1	12.160,84	0,02	
<b>TOTAIS</b>																	543.900,00	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )																				
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.587,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.587,66	0,66%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.932,67	1,09%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	5.932,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.868,58	8,98%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	48.868,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	375.767,63	69,09%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	6.393,37	360.264,49	-	2.426,03	4.852,07	1.831,66	-	-	-	-	-	-	-	2	23.287,45	4,28%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	12.416,00	10.871,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	67.422,87	12,40%	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	4.208,47	2.653,33	3.467,46	3.467,46	53.626,15	-	-	-	-	-	-	-	1	6.872,30	1,26%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.872,30	-	-	-	-	-	-	-				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	12.160,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.160,84	2,24%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	77.198,28	387.505,25	2.653,33	5.893,50	8.319,53	62.330,11	-	-	-	-	-	-	-		543.900,00	100,00%	
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	77.198,28	387.505,25	2.653,33	5.893,50	8.319,53	62.330,11	-	-	-	-	-	-	-		543.900,00	100,00%	
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	14,19%	71,25%	0,49%	1,08%	1,53%	11,46%									543.900,00	100,00%	
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	14,19%	85,44%	85,93%	87,01%	88,54%	100,00%									OK	OK	
Nome da Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 80.372.808/0001-39																				
Representante da Empresa:			Assinatura:				Assinatura:				data:									
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES			FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES.08119610954				FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES.08119610954				26/11/2025 - qua									
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																				
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025																				
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21)																				

*Handwritten signature*



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,85</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,01	3,45
<b>RISCOS</b>	0,56	0,85
<b>SEGUROS E GRANTIAS</b>	0,40	0,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,11	0,85
<b>LUCRO</b>	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,69</b>	<b>15,28</b>
<b>BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100</b>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,69%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por  
FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610954  
Dados: 2025.11.26 10:22:47 -03'00'

Data da Proposta:

26/11/2025 - qua

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por FELIPE  
AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954  
Dados: 2025.11.26 10:22:55 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D

*Fo*

*Handwritten signatures*

006214



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SEST	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34 %	1,34 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>35,14 %</b>	<b>35,14 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00 %	25,00 %
B2	Feriados	10,91 %	10,91 %
B3	Auxílio-Enfermidade	-	-
B4	13º Salário	8,33 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	-	-
B6	Faltas Justificadas	-	-
B7	Dias de Chuva	6,82 %	6,82 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	-	-
B9	Férias Gozadas	11,11 %	11,11 %
B10	Salário Maternidade	-	-
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	<b>62,17 %</b>	<b>62,17 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03 %	0,03 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03 %	0,03 %
C3	Férias Indenizadas	3,70 %	3,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20 %	3,20 %
C5	Indenização Adicional	-	-
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	<b>6,96 %</b>	<b>6,96 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,85 %	21,85 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,01 %	0,01 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>21,86 %</b>	<b>21,86 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>126,13 %</b>	<b>126,13 %</b>

OBSERVAÇÕES:

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Data da Proposta: 26/11/2025 - qua

FELIPE AUGUSTO LIMA  
 FERNANDES:08119610954  
 Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954  
 Dados: 2025.11.25 15:18:01 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA  
 FERNANDES:08119610954  
 Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES:08119610954  
 Dados: 2025.11.25 15:18:08 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES  
 Representante Empresa:

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES  
 Resp. Téc. Empresa:



**FEG ENGENHARIA DE OBRAS**

**ANEXO II  
PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao  
MUNICÍPIO DE PLANALTO  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 09/2025

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 3.758,58 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Licitante: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Endereço: Rua Jorge Sanwais, 5549

Bairro: Guarapuava

CEP: 85856-588

Telefone: (45) 98843-2584

E-mail: fegengenharia01@gmail.com

Inscrição Estadual: 90948655-62

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: Paraná

Banco: CEF

Agência: 1633

Conta: 578198109-4

A Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, propõe ao MUNICÍPIO PLANALTO a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 543.900,00 (Quinhentos e quarenta e três mil e novecentos reais).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, O Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, portador(a) do CPF 081.196.109-54.

Foz do Iguaçu, 26 de Novembro de 2025.

FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610  
954

Assinado de forma digital por  
FELIPE AUGUSTO LIMA  
FERNANDES:08119610954  
Dados: 2025.11.26 10:24:16 -03'00'

**FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**

Diretor/Eng.Civil  
CREA/PR 182065/D  
CPF: 081.196.109-54

000216



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM

CONCORRÊNCIA 90009/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 3.758,58 m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: Rua Nª 04 (entre Av Porto Alegre e Av Porto Alegre + 345,00m).		
Entrega de propostas:	De 11/11/2025 às 08:00 até 26/11/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/11/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/11/2025 às 09:01:17	Bom dia a todos!
Sistema	26/11/2025 às 09:02:02	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 009/2025. Pregoeiro/agente de contratação(a) Fernanda Scherer Marzec operando o certame.
Sistema	26/11/2025 às 09:02:11	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	26/11/2025 às 09:02:17	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	26/11/2025 às 09:02:52	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	26/11/2025 às 09:03:17	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	26/11/2025 às 09:03:21	A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	26/11/2025 às 09:03:33	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro/agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 09:03:35	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRAS.GOV.BR foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.  Reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro/agente de contratação, não desonera a licitante da responsabilidade
Sistema	26/11/2025 às 09:03:46	responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 13, III, da IN Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	26/11/2025 às 09:03:51	Cabe ressaltar também que, conforme art. 21, §3º, da IN Seges/ME nº 73/2022 as licitantes poderão, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, caso seja inconsistente ou inexequível.
Sistema	26/11/2025 às 09:03:57	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Planalto pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	26/11/2025 às 09:04:06	Cabe a este pregoeiro/agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência/Pregão com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	26/11/2025 às 09:13:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/11/2025 às 09:13:48	Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, da IN Seges/ME nº 73/2022, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.
Sistema	26/11/2025 às 09:13:53	Solicito que aguardem conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação e da documentação das empresas melhor classificadas.
Sistema	26/11/2025 às 09:14:00	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes
Sistema	26/11/2025 às 09:14:13	Um momento, por favor.
Sistema	26/11/2025 às 09:22:17	Consulta realizada em 26/11/2025, por meio do site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA junto a este órgão.
Sistema	26/11/2025 às 09:53:34	Considerando a abertura do prazo para envio da proposta ajustada e planilhas, informo que nova comunicação da Pregoeira será as 14h (26/11).
Sistema	26/11/2025 às 14:04:56	Boa tarde, o departamento de engenharia irá realizar a análise das planilhas. Nova comunicação será as 14:30h.
Sistema	26/11/2025 às 14:41:14	Prezados, o departamento de engenharia ainda está conferindo as planilhas.
Sistema	26/11/2025 às 14:41:23	Nova comunicação será as 15:15h
Sistema	26/11/2025 às 16:14:16	O departamento de engenharia irá realizar nova análise da planilha.
Sistema	26/11/2025 às 16:24:48	Nova comunicação 17:10h
Sistema	26/11/2025 às 17:12:01	A planilha está de acordo com o solicitado, portanto, irei realizar o aceite da proposta
Sistema	26/11/2025 às 17:12:40	Considerando que a empresa já enviou os documentos de habilitação, não irei abrir prazo para envio.
Sistema	26/11/2025 às 17:13:16	Os enviados anteriormente foram analisados e estão de acordo com as exigências editalícias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 17:13:55	Sendo assim, irei proceder com a habilitação da empresa as 17:25h.
Sistema	26/11/2025 às 17:27:06	Informo que a empresa habilitada F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA comprovou atender às exigências editalícias.
Sistema	26/11/2025 às 17:27:13	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	26/11/2025 às 17:27:16	Se o pregoeiro/agente de contratação/agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	26/11/2025 às 17:27:21	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

**Eventos da compra**

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
26/11/2025 às 09:13:22	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica**

## Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 550.111,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 550.111,2100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 500,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.050.\*\*\*-2 - FERNANDA SCHERER MARZEC para F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, melhor lance: R\$ 543.900,0000 (unitário) / R\$ 543.900,0000 (total)

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.726.528/0001-01 - CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 544.489,4400 (unitário) R\$ 544.489,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 544.489,4400 (unitário) R\$ 544.489,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 564.524,1237 (unitário) R\$ 564.524,1237 (total)	-
Valor proposta: R\$ 564.524,1237 (unitário) R\$ 564.524,1237 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 543.900,0000 (unitário) R\$ 543.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 550.111,2100 (unitário) R\$ 550.111,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:05:14	80.372.808/0001-39	R\$ 543.900,0000

**Mensagens do chat do Item 1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 09:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/11/2025 às 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/11/2025 às 09:12:02	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:24:31	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor proposto ao objeto anteriormente. Considerando tratar-se do mesmo objeto da concorrência nº 006/2025 que foi revogada..
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:25:28	Prezado fornecedor, solicito que seja verificada a possibilidade de aceitar a negociação do valor proposto ao objeto.
Pelo participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:33:37	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, mantendo R\$ 543.900,0000.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:34:57	Considerando a recusa da negociação, seria possível ofertar desconto no valor de sua proposta?
Pelo participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:35:41	Bom dia Sr. Pregoeiro esse seria nosso melhor valor.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:36:54	Ok, obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 09:41:29	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), cronograma e planilhas por meio da opção enviar anexo do sistema..
Pelo participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 11:27:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:40 de 26/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 15:17:34	Prezado licitante, a planilha enviada está apresentado inconsistência nas casas decimais preenchidas. Solicito que seja verificado e anexado novamente.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 15:18:01	Irei abrir prazo de 02h para que sejam anexada a planilha de acordo com o solicitado.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 15:18:41	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Envio da planilha atualizada..
Pelo participante 80.372.808/0001-39	26/11/2025 às 16:10:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:16 de 26/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	26/11/2025 às 17:12:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 17:22:14.
Sistema	26/11/2025 às 17:26:53	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 17:36:53.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 09:02:01	Item aberto para lances.
26/11/2025 às 09:12:02	Item com etapa aberta encerrada.
26/11/2025 às 09:12:02	Item encerrado para lances.
26/11/2025 às 09:24:31	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 09:33:37	Negociação encerrada. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 manteve R\$ 543.900,0000.
26/11/2025 às 09:41:29	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Sr. Licitante solicitou o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (ou valor negociado), cronograma e planilhas por meio da opção enviar anexo do sistema..
26/11/2025 às 11:27:40	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 15:18:41	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Envio da planilha atualizada..
26/11/2025 às 16:10:16	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 17:12:14	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 543.900,0000. Motivo: Proposta aceita..
26/11/2025 às 17:26:53	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 foi habilitado.
26/11/2025 às 17:36:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.