

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: terça-feira, 31 de março de 2026

Numero: 0000000137184

Registro CREA: 8525

Data de Registro:

CNPJ: 13.628.966/0001-10

Razão Social: META CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua Brilhante 567, Vila Carvalho Campo Grande / MS, FRENTE SALA 1

CEP: 79.005-250

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS), EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURAS, REPAROS, CALÇADAS, MUROS, ASSENTAMENTOS DE PISOS E AZULEJOS, SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ALUGUEL E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE RUAS E ESTRADA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E RESIDÊNCIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇO DE DRENAGEM, MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE LAVANDERIAS, SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO E GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES E DUTOS, SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA (PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO). LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INFLAMÁVEIS E MUDANÇAS MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	Sócio-Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000561



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Construção de edifícios	Primária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária
Testes e análises técnicas	Secundária
Seleção e agenciamento de mão-de-obra	Secundária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	Secundária
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Secundária
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Secundária
Limpeza em prédios e em domicílios	Secundária
Imunização e controle de pragas urbanas	Secundária
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Lavanderias	Secundária
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	Secundária
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundária
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundária
Locação de automóveis sem condutor	Secundária
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Secundária



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Restrições: serviços manutenção e reparação de equipamentos de comunicação, áudio e vídeo; serviços de reparação e manutenção de telefonia fixa; instalação e manutenção elétrica em média e alta tensão; serviços de desmatamento; monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas. Em relação à sinalização em vias públicas, iluminação e sinalização em portos e aeroportos, poderá realizar atividades circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos. No tocante à engenharia elétrica, poderá atuar em baixa tensão em edificações.

Responsável: LUIZ CARLOS MORAES	Nº Registro: MS12855	Dt Registro:
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DO ITEM III"AIII" REF. A GEODÉSIA, ITEM III"FIII" REF. A MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM III"IIII" REF. A URBANISMO, ITENS III"JIII" E III"KIII" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM III"DIII" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.	
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	Provisórias do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.	
Responsável: ERALDO VIEIRA PEREIRA	Nº Registro: MS16678	Dt Registro:
Engenheiro Mecânico - Definitivo	ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.	

Campo Grande/MS, 10 de outubro de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 13646d05-cd95-4fb6-af8e-21b04427d2e7

Data de Impressão: 10/10/2025 16:13:10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026

Número: 0000000199891

Qualificação do Profissional

Número Registro: 12855 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1306582687

CPF: 582.398.631-91

Nome: LUIZ CARLOS MORAES

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 29/08/2008

Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DO ITEM \\\\"A\\\\\\\" REF. A GEODESIA, ITEM \\\\"F\\\\\\\" REF. A MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM \\\\"I\\\\\\\" REF. A URBANISMO, ITENS \\\\"J\\\\\\\" E \\\\"K\\\\\\\" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM \\\\"D\\\\\\\" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.

Restrição:

Endereço: Rua Mainá 605, Jardim Colibrí Campo Grande / MS 79.071-001,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 2 de Julho de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 7897f1bd-e3cb-48be-8757-0a584a3260fc

Data de Impressão: 02/07/2025 14:50:26



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Da que dou fé.

escrivão-ESCREVENTE

Selo Digital: ATY02188-321-NOR - Consultar www.titima.tj.go.br

Emolumentos R\$53,17 Funjpec R\$ 0,32 Funddep R\$ 0,19 Funde-PGE R\$ 0,13 Brelor R\$ 1,50 Fundmp R\$ 0,32 199 R\$ 0,16 = R\$ 5,78

ISO 9001:2015

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CONFEA CREA

Registro Nacional
Data do Emissão:
05/02/2016

Registro Crea
12355

Nome:
LUIZ CARLOS MORAES

Título Profissional:
ENFERMEIRO CIVIL

Data do Registro no Crea - MS:
29/09/2008

Assinatura: *L. Moraes*

CONFEA CREA

Registro Nacional
Data do Emissão:
05/02/2016

Registro Crea
12355

Nome:
LUIZ CARLOS MORAES

Profissão:
ANATOMIA MEDICA

Nome:
AUSTERINO VICENTE MORAES

CPF:
58238603191

Data de Inscricão:
10/04/03 SSP/MS

Naturalidade:
CAMPO GRANDE MS

Título de Eleitor:
1358891945

Assinatura do Profissional: *L. Moraes*

EM BRANCO

CARTÓRIO
DE NOTAS

EM BRANCO

CARTÓRIO
DE NOTAS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

0005765

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:17:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - Artigo 22.

9969000
de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - Artigo 22

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.
Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.
Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.
Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.
Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.
Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.
Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.
As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.
Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.
Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.
Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.
Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.
Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.
Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.
Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

2ª VIA

SIME - MS
DRT - MS
M.T.E.
COMANDO
C. VALDE



Número..... 45.266 Série..... 00003 - MS

M. Moes
ASSINATURA DO PORTADOR

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Rua São Paulo, nº 1.311, Centro, CEP: 79000-000, Campo Grande, MS
Fone: (67) 3322-1111 / 3322-1112 / 3322-1113 / 3322-1114 / 3322-1115 / 3322-1116 / 3322-1117 / 3322-1118 / 3322-1119 / 3322-1120 / 3322-1121 / 3322-1122 / 3322-1123 / 3322-1124 / 3322-1125 / 3322-1126 / 3322-1127 / 3322-1128 / 3322-1129 / 3322-1130 / 3322-1131 / 3322-1132 / 3322-1133 / 3322-1134 / 3322-1135 / 3322-1136 / 3322-1137 / 3322-1138 / 3322-1139 / 3322-1140 / 3322-1141 / 3322-1142 / 3322-1143 / 3322-1144 / 3322-1145 / 3322-1146 / 3322-1147 / 3322-1148 / 3322-1149 / 3322-1150 / 3322-1151 / 3322-1152 / 3322-1153 / 3322-1154 / 3322-1155 / 3322-1156 / 3322-1157 / 3322-1158 / 3322-1159 / 3322-1160 / 3322-1161 / 3322-1162 / 3322-1163 / 3322-1164 / 3322-1165 / 3322-1166 / 3322-1167 / 3322-1168 / 3322-1169 / 3322-1170 / 3322-1171 / 3322-1172 / 3322-1173 / 3322-1174 / 3322-1175 / 3322-1176 / 3322-1177 / 3322-1178 / 3322-1179 / 3322-1180 / 3322-1181 / 3322-1182 / 3322-1183 / 3322-1184 / 3322-1185 / 3322-1186 / 3322-1187 / 3322-1188 / 3322-1189 / 3322-1190 / 3322-1191 / 3322-1192 / 3322-1193 / 3322-1194 / 3322-1195 / 3322-1196 / 3322-1197 / 3322-1198 / 3322-1199 / 3322-1200

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento nº. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade deste autenticado pertencente ao CNAD é de 03 (três) meses. Do que doufeite. escrevo>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02186-612-NOR - Consultar: www.djms.jus.br
Emolumento R\$3,17 Função R\$0,37 Fundador R\$0,19
Fundador-POE R\$0,13 Selo R\$ 1,50 Fundador R\$0,32 ISB R\$0,16 = R\$3,78

ISO 9001:2015

VALIDO QUANTO A EMERGENCIAS OU FALSARIAS

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE TRABALHO

Empresário: **13.628.966/0001-10**

META CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/ME: **13.628.966/0001-10**

R: **R. Hélio Yoshiaki Kleziri, 34 - 11º Andar - 46º**

Município: **Sala 1.102 Edifício Evolução**

Esp. de estabelecimento: **B. Royal Park - Cap. 70021-355 Est.**

Cidade: **Campos Gerais - MS**

CBO nº: **35120501**

Data admissão: **01** de **Setembro** de **2015**

Registro nº: **4728/00** Fls./Ficha

Remuneração especificada: **Quatro mil e setenta e**
um reais

Ass. do empregador ou a rogo c/test. **Joel Sanches Pereira**

1º Sôcio Administrador
006.848.541-64 - 1.334.139 SSP/MS

Data saída: de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test. 1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

EM BRANCO
CARTÓRIO DE NOTAS

EM BRANCO
CARTÓRIO DE NOTAS

EM BRANCO
CARTÓRIO DE NOTAS

5º 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação eletrônica é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFV02189-786-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-POE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feedmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78

ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:11:05 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320230106970	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 13/09/2023	Baixada em: 12/11/2024
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL		CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: Parque dos Poderes		
Cidade: Campo Grande	UF: MS	CEP: 79.031-310	
Contrato: 123/2022	Celebrado em: 25/05/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 11.903.804,49		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Mauá		Nº: s/n	
Complemento:	Bairro: Pontinha do Cocho		
Cidade: Camapuã	UF: MS	CEP: 79.420-000	
Data de início: 20/06/2022	Conclusão efetiva: 15/12/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:		Código:	
Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL		CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.poço de visita para drenagem.>, 34.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000569



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000190573

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320230106970	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 13/09/2023	Baixada em: 12/11/2024
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA			
Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL		CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: Parque dos Poderes		
Cidade: Campo Grande - MS	UF: MS	CEP: 79.031-310	
Contrato: 123/2022	Celebrado em: 25/05/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 11.903.804,49		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Mauá, s/n		Nº: s/n	
Complemento:	Bairro: Pontinha do Cocho		
Cidade: Camapuã - MS	UF: MS	CEP: 79.420-000	
Data de início: 20/06/2022	Conclusão efetiva: 15/12/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:		Código:	
Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL		CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.poço de visita para drenagem.>, 34.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;			
Observações			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA EM PONTINHA DO COCHO CAMAPUÃ/MS CONF. CONTRATO Nº123/2022			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 17809 a 17818, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190573/2024
 12/11/2024 12:44:22
 6b48ba30-9039-405a-ba20-25fb996c9f62
Data de Impressão: 26/11/2024 18:21:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-MS
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000570



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 123/2022
Processo do Requerimento: 79/006.661/2024
Processo: 57/001.047/2022
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente , sala 01
Bairro: Vila: Carvalho
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Endereço(s) da Obra

Rua Independência, 93 - PONTINHA DO COCHO - Camapuã/MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PONTINHA DO COCHO NO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS

Execução: 99,98% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 10.700.548,70 (dez milhões setecentos mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 20/06/2022 a 11/12/2023

Número de dias Trabalhados: 540

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)	8,000 (m²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WVNM4>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	12,000 (mês)
01.03	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/sanitário, c/5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	10,000 (mês)
01.04	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	12,000 (mês)
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	8,000 (un)
01.06	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	8,000 (un)

DRENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	DRENAGEM TERRAPALNAGEM	
02.01.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m ³), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	2.490,270 (m ³)
02.01.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m ³), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	3.412,760 (m ³)
02.01.03	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	7.081,850 (m ³)
02.01.04	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	6.292,980 (m ³)
02.01.05	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m ³), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	1.096,890 (m ³)
02.01.06	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m ³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	2.699,320 (m ³)
02.01.07	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	5.555,800 (m ²)
02.01.08	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	3.968,527 (m ²)
02.01.09	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	980,190 (m ²)
02.01.10	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	5.910,720 (m ²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318.5300 / (67) 3318.5301 e-mail: gabinete@scinfra.ms.gov.br



000572
2 de 8



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.01.11	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	3.386,760 (m ³)
02.01.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	6.773,540 (m ³ .km)
02.01.13	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	257,280 (m ³)
02.01.14	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	332,070 (m ³)
02.01.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	17.680,500 (m ³ .km)
02.01.16	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	95.474,700 (m ³ .km)
02.01.17	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	2.205,340 (m ³)
02.01.18	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	3.014,650 (m ³)
02.01.19	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	5.855,430 (m ³)
02.01.20	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	1.048,620 (m ³)
02.01.21	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	5.639,820 (m ³)
02.01.22	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	2.536,620 (m ³)
02.02	DRENAGEM DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS	
02.02.01	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm	1.582,930 (m)
02.02.02	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	1.582,930 (m)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZH-B-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318 5300 / (67) 3318 5301 e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br



000573



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.03	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm	1.088,710 (m)
02.02.04	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	1.088,710 (m)
02.02.05	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm	657,390 (m)
02.02.06	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	657,390 (m)
02.02.07	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm	614,580 (m)
02.02.08	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	614,580 (m)
02.02.09	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm	433,200 (m)
02.02.10	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	433,200 (m)
02.02.11	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	284,930 (t)
02.02.12	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	377,350 (t)
02.02.13	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	350,380 (t)
02.02.14	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	491,660 (t)
02.02.15	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	490,800 (t)
02.02.16	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	59.853,900 (t.km)
02.02.17	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	377.079,570 (t.km)
02.02.18	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl.	36,000 (un)

Esse documento foi assinado por **ANA CARLA SANTOS DA SILVA**, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZH-B-XLZ5L-96H3U-WWNNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318.5300 / (67) 3318.5301 e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

000574
Pág. 4 de 8



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.19	Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	55,330 (m)
02.02.20	Tampão fofo articulado, Classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	36,000 (un)
02.02.21	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	18,000 (un)
02.02.22	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto	76,000 (un)
02.02.23	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	4.574,100 (m³.km)
02.02.24	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	24.700,140 (m³.km)
02.02.25	Dissipador de energia hidráulica em concreto armado Tipo-03 vazão entre 3 e 6m3/s	1,000 (un)
02.02.26	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 6 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. Af_05/2020	200,000 (m³)
02.02.27	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	160,000 (m³)
02.02.28	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	4.800,000 (m³.km)
02.02.29	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	25.920,000 (m³.km)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	
03.01.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	8.551,780 (m³)
03.01.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	22.234,620 (m³.km)
03.01.03	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	11.117,330 (m³)
03.01.04	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	32.070,050 (m²)
03.01.05	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	5.249,130 (m³)
03.01.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	204.716,160 (m³.km)

Esse documento foi assinado eletronicamente por ANA CARLA SANTOS DA SILVA, em nome do Sr. ALEXANDRE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1.105.467,264 (m ³ .km)
03.01.08	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	5.249,130 (m ³)
03.01.09	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	6.823,870 (m ³)
03.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REVESTIMENTO	
03.02.01	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.	27.942,441 (m ²)
03.02.02	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	1.005,990 (t.km)
03.02.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	6.337,170 (t.km)
03.02.04	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	2.532,140 (t)
03.02.05	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material. Ref. SINAPI 72965	2.532,140 (t)
03.02.06	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m ³ (unidade: t). Af_07/2020	2.532,140 (t)
03.02.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	75.964,200 (t.km)
03.02.08	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	478.574,460 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	7.483,480 (m)
04.02	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm ²	77,000 (m)
04.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	8.038,380 (m ³ .km)
04.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	43.407,252 (m ³ .km)

PASSEIO E ACESSIBILIDADES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Regularização manual e compactação mecânica de terreno	1.003,200 (m ²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318.5300 / (67) 3318.5301 e-mail: gabinete@seiinfra.ms.gov.br



000576



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

05.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	100,300 (m ³)
05.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	260,800 (m ³ .km)
05.04	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	70,220 (m ³)
05.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1.500,030 (m ³ .km)
05.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	8.100,160 (m ³ .km)
05.07	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	592,800 (m)
05.08	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	124,500 (t.km)
05.09	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	784,160 (t.km)

SINALIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO CÓD.5213403)	662,740 (m ²)
06.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m ²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	101,000 (un)
06.03	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	46,000 (un)
06.04	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	23,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Engenheiro Civil de obra júnior com encargos complementares	1.200,000 (h)
07.02	Encarregado geral com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.03	Técnico de laboratório com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.04	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.05	Vigia noturno com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.06	Topógrafo com encargos complementares	1.799,999 (h)
07.07	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	1.800,000 (h)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-VWNNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318 5300 / (67) 3318 5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br



0001777



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TROCA DE SOLO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	11.686,710 (m³)
08.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30.385,450 (m³.km)
08.03	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	15.192,720 (m³)
08.04	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	11.686,710 (m³)
08.05	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	15.192,720 (m³)
08.06	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	15.192,720 (m³)
08.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	45.578,169 (m³.km)

Campo Grande - MS, 28 de outubro de 2024

Assinado eletronicamente por:
RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
CPF: ***.687.611-**



RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A90563-1-CAU/MS
(Fiscal)

Assinado eletronicamente por:
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO
CPF: ***.132.241-**



PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 14152 - MS
Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**



MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-910

Fone: (67) 3318.5300 / (67) 3318.5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br



000578
Dia 8 de 8



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ RENATO DO AMARAL OLIVEIRA (CPF ***.687.611-**) em 28/10/2024 11:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
10.27.6.208	Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
WZ26Ys7QttRlp+1HZNGg6q7OmkeEVtLnUkhSuSHvZJ2M=	
SHA-256	

- ✓ PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO (CPF ***.132.241-**) em 28/10/2024 11:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
10.27.6.204	Não disponível
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
xuw1twd//lc2hV8V2pA/AYwfOecF6UMCcVPtIFx2oMw=	
SHA-256	

[Handwritten signatures and initials]

606579



✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 28/10/2024 - N° D17818
11:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
10.27.6.63	Lat: -20,446000 Long: -54,569000
	Precisão: 7610 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
7W26F2fm3nMLqCmeP1LQO/FtjJXqfzgzkN5eXvCCIdOI=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate>

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp with the number 000580.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO

P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320220009079	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 25/01/2022	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS		Nº: 425	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Caarapó		UF: MS	CEP: 79.940-000
Contrato: 081/2021	Celebrado em: 17/01/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.375.365,37		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Caarapó		UF: MS	CEP: 79.940-000
Data de início: 24/01/2022	Conclusão efetiva: 24/03/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 836.3700 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 2765.6000 metro quadrado;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
 PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163739

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320220009079	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 25/01/2022	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS, 425		Nº: 425	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Caarapó - MS		UF: MS	CEP: 79.940-000
Contrato: 081/2021	Celebrado em: 17/01/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.375.365,37		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA, S/N		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Caarapó - MS		UF: MS	CEP: 79.940-000
Data de início: 24/01/2022	Conclusão efetiva: 24/03/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Atividade Técnica: 1- <Execução.><Execução de obra.><Transportes.><Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>. 836.3700 metro cúbico; 2- <Execução.><Execução de obra.><Transportes.>< Sinalização.><de sinalização.><urbana.>. 2765.6000 metro quadrado;			
Observações			
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO URBANA NAS RUAS DE CAARAPÓ MS			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33860 a 33865, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163739/2023
04/04/2023 10:57:21
3f61389c-019e-4e8c-9f99-265b58309514
Data de Impressão: 11/04/2023 19:28:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelão: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dona Aquilina, nº. 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79001-900. Telefones: (67) 3047-9101 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@cartorio.ms.gov.br

Em 19/04/2023, conforme art. 22 do Provimento nº 100/2011, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela "ENAD" é de 05 (cinco) anos. Do que foi feito "escreevo" ESCREVENTE

Selo Digital: AID01358-436-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$3,11 Funadap R\$ 0,19 Funide-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Funjuro R\$ 0,17 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjuro 5% R\$ 0,32 (incluindo dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO
VÁLIDO SOMENTE EM EMENDAS OU RASURAS



Handwritten signatures and marks in blue ink.

000582

Este presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da mediação provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA para PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, inscrita no CNPJ 03.155.900/0001-04, conforme os serviços descritos:

AVENIDA 7 DE SETEMBRO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	4,00
1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM ABRIL DE 2020)	M	40,00
1.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	8,00
1.8	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	28,00
2.0	REMENDO PROFUNDO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMPREGO DE RETRO-ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL	M³	553,40
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	525,73
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	5.035,90
2.4	COLCHÃO DE RACHÃO E/OU PEDRA-DE-MÃO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA	M³	368,93
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	14.388,27
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	14.388,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tabuleiro: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, n.º 1.110, Centro, Campo Grande, MS - Brasil
 ORÇÃO - 501, CEP 79002-100, Telefone: (67) 3042-9105 / (67) 3042-9101 e-mail: cartorio@tjms.jus.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n.º 160/CNJ, procedeu-se à digitalização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital AID01364-200-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr Code

Impulmentos R\$ 1,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundpp R\$ 0,12 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Imperec 5% R\$ 0,32 (Incluído nos Impulmentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrivente

ISO 9001:2015

006583

2.7	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	156,80
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.115,02
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.115,02
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	922,33
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	3.320,37
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,67
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,09
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,09
3.0 TAPA BURACO			
3.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	908,00
3.2	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	62,82
3.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	52,35
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.570,50
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47.115,00
3.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	349,00
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	349,00
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	125,64
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,47
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,10
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,10
4.0 FRESAGEM			
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.253,19
4.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.253,19
4.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	62,66
5.0 RECAPEAMENTO CBUQ			
5.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	14.764,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 TABELA: ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Das Aquilas, nº 43-19, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 CEP: 79002-190, telefones: (67) 3347-9105 / (67) 3347-9101 | E-mail: cartorio@tratornorte.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, promulgado em 4 de dezembro de 2019, do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé no presente. **ESCRIVENTE**
 Pela Tabela: AID01363-925-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code.
 Impostos: R\$ 17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 5,00 Fundop R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,79 Imposto SPS R\$ 0,32 (Arbitrado nos acórdãos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
 Escrevente
CARTÓRIO DE NOTAS
 VÁLIDO SOMENTE COM EMENDAS OU RASURAS



000584



5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.764,73
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.315,30
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	442,94
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	13.288,20
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	13.288,20
6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.625,14
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
7.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	5.051,95
8.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

AVENIDA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	4,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD 4 de 05 (cinco) anos do que foi firmado. **ESCREVENTE**

Selo Digital: AP01362-570-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Impulmentos R\$ 17,7 Fundep R\$ 0,19 Funde-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,2 Fundep R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funde 5% R\$ 0,32 (Impulmentos dos Impulmentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO
VÁLIDO SEM EMENDAS OU RASURAS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000585

1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM ABRIL DE 2020)	M	40,00
1.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	8,00
1.8	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	28,00
2.0 REMENDO PROFUNDO			
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMPREGO DE RETRO-ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL	M³	472,47
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	448,85
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.299,50
2.4	COLCHÃO DE RACHÃO E/OU PEDRA-DE-MÃO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA	M³	314,98
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.284,29
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.284,29
2.7	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	133,87
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.220,82
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.220,82
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	787,45
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.834,84
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,62
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	708,71
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	708,71
3.0 TAPA BURACO			
3.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	752,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1133, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefone: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9181 | e-mail: contato@cartoriojudicialmg.com.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procedeu-se à formalização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD A de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Seio Digital: AID0161-116-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos: R\$ 0,17 Arzadep R\$ 0,19 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,50 P.Adm. R\$ 0,12 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjeca 5% R\$ 0,32 (deduzidos dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
 Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
 ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000586

3.2	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M ³	55,44
3.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M ³	46,20
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1.386,00
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	41.580,00
3.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	308,00
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	308,00
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	110,88
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,24
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	277,20
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	277,20
4.0 FRESAGEM			
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.396,46
4.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.396,46
4.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M ³	119,82
5.0 RECAPEAMENTO CBUQ			
5.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	13.114,41
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.114,41
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.721,19
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	393,43
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	11.802,90
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	11.802,90
6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel.
67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELLEN GOMES DIETRA | Rua Dom Aquino, nº 4330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Fone: (67) 3042-3861 | Telefax: (67) 3047-9109 / (67) 3047-2101 | e-mail: comarcal@caarapomsp.ms.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
Atestado >>> ESCRIVENTE

Meio Digital: AID01360-861-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 1,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,50 Readmp R\$ 0,32 TRS R\$ 0,16 = R\$ 6,78 Funpcc 1% R\$ 0,32 (Incluído nos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente


CARTÓRIO DE NOTAS
9001-215

ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE SEM FOLHAS OU RASURAS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000587



6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.140,46
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	CAIACA EM MEIO FIO	M2	4.073,38
8.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 24/01/2021 a 24/03/2022.
ART N°: 1320220009079
CONTRATO n° 081/2021

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Caarapó atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Caarapó – MS, 09 de março de 2023.

FABIO MARQUES Assinado de forma digital
por FABIO MARQUES
RIBEIRO:879413 RIBEIRO:87941317168
Dados: 2023.03.09
17168 14:47:54-04'00'
FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
ART de fiscalização 1320210036773
ART de fiscalização 1320210036813
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO
A autenticação pode ser verificada em: <http://www.pmf.caarapó.ms.gov.br/verificacao>
SESPRO

RESPONSÁVEL PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
TABELÃO: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
OFÍCIO: Sul, CEP 79000-180, Telefones: (071) 3047-9105 / (071) 3047-9101, e-mail: cartorio@scartorioadms.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n 100/CNJ, procedeu-se à digitalização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo. **ESCREVENTE**
Pelo Digital ATX011359 890-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Impostos: R\$ 1,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 F. Comp. R\$ 0,32 ISS R\$ 0,14 = R\$ 5,78 Porjuro 5% R\$ 0,32 (Sendo 10% dos emendados do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE EM EMENDAS OU RASURAS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000588

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320230031726	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 09/03/2023	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA		CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68	
Rua: RUA PRAÇA AGENOR CARRILHO		Nº: 222	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Miranda	UF: MS	CEP: 79.380-000	
Contrato: 083/2022	Celebrado em: 14/03/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.199.857,92	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: NOVA MIRANDA		
Cidade: Miranda	UF: MS	CEP: 79.380-000	
Data de início: 31/03/2022	Conclusão efetiva: 31/12/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA		CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1302.0600 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 1624.1300 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 106.0000 unidade; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 50.0000 unidade; 5- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163740

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230031726 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 09/03/2023 Baixada em: 04/04/2023

Forma de Registro: Substituição Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68

Rua: RUA PRAÇA AGENOR CARRILHO, 222 Nº: 222

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Miranda - MS UF: MS CEP: 79.380-000

Contrato: 083/2022 Celebrado em: 14/03/2022 Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2.199.857,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES, S/N Nº: S/N

Complemento: Bairro: NOVA MIRANDA

Cidade: Miranda - MS UF: MS CEP: 79.380-000

Data de início: 31/03/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura Código:

Próprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1302.0600 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 1624.1300 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 106.0000 unidade; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 50.0000 unidade; 5- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33898 a 33901, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163740/2023
04/04/2023 10:57:43
b05dbb3e-e98e-4f39-8093-83790d0c5806
Data de Impressão: 13/04/2023 14:45:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELLEN GOMES DUTRA | Rua Dos Aquino, nº 21, Blo. Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79001-180, Fone: (67) 3352-7105 / (67) 3342-9101 | e-mail: creatn@creatn.org.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD A de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Seio Digital: AID01318-389-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$3,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundep R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,79 Funjeco 5% R\$ 0,32 (Medida dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
ISO-9001-2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000590

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS para PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA-MS, inscrita no CNPJ 03.452.315/0001-68, conforme os serviços descritos:

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	UN	11,00
1.1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - BASE NA COMP SINAPI 74221/001 DE 01-2020 - RECRIADA	M	208,00
2.	TERRAPLENAGEM		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.937,73
2.1.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI 72942 DE 01-2020 - RECRIADA	M2	5.937,73
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,07
2.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	34.187,62
2.1.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI 72942 DE 01-2020 - RECRIADA	M2	34.187,62
2.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.029,35
2.1.7	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	83,88
2.1.8	Bota-fora, carga, transporte e descarga, DMT até 30 km, exclusive espalhamento	M3XKM	209,70
2.1.9	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - BASE NA COMP SINAPI 102101 DE 01-2020 - RECRIADA	M3	109,04
2.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.226,75



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho.

Praca Agenor Carrilho, 222, Centro. CEP: 79380-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767.
CNPJ: 03452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda @prefeitura.miranda

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tabuleiro ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.114, Centro, Campo Grande, MS | e-mail: contato@cartorio.miranda.ms.gov.br



Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provedimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFNAD A de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo. ESCRIVENTE

Selo Digital AID01324-413-NOR - Consulte: www.tms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos: R\$3,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo.PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Featimp R\$ 0,12 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjccc 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)


Pamela Canhete da Silva
Escrivente

VÁLIDO EM EMENDAS OU RASURAS



MUNICÍPIO DE MIRANDA



2.1.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.121,47
2.1.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,91
2.1.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 - BASE NA COMP SINAPI 96401 DE 01-2020 - RECRIADA	M ²	419,40
2.1.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	183,64
2.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.158,07
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.398,28
2.1.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.114,33
2.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	485.224,55
2.1.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62,10
2.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	370,52
2.1.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	477,51
2.1.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.849,17
3. REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA - BASE NA 94267	M	126,40
3.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9103,30
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA	UN	110,00
3.1.4	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADA INEXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA	UN	50,00



PREFEITURA DE MIRANDA

Praca Agenor Carrilho, 222, Centro. CEP: 79380-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeituramiranda @prefeitura.miranda

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES OLIVEIRA - Rua Duas Águas, 117 - Jd. Juv. Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79000-000. Telefones: (67) 3347-2105 / (67) 3347-2101, e-mail: contatos@cartorio.miranda.ms.gov.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé e escrevo. **ESCREVENTE**

Feito Digital (AID032). 069-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 1,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundep R\$ 0,32 ICS R\$ 0,16 = P.S. 5,79 Emoluc. 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO
VÁLIDO SOMENTE EM EMENDAS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em

000592

3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	69,30
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13417,80
3.1.7	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	59,00
3.1.8	Remoção e reassentamento de tampão em FoFo para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição, alvenaria e cinta de concreto	UN	24,00
3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	61,56
3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,82
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE			
4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE			
4.1.1	PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO APLICADA POR EXTRUSÃO, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRÃO DNIT, COM MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO, COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO - BASE NA SICRO 5213409	M ²	100,80
4.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	165,65
4.1.3	PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO APLICADA POR EXTRUSÃO, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRÃO DNIT, COM MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO, COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO - BASE NA SICRO 5213409	M ²	58,40
4.1.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.299,28
4.1.5	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36m ²), incluído poste (suporte) de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3200mm pintado à cal em duas demãos e lixado em base de concreto não estrutural	M ²	28,64
4.1.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	106,00
4.1.7	Poste simples de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3200mm para suporte de placa de sinalização e de identificação de rua, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto não estrutural	UN	53,00
5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência Responsabilidade e Trabalho

Praça Agostinho Corrêlo, 222, Centro. CEP: 79280-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda @prefeitura.miranda

5 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79000-180, telefones: (67) 3405-5707 / (67) 3405-7101, e-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procede-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo > ESCRIVENTE

Relevo Digital AID01320704-NBR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Em Numeração R\$3,17 Taxa de PGE R\$ 0,19 Fundo PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fatores R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Fatores 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS

ISO 9001:2015

VALIDO SOMENTE EM RECOMENDADAS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000593



5.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
-------	-----------------------------	----	------

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 31/03/2022 a 16/03/2023.
 ART Nº: 1320230031726
 CONTRATO nº 083/2022

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Miranda atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Miranda - MS, 16 de março de 2023.

FABIO MARQUES
 RIBEIRO:879413171
 68

Assinado de forma digital por
 FABIO MARQUES
 RIBEIRO:87941317168
 Dados: 2023.03.16 16:10:21
 -04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 ART de fiscalização 1320220062781
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS

FABIO SANTOS
 FLORENCA:000
 96536195

Assinado de forma digital
 por FABIO SANTOS
 FLORENCA:00096536195
 Dados: 2023.03.17
 14:09:19 -04'00'

RESPONSÁVEL PREFEITURA



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Praça Agenor Carrilho, 222, Centro. CEP: 79380-000 / Miranda - MS
 Fone: (67) 3242-3508/3242-1007/3242-1767
 CNPJ: 03452-315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
 @prefeituramiranda @prefeitura.miranda

5 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tablete EIDER GOMES DUTRA | Rua Duas Aquilas n.º 1.100, Centro, Campo Grande, MS

OFÍCIO: Rua CEP: 79200-100 | Tel: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: cartorio@cartorio5.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo. -ESCREVENTE

Selo Digital A1D01419-333-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 3,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo: PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,50 Fundop R\$ 0,12 INS R\$ 0,14 = R\$ 5,78 Funjeca 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
 Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS

VÁLIDO SOMENTE SEM EM NOTAS OU RASURAS

ISO 9001:2015



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and the number 006594.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320200077706	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 03/09/2020	Baixada em: 05/05/2021
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL		CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha		Nº: s/n	
Complemento:		Bairro: Parque dos Poderes	
Cidade: Campo Grande		UF: MS	CEP: 79.031-310
Contrato: 135/2020	Celebrado em: 13/08/2020	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 1.571.998,24		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Alcínópolis		UF: MS	CEP: 79.530-000
Data de início: 04/09/2020	Conclusão efetiva: 03/03/2021	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100710/2020		Código:	
Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL		CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 828.0900 METROS CÚBICOS;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS

(<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000121017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200077706 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 05/05/2021

Forma de Registro: Substituição Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha Nº: s/n

Complemento: Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande UF: MS CEP: 79.031-310

Contrato: 135/2020 Celebrado em: 13/08/2020 Vinculado à ART:

Valor do contrato: 1.571.998,24 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Alcínópolis UF: MS CEP: 79.530-000

Data de início: 04/09/2020 Conclusão efetiva: 03/03/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100710/2020 Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.><Transportes.><Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 828.0900 METROS CÚBICOS:

Observações
EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS- MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19277 a 19279, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121017/2021
05/05/2021 10:52:40
21756c94-97ad-47c0-a469-aa127f739a31
Data de Impressão: 07/05/2021 13:52:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



000596



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 135/2020
Processo do Requerimento: 57/002.440/2021
Processo: 57/100.710/2020
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente , sala 01
Bairro: Vila: Carvalho
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855 - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - MS

Execução: 99,74% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 1.567.989,00 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais)

Prazo(s)

Período de Execução: 04/09/2020 a 02/03/2021

Número de dias Trabalhados: 180

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	3,000 (mês)
01.03	Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5cm, espaçamento de 2m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios de arame farpado nº 14 classe 250	200,000 (m)
01.04	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	2.500,000 (m²)
01.05	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	42.000 (un)

Assinatura: Pedro B. Moraes

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES BUTRA | Rua Dois Anjos, nº 1110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79022-150, telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3302-2101. E-mail: contato@cartorioidenotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02092-215-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Endereço: Rua 17 de Junho, 215 - Poderes, Campo Grande, MS



Assinatura: [Handwritten]


Assinatura: [Handwritten]

600597

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - REMENDO, FRESAGEM E REPERFILAMENTO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017	198,000 (m ²)
02.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m ³ /88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015	15,840 (m ³)
02.03	Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive transporte de materiais de base e betuminosos)	198,000 (m ²)
02.04	Transporte de pavimentação removida (rodovias não urbanas)	67,120 (m ³ .km)
02.05	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	29,700 (m ³)
02.06	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	18,560 (m ³)
02.07	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_12/2016	185,600 (m ³ .km)
02.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	1.834,450 (m ³ .km)
02.09	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019	198,000 (m ²)
02.10	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	8.770,740 (m ²)
02.11	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	1.472,340 (t.km)
02.12	CBUQ - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte.	6,120 (m ²)
02.13	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	87,710 (m ²)
02.14	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	4.572,840 (t.km)
02.15	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m ³ xkm). Af_04/2016	22.773,020 (m ³ .km)

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	27.601,480 (m ²)
03.02	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	828,090 (m ²)
03.03	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	40.366,920 (t.km)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 3

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER COMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 130, Centro, Campo Grande, Alagoa Cristão do Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-3105 / (67) 3047-3110 - e-mail: contato@cartoriadenotascam.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02091-960-NOR - Consulte: www.timx.iax.br




ches Carreto

000598



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	200.982,380 (m³.km)
03.05	Remoção e reassentamento de tampão em fºfº para PV, com reaproveitamento, incl. recorte, demolição, alv. de 1 vez em tijolo com., assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, cinta de concreto fck 18 MPa para fixação do quadro	17,000 (un)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	920,080 (m²)
04.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	33,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	299,190 (h)
05.02	Almoxarife com encargos complementares	319,420 (h)
05.03	Apontador ou apropriador com encargos complementares	339,380 (h)
05.04	Mestre de obras com encargos complementares	398,920 (h)
05.05	Vigia noturno com encargos complementares	339,070 (h)
05.06	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	319,130 (h)

Campo Grande - MS, 15 de abril de 2021

Renato do Amaral Oliveira
RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A90563-1-CAU/MS
(Fiscal)

Pedro Augusto Duarte Brandão
ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
CREA Nº 14152 - MS
Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana - em substituição

Emerson Antonio Marques Pereira
EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 3

5 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUARTE, 1302-3300 Aquilino, nº 110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, telefones (67) 3342-9105 / (67) 3312-2910, e-mail: contato@cartoriojudicial.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02090-506-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br

CARTÓRIO DE NOTAS
2020
Giovanni Sanchez Carrelo
Escrevente

000599



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320200072397	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 19/08/2020	Baixada em: 24/04/2021
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12	
Rua: Rua APPA		Nº: 120	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Maracaju	UF: MS	CEP: 79.150-000	
Contrato: 2231/2020	Celebrado em: 13/08/2020	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 1.256.449,59		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PEDRO OSSUNA		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: VISTA ALEGRE	
Cidade: Maracaju	UF: MS	CEP: 79.150-000	
Data de início: 15/08/2020	Conclusão efetiva: 15/10/2020	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM MARACAJU -MS		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 194.0900 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1589.9600 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 957.7300 METRO;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000120521

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320200072397	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 19/08/2020	Baixada em: 24/04/2021
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12	
Rua: Rua APPA		Nº: 120	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Maracaju	UF: MS	CEP: 79.150-000	
Contrato: 2231/2020	Celebrado em: 13/08/2020	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 1.256.449,59		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PEDRO OSSUNA		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: VISTA ALEGRE		
Cidade: Maracaju	UF: MS	CEP: 79.150-000	
Data de início: 15/08/2020	Conclusão efetiva: 15/10/2020	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM MARACAJU -MS Código:			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 194.0900 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1589.9600 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 957.7300 METRO;			
Observações			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DE VISTA ALEGRE MARACAJU-MS			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19105 a 19112, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 120521/2021
24/04/2021 04:51:14

1efc120f-05f5-4ace-9e0a-ed2ee42a08f4

Data de Impressão: 20/04/2022 17:38:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000 01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 1320200072397

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		
1.2	ALUGUEL DE CONTAINER	m²	4
1.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2
1.3	BANHEIRO QUIMICO		
1.3.1	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE IDA E VOLTA		
1.4	SEGURANÇA DE TRÁNSITO	UN	2
1.4.1	FUNDO LARANJA		
1.4.1.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETÊ, CONFORME ABNT-NBR-7878, SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NR 26	M²	1
1.5	FUNDO VERMELHO		
1.5.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM		
1.6	CONE DE SINALIZAÇÃO	m²	75
1.6.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017		
1.7	LIMPEZA DE TERRENO	M	50
1.7.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA		
1.8	CARGA MECANIZADA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA	m²	700
1.8.1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	270
1.9	TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA PAVIMENTADA		
1.9.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA		
2	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	TXKM	1620
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5M		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 89 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	882
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M		

Página 1

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.442



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrevente - ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01967-000-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjecc R\$0,32 Fundep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feedmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$5,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Giovana Soares Carreira
Escrevente

000002

com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de março de 2004, a presente documentação pode ser convertida em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ -



MARACAJU
PREFEITURA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A019.107

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12655/D

ART nº: 1320200072397

2.11.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	69,9
2.12	TRANSPORTE DE BRITA		
2.12.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	827,1
3	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES		
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M - PS1 - TUDO DE BIGODE		
3.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	142
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=60M - PS1 - TUBO DE BIGODE		
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	250
3.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=0,80M - PA -1		
3.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	364,17
3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=1,00M - PA-1		
3.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	201,56
3.5	PVP - POÇO DE VISITA 2,32MX2,32M		
3.5.1	POÇO DE VISITA, EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1 VEZ ASSENTADO E REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONCRETO DE FCK=15MPA, LAJE DE 12 EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO APILOADO	UN	5
3.6	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
3.6.1	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	4,38
3.7	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125		
3.7.1	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5

Página 3

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-390. Telefones: (67) 3347-9106 / (67) 3347-9107. E-mail: contato@cartoriodeparana.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CEMAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01965-397-NOR - Consulte:

www.tjma.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjccc R\$0,32 Funadep R\$0,19

Funde-PGE R\$0,13 Selo:R\$ 1,50 Feadmp R\$0,32 ISS

R\$0,16 = R\$5,78



Giovana Soares Carrelo
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

000004



MARACAJU
PREFEITURA



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS

A 019.108

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 1320200072397

3.8	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES - FCK = 20MPA		
3.8.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS		
3.9	BOCA DE LOCO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK= 20MPA	UN	12
3.9.1	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO BLDG 03 - AREIA E BRITA COMERTCAIS		
3.10	BOCA DE LOCO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK= 20MPA	UN	14
10.1	BOCA DE LOCO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK= 20MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDORE GRELHAS EM FºFº TIPO PESADA	UN	2
4	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS ESTRUTURAIS		
4.1	CONCRETO FCK = 15MPA TRAÇO 1:3,4:3,5		
4.1.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	25,5
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1:2,3:2,7		
4.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	30,82
4.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		
4.3.1	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	m²	56,32
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	125,72
4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES E FUNDAÇÕES		
4.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,64
4.6	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,30M, COM ANDAIME DE 3ª QUALIDADE		
4.6.1	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	28,75
4.7	TRANSPORTE DE PEDRA BRITA, PEDRA-MÃO E ROCHÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
4.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	590
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM		
5.1	PREPAR SUB-LEITO, ESCAVAÇÃO, CARGA, E TRANSPORTE, DMT=1KM		

Página 4

M Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, nº 300, Centro, Campo Grande, MS - Brasil
CNPJ nº 09.002.180, Telefones: (67) 3442-2185 / (67) 3442-2186
www.cartorio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01964-018-NOR - Consulte:
www.tjms.jus.br
Emolumento: R\$3,17 Funjcc R\$:0,32 Funadep R\$:0,19 Funde-PGE R\$:0,13 Selo:R\$ 1,50 Feedmp R\$:0,32 ISS R\$:0,16 = R\$:3,78

Giovana Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

000605

o com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de março de 2015, a presente autenticação digital pode ser convertida em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ -



MARACAJU
PREFEITURA



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

4019.109

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 132020072397

5.1.1	PREPARO SUBLEIRO		
5.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1462,2
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,76 M3	m³	1462,2
5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
5.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1462,2
5.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CORTE TERRAPLENAGEM EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1023,54
5.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	10235,4
5.6	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRA DE MÃO E RACHÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	10270,38
6	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO		
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100% PI, ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		
6.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6469,92
6.2	PEDRA BRITA OU BICA CORRIDA		
6.2.1	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	1409,67
6.3	TRANSPORTE DE BRITA PARA BASE EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M³		
6.3.1	TRANSPORTE DE BRITA PARA BASE	M³.KM	63867,11
6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE		
6.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1084,52
	IMPRIMAÇÃO DA BASE, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30		
6.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	6469,92
6.6	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		
6.6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	m²	6469,92
6.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICA	m³	6469,92

Página 5

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dom Aquino, nº 1-330, Centro, Campo Grande, Mato G...
Sul, CEP 79.002-100 | telefones: (67) 3042-9105 / (67) 3042-1001 | e-mail: elder@notas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé, escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01963-688-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feadmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78

CARTÓRIO DE NOTAS
Giovana Santos Carrelo
Escrivente

UNO CERTIFICADO - MS

000606

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



MARACAJU
PREFEITURA



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A019.110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brihante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 095/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

6.7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	497,85
6.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 3.0 CM - CBUQ		
6.8.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	194,09
6.9	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE		
6.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	22463,36
6.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGAS DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE		
6.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	991,76
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15 MPA, SEÇÃO 615 CM² - INCLUSIVE PEINTURA		
7.1	MEIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=18MPA, SEÇÃO 615CM²		
7.2	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPAS-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEÇÃO 330CM²	M	1599,96
7.2.1	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPAS-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA		
7.3	HONORÁRIOS ENGENHEIRO	UN	10
7.3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
7.4	PROJETOS INFRAESTRUTURA		
7.4.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOMETRICOS, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UN	1
8	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		
8.1	PREPARO MANUAL DO TERRENO		
8.1.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL		
8.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL COM LADRILHO HIDRÁULICO	m²	150
8.2.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO 25 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA (NBR 9050 E DECRETO 5296) INCLUINDO FORNECIMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE	M²	90
8.3	CONCRETO MAGRO LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)		
8.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m²	1
8.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES		
8.4.1	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1

Página 6

Handwritten mark

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS
TABELÃO ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefone: (67) 3047-9165 / (67) 3047-9101 - e-mail: cartorio@cartorio.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela TENAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01962-223-NOR - Consulte www.tims.ius.br
Emolumentos R\$3,17 Funjeca R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feadmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$5,78

Giovana Santos Carrelo
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

000607

o com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24
verá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ -



MARACAJU
PREFEITURA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A 019.111

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

8.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
8.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	26
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=50CM		
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR - D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - VELOCIDADE 40KM/H	UN	2
9.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
9.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	48,92
9.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO		
9.3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR - D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PLACA DE PARE	UN	10
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO	UN	1
11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
11.1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TOPOGRÁFICO		
11.1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
11.2	ESTUDO DE GEOTÉCNICO		
11.2.1	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
12	DISSIPADOR DE ENERGIA		
12.1	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015.	m²	1
12.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	35
12.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,3
12.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,29

Página 7

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES BUITRA | Rua Dom Aquino, nº 120, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79102-100. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101. E-mail: cartorio@cartorio-cmg.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé, escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01961-979-NOR - Consulte:

www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19

Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feadmp R\$0,32 ISS

R\$0,16 = R\$3,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



006608

o com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de março de 2015, o presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ -



MARACAJU
PREFEITURA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A 019.112

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 - Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 1320200072397

Marcos Vinicius Gomes Costa
Engenheiro Civil Crea-MS 61.443

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS

Tabuleiro: ELDER DOMES DIETRA | Rua Dom Aguiar, nº 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-190, telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101. e-mail: contabilidade@cartorio.mt.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CEFAR é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrey - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01960-514-NOR - Consulte: www.tims.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feadnp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$5,78

Giovana Soares Carrelo
Escrivente

CARTÓRIO DE NOTAS

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

B

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000609

o com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de maio de 2004, que altera o art. 1º da Lei nº 11.367/2007, e o presente documento digital pode ser verificado em www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ -



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320220085685 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 20/07/2022 **Baixada em:** 03/04/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77

Rua: BR 262

Nº: KM135

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Água Clara

UF: MS

CEP: 79.680-000

Contrato: 149/2022

Celebrado em: 15/06/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 921.346,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BENEVENUTO OTONI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Água Clara

UF: MS

CEP: 79.680-000

Data de início: 01/07/2022

Conclusão efetiva: 01/09/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS

CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 356.7500 metro cúbico;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXIUqqYsFVqYfGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163626

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES		RNP: 1306582687
Registro: 12855 MS	Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1320220085685	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 20/07/2022
Forma de Registro: Inicial	Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA	Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS	
Rua: BR 262, KM135	Bairro: CENTRO	CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77
Complemento:	UF: MS	Nº: KM135
Cidade: Água Clara - MS	CEP: 79.680-000	
Contrato: 149/2022	Celebrado em: 15/06/2022	Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 921.346,25	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:	Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BENEVENUTO OTONI, S/N	
	Bairro: CENTRO	Nº: S/N
	UF: MS	CEP: 79.680-000
Data de início: 01/07/2022	Conclusão efetiva: 01/09/2022	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura	Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS	CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77	
Atividade Técnica: 1- <Execução.><Execução de obra.><Transportes.><Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 356.7500 metro cúbico;		
Observações		
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA-MS		

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33895 a 33897, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163626/2023
03/04/2023 01:12:57
8dc13e05-bc6a-49ea-ae76-be1deae93467
Data de Impressão: 13/04/2023 14:24:04

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 266, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - Rua Manoel de Aguiar, nº 1.111, Centro, Campo Grande (MS) - CEP: 79000-100, Fone: (67) 3367-1100 / (67) 3342-7101, e-mail: cartorio@tjms.org.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé, escrevo - ES/RELENTE

Modelo Digital AID01852-209-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 0,17 Funadep R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,13 Pelo R\$ 1,50 Faxim R\$ 0,20 ISS R\$ 0,16 = R\$ 3,78 Função 10% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Cunhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



000611

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:25:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de INFRAESTRUTURA URBANA- RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA para o Município de Água Clara -MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.184.066/0001-77, conforme o abaixo descrito.

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.4	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	50,00
1.5	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	50,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3	1,00
1.7	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	50,00
2.0	TAPA BURACO		
2.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	218,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,19
2.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	107,03
2.4	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	89,19
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.131,09
3.0	RECAPEAMENTO CBUQ		

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | R. São João Batista, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79001-180. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@cartoriohospitais.com.br

Em 19/04/2021, Conforme art. 22, do Provimento n. 100/CNJ, fiz a leitura e a digitalização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 15 (quinze) anos. Do que dou fé. Escrevente - ESCRIVENTE


Selo Digital AID01355-372 NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos: R\$3,17 Fundep R\$ 0,13 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundmp R\$ 0,37 ITC R\$ 0,15 - BSM R\$ 78 Fundecoc 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente
CARTÓRIO LIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS







3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	11.892,19
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-ZC. AF_11/2019	M2	11.892,19
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	428,12
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.311,84
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	356,75
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.114,10
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	141.016,14
3.8	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	870,47
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
4.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
4.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 01/07/2022 a 01/09/2022.

ART Nº: 1320220085685

CONTRATO nº 149/2022

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabela: ELIEN COMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefone: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartorioelien.com.br

Em 18/04/2023, Observe art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à digitalização do presente documento. A validade desta autenticação pela TERNAD 4 de 05 (cinco) anos. Do que dou fé através do ESCRIVENTE.

Selo Digital ADO135-007-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code.

Emolumentos R\$ 3,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Funp R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funpcc 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório).

Pamela Canhete da Silva
Escrivente

CARTÓRIO DE NOTAS
VALIDANTE SEM EMENDAS OU RASURAS


ISO 9001:2015

ISO CERTIFICADO 18

CARTÓRIO DE NOTAS

000513

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:25:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Água Clara atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Água Clara - MS, 09 de março de 2023.

FABIO MARQUES Assinado de forma digital por FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168
RIBEIRO:87941317168 Dados: 2023.03.09 14:53:23 -04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro Civil

ART de fiscalização 1320220062781

Fiscal da obra

CREA 15276/MS

Assinado de forma digital por

GEROLINA DA SILVA GEROLINA DA SILVA
ALVES:59551089120 ALVES:59551089120
Dados: 2023.03.09 17:13:18
-04'00'

SRª GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

CPF 595.510.891-20

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, s/n, 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: cnjnotas@cartorioadmon.com.br




Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à digitalização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Da que dou fé.

Escrevente - ESCREVENTE
Selo Digital: A1D01353-663-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Impostos: PIS 17, FUnid: R\$ 0,19, Funde-PGE R\$ 0,13, Selo: R\$ 50, Fundap: R\$ 0,32, ISS: R\$ 0,14 = R\$ 5,78, Funjeca: 3% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

VÁLIDO SEM EMENDAS OU RASURAS



000614



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210090019 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 31/08/2021 **Baixada em:** 12/01/2022

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS **CPF/CNPJ:** 03.107.539/0001-32

Rua: RUA PEDRO SELESTINO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Porto Murinho **UF:** MS **CEP:** 79.280-000

Contrato: 022/2021 **Celebrado em:** 19/04/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 543.581,96 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Porto Murinho **UF:** MS **CEP:** 79.280-000

Data de início: 25/05/2021 **Conclusão efetiva:** 25/10/2021 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Infra-estrutura **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS **CPF/CNPJ:** 03.107.539/0001-32

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 423.8200 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1841.3000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 85.7100 metro quadrado; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 6.0000 unidade;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://crea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://crea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBxiUqqYsFvVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000136452

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210090019 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 12/01/2022

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS

CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32

Rua: RUA PEDRO SELESTINO, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS

UF: MS

CEP: 79.280-000

Contrato: 022/2021

Celebrado em: 19/04/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 543.581,96

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS

UF: MS

CEP: 79.280-000

Data de início: 25/05/2021

Conclusão efetiva: 25/10/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS

CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 423.8200 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1841.3000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 85.7100 metro quadrado; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 6.0000 unidade;

Observações

Execução de pavi. asfáltica e drenagem urbana, sinalização horizontal e vertical calçada e rampa PNE

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 24450 a 24459, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 136452/2022
12/01/2022 05:00:10

9cb51e27-116e-47a5-8a5a-c7a2485a42c1

Data de Impressão: 12/12/2022 14:45:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000016



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DA CIDADE DE PORTO MURTINHO-MS para PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO, inscrita no CNPJ 03.107.539/0001-32, conforme os serviços descritos abaixo:

1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	-	-
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,40
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00
1.1.0.0.5.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,25

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 TABELADO ELDER GOMES DUTRA | Rua João Aquino, 133 - 1º Andar, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79001-180, Telefone: (67) 3047-9117 / (67) 347-9101 | e-mail: mato@cartorioatualizado.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CTNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva>>ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY01979-077-NOR - Consulte: www.tms.tre.br




000017

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



1.2.	(DRENAGEM PLUVIAL)	-	-
1.2.1.	(TERRAPLENAGEM)	-	-
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8-M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	103,95
1.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.094,12
1.2.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,95
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	237,54

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3385 4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela GENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>> ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01978-712-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br




000718

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



1.2.1.0.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	476,96
1.2.1.0.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	196,00
1.2.1.0.7.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.381,63
1.2.1.0.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	93,16
1.2.1.0.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª	M3	947,56

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3387-4540.

5 5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelado ELDER DOMIS DUTRA | Rua Duas Águas, n. 1330, Centro, Campo Grande, MS | 79000-000
 Sal: CEP 79000-180 | Telefones: (67) 3042-9108 / (67) 3042-9109 | e-mail: notario@camargrande.ms.br


Em 28/03/2022. Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CEAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreve>>ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY01977-369-NOR - Consulte

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -




	CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		
1.2.2.	(DISPOSITIVOS ESTRUTURAIIS)	-	-
1.2.2.0.1.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	60,00
1.2.2.0.2.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	363,82
1.2.2.0.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	60,00
1.2.2.0.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	363,82
1.2.2.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	28.201,40

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 TABELA: ELDER COMES DUTRA | Rua Dom Agostinho, nº 133, B. Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-140, Telefones: (67) 3047-9161 / (67) 3047-9160 | www.tcnad.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva - ESCRIVENTE
 Selo Digital: AFY01976-099-NOR - Consulte:





000620

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



1.2.2.0.6.	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.	UND	3,00
1.2.2.0.7.	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	3,00
1.2.2.0.8.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	3,00
1.2.2.0.9.	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	UND	4,00
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)	-	-
1.3.1.	(TERRAPLENAGEM)	-	-
1.3.1.1.	ATERRO	-	-
1.3.1.1.1.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO	M3	611,48

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelador ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, s/n, Centro, Campo Grande, MS, Brasil
 CEP: 79002-100, Telefone: (67) 3047-9101 / (67) 3047-9101 | e-mail: cartora@tscms.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CNJAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY01975-659-NOR - Consulte:

CARTORA DE NOTAS
 012121001

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000 21



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
 CREA - MS
 A.024.455

	TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.		
1.3.1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	12.375,71
1.3.1.2.	IMPLANTAÇÃO	-	-
1.3.1.2.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	410,26
1.3.1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	800,00
1.3.1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.051,28
1.3.1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	358,43
1.3.1.2.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	70.826,13
1.3.1.2.6.	EXECUÇÃO DE	M2	1.866,30

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDIA COMES DUTRA - Rua Duas Aquilinas, 21.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 CNJ nº 29.002/2015 - Telefone: (67) 3347-9105 / (67) 3347-9101 - e-mail: contato@cartorioednota.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fe. escrev->ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01974-208-NOR - Consulte



000322

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - MS
 A 024.456

	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		
1.3.1.2.7.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.072,37
1.3.2.	(IMPLANTAÇÃO)	-	-
1.3.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,99
1.3.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	17.748,49
1.4.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	-	-
1.4.0.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	465,96
1.4.0.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM	M	31,44

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GRANES DUTRA | Rua Beneditina, nº 1111 - Centro, Campo Grande, MS | CEP: 79000-000
 Fone: (67) 3362-8182 / 3362-8181 | E-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>ESCREVENTE


CARTÓRIO DE NOTAS
 Nº 1001 - 2013
 Carlos Carreli

000623

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



	ALTURA. AF_06/2016		
1.4.0.0.3.	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	35,00
1.4.0.0.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.285,86
1.4.0.0.5.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	198,96
1.4.0.0.6.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	298,44
1.5.	(PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE)	-	-
1.5.0.0.1.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	746,10
1.5.0.0.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	148,25
1.5.0.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4.946,64
1.5.0.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M3	35,01

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3326.4540.

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER COMES DUARTE | Rua Dom Aquino, s/n - Centro, Campo Grande, MS. O número do Sul, CEP: 79002-100, telefones: (67) 301-2103 / (67) 3042-3101 - e-mail: contat@cnad.ms.gov.br
 Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo>-ESCREVENTE
 Sala Digital: AFY01972-595-NOR - Consulte:



[Handwritten signatures and marks]

000024

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A.024.458

	CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		
1.5.0.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.113,09
1.5.0.0.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	M	36,00
1.5.0.0.7.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36,36
1.6.	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	-	-
1.6.0.0.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRÓREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	85,71
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M ²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	6,00
1.6.0.0.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM FIXADA EM PAREDE	UND	2,00

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3377-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.211 Centro Campo Grande, MS | CEP 79000-180 | Telefone: (67) 3307-9183 / (21) 3346-3141 | e-mail: contato@cartoriosul.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>>ESCREVENTE
NOR - Consulte



0066257

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -

Atestado registrado mediante
 vinculação à respectiva CAT
 CREA - MS
 A 024.459

1.7.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA)	-	-
1.7.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00


Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 25/05/2021 a 25/10/2021.

ART Nº: 1320210090019

VALOR DA OBRA: R\$ 543.581,96

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.


Porto Murtinho - MS, 30 de dezembro de 2021.


 FÁBIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS

Rua Pedro Celestino, s/n - Centro, Jorge Abrão - Centro.
 Fone. (67) 3267-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dom Aquino, nº 123 - Vila São João, Campo Grande, MS | CEP: 79001-900
 Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo->ESCREVENTE

NOTÁRIO
 Nº 9001 - 2015
 01-2015
 Carlos Carrelo



666626

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320200006790	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 24/01/2020	Baixada em: 04/08/2020
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS		CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42	
Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES		Nº: 300	
Complemento:	Bairro: centro		
Cidade: Campo Grande	UF: MS	CEP: 79.430-000	
Contrato: 114/2019	Celebrado em: 20/12/2019	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 463.000,36		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA ARY COELHO DE OLIVEIRA E RUA JOÃO PESSOA		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Bandeirantes		UF: MS	CEP: 79.430-000
Data de início: 24/01/2020	Conclusão efetiva: 24/05/2020	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES MS			Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS		CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 60.8500 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 290.5400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 453.6600 METRO;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000090976

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200006790 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 24/01/2020 Baixada em: 04/08/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 114/2019

Celebrado em: 20/12/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 463.000,36

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA ARY COELHO DE OLIVEIRA E RUA JOÃO PESSOA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 24/01/2020

Conclusão efetiva: 24/05/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 60.8500 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 290.5400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 453.6600 METRO;

Observações

EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM ,PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 15192 a 15196, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 90976/2020
04/08/2020 12:51:47

93c701fd-9e9f-4a9b-bb10-032509944b1b

Data de Impressão: 12/12/2022 15:11:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000628



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a MELHORIAS DE DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo:

1. MELHORIAS DE DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.			
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,48
1.1.0.0.2.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00
1.1.0.0.5.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	152,00
1.1.0.0.6.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.276,74
1.2. DRENAGEM PLUVIAL			
1.2.1. TERRAPLENAGEM			
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	108,16
1.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.069,21
1.2.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	58,87
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	670,30
1.2.1.0.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.028,33
1.2.1.0.6.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	60,80

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000. Telefone: (79) 3261-1425

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 15273

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDEA GOMES DUTRA | Rua Dom Agostinho, nº 134, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-140, telefones: (79) 3417-9100 / (79) 3417-9101, e-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo - ESCRIVENTE


Selo Digital: AFY01984-566-NOR - Consultar

2022-03-28 10:01:13
CARTÓRIO DE NOTAS

000629



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1.2.1.0.7.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	343,27
1.2.1.0.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	94,18
1.2.1.0.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	911,32
1.2.2.	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS		
1.2.2.0.1.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	76,00
1.2.2.0.2.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	214,54
1.2.2.0.3.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	76,00
1.2.2.0.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	214,54
1.2.2.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	11.118,07
1.2.2.0.6.	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.	UND	2,00
1.2.2.0.7.	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	0,64
1.2.2.0.8.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
1.2.2.0.9.	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	UND	6,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
1.3.1.	TERRAPLENAGEM		
1.3.1.1.	CORTE		

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
 CEP: 79.430-000. Telefone: (67) 3261-1425

Gabriel Mariano Viana
 Engenheiro Civil
 CREA-MS 015.193

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Duas Anãs, nº 2330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-100, telefones: (67) 3317-9105 / (67) 3317-9106 | e-mail: tabelião@cartorio-campo-grande.ms.gov.br


Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escrevemos - ESCRIVENTE
 Selo Digital: AFY01983-101-NOR - Consulte: www.cenad.org.br

606630

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:06:37 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1.3.1.1.1.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	561,29
1.3.1.1.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	729,68
1.3.1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.189,03
1.3.1.2.	ATERRO		
1.3.1.2.1.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	448,15
1.3.1.2.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	582,60
1.3.1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.747,78
1.3.1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	448,15
1.3.2.	IMPLANTAÇÃO		
1.3.2.0.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.276,74
1.3.2.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	409,82
1.3.2.0.3.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	39.956,79
1.3.2.0.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.028,18
1.3.2.0.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	182,53
1.3.2.0.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	60,85
1.3.2.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.563,41
1.3.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.3.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	415,98

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
 CEP: 79.430-000, Telefone: (67) 3261-1425

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES BUTRA | Rua Rome Aguiar, nº 133, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79.001-100, Telefone: (67) 3422-9187 | e-mail: tabelião@cartorio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreve - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01982-857-NOR - Consulte www.time.tix.br

OFÍCIO DE NOTAS
 2001 - 2015
 Carrelo

Fábio Marques Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA-MS 12275

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:06:37 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

606631



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 015.195

1.3.3.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,68
1.3.3.0.3.	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	16,40
1.3.3.0.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	11,69
1.4.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		
1.4.0.0.1.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	680,49
1.4.0.0.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	88,46
1.4.0.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	265,39
1.4.0.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	47,64
1.4.0.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.543,78
1.4.0.0.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	M	36,00
1.4.0.0.7.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	27,00
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.5.0.0.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	75,93
1.5.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CALE FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	7,00
1.5.0.0.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00
1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO		
1.6.0.0.1.	CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	2,00
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.7.0.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70
1.7.0.0.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,84
1.7.0.0.3.	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,70

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 24/01/2020 a 24/05/2020.

ART Nº: 1320200006790

Rua Arthur Bernardes nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPUS GRANDE
Tábitio ELDER CUNHA OLIVEIRA | Rua Dom Agostino, nº 1330, Centro, Campo Grande - MS, CEP: 79000-000
SCL, CEP: 79001-100, Telefone: (67) 3047-9185 / (67) 3047-9181, e-mail: rco@tato.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreveu - ESCREVENTE
Selo Digital: AFEV1981404-NOR - Consultar


001-2011-2015

Edoardo Marques Ribeiro
Engenheiro Civil

000632




PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



VALOR DA OBRA: R\$ 463.000,36

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 114/2019.



Bandeirantes – MS, 29 de julho de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS

Rua Arthur Bernardes, 300 – Centro.
 CEP: 79.430-000 Telefone: (71) 3261-1425

5 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - RIO
 Tabelião ELDIR DOS REIS DUTRA | Rua Dom Agostinho, nº 1.100, Centro, Campo Grande, MS, CEP: 79.000-000. Telefones: (71) 3475-9405 / (71) 3477-9910 | e-mail: contato@cartorioadencel.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo TEND é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreve>-ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY01980-048-NOR - Consulte:

606533



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200051065 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/06/2020 **Baixada em:** 14/07/2020

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES **Nº:** 300

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Bandeirantes **UF:** MS **CEP:** 79.430-000

Contrato: 055/2020 **Celebrado em:** 05/03/2020 **Vinculado à ART:**

valor do contrato: R\$ 453.082,18 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Nossa Senhora Aparecida **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** centro

Cidade: Bandeirantes **UF:** MS **CEP:** 79.430-000

Data de início: 23/03/2020 **Conclusão efetiva:** 30/06/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - Execução de Pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas Silvino de Barros e rua Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes -MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra .><Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 210.7600 METROS CÚBICOS; 2- <Execução de obra .><Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><de meio-fio.><para drenagem.>, 1637.1000 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 10 de 25

000534



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000089131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200051065 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 17/06/2020 Baixada em: 14/07/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 055/2020

Celebrado em: 05/03/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 453.082,18

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Nossa Senhora Aparecida

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 23/03/2020

Conclusão efetiva: 30/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Execução de Pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas Silvino de Barros e rua Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes -MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 210.7600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1637.1000 METRO;

Observações

Pavimentação Asfáltica nas ruas Silvino de Barros e Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 14946 a 14947, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 89131/2020
14/07/2020 01:35:20
3717d2c4-702b-4acb-8741-e1708b9302e0
Data de Impressão: 25/11/2023 15:54:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000635



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E SILVINO DE BARROS para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo:

Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m ²	6,00
1.2	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)		m ²	4,00
1.3	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678		un	4,00
1.4	Sinalização de trânsito - noturna		m	12,00
1.5	Ligação provisória de água		un	1,00
1.6	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira		un	1,00
2.	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO			
2.1	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional * 13t e pá-carregadeira com 170 hp.		m ³	527,33
2.2	Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10m ³	2,00	m ³ .km	1.054,66
2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp		m ³	527,33
2.4	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		m ²	2.636,64
2.5	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af 09/2017		m ²	339,70
2.6	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional * 13t e pá-carregadeira com 170 hp.		m ³	441,60
2.7	Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10m ³	0,00	m ³ .km	1.987,22
2.8	Pintura de ligação com emulsão RR-1C		m ²	7.025,44
2.9	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso, Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00 cm. Exclusive transporte.		m ²	210,76
2.10	Transporte com caminhão basculante 10m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana.	75,00	m ³ .km	15.807,24
2.11	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km. af 02/2016	75,00	t.km	684,98

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
 CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

Fábio Marques Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA-MS 15276

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9106. E-mail: contato@cartorionotario.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva - ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY02160-961-NOR - Consulte: www.tima.ius.br

ANTONIO CERTIFICADO MS
 2015


Giovana Santos Carrelo
 Escrivente

606636

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:57:01 GMT-04:00. CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.1	Meio-fio com surjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	1.637,10
3.2	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm ² , moldado no local, inclusive escavação	m	63,00
3.3	Transporte comercial de brita (meio fio e tento)	8 m ³ .km	687,26
,00			
4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
4.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	60,00
4.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00
4.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	54,00
4.4	Topógrafo com encargos complementares	h	60,00
4.5	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	60,00
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			


Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 22/05/2020 a 30/06/2020.

ART Nº: 1320200051065

VALOR DA OBRA: R\$ 453.082,18

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 055/2020.

Bandeirantes - MS, 07 de julho de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425


5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 313, Centro, Campo Grande, MS, CEP: 79001-000
Sul, CEP: 79002-180. Telefones: (67) 3447-9108 / (67) 3447-9109. E-mail: contato@cartorio.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNJAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrev>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02159-990-NOR - Consulte: www.tims.ius.br

Emolumentos R\$3,17 Funiecc R\$:0,32 Fundeao R\$:0,19

CARTÓRIO CERTIFICADO MS
CARTÓRIO
DE NOTAS
2001-2015



000637



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200039943 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 13/05/2020 **Baixada em:** 25/05/2020

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** COAUTOR

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 093/2019

Celebrado em: 22/11/2019

Vinculado à ART:

valor do contrato: R\$ 425.363,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 20/12/2019

Conclusão efetiva: 20/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 246.3400 METROS CÚBICOS;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXUJqYsFYqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000638

Num. 852153 Pág. 9 de 25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000085327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200039943 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 25/05/2020

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: COAUTOR

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 093/2019

Celebrado em: 22/11/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 425.363,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 20/12/2019

Conclusão efetiva: 20/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 246.3400 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES -MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 14190 a 14191, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 85327/2020
25/05/2020 11:06:11
db0ef56d-39c5-4ff1-8f87-6b4da58a743a
Data de Impressão: 12/12/2022 15:15:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000639



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 014.190



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS NA AV. AFONSO PENA para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo:

1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.2.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	um	1,00
1.1.3.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	6,00
1.1.5.	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	14,00
1.1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	28,00
1.1.7.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8.211,34
1.2.	RECAPEAMENTO DE VIAS		-
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	8.211,34
1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	8.211,34
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM	TXKM	985,36
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	246,34
1.2.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	246,34
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	18.475,52
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	253,60

Rua Arthur Bernardes, 67300 - Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (07) 3261-1425

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo>>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01992-019-NOR - Consulte:




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:07:58 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000540



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1.3.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	21,00
1.3.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM FIXADA EM PAREDE	UND	12,00
1.4.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-
1.4.1.	CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	1,00
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA		-
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA	UND	1,00


Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 20/03/2020 a 05/05/2020.

ART Nº: 1320200039943

VALOR DA OBRA: R\$ 425363,59

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 093/2019.

Bandeirantes - MS, 13 de maio de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS


Rua Arthur Bernardes nº300 - Centro.
 CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dom Argemiro, nº 1-180, Centro, Campo Grande, MS. CEP: 79.002-180. Telefones: (67) 3342-2105 / (67) 3342-2106 / (67) 3342-2107. E-mail: notario@oficio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01991-764-NOR - Consulte: www.titima.br





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:07:58 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000541



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200088775 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 07/10/2020 **Baixada em:** 06/11/2020

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 113/2018

Celebrado em: 17/05/2018

Vinculado à ART:

valor do contrato: R\$ 418.946,60

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Artur Rodrigues Falcão

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 06/07/2018

Conclusão efetiva: 24/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº57/100482/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização horizontal.><.urbana.>, 257.2200 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 716.6400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Paisagismo.><.Organização Paisagística.><.de acessibilidade.><.em paisagem construída.>, 888.0200 METRO QUADRADO; 4- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 71.6200 METROS CÚBICOS;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://crea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000042 Num. 852153 Pág. 17 de 25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000098321

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200088775 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 07/10/2020 Baixada em: 06/11/2020

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 113/2018

Celebrado em: 17/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 418.946,60

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Artur Rodrigues Falcão

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 06/07/2018

Conclusão efetiva: 24/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº57/100482/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização horizontal.><.urbana.>, 257.2200 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 716.6400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Paisagismo.>< Organização Paisagística.><.de acessibilidade.><.em paisagem construída.>, 888.0200 METRO QUADRADO; 4- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 71.6200 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, conforme selos de segurança 16275 a 16279, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 98321/2020

06/11/2020 05:33:12

eabd8498-b0c6-4847-9e90-dd5c10959e62

Data de Impressão: 09/11/2020 15:45:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

000543





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



CREA - MS
A 016.275

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 113/2018
Processo do Requerimento: 57/101.405/2020
Processo: 57/100.482/2018
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente, sala 01
Bairro: Vila: Carvalho
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855D - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS - CR 828.818/2016/MCIDADES/CAIXA

Execução: 94,40% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 395.518,96 (trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 06/07/2018 a 11/11/2018; 06/03/2020 a 24/06/2020

Número de dias Trabalhados: 240

Número de dias Paralisados: 480

Período de Paralisação: 12/11/2018 a 10/05/2019; 11/05/2019 a 07/09/2019; 08/09/2019 a 06/12/2019; 07/12/2019 a 05/03/2020

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m ²)
01.02	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa 1:6 (cimento e areia)	15,000 (m ²)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER COIMES DUTRA | Rua Dom Augusto, nº 7, 113A, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79003-180, Telefones: (67) 3042-9185 / (67) 3042-9181, e-mail: notario@cartorioseidutras.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02003-107-NOR - Consulte:

O presente documento digital foi comierido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000044



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 016.276

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.03	Ligação provisória de água	1,000 (un)
01.04	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	1,000 (un)
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	3,000 (un)
01.06	Sinalização de trânsito - noturna	9,000 (m)
01.07	Cone de sinalizacao PVC c/ pintura REFletiva h = 0,50m	10,000 (un)

MICRO E MACRODRENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	TERRAPLENAGEM	
02.01.01	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	103,296 (m²)
02.01.02	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	178,920 (m³)
02.01.03	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/ potência:88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	559,060 (m³)
02.01.04	Escavação manual de valas. af_03/2016	36,900 (m³)
02.01.06	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	364,720 (m²)
02.01.07	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	166,060 (m³)
02.01.08	Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira (cap. da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, c/ solo (s/ substituição) de 1ª categoria em locais c/ alto nível de interferência. af_04/2016	495,520 (m³)
02.01.09	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	1.359,624 (m³.km)
02.02	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIIS	
02.02.01	Tubo concreto simples classe -PS1 PB NBR-8890 DN 400 mm p/águas pluviais	121,170 (m)
02.02.02	Tubo concreto simples classe - PS1 PB NBR-8890 DN 600mm p/águas pluviais	223,150 (m)
02.02.03	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	121,170 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 12 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - RIO
Tabelião ELDER DONIS OLIVEIRA | Rua Dom Agostinho, nº. 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79001-180, telefones (67) 3347-0115 / (67) 3347-0116 - e-mail: contato@carturarios.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CPNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreve>>ESCREVENTE


2015

000645

O presente documento digital foi produzido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.04	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	223,150 (m)
02.02.05	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	5.949,600 (t.km)
02.02.06	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intem. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. aploado.	4,000 (un)
02.02.07	Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, excluído tampão e anel	1,520 (m)
02.02.08	Tampão de ferro fundido articulado, classe B125 carga máx 12,5 t, d = 60cm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	4,000 (un)
02.02.09	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	12,000 (un)
02.02.10	Transporte comercial de brita	598,240 (m³.km)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	1.104,890 (m³)
03.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavim	17.236,284 (m³.km)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - IMPLANTAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	2.961,380 (m²)
04.02	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	745,920 (m³)
04.03	Cascalho de cava	745,920 (m³)
04.04	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	11.188,800 (m³.km)
04.05	Execução e compactação de base e ou sub base com solo predominantemente arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017	573,780 (m²)
04.06	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_09/2017	2.387,610 (m²)
04.07	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	1.598,560 (t.km)
04.08	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm e exclusive transporte. Af_03/2017	71,620 (m²)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 5

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - RTÓRIO
TABELA: ELDER GOMES DIETRA | Rua Dom Aquino, nº 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79001-100 | Telefones: (67) 3447-9415 / (67) 3447-9411 | e-mail: contato@cartorioemta.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela GENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo->ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02001-494-NOR - Consulte

1-2015

Carrelo

O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da Lei Provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000346



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS

A 015.278

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

04.09	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	3.795,860 (m³.km)
04.10	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	716,640 (m)
04.11	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm²	17,500 (m)
04.12	Transporte comercial de brita	1.909,350 (m³.km)
04.13	Meio-fio (guia), concreto fck = 15MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	196,170 (m)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial	888,022 (m²)
05.02	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	52,800 (m)
05.03	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	0,840 (m³)
05.04	Lancamento/Aplicação manual de concreto em fundacoes	0,840 (m³)
05.05	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	888,010 (m²)
05.07	Transporte comercial de brita	1.402,650 (m³.km)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	257,223 (m²)
06.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	34,000 (un)
06.03	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	40,000 (un)
06.04	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	20,000 (un)
06.05	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação. Ref. Cód. Sicro 5213362.	198,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares	56,849 (h)
07.02	Mestre de obras com encargos complementares	85,277 (h)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 4 de 5

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tábuas: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1430, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79001-100, Telefone: (67) 3047-9165 / (67) 3047-9161 e-mail: gabinete@cartoriodigital.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>>ESCREVENTE


2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000647



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

07.03	Vigia noturno com encargos complementares	170,550 (h)
07.04	Topógrafo com encargos complementares	66,326 (h)
07.05	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	66,326 (h)
07.06	Técnico de laboratório com encargos complementares	66,325 (h)
07.07	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	66,325 (h)

Campo Grande - MS, 27 de outubro de 2020

[Signature]
MAURIMAX VILALBA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL - 7259/D-CREA/MS
 (Fiscal)

[Signature]
ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
 CREA Nº 14152 - MS
 Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana - em substituição

[Signature]
EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO DA AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 | e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 5 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aguiar, n.º 1.111, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 OFÍCIO - CEP: 79002-180; telefones: (67) 3342-9105 / (67) 3342-9101 | e-mail: contato@cartorioemms.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escrev<-ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY01999-604-NOR - Consulte:

OFÍCIO CERTIFICAD<RTÓRIO
 2001 - 2015

000648

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200060810 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/07/2020 **Baixada em:** 28/11/2020

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88

Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO

Nº: 119

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Terenos

UF: MS

CEP: 79.190-000

Contrato: 066/2020

Celebrado em: 23/04/2020

Vinculado à ART:

valor do contrato: R\$ 329.400,87

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CAMILO BONI

Cidade: Terenos

UF: MS

CEP: 79.190-000

Data de início: 27/07/2020

Conclusão efetiva: 30/09/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (CBUQ) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TERENOS-MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS-MS

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 213.1800 METROS CÚBICOS;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000649

Num. 852153 Pág. 12 de 25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000099964

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200060810 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/07/2020 **Baixada em:** 28/11/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRENOS-MS

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88

Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO

Nº: 119

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Terenos

UF: MS

CEP: 79.190-000

Contrato: 066/2020

Celebrado em: 23/04/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 329.400,87

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CAMILO BONI

Cidade: Terenos

UF: MS

CEP: 79.190-000

Data de início: 27/07/2020

Conclusão efetiva: 30/09/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (CBUQ) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TRENOS-MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRENOS-MS

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 213.1800 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TRENOS-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 16593 a 16593, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99964/2020
28/11/2020 02:22:27
e30a6082-0c15-4d5c-9c99-e8ad3f4c19f6
Data de Impressão: 07/04/2022 19:17:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

000050



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para devidos fins que a Empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES CREA N°12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro nas normas legais o RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TERENOS/MS no BAIRRO CAMILO BONI NAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE, RUA CUIABÁ, RUA DOM AQUINO, RUA FERNANDO CORREA DA COSTA E RUA HANS ISERNHAGHEM para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS inscrita no CNPJ 03.501.582-88 conforme os serviços descritos abaixo:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1,			RECAPEAMENTO DE VIAS		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2.	PRÓPRIA	IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete , conforme ABNT NBR-7678	UNID.	4,00
1.1.3.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	6,00
1.2.			RECAPEAMENTO		
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.105,90
1.2.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	92,38
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVO TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	213,18
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.542,60
1.3.			SINALIZAÇÃO		
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	141,50
1.3.2.	SINAPI	73916/02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,00
1.3.3.	PRÓPRIA	IUS20003	Confeção de suporte para placa de sinalização	UNID.	9,00
1.3.4.	PRÓPRIA	IUS20001	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36m²) incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado com base de concreto não estrutural.	UNID.	21,00
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.4.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
1.4.2.	SINAPI	90778	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
1.4.3.	SINAPI	88321	TECNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00
1.4.4.	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
1.4.5.	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00

Período de execução da Obra 01/9/2020 A 30/09/2020
ART N° 1320200060810
VALOR DA OBRA : R\$ 329.400,97

TERENOS -MS 10 DE NOVEMBRO DE 2020

Mário Marçalogueira Barbosa
Diretor do Dept. de Obras e Engenharia
Eng. Civil CREA 177795-D/SP Visto 5690-D/MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dom Aquino, s/n, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 71600-180, Telefones: (071) 3047-9105 / (071) 3047-9104 e-mail: contato@5oficiodenuotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo - ESCRREVENTE

Selo Digital: AFY02074-404-NOR - Consulte:



000651

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:14:56 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180070472 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 11/07/2018

Baixada em: 12/11/2019

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 122/2018

Celebrado em: 24/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 319.168,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BOIADEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: jardim São Vicente

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 12/06/2018

Conclusão efetiva: 10/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. BOIADEIRA LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.573/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 147.8800 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 3450.9100 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000071524

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180070472 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 11/07/2018

Baixada em: 12/11/2019

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 122/2018

Celebrado em: 24/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 319.168,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. BOIADEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: jardim São Vicente

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 12/06/2018

Conclusão efetiva: 10/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. BOIADEIRA LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.573/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 147.8800 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 3450.9100 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 11843 a 11847, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 71524/2019

12/11/2019 05:59:29

492cf18f-3f69-49a6-84c9-0fba1a435908

Data de Impressão: 16/11/2022 09:55:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br




CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

000653



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 122/2018
 Processo do Requerimento: 57/101.490/2019
 Processo: 57/100.573/2018
 Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
 CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: RUA HÉLIO YOSHIKI IKIEZIRI, 34 SALA 804
 Bairro: ROYAL PARK
 Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - SANDRA REGINA FERREIRA GONÇALVES ROMANO - CREA 6785/D - MS
 ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/D - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BOIADEIRA – LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS

Execução: 86,95% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 277.543,96 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 12/06/2018 a 31/08/2018; 31/10/2018 a 08/12/2018

Número de dias Trabalhados: 120

Número de dias Paralisados: 60

Período de Paralisação: 01/09/2018 a 30/10/2018

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.03	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	4,000 (un)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tabuleiro: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Agostinho, nº 1130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CTSAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé, escrevo->ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02157-181-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

ARTICULO CERTIFICADO MS

DE NOTAS

09001


Giovana Soares Carrelo Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000654



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.07 Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm 10,000 (un)

MICRO E MACRODRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	0,355 (m³)
02.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	3,372 (m³.km)
02.03	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	11,840 (m³)
02.04	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	2,368 (m³)
02.05	Cascalho de cava	2,368 (m³)
02.06	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	33,858 (m³.km)
02.07	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	11,840 (m³)
02.08	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	6,870 (t.km)
02.09	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	0,907 (t)
02.10	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte.	0,907 (t)
02.11	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	18,815 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	26,892 (m²)
03.02	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	147,880 (m³)
03.03	Escavação manual de valas. af_03/2016	7,390 (m³)
03.05	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	84,620 (m³)
03.06	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	127,520 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tab. 404-01 ELDEA GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.311, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-180. Telefones: (67) 3047-9157 / (67) 3047-2101, e-mail: oficio5@cartoria.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02156-827-NOR - Consulte: www.tims.ius.br


ATA NOTARIAL
DE NOTAS
2022-03-28
Sanchez Carrelo

000355

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.07 Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada. 342,703 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	12,510 (m)
04.02	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	62,190 (m)
04.03	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	1.404,480 (t.km)
04.04	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apiloado.	1,000 (un)
04.05	Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel	0,180 (m)
04.06	Tampão fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	1,000 (un)
04.07	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f"p tipo pesada, conforme projeto	2,000 (un)
04.08	Transporte comercial de brita	176,397 (m³.km)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	134,970 (m³)
05.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	1.666,879 (m³.km)
05.03	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	77,688 (m³)
05.04	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	77,688 (m³)
05.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	2.019,880 (m³.km)
05.06	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	77,688 (m³)
05.07	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	59,760 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: ag@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião EIDER GOMES DUARTE | Rua Duas Águas nº. 1.118, Centro - Campo Grande, Mato Grosso do Sul - CEP: 79002-180, telefones: (67) 3402-9187 / (67) 3402-9191 | e-mail: notario5@stafnot.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02155-472-NOR - Consulte: www.tims.jus.br

2022-03-28 10:00:00

2022-03-28 10:00:00


2022-03-28 10:00:00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

0005569



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	3.450,910 (m²)
06.02	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	677,380 (m³)
06.03	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	880,590 (m³)
06.04	Cascalho de cava	880,590 (m³)
06.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	9.686,563 (m³.km)
06.06	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	3.054,160 (m²)
06.07	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	234,070 (t)
06.08	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclui fornecimento e transporte.	234,070 (t)
06.09	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	4.855,860 (m³.km)
06.10	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	1.818,260 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	617,390 (m)
07.02	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação	18,000 (m)
07.03	Transporte comercial de brita	866,268 (m³.km)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial	926,085 (m²)
08.02	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	81,000 (m²)
08.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	55,565 (m²)
08.04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	370,980 (t.km)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 4 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-114 | telefones: (67) 3347-9105 / (67) 3347-9101, e-mail: contato@cartorioseinfra.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé, escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02154-018-NOR - Consulte www.tims.jus.br

Cartório de Notas de Notas 2015


Carolina Sanches Carrelo

000657

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

08.05 Transporte comercial de brita 1.542,918 (m³.km)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	123,336 (m²)
09.02	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	20,000 (un)
09.03	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	10,000 (un)
09.04	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	7,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	40,000 (h)
10.02	Mestre de obras com encargos complementares	60,000 (h)
10.03	Vigia noturno com encargos complementares	320,000 (h)
10.04	Topógrafo com encargos complementares	20,000 (h)
10.05	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	20,000 (h)
10.06	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)
10.07	Técnico de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)

Campo Grande - MS, 1 de outubro de 2019

Maurimax Vilalba Lima
MAURIMAX VILALBA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - 7259/D-CREA/MS
(Fiscal)

Gilbson Arimura Arima
ENGENHEIRO CIVIL - GILBSON ARIMURA ARIMA
CREA Nº 1191/D - MS
DEIURB, AGESUL

Luís Roberto Martins de Araújo
Luís Roberto Martins de Araújo
Diretor de Emp. Infraestrutura
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Das Aquino, nº 2433, Centro, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79001-110. Telefones: (67) 3347-3102 / (67) 3347-3103. E-mail: tabeliao@seinfra.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela GENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrive>> ESCRIVENTE
Selo Digital: AFY02153-763-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

CARTEIRO DE NOTAS
01/10/2019

ATORIO CERTIFICADO - MS

Sanches Carrelo

000658

Handwritten marks and signatures

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190066609 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/07/2019 **Baixada em:** 01/08/2019

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: av. Desembargador José Nunes da Silva **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Parque Dos Poderes

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 114/2018 **Celebrado em:** 18/05/2018 **Vinculado à ART:**

valor do contrato: R\$ 239.516,41 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua São Jeronimo **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado **UF:** MS **CEP:** 79.570-000

Data de início: 07/06/2018 **Conclusão efetiva:** 04/10/2018 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES-LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 571/100.572/2018 **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 435.3700 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1025.2400 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=CzswxBXIUqqYsFvVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000359



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000067133

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190066609 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 25/07/2019

Baixada em: 01/08/2019

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: av. Desembargador José Nunes da Silva

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque Dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 114/2018

Celebrado em: 18/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 239.516,41

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua São Jeronimo

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 07/06/2018

Conclusão efetiva: 04/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES-LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.572/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 435.3700 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação .><.asfáltica para vias urbanas.>, 1025.2400 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DE DRENAGEM ,TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 9905 a 9909, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 67133/2019
01/08/2019 08:15:23
e4e893d0-f745-485c-8c45-67a924c7d9d3
Data de Impressão: 25/11/2023 15:40:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br




CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000660



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



Contrato: 114/2018
Processo do Requerimento: 57/100.662/2019
Processo: 57/100.572/2018
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: RUA HÉLIO YOSHIKI IKIEZIRI, 34 SALA 804
Bairro: ROYAL PARK
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Engenheiros Responsáveis Técnicos

Sandra Regina Ferreira Gonçalves Romano - CREA 6785D - MS
Luiz Carlos Moraes - CREA 12855D - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES – LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS

Valor Medido: R\$ 221.603,93 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e três reais e noventa e três centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 07/06/2018 a 31/08/2018; 31/10/2018 a 03/12/2018;

Número de dias Trabalhados: 120

Número de dias Paralisados: 60

Período de Paralisação: 01/09/2018 a 30/10/2018

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m ²)
01.02	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:8 (cimento e areia)	30,000 (m ²)
01.03	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	3,000 (un)
01.04	Sinalização de trânsito - noturna	9,000 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DIETRA | Rua Dom Aquino, nº 1.310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-100, telefones: (67) 3347-9107 / (67) 3347-9108 | e-mail: contato@cartoriosul.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02014-810-NOR - Consulte

2015


Chanches Carrelo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000661



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
 Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



01.04	Sinalização de trânsito - noturna	9,000 (m)
01.05	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	53,000 (m²)
01.06	Ligação provisória de água	1,000 (un)
01.07	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira	1,000 (un)

MICRO E MACRODRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	6,114 (m³)
02.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	73,368 (m³.km)
02.03	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	203,920 (m²)
02.04	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	40,784 (m³)
02.05	Cascalho de cava	40,784 (m³)
02.06	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	795,285 (m³.km)
02.07	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	203,920 (m²)
02.08	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	121,370 (t.km)
02.09	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	15,629 (t)
02.10	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte.	15,629 (t)
02.11	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	324,170 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	117,180 (m³)
03.02	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/ potência:88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	381,073 (m³)
03.03	Escavação manual de valas. af_03/2016	24,912 (m³)
03.06	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	242,720 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DIETZ - Rua Hum Azeite nº 1.310, Estímulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-100, Telefones: (67) 3347-1135 / (67) 3347-1101 - e-mail: contato@cartoriodematosul.org.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por CTAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreve>-ESCREVENTE

2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000662



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
 Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



03.07	Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	108,820 (m³)
03.08	Reatero mecanizado de vala c/ retroescavadeira (cap. da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, c/ solo (s/ substituição) de 1ª categoria em locais c/ alto nível de interferência. af_04/2016	338,790 (m³)
03.09	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	1.178,700 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	78,990 (m)
04.02	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	149,610 (m)
04.03	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	4.084,668 (t.km)
04.04	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apiloado.	2,000 (un)
04.05	Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel	0,760 (m)
04.06	Tampão fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	2,000 (un)
04.07	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	4,000 (un)
04.08	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto	4,000 (un)
04.09	Transporte comercial de brita	215,955 (m³.km)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	435,370 (m³)
05.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	6.791,772 (m³.km)
05.03	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	0,234 (m³)
05.04	Cascalho de cava	0,234 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DIETRA - Rua Dom Aquino, nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-180, telefones: (67) 3047-9101 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartoriodenotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe escrivão - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFV02012-000-NOR - Consulta:

2015


Thes Carrelin

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000663



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



05.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m ³ , em rodovia pavimentada.	5,616 (m ³ .km)
05.06	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	0,234 (m ³)
05.07	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	0,180 (m ³)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	1.258,510 (m ³)
06.02	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	244,170 (m ³)
06.03		317,430 (m ³)
06.04	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	
06.04	Cascalho de cava	317,430 (m ³)
06.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m ³ , em rodovia pavimentada.	4.761,450 (m ³ .km)
06.06	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	994,680 (m ²)
06.07	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	76,220 (t)
06.08	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte.	76,220 (t)
06.09	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	1.581,160 (m ³ .km)
06.10	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	514,650 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	378,070 (m)
07.03	Transporte comercial de brita	629,730 (m ³ .km)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Código	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial	499,750 (m ²)
08.02	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	54,000 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5366 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 4 de 5

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, s/n. 3.300 Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. CEP: 79.002-180. Telefone: (67) 3047-9105 / (67) 3127-1101. E-mail: contato@5ooficiode notas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.




1:2015

600564

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
 Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



08.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	29,960 (m²)
08.04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	247,320 (t.km)
08.05	Transporte comercial de brita	959,918 (m³.km)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE

Código	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	85,962 (m²)
09.02	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	16,000 (un)
09.03	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	8,000 (un)
09.04	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	11,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	20,000 (h)
10.02	Mestre de obras com encargos complementares	30,000 (h)
10.03	Vigia noturno com encargos complementares	300,000 (h)
10.04	Topografo com encargos complementares	20,000 (h)
10.05	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	20,000 (h)
10.06	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)
10.07	Técnico de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)

Campo Grande - MS, 22 de maio de 2019

MAURIMAX VILALBA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL - 7259/D-CREA/MS
 (Fiscal)

GILDSON ARIMURA ARIMA
 DEIURB AGESUL - CREA 1191/D-MS

Arg. Zulene Simabuco Higa
 Diretora de Emp. Infraestrutura Urbana
 CAUER A7664-3
 DEURB/AGESUL

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
 Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 5 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dom Aquino, nº 230, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180. Telefone: (67) 3042-9107 / (67) 3042-9108. E-mail: tabelionato5@cartorhulienas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNJAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>ESCREVENTE

2015

os Carnei

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000665



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200005869 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 22/01/2020 **Baixada em:** 12/05/2020

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES **Nº:** 300

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Bandeirantes **UF:** MS **CEP:** 79.430-000

Contrato: 006/2020 **Celebrado em:** 15/01/2020 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 81.897,04 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Bandeirantes **UF:** MS **CEP:** 79.430-000

Data de início: 22/01/2020 **Conclusão efetiva:** 30/03/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reparo.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 29.5600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de boca de lobo.><.para drenagem.>, 4.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 63.0000 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXIUqqYSFVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000666



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084883

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200005869 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 22/01/2020

Baixada em: 12/05/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 006/2020

Celebrado em: 15/01/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 81.897,04

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 22/01/2020

Conclusão efetiva: 30/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reparo.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 29.5600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de boca de lobo.><.para drenagem.>, 4.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 63.0000 METRO;

Observações

REPARO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO),DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM SARJETA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 14061 a 14063, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 84883/2020
12/05/2020 03:55:33

04930754-fa53-48ba-aec6-5cb7e7d8d567

Data de Impressão: 25/11/2023 15:45:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000667



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 014.061

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MEIO-FIO COM SARJETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. AFONSO PENA para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo;

ITEM	Descrição	DMT	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	6,00
1.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA		UN	1,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS		MES	2,00
1.4	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA		M	6,00
1.5	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM		UN	3,00
2.0	DRENAGEM PLUVIAL			
2.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM		M2	105,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		M3	48,53
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		M3	179,08
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	3,00	M3XKM	537,25
2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016		M2	78,40
2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -		M	28,00

Rua Arthur Bernardes nº 300 – Centro.
CEP: 79.430-000. Telefone: (67) 3261-1425

Luiz Carlos Moraes
Engenheiro Civil
CREA-MS 13276


5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev - ESCRIVENTE
Sel Digital: AFY02006-267-NOR - Consulte



000668



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		M	35,00
2.8	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016		M2	172,87
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	60,00	TXKM	2.293,20
2.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		M3	196,71
2.11	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC [C/COMPACTADOR PLACA 400 KG]		M3	196,71
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	3,00	M3XKM	590,12
2.13	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.		UND	1,00
2.14	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM TIJOLO COMUM, ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 COM 10CM, CONCRETO FCK 18 MPA PARA FIXAÇÃO DAS GRELHAS E CALÇAMENTO AO REDOR COM 10 CM DE ESP., INCLUSIVE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.		UND	4,00
3.0 TAPA BURACO				
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		M2	985,36
3.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C		M2	985,36
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60,00	TXKM	177,36
3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017		M3	29,56
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	60,00	M3XKM	1.773,65

Rua Arthur Bernardes, nº300 - Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (79) 3261-1425

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 15276

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dona Aquilina, nº 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180. Telefones: (79) 3347-9168 / (79) 3347-9169. e-mail: eld@oficio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela SENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02005-902-NOR - Consulte:


ARTÓRIO DE NOTAS
GO 9001 - 2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:11:30 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000569



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Alestadado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MS
A 014.063

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES				
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	180,00
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	40,00
4.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	60,00
4.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	3,00	M3XKM	26,46
4.5	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS		M2	84,00
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	20,00
5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	40,00
5.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	80,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 16/01/2020 a 05/05/2020.

ART Nº: 1320200005869

VALOR DA OBRA: R\$ 81.897,04

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 006/2020 celebrado entre as partes através da carta convite nº023/2019.

Bandeirantes - MS, 06 de maio de 2020.

FABIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro Civil

Fiscal da obra

CREA 15276/MS

Rua Arthur Bernardes, 900 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02004-558-NOR - Consulte:

600670

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:11:30 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



HABILITAÇÃO CAW

SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA

PRESENCIAL

012/2025

PLANALTO-PR

Handwritten signatures in blue ink.

000671



HABILITAÇÃO JURÍDICA

[Handwritten signatures in blue ink]

000672



Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 012/2025

O Signatário da presente, SILVIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA Carteira de Identidade n.º 5.976.116-1, representante legal, em nome da Empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CNPJ/MF 04.726.528/0001-01, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO - PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000674



- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Planalto, 08 de dezembro 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: SILVIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA CPF: 5.976.116-1 Assinatura:	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:836693 53968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.09 07:21:30 -03'00'
---	--

PAM

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000675

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, comerciante, natural de Venâncio Aires/RS, nascida em 30/11/1975, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG nº 5.976.116-1 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de Planalto - PR, Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000 única sócia da empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e foro jurídico na Estrada Velha Chácara Pedreira, km 48, Próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000, com contrato social arquivado no cartório de registro de títulos e documentos pessoais e jurídico da Comarca de Capanema-Pr sob nº 684 em data de 26 de setembro de 2004 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207819894 por despacho em sessão de 13/03/2014 e a última alteração do contrato social e alterações arquivada sob nº 20236424947 por despacho em sessão de 22/09/2023, inscrita no CNPJ 04.726.528/0001-01 resolve consolidar o contrato social e alterações mediante a seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - A sócia RESOLVE por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e suas alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações, que passam a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, brasileira, comerciante, natural de Venâncio Aires/RS, nascida em 30/11/1975, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora do CPF 836.693.539-68 e RG nº 5.976.116-1 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de Planalto/Pr, Av. Porto Alegre nº 865, Centro, CEP 85750.000 única sócia da empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com sede e foro jurídico na Estrada Velha Chácara Pedreira, km 48, próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000, com contrato social devidamente arquivado no cartório de registro de títulos e documentos pessoais e jurídico da Comarca de Capanema-Pr sob nº 684 em data de 26 de setembro de 2004 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207819894 por despacho em sessão de 13/03/2014 e a última alteração do contrato social e alterações arquivada sob nº 20236424947 por despacho em sessão de 22/09/2023, inscrita no CNPJ nº 04.726.528/0001-01 resolve consolidar e atualizar o contrato social e alterações mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL – Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

DA SEDE – Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede à Estrada Velha Chácara Pedreira km 48, Próximo à Cidade, Planalto/Pr CEP 85750-000.

DO OBJETO SOCIAL – Cláusula Terceira - O objeto social da empresa é: construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de asfalto: microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e pavimentação asfáltica de estradas e rodovias; fabricação e comércio de asfalto ensacado; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; serviços de preparação de terreno; obras de terraplenagem; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio atacadista especializado de materiais de construção; comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga-exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; carga e descarga;



000576

CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CNPJ 04.726.528/0001-01****Nire 41207819894**

DO CAPITAL SOCIAL – Cláusula Quarta - O Capital Social é de R\$ 2.366.00 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil reais) divididos em 2.366.000 (dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moedas corrente do País, assim subscrita.

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R\$
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	100	2.366.00	2.366.000,00
TOTAL	100	2.366.00	2.366.000,00

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - Cláusula Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 20/09/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DIVISÃO DAS QUOTAS – Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO – Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá a sócia SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, individualmente, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - Cláusula Nona - O Administrador da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DAS FILIAIS – Cláusula Décima-Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO – Cláusula Décima-Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

000377

CAW–SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
12ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ 04.726.528/0001-01
Nire 41207819894


DO PRO LABORE - Cláusula Décima-Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FORO - Cláusula Décima-Quarta – Os sócios elegem o foro da Comarca de Capanema Pr para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por assim estarem justo e de acordo, assinam o presente instrumento em uma (01) via.

Planalto-Pr, 25 de setembro de 2023.

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Sócia-administradora



006678



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
83669353968	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023 21:52 SOB Nº 20236857363.
PROTOCOLO: 236857363 DE 26/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314132257. CNPJ DA SEDE: 04726528000101.
NIRE: 41207819894. COM EFETOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

0000079



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.726.528/0001-01 DUNS®: 89*****75
Razão Social: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2025
Receita Municipal	Validade:	08/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/09/2025 09:55

CPF: 836.XXX.XXX-68 Nome: SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA

Ass: _____

1 de 1

000580



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.726.528/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ESTV CHACARA PEDREIRA	NÚMERO KM 48	COMPLEMENTO *****
--	------------------------	----------------------

CEP 85.750-000	BAIRRO/DISTRITO PROXIMO A CIDADE	MUNICÍPIO PLANALTO	UF PR
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3555-1549
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/11/2025** às **16:04:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
25/11/2025 - 10 01 37**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	90975330-99	Inscrição CNPJ 04.726.528/0001-01
Nome Empresarial	Caw - Servicos de Terraplenagem Ltda	
Endereço	Est Velha Chacara Pedreira, 48. Proximo a Cidade 85750-000 - Planalto - PR	
Telefone	(46)3555-1549	
E-mail	CAWSILVIA@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/05 - Preparacao de Massa de Concreto e Argamassa para Construcao 2399-1/99 - Fabricacao de Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos não Especificados Anteriormente 4679-6/04 - Comercio Atacadista Especializado de Materiais de Construcao não Especificados Anteriormente 4744-0/04 - Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 4212-0/00 - Construcao de Obras-De-Arte Especiais 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	11/2022	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 11/2022	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 11/2022	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 11/2022	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a large vertical mark and a circular stamp.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CAW - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA			Protocolo: PRC2505113581	
NIRE : 41207819894				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41207819894	CNPJ 04.726.528/0001-01	Data de Ato Constitutivo 13/03/2014	Início de Atividade 20/09/2001	
Endereço Completo Estrada Velha CHÁCARA PEDREIRA, N° KM 48, PRÓXIMO A CIDADE - Planalto/PR - CEP 85750-000				
Objeto Social CONSTRUCÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO E LAMA ASFALTICA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ASFALTO ENSACADO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR-EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA-EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CARGA E DESCARGA CARGA E DESCARGA.				
Capital Social R\$ 2.366.000,00 (dois milhões e trezentos e sessenta e seis mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 2.366.000,00 (dois milhões e trezentos e sessenta e seis mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	CPF/CNPJ 836.693.539-68	Participação no capital R\$ 2.366.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	CPF 836.693.539-68	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 26/09/2023	Número 20236857363	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2025, às 13:51:32 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NCZXXKJ8**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral





Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

ALVARÁ nº 1059/2008

O Município de Planalto, conforme protocolo nº 6432 de 21 de Maio de 2025 concede alvará de licença para localização a:

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ/CPF: 04.726.528/0001-01 Nome Fantasia:	Inscrição: 8532
Localização: EST CHACARA PEDREIRA, S/N - PROXIMO A CIDADE - KM 48 Planalto - PR CEP: 85750000	
Atividades: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.	Área Utilizada: 60,00 m ²
Código de Autenticação: 4HHJUR2CJ2XT8SXBH	
Emitido em 21/05/2025	Válido até 30/04/2026
Observações	

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 dias

IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos, mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu Futuro.

Emissor: PATRICIA WESCHENFELDER



Juliana Scherer Kobs
Juliana Scherer Kobs
Gestor de Administração Tributária
Port. nº 108 de 06/06/2022

Rob
ks
A
Página 1 de 1
000684



REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA

B
D
[Handwritten signature]

000685

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.726.528/0001-01
Razão Social: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: EST CHACARA PEDREIRA KM 48 / PROXIMO A CIDADE / PLANALTO / PR / 85750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104220987035579

Informação obtida em 08/12/2025 10:45:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.726.528/0001-01

Certidão nº: 66819966/2025

Expedição: 05/11/2025, às 15:48:01

Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.726.528/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

Nº 32804 / 2025

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 04/01/2026, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 05 de Novembro de 2025

REQUERENTE: Valdeci Santos

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
5ZXHJ9UFFH2ZZXT8R3RP

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

8532

04.726.528/0001-01

9018225896

1059

ENDEREÇO

EST CHACARA PEDREIRA, S/N - PROXIMO A CIDADE - KM 48 Planalto - PR CEP: 85750000

CNAE / ATIVIDADES

Construção de rodovias e ferrovias, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ: **04.726.528/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:34:34 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2026.

Código de controle da certidão: **B332.C51F.B966.C7F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000691



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038270440-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.726.528/0001-01**

Nome: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

000692



Município de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

ALVARÁ nº 1059/2008

O Município de Planalto, conforme protocolo nº 6432 de 21 de Maio de 2025 concede alvará de licença para localização a:

Nome: CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ/CPF: 04.726.528/0001-01 Nome Fantasia:	Inscrição: 8532
Localização: EST CHACARA PEDREIRA, S/N - PROXIMO A CIDADE - KM 48 Planalto - PR CEP: 85750000	
Atividades: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.	Area Utilizada: 60,00 m ²
Código de Autenticação: 4HHJUR2CJ2XT8SXBH	
Emitido em 21/05/2025	Válido até 30/04/2026
Observações	

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
 - 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
 - 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 dias
- IMPORTANTE:**
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos, mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu Futuro.



Emissor: PATRICIA WESCHENFELDER

Juliana Scherer Kobs
Juliana Scherer Kobs
Gestor de Administração Tributária
Port. nº 108 de 06/06/2022

[Handwritten signatures]

Página 1 de 1

000693






Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 012/2025

O Signatário da presente, SILVIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA Carteira de Identidade n.º 5.976.116-1, representante legal, em nome da Empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CNPJ/MF 04.726.528/0001-01, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO - PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com




000694



- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Planalto, 08 de dezembro 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: SILVIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA CPF: 5.976.116-1 Assinatura:	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:836693 53968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.09 07:21:30 -03'00'
---	--

PAM

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000695



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

000696

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL

Que entre si fazem de um lado como Contratante **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA**, empresa situada na cidade de Capanema-PR, a Rua Otavio Francisco de Mattos, nº 110, bairro Centro, devidamente inscrita no CNPJ/MF. Nº 04.726.528/0001-01 e de outro lado como Contratada a Sra **GISELE MARIA ROVEDA**, brasileira, casada, Engenheira Civil, portadora do CREA-PR nº 19753-D, do RG sob nº 3.083.131-4 SSP/PR e CPF. sob nº 541.833.759-91, residente e domiciliada na cidade de Capanema-PR, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: do Objeto: A Contratante contrata os serviços da Contratada para o Cargo de Responsável Técnico de Engenharia Civil necessários para projetos, execução e acompanhamento de obras de construção civil, pavimentação e terraplenagem.

CLÁUSULA SEGUNDA: Carga Horária: A Contratada terá a como Jornada de trabalho a carga horária de 04 horas diárias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Remuneração: A Contratante pagará a Contratada para exercer a função acima o valor de **R\$ 1.800,00** (Hum mil e Oitocentos Reais) mensais, de acordo com a Lei 4950-A/66 Resolução 397/95 do CONFEA, Constituição Federal 88 Art. 7º Inciso XVI.

SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
000697




**SERVIÇO DISTRITAL
DE PLANALTO - PR**
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 583 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP 85750-000
cartoriomiranda@outlook.com
46 3555-1134

Autentico a presente fotocópia, confere com original. O referido
é verdade e dou fé

Planalto-PR, 10 de dezembro de 2025.


Lilian Keli/Przymus de Moura - Escrevente

Lilian K. F. de Moura
Escrevente

SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

EM BRANCO

000698

CLÁUSULA QUARTA: Vigência: O Contrato terá início em **24/08/2005** e seu prazo será por tempo indeterminado.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido por uma das partes mediante denuncia por escrito com antecedência mínima de 60 dias.

CLÁUSULA QUINTA: Fica eleito o fórum da comarca de Capanema-PR, para dirimir toda e qualquer dúvida por ventura oriunda entre ambos referente ao presente contrato.

E assim por estarem certos e contratados assinam o presente e duas vias de igual teor e forma.

Capanema-PR, 24 de Agosto de 2005.

CARTÓRIO
QUINTANA

Silvia Letícia Steffens da Rosa

Contratante

Tabellionato de Notas
Capanema - PR

Gisele Maria Roveda

Contratada

Testemunhas



Reconheço por sem a(s)
firma(s) Silvia Letícia Steffens da Rosa
"
29 JUN. 2011
Em testemunho da verdade
Isabel Cristina Dresch
 Deonilce Casaril Quintana - Tab. Designada
 Isabel Cristina Dresch - Escrevente Substituta

SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
000699




**SERVIÇO DISTRITAL
DE PLANALTO - PR**
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 583 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP 85750-000
cartoriomiranda@outlook.com
46 3555-1134

Autentico a presente fotocópia, confere com original. O referido
é verdade e dou fé

Planalto, PR, 10 de dezembro de 2025


Lilian Keli Przymus de Moura - Escrevente


Lilian K. P. de Moura
Escrevente

SELO DE AUTENTICIDADE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANALTO - PR


EM BRANCO

000700

TABELIONATO DE NOTAS DE CAPANEMA - PR

R. Alagoas, 1332 • Centro • Capanema - PR • CEP: 85.760-000 • Telefone: (46) 3552-3740

Reconhecimento por Semelhança a assinatura de **GISELE MARIA ROVEDA**, "0007*FB1RCUHT-493066-10", da qual dou fé.
Capanema-PR, 29 de junho de 2011. Hora: 15:37:08



Em Teste da Verdade



Dalana Manjabosco

Escrevente

Custas: R\$6,15 (VRC 43,62) e Selo: R\$0,47



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SELO DE AUTENTICIDADE AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
000701



**SERVIÇO DISTRITAL
DE PLANALTO - PR**
IRACEMA MIRANDA - OFICIAL TITULAR

Av. Rio Grande do Sul, nº 583 - Sala 02
Centro - Planalto - PR - CEP 85750-000
cartoriomiranda@outlook.com
46 3555-1134

Autentico a presente fotocópia. confere com original. O referido
é verdade e dou fé.

Planalto-PR, 10 de dezembro de 2025


Lilian Keli Przymus de Moura - Escrevente



000702



Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos


**DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, situada à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, nesta Cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo seu Engenheiro responsável Fiscal do Contrato Rubens Luis Rolando Souza Vem por meio deste declarar a conclusão de obra e ATESTAR A CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP. CNPJ: 04.726.528/0001-01, de que foi responsável pela execução da obra abaixo .

Execução de 17.951,05 m² de recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre pedras irregulares, com utilização aproximada de 1.362,32 TON de CBUQ, nas Ruas Santa Catarina, Antonio Niehues, Rua Aimores e Bahia no perímetro Urbano do Município de Capanema- PR.

Processo 1023363-14/2015MCIDADES
Tomada de Preços 10/2016
ART nº 20162671948
Data de Início: 01/07/2016
Data de Conclusão: 01/12/2016

Capanema - PR, 19 Junho 2018



Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil Fiscal do Contrato
CREA RS 88.296/D

*Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil Municipal de Capanema-PR
Município nº 1943-1
CNPJ 75.972.760/0001-60*



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3401/2018

Número da ART: 20162671948 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/06/2016 Baixada em: 06/02/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: CONTRATO 086/2016 celebrado em 01/07/2016

Valor do contrato: R\$ 735.589,52 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 17.951,05 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO Nº: 00

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA

UF: PR

CEP: 85760-000

Data de início: 01/07/2016 Conclusão efetiva: 01/12/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE 17.951,05M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 1346,32 TON DE CBUQ, NAS RUAS: SANTA CATARINA, ANTONIO NIEHUES, RUA AIMORES E RUA BAHIA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSO 1023363-14/2015, MCIDADES E TOMADA DE PREÇOS 10/2016.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, a **Contratante** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA, inscrita no C.N.P.J. N° 78.113.834/0001-09, com sede na AV. SIMÃO FAQUINELLO, 363, Centro, CEP: 85730-000 cidade de PRANCHITA, Paraná, atesta que a **Contratada** CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no C.N.P.J. N° 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira, KM48, próximo à cidade, Município de Planalto, Paraná, de que foi responsável pela execução de 28.689,42 m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, revestimento com a utilização aproximadamente de 2.698,73 TON de CBUQ, sinalização horizontal e vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra NAS RUAS: TOCANTINS, BARÃO DO RIO BRANCO, AV. RIO CLARO E AV. CAPIBARIBE 00, CEP: 85730-000 – PRANCHITA, conforme contrato 105/2022, Concorrência nº: 02/2022 e planilha apresentada:

REVESTIMENTO		
Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	28.689,42
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28.689,42
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,34
CBUQ - Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento	ton	547,02
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	27,35
CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade maior que 10000 toneladas)	ton	2.151,71
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas)	ton	118,34
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.400,94

Data de início: 15/08/2022

Data da conclusão: 14/06/2023

As responsáveis técnicas pela execução foram: a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI, CREA PR-201028/D, CPF: 088.863.909-04, RNP: 1720696578, conforme ART 1720234038849 e a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, CREA PR-19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816, conforme ART 1720234056375.

Pranchita, PR. 07 de Agosto de 2023.

FÉLIPE DE FAVERI
Eng. Civil
CREA-PR 137294/D
RNP: 1712945718
CPF: 046.600.389-71

ELOIR NELSON LANGE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 555.158.609-00

Página 1 de 1

Fone/Fax: (46) 3540 – 1122

Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - Pranchita - PR

000705



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230004181

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI

RNP: 1720696578

Registro: PR-201028/D

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: 1720234038849 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/08/2023 Baixada em: 08/08/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PRANCHITA CNPJ: 78.113.834/0001-09

Rua: AV. SIMÃO FAQUINELLO Nº: 364

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA UF: PR CEP: 85730-000

Contrato: 105/2022 celebrado em 22/07/2022 Vinculado a ART: 1720224450984, 1720224443074

Valor do contrato: R\$ 2.063.688,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. CAPIBARIBE Nº: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA

UF: PR

CEP: 85730-000

Coordenadas Geográficas: -26,027854 x -53,738769

Endereço da obra/serviço: AV. RIO CLARO Nº: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA

UF: PR

CEP: 85730-000

Coordenadas Geográficas: -26,024433 x -53,740541

Endereço da obra/serviço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA

UF: PR

CEP: 85730-000

Coordenadas Geográficas: -26,021551 x -53,738841

Endereço da obra/serviço: RUA TOCANTINS Nº: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: PRANCHITA

UF: PR

CEP: 85730-000

Coordenadas Geográficas: -26,018605 x -53,73929

Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 14/06/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE PRANCHITA

CNPJ: 78.113.834/0001-09

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 28689,42 M2; 2- Execução Execução de obra de sinalização viária, 1400,94 M2

Observações:

Execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ com utilização aproximada de 2.698,73 ton

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004181/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 222817/2023

CAT nº 1720230004181 de 15/08/2023, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000706



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230004181

Atividade concluída

15/08/2023 11:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 222817/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Conselhos Públicos, informando o número do protocolo: 222817/2023.

CAT nº 1720230004181 de 15/08/2023, página 2 de 3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000707



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: **1720223494325** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **04/07/2022** Baixada em: **04/07/2022** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PEROLA D'OESTE** CNPJ: **75.924.290/0001-69**

Rua: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: 290**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PEROLA D OESTE** UF: **PR** CEP: **85740-000**

Contrato: **59/2020** celebrado em **24/07/2020** Vinculado a ART: **1720203233585**

Valor do contrato: **R\$ 2.270.016,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Nº: 00**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PEROLA D OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85740-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,827802 x -53,743193**

Data de início: **24/07/2020** Conclusão efetiva: **31/05/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PEROLA D'OESTE**

CNPJ: **75.924.290/0001-69**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2- Coordenação, Direção de serviço técnico, Gestão, Supervisão de ensaio físico para controle tecnológico , 226 UNID**

Observações:

UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ

Rua Presidente Costa e Silva, 290 – Cep: 85.740-000 – Fone/fax:0xx46-3556-1223
Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: projetos@peroladoeste.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, a **Contratante** PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D' OESTE, inscrita no C.N.P.J. N° 75.924.290/0001-69, com sede na RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 290, Centro, CEP: 85740-000 cidade de PÉROLA D' OESTE, Paraná, atesta que a **Contratada** CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, inscrita no C.N.P.J. N° 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira, KM48, próximo à cidade, Município de Planalto, Paraná, de que foi responsável pela Execução de 39.588,50 m² de Pavimentação Asfáltica de vias urbanas em CBUQ, revestimento com a utilização aproximadamente 3.771,75 TON de CBUQ, nas Ruas: RUA PREFEITO ERNESTO TONINI, RUA DJALMA JAEGER, RUA MANOEL RIBAS, RUA TRAVESSA PREF. OTÁVIO DE MATTOS e AV. BRASIL 00, CEP: 85740-000 – PÉROLA D' OESTE, conforme contrato 59/2020, Concorrência 03/2020 e planilha apresentada:

REVESTIMENTO			
PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	39.588,50
DER	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	982,40
DER	Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação	ton	1,08
DER	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	59.247,67
DER	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	29,62
DNIT	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	1.348,01
DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	74,14
DNIT	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - capa	ton	2.423,74
DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	133,31
DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	104,86

Data de início: 24/07/2020

Data da conclusão: 02/05/2022

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, CREA PR-19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816, conforme ART n° 1720203233585, residente no município de Capanema, Paraná.

Pérola D' Oeste, PR. 27 de Junho de 2022.

RODRIGO ADELIR Assinado de forma digital
por RODRIGO ADELIR
FRITZEN:0619587
FRITZEN:06195874906
4906 Dados: 2022.06.27 11:11:37
-03'00'

RODRIGO A. FRITZEN
Eng. Civil
CREA-PR 137980 /D

RNP: 1713041499

CPF: 061.958.749-06

EDSOM LUIZ Assinado de forma digital por
EDSOM LUIZ
BAGETTI:6293936
BAGETTI:62939360944
0944 Dados: 2022.06.27 11:11:54
-03'00'

EDSOM LUIZ BAGETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 629.393.609-44

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 125580/2025

Validade: 31/03/2026

Razão social: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ: 04.726.528/0001-01
Num. Registro: 39040	Data do Registro: 25/01/2002
Endereço: ESTRADA VELHA, CHACARA PEDREIRA, KM 48, INTERIOR	Capital Social: R\$ 2.366.000,00
Cidade: PLANALTO-PR	CEP: 85750-000
Nº da Alteração Contratual: 12	Data da última alteração: 26/09/2023

Objetivo Social:

Construção de rodovias e ferrovias; construção de obras-de-arte especiais; obras de asfalto: microrrevestimento asfáltico, lama asfáltica e pavimentação asfáltica de estradas e rodovias; fabricação e comércio de asfalto ensacado; locação de máquinas e equipamentos para construção sem operador-exceto andaimes; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; serviços de preparação de terreno; obras de terraplenagem; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio atacadista especializado de materiais de construção; comércio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga-exceto produtos perigosos e mudanças, internacional, interestadual e internacional; carga e descarga;

Restrição de atividade:

Ramo de atividade da empresa restrito às atribuições do profissional responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 04.726.528/0001-01**NOME CIVIL: GISELE MARIA ROVEDA**

Carteira: PR-19753/D - Data de expedição: 20/05/1988

Desde 31/08/2005 - Carga horária: 4h

Desde 25/01/2002 até 11/03/2002 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: GUILHERME ALEXANDRE

Carteira: PR-178638/D - Data de expedição: 17/04/2019

Desde 11/03/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 307326/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/11/2025 08:50:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

006711



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 104473/2025

Validade: 09/03/2026

Nome civil:
GISELE MARIA ROVEDA

CPF:
541.833.759-91

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-19753/D

Documento de Identidade:
30831314

Registro Nacional:
1700849816

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
20/05/1988

Filiação:
PAI: IRINEU ROVEDA
MÃE: TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA

Naturalidade:
CAPANEMA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau: 19/02/1988 - Diplomação: 19/02/1988

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04726528000101

Desde: 31/08/2005 Carga Horária: 4h

GISELE MARIA ROVEDA

CNPJ: 10852545000180

Desde: 14/09/2009 Carga Horária: 4h

LUIZ FERNANDO KRUGEL

CNPJ: 23263082000162

Desde: 31/05/2023 Carga Horária: 1h

3C PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 61357004000116

Desde: 03/09/2025 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 257762/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/09/2025 09:12:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GISELE MARIA ROVEDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GISELE MARIA ROVEDA**

Registro: **PR-19753/D**

RNP: **1700849816**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **20093150140** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **02/09/2009** Baixada em: **14/09/2010** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO** CNPJ: **76.460.526/0001-16**

Rua: **PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PLANALTO** UF: **PR** CEP: **85750-000**

Contrato: **celebrado em 01/09/2009**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **10.800,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. OCTAVIO BATISTELA S/N** Nº: **00**

Complemento: **QD: 00 LT: 00** Bairro: **CENTRO NOVO**

Cidade: **PLANALTO**

UF: **PR**

CEP: **85750-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/09/2009** Conclusão efetiva: **30/09/2009**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA LOCALIDADE DE CENTRO NOVO COM PMF COM ESPESSURA DE 3CM.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: **20123458449** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2012 Baixada em: 30/10/2012 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO** CNPJ: **76.460.526/0001-16**

Rua: **PRAÇA SAO FRANCISCO** Nº: **1583**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PLANALTO** UF: **PR** CEP: **85750-000**

Contrato: **CONTRATO 192/2012** celebrado em **05/09/2012**

Valor do contrato: **R\$ 124.213,25** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **4.447,65** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS** Nº: **00**

Complemento: **QD: 00 LT: 00** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PLANALTO**

UF: **PR**

CEP: **85750-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **05/09/2012** Conclusão efetiva: **01/10/2012**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PLANALTO, EXECUTADOS NA AV. RIO GRANDE DO SUL E PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS - CENTRO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: **20132487693** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/07/2013 Baixada em: 13/05/2014 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM S/C LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO** CNPJ: **76.460.526/0001-16**

Rua: **PRAÇA SAO FRANCISCO** Nº: **1583**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PLANALTO** UF: **PR** CEP: **85750-000**

Contrato: **CONTRATO 55/2013** celebrado em **08/07/2013**

Valor do contrato: **R\$ 128.997,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **2.844,07** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUAS DO PERIMETRO URBANO** Nº: **00**

Complemento: **QD: 00 LT: 00** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PLANALTO**

UF: **PR**

CEP: **85750-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **08/07/2013** Conclusão efetiva: **30/08/2013**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, EXECUTADOS NAS RUAS: PARANA ENTRE ITAPIRANGA E PROJETADA C, E SOLEDADE ENTRE AV. RIO GRANDE DC SUL E PARANA NO BAIRRO JOAO ZACCO. COM ÁREA TOTAL DE 2844,07 M2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Paraná

000716



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: **20183913349** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 08/10/2019 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69**

Rua: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: 290**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PEROLA D OESTE UF: PR CEP: 85740-000**

Contrato: **148/2018 celebrado em 03/09/2018**

Valor do contrato: **R\$ 772.639,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **16.800,98** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. TANCREDO NEVES-DISTRITO DE CONCIOLÂNDIA Nº: 00**

Complemento: **QD: 00 LT: 0 Bairro: CENTRO**

Cidade: **PEROLA D OESTE**

UF: PR

CEP: 85740-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **03/09/2018** Conclusão efetiva: **03/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, COM USO DE APROXIMADAMENTE 2.268,77 TON DE CBUQ, COM LIMPEZA, LAVAGEM, REPERFILAMENTO, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS NA AV. TANCREDO NEVES (ENTRE 270M ANTES DA RUA DAS LARANJEIRAS E 90M APÓS A RUA DOM PEDRO I)- DISTRITO DE CONCIOLÂNDIA. CONVÊNIO 687/2017 -SEDU E CONTRATO 148/2018





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: 1720210193313 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/01/2021 Baixada em: 11/04/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA** CNPJ: 01.612.441/0001-07

Rua: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 1021

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA UF: PR CEP: 85745-000

Contrato: 001/2021 celebrado em 11/01/2021

Valor do contrato: R\$ 641.918,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS MARANHÃO, MINAS GERAIS, PARAÍBA, GOIÁS, PIAUÍ, AVENIDA PARANÁ, TRAVESSA
MANAUS COM TOCANTIS Nº: 00

Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DA CAROBA

UF: PR

CEP: 85745-000

Coordenadas Geográficas: -25,88 x -53,666666

Data de início: 18/01/2021 Conclusão efetiva: 27/11/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA

CNPJ: 01.612.441/0001-07

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8455,16 M2

Observações:

UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 486,86M3 DE CBUQ. TOMADA DE PREÇOS 009/2020.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**CAT SEM REGISTRO
 DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: **1720223494325** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituição
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PEROLA D'OESTE** CNPJ: **75.924.290/0001-69**

Rua: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: 290**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PEROLA D OESTE** UF: **PR** CEP: **85740-000**

Contrato: **59/2020** celebrado em **24/07/2020** Vinculado a ART: **1720203233585**

Valor do contrato: **R\$ 2.270.016,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO Nº: 00**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PEROLA D OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85740-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,827802 x -53,743193**

Data de início: **24/07/2020** Conclusão efetiva: **31/05/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PEROLA D'OESTE**

CNPJ: **75.924.290/0001-69**

Atividade Técnica: **1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 39588,5 M2; 2- Coordenação, Direção de serviço técnico, Gestão, Supervisão de ensaio físico para controle tecnológico, 226 UNID**

Observações:

UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 3771,75 TON DE CBUQ. EDITAL 03/2020.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT SEM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002887

Número da ART: **1720223507516** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** CNPJ: **75.972.760/0001-60**

Rua: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: 527/2020 celebrado em 19/11/2020 Vinculado a ART: 1720205551479

Valor do contrato: R\$ 578.104,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOCALIDADE DE CRISTO REI - ZONA RURAL MUNICIPIO DE CAPANEMA Nº: 00

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAPANEMA

UF: PR

CEP: 85760-000

Coordenadas Geográficas: -25,601666 x -53,755277

Data de início: 07/12/2020 Conclusão efetiva: 16/07/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

CNPJ: 75.972.760/0001-60

Atividade Técnica: 1- **Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7660,61 M2

Observações:

UTILIZAÇÃO APROXIMADA DE 421,34M3 DE CBUQ. TOMADA DE PREÇOS 23/2020. Contrato Repasse 893890/2019/MDR/CAIXA

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002887/2022

14/08/2025 14:49

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 192854/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000720



Município de Capanema - PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins, a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, inscrita no C.N.P.J. Nº 75.972.760/0001-60, com sede na AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, Centro, CEP: 85760-000 cidade de CAPANEMA, Paraná, atesta que a Contratada CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no C.N.P.J. Nº 04.726.528/0001-01, localizada na Estrada Velha Chácara Pedreira, KM48, próximo à cidade, Município de Planalto, Paraná, de que foi responsável pela execução de 8.505,15 m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de limpeza da superfície com jato de alta pressão, pintura de ligação, revestimento com a utilização aproximadamente 551,29 m³ ou 1.378,23 TON de CBUQ, sinalização horizontal e placa de obra NAS RUAS: RUA PARAÍBA E AV. UBIRAJARAS 00, CEP: 85760-000 - CAPANEMA, conform

e contrato 155/2022, Tomada de Preços nº: 05/2022 e planilha apresentada:

REVESTIMENTO		
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	m2	8.505,15
REPERFILAGEM: Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m2	8.505,15
Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Binder.	m3	255,15
CAMADA DE CAPA: Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m2	7.403,49
Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Rolamento.	m3	296,14
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	337,98

Data de início: 01/06/2023
02/08/2023

Data da conclusão:

A responsável técnica pela execução foi a Engenheira Civil NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI, CREA PR-201028/D, CPF: 088.863.909-04, RNP: 1720696578, conforme ART 172023841857, residente no município de Pérola D' Oeste. ART de vínculo: 1720233730633, Engenheira Civil GISELE MARIA ROVEDA, CREA PR-19753/D CPF: 541.833.759-91, RNP: 1700849816.

RUBENS LUIS
ROLANDO
SOUZA:513358
83053

Assinado de forma
digital por RUBENS
LUIS ROLANDO
SOUZA:51335883053
Dados: 2023.08.04
07:54:38 -03'00'

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Eng. Civil
CREA-RS 88296/D
RNP: 2201098190
CPF: 513.358.

Capanema, PR. 04 de Agosto de 2023.

AMERICO
BELLE:240
59587915

Assinado de forma digital por:
AMÉRICO BELLE:24059587915
Data: 2023.08.04 07:54:38 -03'00'

AMÉRICO BELLÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 240.595.879-15



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230004716

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NATHALIA RAFAELA PONTIN BAGETI

RNP: 1720696578

Registro: PR-201028/D

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: 1720232841857 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/06/2023 Baixada em: 29/08/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CAW - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: 155/2022 celebrado em 12/05/2022 Vinculado a ART: 1720223273701, 1720232834060

Valor do contrato: R\$ 904.329,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARAÍBA E AV. UBIRAJARAS Nº: 00

Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: CAPANEMA

UF: PR

CEP: 85760-000

Coordenadas Geográficas: -25,66639 x -53,7983

Data de início: 01/06/2023 Conclusão efetiva: 02/08/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE CAPANEMA

CNPJ: 75.972.760/0001-60

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 8505,15 M2, 2- Execução Execução de obra de sinalização viária, 337,98 M2

Observações:

Recap asf com aprox utiliz de 551,29 m3 ou 1378,23ton de CBUQ, sinalização horizontal, conforme edital TP 05/22

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004716/2023

05/09/2023 10:17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000722

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Coinstituições/Públicas>, informando o número do protocolo: 255144/2023

CAT nº 1720230004716 de 05/09/2023, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004716

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 255144/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 255144/2023.

CAT nº 1720230004716 de 05/09/2023, página 2 de 3



Handwritten signatures in blue ink.





DECLARAÇÃO FORMAL DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
Referência: Concorrência Presencial nº 012/2025

Eu, Gisele Maria Roveda, inscrito no CREA/CAU sob nº 19753/D, responsável técnico da empresa **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ nº 04.726.528/0001-01, DECLARO, sob as penas da lei, que:

1. Tenho pleno conhecimento das condições, peculiaridades e características do objeto da presente licitação, incluindo o local da obra, as condições de acesso, topografia, clima, infraestrutura disponível, fornecimento de materiais e demais fatores que possam influenciar na execução dos serviços;
2. Estou ciente de todas as exigências técnicas e contratuais constantes do Edital e seus anexos, bem como do projeto básico, memoriais descritivos, planilhas e cronogramas;
3. Reconheço que não poderei alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato que possa interferir na execução contratual;
4. Assumo inteira responsabilidade técnica pelas informações aqui prestadas.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Planalto 08 de dezembro de 2025.

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU nº	ASSINATURA
GISELE MARIA ROVEDA	Engenheira Civil	PR- 19753/D	GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.09 17:16:55 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.12.09 07:38:35 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa
RG: 5.976.116-1, CPF: 836.693.539-68
Sócia Administradora

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000724



Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 EDITAL DE PRESENCIAL N° 012/2025- P.M. P.L.T.O
 PROPONENTE : CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-FPP

Edital de Concorrência Presencial nº 012/2025
 Proponente: Planalto/PR

O B J E T O Pavimentação asfáltica em vias urbanas em CBUQ, 38.507,45m², sendo 12.333,22m² de recape asfáltico e 26.174,23m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
 Prazo de execução: 240 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		30	60	90	120	150	180
01	01 USINA DE ASFALTO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
02	01 VIBRO ACABADORA	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
03	01 ROLO DE PNEUS	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
04	01 ROO CHAPA	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
05	08 CAMIHOES BASCULANTE	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	8	8	8	8	8	8
06	01 ESPARGIDOR	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
07	01 MINICARREGADEIRA (BOBCAT)	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
08	01 VEICULO DE TRANSP DOS FUNCIONARIOS	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
09	01 VEICULO DE PASSEIO	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
10	01 CAMINHAO PRANCHA	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
 Dados: 2025.12.09 07:36:50 -03'00'

Planalto, 08 de dezembro de 2025

GISELE MARIA ROVEDA:54183375991
 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991
 Dados: 2025.12.09 17:16:33 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa
 RG: 5.976.116-1
 Sócia Administradora

GISELE MARIA ROVEDA
 RG: 3.083.131-4
 CREA-PR nº 19753/D

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
 CNPJ: 04.726.528/0001-01
 ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
 PLANALTO - PR.
 TELEFONE: (46) 99141-1826
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000725



ANEXO VIII.1

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 012/2025

A Empresa **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ/MF **04.726.528/0001-01**, com sede na cidade de **PLANALTO**, estado do **PARANÁ**, sito à Rua **ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA KM 48**, n.º S/N, CEP **85750-000**, Telefone **(46) 3555-1549**, E-mail caw.mineracao@outlook.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Planalto, 08 de dezembro 2025.

Responsável Técnico do Licitante pela visita Nome: Gisele Maria Roveda CREA e/ou CAU N.º 19753/D Assinatura:	GISELE MARIA ROVEDA:54 183375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.09 17:15:52 -03'00'
---	--

**SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968**
Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.12.09 07:35:08 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa
RG: 5.976.116-1 - CPF: 836.693.539-68
Sócia Administradora

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO - PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineracao@outlook.com

000726



ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 012/2025

Eu, **SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, RG: 5.976.116-1**, legalmente nomeado representante da proponente **CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 04.726.528/0001-01**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da obra e serviço de engenharia do objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Planalto, 08 de dezembro de 2025.

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por
SILVIA LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.12.09 07:34:01 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa
RG: 5.976.116-1 - CPF: 836.693.539-68
Sócia Administradora

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

006727



ANEXO XIV

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref: Edital de Concorrência Presencial nº 012/2025

CAW – SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº **04.726.528/0001-01**, por intermédio do seu representante legal, a Sra. Silvia Leticia Steffens da Rosa, portadora do documento de identidade RG nº 5.976.116-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 036.693.359-68, DECLARA, sob as penas de lei, que possui todos os equipamentos necessários e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da presente licitação.

- I. **Usina de Asfalto (CBUQ);**
- II. **Acabadora de Asfalto;**
- III. **Rolo Pneumático;**
- IV. **Rolo Chapa;**
- V. **Caminhões Basculantes;**
- VI. **Caminhão Espargidor;**
- VII. **Minicarregadeira (Bobcat);**
- VIII. **Veículo para transporte de funcionários;**
- IX. **Caminhão Prancha;**
- X. **Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, etc.);**
- XI. **Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado.**

Planalto, 08 de dezembro de 2025.

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:8366935
3968

Assinado de forma
digital por SILVIA
LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.12.09
07:32:45 -03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa
RG: 5.976.116-1
Sócia Administradora

GISELE
MARIA
ROVEDA:541
83375991

Assinado de forma
digital por GISELE
MARIA
ROVEDA:54183375991
Dados: 2025.12.09
17:15:17 -03'00'

GISELE MARIA ROVEDA
RG: 3.083.131-4
CREA-PR nº 19753/D

000728

Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 012/2025

O Signatário da presente, SIL VIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA Carteira de Identidade n.º 5.976.116-1, representante legal, em nome da Empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CNPJ/MF 04.726.528/0001-01, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. A circular stamp with the number 000729 is located at the bottom right corner.



- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Planalto, 08 de dezembro 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: SILVIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA CPF: 5.976.116-1 Assinatura:	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:836693 53968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.09 07:21:30 -03'00'
---	--

PAM

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000730



Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 012/2025

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

Nome: Gisele Maria Roveda	
Título:Engenheira Civil	CREA e/ou CAU n.º19753/D
1 Atribuição: Projetar, planejar e executar obras, realizar cálculos estruturais e de fundações elaborar orçamentos, cronogramas e memoriais técnicos, emitir laudos, pareceres e perícias técnicas, gerenciar contratos de obras, atuar na regularização e aprovação de projetos e garantir o cumprimento de normas técnicas e legislações. Responsável Técnico pela execução da obra.	
Assinatura:	<p>GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 3375991</p> <p>Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.09 17:17:30 -03'00'</p>

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Planalto, 08 de dezembro de 2025.

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com



<p>Representante Legal da Empresa Nome: Silvia Leticia Esteffens da Roa CPF:5.976.116-1 Assinatura:</p> <p>SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968</p> <p>Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.09 07:40:56 -03'00'</p>	<p>Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): Nome:Gisele Maria Roveda CREA e/ou CAU N.º 19753/D Assinatura:</p> <p>GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 83375991</p> <p>Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.10 07:26:41 -03'00'</p>
--	---

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

000732

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 17.365.830-3, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ
04.726.528/0001-01
Nome/Razão Social
CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
RG/Inscrição Estadual

Logradouro e Número
ESTV CHÁCARA PEDREIRA, KM 48
Bairro

Município / UF
Planalto/PR
CEP
85.750-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade
Ind. diversas
Atividade Específica
Usinas de asfalto
Porte
Pequeno
Detalhes da Atividade

Coordenadas UTM (E-N)
223521.2 - 7151118.2
Logradouro e Número
ESTV CHÁCARA PEDREIRA, KM 48
Bairro

Município / UF
Planalto/PR
CEP
85.750-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA PRIMA

Descrição	Quant./Dia
asfalto - cap	22.00 t
brita	19.00 t
óleo diesel	320.00 l

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
asfalto	41.00 t

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano	0,07	---	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,70	---	---

3.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	MP	O ₂	SO _x	NO _x	CO	Limites de Emissão															
Chaminé 2	223513.0 - 7150986.0	90,00 (5)	17,00 (5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Chaminé 3	223513.0 - 7150986.0	300 (5)	3,00 (5)	2.700 (5)	1.800 (5)	80,00 (5)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bienal; 9 - Trienal; 10 - Quadrienal; 11 - Quinquenal; 55 - A Definir pelo IAP, 99

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
070199 - Outros resíduos não anteriormente especificados	100.00 kg	Reciclagem interna
200101 - Papel e cartão	1.50 kg	Aterro Sanitário
200101 - Papel e cartão	0.50 kg	Reciclagem externa
200139 - Plásticos	0.15 kg	Reciclagem externa

Con: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.
- Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
- Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução N.º 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N.º 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.
- As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.
- A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N.º 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.
- Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N.º 212/2019.
- No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.
- A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
- Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº 018/14.

12. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos confendos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la

13. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais

14. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade

15. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

16. As emissões atmosféricas deverão atender os padrões de lançamento estabelecidos na presente licença e critérios estabelecidos no artigo 22º, Inciso II e para o artigo 39º Inciso I da Resolução SEMA 016/2014

17. O empreendimento deverá adequar o Programa em um prazo de 30 dias informando todos os requisitos constante no artigo 39º através de registro fotográfico para cada etapa e declarar o Programa na plataforma SGA/DEA

18. Trata-se da Renovação da Licença de Operação (RLO) para a Indústria Diversas, pertencente à CAW - Serviços de Terraplanagem LTDA -EPP, CNPJ 04.726.528/0001-01, instalada sobre o Imóvel rural, Lote nº 104-A1, subdivisão do lote nº 104-A e Chácara nº 01, da Gleba nº 01-CP, da colônia das missões com área total de 36.901,50 m², com Matrícula nº 18.885, situado na cidade de Pfanalto Comarca de Capanema. A área total do empreendimento é de 700 m² com capacidade de produção de 1,49 m³ de asfalto por dia, localizada na rodovia Estv Chácara Pedreira, Km 18 possuindo coordenadas UTM (E-N) 223521 20 - 7151118 20

19. Esta licença será emitida com base no relatório apresentado que é de responsabilidade do empreendedor e do profissional elaborador, Engenheiro Químico Cleverton Luiz Fiorentin com registro CREA-PR 27280-D, Engenheira Ambiental Jerusa Tonete Felde com registro CREA PR 160306/D, que é também responsável técnico do empreendimento, ficando o órgão ambiental com prerrogativa de solicitar complementações ou até efetuar a suspensão da presente licença.

20. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP nº 212/2019 e/ou a Resolução CEMA nº 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental

21. A presente licença se refere exclusivamente à fábrica de asfalto.

22. Fica proibida a lavagem de veículos pesados e de porte grande nas dependências, devendo a empresa requerer licenciamento específico para a atividade em caso de operação

Francisco Beltrão, 15 de Julho de 2021

Súmula dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolução CONAMA nº 006/86. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante



Digitally signed by
DIRCEU
AB:TTI:94393303920
Date: 2021.07.16
08:46:38 EIRT

DIRCEU BATI
Esatório Regional de Francisco Beltrão

000734



Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

Nº 5527

Validade 21/03/2027

Protocolo 173098324

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 173098324, expede a presente Licença de Operação à:

01 IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

CAW- MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA

C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física
02225339000111

Inscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física
9015065823

Endereço

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N

Bairro

Município

Planalto

UF

PR

Cep

85750000

02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento

EXPLORAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO - CONCESSÃO LAVRA ANM 826773/2011

Tipo de empreendimento/atividade

EXPLORAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO - CONCESSÃO LAVRA ANM 826773/2011

Endereço

AV RIO GRANDE DO SUL

Bairro

ZONA RURAL

Município

Planalto

Cep

85750000

Corpo Hídrico do Entorno

Bacia Hidrográfica

Iguaçu

Destino do Esgoto Sanitário

Destino do Efluente Final

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

- Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 140158585, Licença: 5527, Emissão da Licença: 17/04/2017, Validade: 10/05/2021.

- Trata-se da Renovação da Licença de Operação (RLO) para atividade de exploração de basalto e beneficiamento, pertencente à CAW Mineração e Britagem de Pedra LTDA, CNPJ: 02.225.339/0001-11, instalado no Lote Rural nº 105, da subdivisão da Gleba nº 01 da Colônia de Capanema, com Matrícula nº 12.487, com uma área de 74.600 m², no Lote Rural nº 104-AI, da subdivisão do lote nº 104-A e Chácara nº 01 da Gleba nº 01-CP, com Matrícula nº 18.885, com uma área de 36.901,50 m², no Lote Rural nº 104 e Chácara nº 01-A da Gleba nº 01-CP, com Matrícula nº 24.672, com uma área de 30.250 m², e no Lote Rural nº 106-AA da Gleba nº 01-CP, com Matrícula nº 25.014, com uma área de 30.000 m². A área a ser lavrada é de 4,00 ha, com produção de aproximadamente 70.000 toneladas/ano de pedra britada de basalto. Com registro na ANM nº 826.773/2011 e Portaria de Lavra ANM nº 194/2019. O empreendimento localiza-se na Avenida Rio Grande do Sul, s/n, Zona Rural, no Município de Planalto/PR, nas coordenadas 22 J 223644 mE e 7150782 mS.

- A elaboração do PCA (Plano de Controle Ambiental), no que se refere à destinação correta dos resíduos e dos impactos ambientais gerados no empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor e do responsável técnico pelo PCA, Geólogo Lucio Iraja Furtado, CREA/PR 19230/D, ART nº 1720210544620 e 172021498568 (execução).
- Manter umidificação constante e diária nos sistemas de beneficiamento do basalto (britadores, bicas, etc.), no pátio de trânsito de caminhões/equipamentos e demais áreas do empreendimento, com sistema de aspersão, sempre que necessário para minimizar a dispersão de poeira; intensificar essas ações em períodos de dias muito secos e quentes.
- A remoção do capeamento deverá ser realizada concomitantemente com o avanço da lavra, de modo a minimizar a erosão do terreno.



Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

Nº 5527

Validade 21/03/2027

Protocolo 173098324

- Deverá ser mantida a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerada durante o desenvolvimento das atividades.
 - Fica proibida a lavagem de veículos em geral no empreendimento.
 - Fica proibida a manutenção e reparação (mecânica) dos veículos em geral no empreendimento.
 - Esta licença não autoriza a supressão florestal de qualquer natureza. Caso necessário deverá ser requerido por meio do Sistema SINAFLO.
 - É de inteira responsabilidade do proprietário do imóvel a manutenção da integridade física e do equilíbrio físico e biológico da Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal do imóvel, de acordo com a Lei Federal nº 12.631/2012 ou a que vir a substituir.
 - Quaisquer ampliações e/ou alteração futuras em relação às atividades no empreendimento em conformidade com o estabelecido na Resolução CEMA nº 107/2020, deverão ser objeto de novos licenciamentos.
 - O recebimento desta licença deverá ser publicado pelo requerente em jornal de circulação regional e no diário oficial do estado de acordo com a resolução CONAMA 006/8627.
 - A concessão desta licença não impedirá a exigência de futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais e o não cumprimento das presentes condicionantes, bem como atendimento as diretrizes da legislação ambiental vigente, sujeitará a empresa e/ou seus representantes às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 6.514/078.
 - É de responsabilidade do empreendedor em manter uma cópia da Licença de Operação no local do empreendimento.
 - De acordo com a Resolução CEMA nº 107/20, art 4º parágrafo 3º, a renovação desta Licença de Operação, junto ao Instituto Água e Terra, deverá ser requerida com antecedência de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença.
 - O Instituto Água e Terra, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação das atividades, suspender ou cancelar a Renovação de Licença de Operação expedida, se constatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão.
- Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as seguintes condições:
- a) pH entre 5 a 9;
 - b) temperatura: inferior a 40° C, sendo que a elevação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3° C;
 - c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;
 - d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor;
 - e) óleos e graxas
 - óleos minerais até 20 mg/l
 - óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l;
 - f) ausência de materiais flutuantes;

Local e data

Francisco Beltrão, 21 de março de 2022

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do representante do IAP



QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000737

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIÓ
JURAMENTADO
MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.726.528/0001-01, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.

CAPANEMA/PR, 20 de Novembro de 2025, 17:52:25

MURILO KWIATKOWSKI SBARDELOTTO

MURILO
KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO

Assinado digitalmente por MURILO KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO
ND: E=muriloks1903@gmail.com, CN=MURILO KWIATKOWSKI
SBARDELOTTO, L=CAPANEMA, S=PR, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.21 17:53:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



Certificação

Custas = R\$ 57,56
Página 0001/0001
Criação da Comarca 29.11.1967

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

000738

Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR
Referência: Concorrência Presencial n.º 012/2025

O Signatário da presente, SIL VIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA Carteira de Identidade n.º 5.976.116-1, representante legal, em nome da Empresa CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CNPJ/MF 04.726.528/0001-01, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.



- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Planalto, 08 de dezembro 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: SILVIA LETICIA ESTEFFENS DA ROSA CPF: 5.976.116-1 Assinatura:	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:836693 53968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.09 07:21:30 -03'00'
---	--

PAM

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01
ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.
TELEFONE: (46) 99141-1826
ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000740



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

AO

MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

Ref. Edital de Concorrência Presencial nº 12/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, estabelecida à Estrada Velha, Chácara Pedreira Planalto- PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1) CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrat	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
1	144/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$ 271.576,09	R\$ 271.576,09	MUNICÍPIO DE CAPANEMA
2	144/2024	RECAPE ASFÁLTICO	R\$ 4.450.000,00	R\$ 2.108.109,24	MUNICÍPIO DE CAPANEMA
4	205/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$ 4.218.848,13	R\$ 0,00	MUNICÍPIO DE PEROLA DOESTE
5	288/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$ 1.119.211,84	R\$ 0,00	MUNICÍPIO DE CAPANEMA
6	351/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$115.859,43	R\$ 0,00	MUNICÍPIO DE PLANALTO
7	034/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$ 674.000,00	R\$ 0,00	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA
8	131/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$3.628.238,08	R\$0,00	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA
9	555/2025	RECAPE ASFÁLTICO	R\$9.324.740,04	R\$0,00	MUNICÍPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES
SOMATÓRIOS (Σ) =			R\$ 23.802.473,61	R\$ 2.379.685,33	

Σ Valor do compromisso = R\$ 23.802.473,61

Σ Valor já faturado = R\$ 2.379.685,33

SC=Valor do compromisso – Σ Valor já faturado = R\$ 21.422.788,28

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.726.528/0001-01 ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N. PLANALTO – PR.

TELEFONE: (46) 99141-1826

ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000741



Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2) CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{2.864.379,43}{140.820,16}$	20,34
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{2.864.379,43}{140.820,16}$	20,34
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{9.110.054,99}{140.820,16}$	64,69

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Planalto, 08 de dezembro de 2025.

Representante Legal da Empresa	Contador Responsável da Empresa
Nome: Silvia Leticia Steffens da Rosa	Nome: Eldo Blume
CPF: 836.693.539-68	CRC nº. 017369/01
Assinatura SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 53968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.10 17:49:18 -03'00'	Assinatura: ELDO BLUME:17422051000 Assinado de forma digital por ELDO BLUME:17422051000 Dados: 2025.12.10 17:48:58 -03'00'

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.726.528/0001-01 ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.

PLANALTO – PR.

TELEFONE: (46) 99141-1826

ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000742

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207819894	CNPJ 04.726.528/0001-01	
NOME EMPRESARIAL CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1B.16.6B.0D.1F.63.C5.8E.98.5E.9A.35.DC.E4.41.A4.13.A3.C4.40	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17422051000	ELDO BLUME:17422051000	746084397998930054 946659	05/09/2023 a 04/09/2024	Não
Diretor	83669353968	SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968	105095307077434301 6602146	27/09/2023 a 26/09/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04726528000101	CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA:04726528000101	147468590772676106 6	15/05/2023 a 14/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1B.16.6B.0D.1F.63.C5.8E.98.5E.9A.35.
DC.E4.41.A4.13.A3.C4.40-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 14:24:00

8F.C7.4A.8A.CB.AE.D2.4B
C8.DA.56.4E.96.34.00.3C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


000743

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.726.528/0001-01
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	41207819894
CNPJ	04.726.528/0001-01
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Planalto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8371

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8371
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.726.528/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.958.039,53	R\$ 6.575.653,97
CIRCULANTE		R\$ 583.373,53	R\$ 3.271.187,97
DISPONIBILIDADES		R\$ 284.944,02	R\$ 3.032.177,03
CAIXA		R\$ 284.944,02	R\$ 3.032.177,03
CAIXA GERAL		R\$ 284.944,02	R\$ 3.032.177,03
CRÉDITOS		R\$ 285.947,26	R\$ 226.947,82
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 45.776,11	R\$ 226.947,82
MUNICIPIO DE CAPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 126.425,23
000425/ MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROB		R\$ 45.776,11	R\$ 56.916,99
MUNICIPIO DE PRANCHITA		R\$ 0,00	R\$ 38.550,02
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 5.055,58
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 240.171,15	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS		R\$ 240.171,15	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.482,25	R\$ 12.063,12
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 12.482,25	R\$ 12.063,12
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 12.482,25	R\$ 12.063,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.374.666,00	R\$ 3.304.466,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.374.666,00	R\$ 3.304.466,00
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS		R\$ 2.374.666,00	R\$ 3.304.466,00
INSTALAÇÕES		R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.967.926,00	R\$ 2.097.726,00
VEÍCULOS DE CARGA		R\$ 368.000,00	R\$ 1.168.000,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS		R\$ 22.240,00	R\$ 22.240,00
PASSIVO		R\$ 2.958.039,53	R\$ 6.575.653,97
CIRCULANTE		R\$ 124.780,34	R\$ 74.891,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 20.932,75	R\$ 24.969,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 20.932,75	R\$ 24.969,71
TAXA CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 1.875,14	R\$ 1.232,33
FGTS A PAGAR		R\$ 4.252,94	R\$ 2.397,13
INSS A RECOLHER		R\$ 14.804,67	R\$ 21.340,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 103.847,59	R\$ 49.921,90
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.011,29	R\$ 1.675,30
IRRF S/FOPAG		R\$ 2.011,29	R\$ 1.675,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE		R\$ 22.070,19	R\$ 14.792,76

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

000745

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.726.528/0001-01
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS			
PIS A PAGAR		R\$ 3.581,41	R\$ 2.634,33
COFINS A PAGAR		R\$ 16.529,59	R\$ 12.158,43
ISS A PAGAR		R\$ 1.959,19	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 79.766,11	R\$ 33.453,84
IRPJ A PAGAR		R\$ 49.692,28	R\$ 13.895,76
CSLL A PAGAR		R\$ 30.073,83	R\$ 19.558,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.833.259,19	R\$ 6.500.762,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.366.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.366.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.366.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 233.259,19	R\$ 4.134.762,36
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 233.259,19	R\$ 4.134.762,36
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 233.259,19	R\$ 4.134.762,36



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.726.528/0001-01
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.788.915,31	R\$ 10.420.379,30
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 651.190,73
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 651.190,73
RECEITA DE SERVIÇO		R\$ 8.788.915,31	R\$ 9.769.188,57
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 8.788.915,31	R\$ 9.769.188,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (426.262,38)	R\$ (516.881,30)
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS		R\$ (426.262,38)	R\$ (516.881,30)
(-) PIS SOBRE VENDAS		R\$ (57.127,96)	R\$ (67.182,35)
(-) COFINS SOBRE VENDAS		R\$ (263.667,46)	R\$ (310.072,44)
(-) ISS SOBRE VENDAS		R\$ (105.466,96)	R\$ (139.626,51)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (212.122,55)
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (212.122,55)
(-) COMPRA DE MATÉRIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (212.122,55)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (553.374,68)	R\$ (557.847,37)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (553.374,68)	R\$ (557.847,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (313.962,19)	R\$ (308.093,75)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (19.895,70)	R\$ (13.717,93)
(-) FÉRIAS		R\$ (31.375,33)	R\$ (44.192,56)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (31.483,10)	R\$ (30.152,35)
(-) INSS		R\$ (117.709,89)	R\$ (115.028,39)
(-) FGTS		R\$ (32.015,30)	R\$ (34.181,03)
(-) DSR E REFLEXOS		R\$ (3.995,70)	R\$ (3.067,77)
(-) INDENIZAÇÕES E ABONOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.868,96)
(-) ADICIONAIS		R\$ (2.937,47)	R\$ (4.544,63)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (7.120,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (7.120,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (7.120,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.911.289,03)	R\$ (4.924.439,06)
(-) HONORÁRIOS DIRETORIA		R\$ (42.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (42.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.882.439,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (13.499,90)
(-) DESPESA C/FRETES E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (257.354,56)
(-) SEGURO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (639,15)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.636,92)
(-) IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR		R\$ (0,00)	R\$ (7.936,99)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 04.726.528/0001-01
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (175.115,25)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (1.187.797,23)
(-) DESPESAS COM USO DE SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (750,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.533,50)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (9.025,50)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (297,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		R\$ (0,00)	R\$ (271.377,34)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (76.504,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.364,86)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.134,84)
(-) UNIFORMES E CRACHÁS		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
(-) SEGURO DE FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.197,76)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (8.540,17)
(-) MENSALIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.866,96)
(-) MELHORIAS DE INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (35.172,80)
(-) MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.749.480,66)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (16.553,47)
(-) CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (55.568,30)
(-) SEGURO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (691,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.184,52)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.184,52)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (453,65)
(-) MULTAS SOBRE TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (453,65)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (184.407,59)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (184.407,59)
(-) PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (112.540,09)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (112.540,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.901.503,17



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 04.726.528/0001-01	Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	233.259,19
Resultado do Exercício	3.901.503,17
Saldo Final em 31.12.2023	4.134.762,36
Notas	

000749

CNPJ: 04.726.528/0001-01

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimento	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	RESERVA CORREÇÃO CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	Lucros ou prejuízos acumulados	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.259,19	0,00	2.833.259,19
Resultado do Exercício	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.503,17	0,00	3.667.503,17
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.503,17	2.500.000,00	3.667.503,17
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.762,36	2.500.000,00	6.500.762,36

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por
SILVIA LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:05:49
-03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:17422051000

Assinado de forma digital por
ELDO BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18 17:06:04
-03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

03000000

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	3.902.405,51
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	3.901.503,17
1.005	DEPRECIACÃO	0,00
1.010	CLIENTES	58.999,44
1.011	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
1.012	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00
1.015	ESTOQUES	0,00
1.016	OUTROS ATIVOS	0,00
1.020	FORNECEDORES	-419,13
1.021	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	-57.677,97
1.022	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0,00
1.023	PAGAMENTO DE JUROS	0,00
1.024	PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1.025	OUTROS PASSIVOS	0,00
2	INVESTIMENTO	-929.800,00
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-929.800,00
2.005	INVESTIMENTOS	0,00
3	FINANCIAMENTO	2.266.000,00
3.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
3.002	AUMENTO DE CAPITAL	0,00
3.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.500.000,00
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	-234.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.238.605,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		284.943,85
No final do Período		3.019.473,76
Variação		2.734.529,91

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital
por SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:06:40
-03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:1742205
1000

Assinado de forma digital
por ELDO
BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18 17:06:57
-03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

000751

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	233.259,19
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	233.259,19
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	3.901.503,17
Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00
Destinação do lucro	0,00
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva para contingências	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Lucros retidos	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00
Lucros distribuídos	0,00
Saldo final de lucros acumulados	4.134.762,36
Dividendos por ação do capital social	0,00

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por
SILVIA LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:07:24
-03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:17422051
000

Assinado de forma digital por
ELDO BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18 17:07:41
-03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

000752

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 14 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 04.726.528/0001-01
Notas Explicativas Gerais

1. NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
EMPRESA CAW-SERIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ: 04.726.528/0001-01

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CAW-SERIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE PLANALTO, ESTADO DE PARANÁ, CONSTITUÍDA EM 26/09/2001, QUE TEM POR OBJETO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. A EMPRESA ENCONTRA-SE ENQUADRADA NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AQUI COMPREENDIDAS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DR), DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC), ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E COMPARADAS COM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N°. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

3. O RESULTADO FOI APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVAM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM. A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000, MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

4. AS TRANSAÇÕES OU EVENTOS MATERIAIS QUE NÃO ESTAVAM COBERTOS PELA ITG 1000 FORAM REGISTRADOS CONTABILMENTE APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA ITG 2000- ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N°1.330/2011 2011 E AINDA UTILIZANDO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADAS CONFORME A NBC TG 1001 E QUANDO ASSIM EXIGIDO, PELA APLICAÇÃO DA NBC TG 1000 (R1) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

5. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

BASE DE PREPARAÇÃO: O REGIME DE COMPETÊNCIA É UTILIZADO NO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS.

MOEDA FUNCIONAL: OS REGISTROS CONTÁBEIS SÃO MANTIDOS EM REAIS (R\$), MOEDA FUNCIONAL DA COMPANHIA.

ATIVOS IMOBILIZADOS: REGISTRADOS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR, CONFORME A VIDA ÚTIL ECONÔMICA ESTIMADA. ESTOQUES: AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO, AJUSTADO AO VALOR LÍQUIDO REALIZÁVEL, QUANDO APLICÁVEL.

RECEITA: RECONHECIDA NO MOMENTO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS E BENEFÍCIOS AO CLIENTE.

6. IMOBILIZADO

INSTALAÇÕES	R\$	16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	2.097.726,00
VEÍCULOS DE CARGA	R\$	1.168.000,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS	R\$	22.240,00

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL ESTÁ REPRESENTADO POR COTA ÚNICA, NO VALOR DE R\$ 2.366.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL REAIS).

8. SÓCIOS

A EMPRESA ESTE REPRESENTADA POR COTA ÚNICA:

NOME DO SÓCIO - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL	
-SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	-100%

9. TRIBUTAÇÃO

A COMPANHIA APURA O IRPJ E A CSLL PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO, COM ALÍQUOTAS E PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PIS E A COFINS SÃO APURADOS PELO REGIME CUMULATIVO.

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

10. EVENTOS RELEVANTES
NÃO OCORRERAM EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES QUE POSSAM IMPACTAR AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

11. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
A ADMINISTRAÇÃO DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REPRESENTAM DE FORMA FIDEDIGNA A POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA EMPRESA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023.

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por
SILVIA LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:08:06
-03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:1742205
1000

Assinado de forma digital
por ELDO
BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18 17:08:24
-03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

000754

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41207819894	CNPJ 04.726.528/0001-01
NOME EMPRESARIAL W SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024 ✓
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FD.FF.7F.E1.D4.55.A1.82.7B.98.5F.86.B0.75.67.15.34.13.73.99	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	17422051000	ELDO BLUME:17422051000	848358024574836651 604584	02/09/2024 a 02/09/2025	Sim
Contador	17422051000	ELDO BLUME:17422051000	848358024574836651 604584	02/09/2024 a 02/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FD.FF.7F.E1.D4.55.A1.82.7B.98.5F.86.
B0.75.67.15.34.13.73.99-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 27/01/2025 às 16:43:28 4C.20.C5.E0.7F.13.2D.2D 2B.95.6A.CF.88.B9.67.3B
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and stamps]
6006755

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 04.726.528/0001-01
Número de Ordem do Livro: 24

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	41207819894
CNPJ	04.726.528/0001-01
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Planalto
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9427

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9427
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Página 1 de 1
 000756

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FD.FF.7F.E1.D4.55.A1.82.7B.98.5F.86.B0.75.67.15.34.13.73.99-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.575.653,97	R\$ 9.110.054,99
CIRCULANTE		R\$ 3.271.187,97	R\$ 2.864.379,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.032.177,03	R\$ 2.799.943,54
CAIXA		R\$ 3.032.177,03	R\$ 2.047.177,11
CAIXA GERAL		R\$ 3.032.177,03	R\$ 2.047.177,11
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 752.766,43
BRASESCO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 752.766,43
CRÉDITOS		R\$ 226.947,82	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 226.947,82	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE CAPANEMA		R\$ 126.425,23	R\$ 0,00
000425/ MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROB		R\$ 56.916,99	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PRANCHITA		R\$ 38.550,02	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE REALEZA		R\$ 5.055,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.063,12	R\$ 11.424,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 12.063,12	R\$ 11.424,13
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 12.063,12	R\$ 11.424,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 53.011,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 53.011,76
ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 53.011,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.304.466,00	R\$ 6.245.675,56
IMOBILIZADO		R\$ 3.304.466,00	R\$ 6.245.675,56
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS		R\$ 3.304.466,00	R\$ 6.245.675,56
IMÓVEIS RURAIS		R\$ 0,00	R\$ 323.157,00
INSTALAÇÕES		R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.097.726,00	R\$ 2.568.701,56
TERRENOS RURAIS		R\$ 0,00	R\$ 323.157,00
VEÍCULOS DE CARGA		R\$ 1.168.000,00	R\$ 2.932.116,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS		R\$ 22.240,00	R\$ 82.044,00
PASSIVO		R\$ 6.575.653,97	R\$ 9.110.054,99
CIRCULANTE		R\$ 74.891,61	R\$ 140.820,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 24.969,71	R\$ 30.423,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 24.969,71	R\$ 30.423,55
TAXA CONFEDERATIVA A RECOLHER		R\$ 1.232,33	R\$ 665,13
FGTS A PAGAR		R\$ 2.397,13	R\$ 6.797,35
INSS A RECOLHER		R\$ 21.340,25	R\$ 22.961,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 49.921,90	R\$ 110.396,61
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.675,30	R\$ 2.517,16
IRRF S/FOPAG		R\$ 1.675,30	R\$ 2.517,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS		R\$ 14.792,76	R\$ 48.235,24
PIS A PAGAR		R\$ 2.634,33	R\$ 8.589,84
COFINS A PAGAR		R\$ 12.158,43	R\$ 39.645,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 33.453,84	R\$ 59.644,21
IRPJ A PAGAR		R\$ 13.895,76	R\$ 21.963,12
CSLL A PAGAR		R\$ 19.558,08	R\$ 37.681,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.500.762,36	R\$ 8.969.234,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.366.000,00	R\$ 2.366.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.366.000,00	R\$ 2.366.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.366.000,00	R\$ 2.366.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.134.762,36	R\$ 6.603.234,83

(-) PIS SOBRE VENDAS	R\$ (67.182,35)	R\$ (95.045,13)
(-) COFINS SOBRE VENDAS	R\$ (310.072,44)	R\$ (438.677,70)
(-) ISS SOBRE VENDAS	R\$ (139.626,51)	R\$ (268.077,75)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO	R\$ (212.122,55)	R\$ (1.684.040,67)
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	R\$ (212.122,55)	R\$ (1.684.040,67)
(-) COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	R\$ (212.122,55)	R\$ (1.683.786,80)
(-) FRETES E CARRETOS SOBRE COMPRAS	R\$ (0,00)	R\$ (253,87)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 174.838,20
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 174.838,20
(-) CRÉDITO DE ICMS S/COMPRAS E FRETES	R\$ 0,00	R\$ 174.838,20
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (557.847,37)	R\$ (834.285,10)
(-) MÃO DE OBRA	R\$ (557.847,37)	R\$ (834.285,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (308.093,75)	R\$ (468.884,39)
(-) HORAS EXTRAS	R\$ (13.717,93)	R\$ (37.161,06)
(-) FÉRIAS	R\$ (44.192,56)	R\$ (35.583,25)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (30.152,35)	R\$ (47.313,95)
(-) INSS	R\$ (115.028,39)	R\$ (174.599,44)
(-) FGTS	R\$ (34.181,03)	R\$ (48.613,52)
(-) DSR E REFLEXOS	R\$ (3.067,77)	R\$ (8.128,07)
(-) INDENIZAÇÕES E ABONOS	R\$ (4.868,96)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAIS	R\$ (4.544,63)	R\$ (14.001,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (4.924.439,06)	R\$ (7.230.796,91)
(-) HONORÁRIOS DIRETORIA	R\$ (42.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) PRO-LABORE	R\$ (42.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (4.882.439,06)	R\$ (7.188.796,91)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (13.499,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/FRETES E SEGUROS	R\$ (257.354,56)	R\$ (477.213,61)
(-) SEGURO DE VEÍCULOS	R\$ (639,15)	R\$ (799,59)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ (1.636,92)	R\$ (0,00)
(-) IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR	R\$ (7.936,99)	R\$ (7.839,60)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ (175.115,25)	R\$ (197.327,08)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (1.187.797,23)	R\$ (1.273.523,35)
(-) DESPESAS COM USO DE SOFTWARE	R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ (4.533,50)	R\$ (3.295,00)
(-) MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	R\$ (9.025,50)	R\$ (50.038,72)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ (297,00)	R\$ (10.556,50)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (0,00)	R\$ (4.522,01)
(-) TAXAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (331,65)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ (271.377,34)	R\$ (505.772,42)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (76.504,38)	R\$ (160.399,41)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (1.364,86)	R\$ (1.109,51)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R\$ (3.134,84)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E CRACHÁS	R\$ (1.400,00)	R\$ (7.532,23)
(-) SEGURO DE FUNCIONARIOS	R\$ (2.197,76)	R\$ (1.648,32)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ (8.540,17)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADES E SERVIÇOS	R\$ (1.866,96)	R\$ (0,00)
(-) MELHORIAS DE INSTALAÇÕES	R\$ (35.172,80)	R\$ (21.719,00)
(-) MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	R\$ (2.749.480,66)	R\$ (4.304.548,70)
(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (16.553,47)	R\$ (131.613,16)
(-) CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	R\$ (55.568,30)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO PREDIAL	R\$ (691,52)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ (22.230,60)

600738

CNPJ: 04.726.528/0001-01

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimento	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	RESERVA CORREÇÃO CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	Lucros ou prejuízos acumulados	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	2.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.762,36	0,00	6.500.762,36
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.472,47	0,00	3.968.472,47
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.472,47	0,00	2.468.472,47
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603.234,83	0,00	8.969.234,83

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por SILVIA
LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:01:11 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:17422051000

Assinado de forma digital por
ELDO BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18 17:01:28
-03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

000759

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	4.207.698,09
1.001	Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	3.968.472,47
1.005	DEPRECIAÇÃO	0,00
1.010	CLIENTES	226.947,82
1.011	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
1.012	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	-53.011,76
1.015	ESTOQUES	0,00
1.016	OUTROS ATIVOS	0,00
1.020	FORNECEDORES	-638,99
1.021	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	65.928,55
1.022	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	0,00
1.023	PAGAMENTO DE JUROS	0,00
1.024	PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1.025	OUTROS PASSIVOS	0,00
2	INVESTIMENTO	-2.941.209,56
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-2.941.209,56
2.005	INVESTIMENTOS	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
3.002	AUMENTO DE CAPITAL	0,00
3.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
3.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.266.488,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		3.032.177,03
No final do Período		2.787.240,44
Variação		-244.936,59

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital
por SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:01:53
-03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:17422
051000

Assinado de forma
digital por ELDO
BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18
17:02:11 -03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

000760

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	4.134.762,36
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	4.134.762,36
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	3.968.472,47
Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00
Destinação do lucro	1.500.000,00
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva para contingências	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Lucros retidos	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00
Lucros distribuídos	1.500.000,00
Saldo final de lucros acumulados	6.603.234,83
Dividendos por ação do capital social	0,00

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por
SILVIA LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:02:52 -03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:17422051000

Assinado de forma digital por
ELDO BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18 17:03:07
-03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901

006761

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 14 - CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 04.726.528/0001-01

2.

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
EMPRESA CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ: 04.726.528/0001-01

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE PLANALTO, ESTADO DE PARANÁ, CONSTITUÍDA EM 26/09/2001, QUE TEM POR OBJETO SOCIAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. A EMPRESA ENCONTRA-SE ENQUADRADA NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO PARA FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AQUI COMPREENDIDAS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DR), DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC), ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E COMPARADAS COM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N°. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

3. O RESULTADO FOI APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVAM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM. A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONCORDADAS NA ITG 1000, MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

4. AS TRANSAÇÕES OU EVENTOS MATERIAIS QUE NÃO ESTAVAM COBERTOS PELA ITG 1000 FORAM REGISTRADOS CONTABILMENTE APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA ITG 2000- ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N°1.330/2011 2011 E AINDA UTILIZANDO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADAS CONFORME A NBC TG 1001 E QUANDO ASSIM EXIGIDO, PELA APLICAÇÃO DA NBC TG 1000 (R1) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

5. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

BASE DE PREPARAÇÃO: O REGIME DE COMPETÊNCIA É UTILIZADO NO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS.

MOEDA FUNCIONAL: OS REGISTROS CONTÁBEIS SÃO MANTIDOS EM REAIS (R\$), MOEDA FUNCIONAL DA COMPANHIA.

ATIVOS IMOBILIZADOS: REGISTRADOS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR, CONFORME A VIDA ÚTIL ECONÔMICA ESTIMADA.

ESTOQUES: AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO OU PRODUÇÃO, AJUSTADO AO VALOR LÍQUIDO REALIZÁVEL, QUANDO APLICÁVEL.

RECEITA: RECONHECIDA NO MOMENTO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS E BENEFÍCIOS AO CLIENTE.

6. IMOBILIZADO

IMÓVEIS RURAIS R\$	323.157,00
INSTALAÇÕES R\$	16.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R\$	2.568.701,56
TERRENOS RURAIS R\$	323.157,00
VEÍCULOS DE CARGA R\$	2.932.116,00
VEÍCULOS UTILITÁRIOS R\$	82.044,00

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL ESTÁ REPRESENTADO POR COTA ÚNICA, NO VALOR DE R\$ 2.366.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL REAIS).

8. SÓCIOS

A EMPRESA ESTA REPRESENTADA POR COTA ÚNICA:

NOME DO SÓCIO - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL	
-SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA	-100%

9. TRIBUTAÇÃO

A COMPANHIA APURA O IRPJ E A CSLL PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO, COM ALÍQUOTAS E PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PIS E A COFINS SÃO APURADOS PELO REGIME CUMULATIVO.

10. EVENTOS RELEVANTES

000762

CNPJ: 04.726.528/0001-01
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

NÃO OCORRERAM EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES QUE POSSAM IMPACTAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

11. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
A ADMINISTRAÇÃO DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REPRESENTAM DE FORMA FIDEDIGNA A POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital
por SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.09.18 17:03:28
-03'00'

SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 836.693.539-68

ELDO
BLUME:174220
51000

Assinado de forma digital
por ELDO
BLUME:17422051000
Dados: 2025.09.18
17:03:54 -03'00'

ELDO BLUME
CONTADOR
CRC 01736901



000763



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº. 12/2025

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA DIA 12/12/2025 ÀS 09:00 HS.

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

000764



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência Presencial n.º 12/2025

Objeto: Pavimentação asfáltica em vias urbanas em CBUQ, 38.507,45m², sendo 12.333,22m² de recape asfáltico e 26.174,23m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Licitante: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Endereço: Rua Jorge Sanwais, 5549

Bairro: Guarapuava

CEP: 85856-588

Telefone: (45) 98843-2584

E-mail: fegengenharia01@gmail.com

Inscrição Estadual: 90948655-62

Cidade: Foz do Iguaçu

Estado: Paraná

Banco: CEF

Agência: 1633

Conta: 578198109-4

A Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, propõe ao MUNICÍPIO PLANALTO a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ 6.862.180,44 (seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e quatro centavos).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, O Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, portador(a) do CPF 081.196.109-54.

Foz do Iguaçu, 12 de Dezembro de 2025.



FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng.Civil
CREA/PR 182065/D
CPF: 081.196.109-54





006765



ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)
 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 18,52%

Empresa: **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Menor Preço (%) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: **R\$ 6.862.180,44**

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	476,45	3.096,88	3.573,33
402,00	2.612,96	476,45	3.096,88	3.573,33	-	476,45	3.096,88	3.573,33
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	4.599,59	-	4.599,59
6,37		7,55	-	7,55	-	1.585,12	-	1.585,12
8,84		10,48	-	10,48	-	3.014,47	-	3.014,47
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	74.159,20	184.228,09	258.387,29
8,94		10,60	-	10,60	-	6.941,83	-	6.941,83
27,19		32,23	-	32,23	-	14.774,88	-	14.774,88
50,11	223,58	59,39	264,99	324,38	-	18.826,63	84.001,83	102.828,46
77,64	353,64	92,02	419,13	511,15	-	16.449,50	74.923,68	91.373,18
32,67	176,73	38,72	209,46	248,18	-	309,76	1.675,68	1.985,44
703,15	1.030,48	833,37	1.221,32	2.054,69	-	8.333,70	12.213,20	20.546,90
719,11	963,02	852,29	1.141,37	1.993,66	-	8.522,90	11.413,70	19.936,60
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	31.434,57	22.113,77	53.548,34
40,15	5,54	47,59	6,57	54,16	-	5.387,19	743,72	6.130,91
4,09		4,85	-	4,85	-	4.979,40	-	4.979,40
126,52	128,33	149,95	152,10	302,05	-	21.067,98	21.370,05	42.438,03
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	828.237,24	2.830.117,87	3.658.355,11
0,70		0,83	-	0,83	-	31.961,18	-	31.961,18
0,51		0,60	-	0,60	-	155,37	-	155,37
194,33	3.710,04	230,32	4.276,93	4.507,25	-	71,40	1.325,85	1.397,25
0,35		0,41	-	0,41	-	26.626,74	-	26.626,74
194,33	3.710,04	230,32	4.276,93	4.507,25	-	7.476,19	138.829,15	146.305,34
6,74	14,86	7,99	17,61	25,60	-	7.660,89	16.884,64	24.545,53
86,35	155,51	102,34	184,31	286,65	-	200.897,51	361.807,90	562.705,41
519,72	5.046,98	599,13	5.818,16	6.417,29	-	58.810,60	571.110,59	629.921,19
87,86	155,51	104,13	184,31	288,44	-	370.889,19	656.473,51	1.027.362,70
519,72	5.046,98	599,13	5.818,16	6.417,29	-	106.705,05	1.036.214,30	1.142.919,35
87,70	155,51	103,94	184,31	288,25	-	8.836,98	15.670,04	24.507,02
519,72	5.046,98	599,13	5.818,16	6.417,29	-	2.803,93	27.228,99	30.032,92
5,19	5,06	6,15	6,00	12,15	-	4.687,22	4.572,90	9.260,12
4,09		4,85	-	4,85	-	654,99	-	654,99
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	207.083,47	293.597,02	500.680,49
14,89	8,84	17,65	10,48	28,13	-	113.402,66	67.334,84	180.737,50
8,41	20,32	9,97	24,08	34,05	-	93.680,81	226.262,18	319.942,99
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	679.226,25	1.428.010,74	2.107.236,99
0,25		0,30	-	0,30	-	3.596,70	-	3.596,70
28,74	16,87	34,06	19,99	54,05	-	74.524,98	43.739,12	118.264,10
66,82	93,31	79,20	110,59	189,79	-	60.195,17	84.052,82	144.247,99
126,52	128,33	149,95	152,10	302,05	-	11.235,75	11.396,85	22.632,60
28,30	61,83	33,54	73,28	106,82	-	228.763,59	499.815,03	728.578,62
28,30	70,81	33,54	83,92	117,46	-	173.370,61	433.788,35	607.158,96
25,00	54,01	29,63	64,01	93,64	-	2.863,00	6.401,00	9.364,00



[Handwritten signatures and initials]
 000768



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL								
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
28,60	100,28	33,90	118,85	152,75	-	4.474,80	15.688,20	20.163,00
3,27	8,30	3,88	9,84	13,72	-	16.682,49	42.308,16	58.990,65
205,72	210,84	243,82	249,89	493,71	-	38.523,56	39.482,62	78.006,18
22,32	86,43	26,45	102,44	128,89	-	64.895,60	251.338,59	316.234,19
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	56.675,47	96.306,63	152.982,10
18,26	22,22	21,64	26,34	47,98	-	46.053,17	56.055,47	102.108,64
107,34	407,35	127,22	482,79	610,01	-	10.177,60	38.623,20	48.800,80
115,45	422,64	136,83	500,91	637,74	-	444,70	1.627,96	2.072,66
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	327,21	-	327,21
0,29		0,34	-	0,34	-	327,21	-	327,21
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	106.314,34	16.175,65	122.489,99
142,17	15,80	168,50	18,73	187,23	-	1.685,00	187,30	1.872,30
142,17	15,80	168,50	18,73	187,23	-	1.853,50	206,03	2.059,53
146,60	16,28	173,75	19,30	193,05	-	1.737,50	193,00	1.930,50
92,22	23,12	109,30	27,40	136,70	-	13.662,50	3.425,00	17.087,50
174,13	19,34	206,38	22,92	229,30	-	19.399,72	2.154,48	21.554,20
118,51	29,78	140,46	35,30	175,76	-	13.203,24	3.318,20	16.521,44
47,69	5,31	56,52	6,29	62,81	-	5.312,88	591,26	5.904,14
93,30	15,80	110,58	18,73	129,31	-	10.394,52	1.760,62	12.155,14
96,96	10,77	114,92	12,76	127,68	-	10.802,48	1.199,44	12.001,92
5.961,65	662,40	7.065,75	785,08	7.850,83	-	28.263,00	3.140,32	31.403,32
Desconto Final Calculado da Proposta %						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						28,98%	71,02%	
						1.988.533,79	4.873.646,65	6.862.180,44




Felipe Augusto L. Fernandes
CREA-PR 182065/D
Engenheiro Civil

 
BR
006769

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Município:	PLANALTO	SAM	46	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	49	Valor Total da Proposta da Empresa	#####	100,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	09/12/2025	Dias	30	Data	18/01/2026	Sígl	PAM	Nº	nº dias	240	Ok o nº de DIAS				
Quantidade:	38.507,45	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL		
ITEM		8	1	2	3	4	5	6	7	8									
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			240	30	30	30	30	30	30	30									
Data Início			18/1/26	18/2/26	21/3/26	21/4/26	22/5/26	22/6/26	23/7/26	23/8/26									
Data Fim			17/2/26	20/3/26	20/4/26	21/5/26	21/6/26	22/7/26	22/8/26	22/9/26									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00													1	3.573,33	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00													1	4.599,59	0,00	
3	DRENAGEM	%	49,92	50,08												2	258.387,29	0,04	
4	BASE / SUB-BASE	%	75,29	24,71												2	53.548,34	0,01	
5	REVESTIMENTO	%					25,10	25,10	25,00	24,80						4	3.658.355,11	0,53	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	47,97	47,98	4,05											3	500.680,49	0,07	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		24,99	24,98	24,98	25,06									4	2.107.236,99	0,31	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%	1,14	1,14					48,80	48,91						4	152.982,10	0,02	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%		49,83	50,17											2	327,21	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	2,47	2,32			25,00	23,59	23,37	23,26						6	122.489,99	0,02	
TOTAIS														6.862.180,44	1,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8						Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.573,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.573,33	0,05%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	4.599,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.599,59	0,07%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	128.981,45	129.405,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	258.387,29	3,77%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	40.317,99	13.230,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53.548,34	0,78%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	918.364,31	918.211,68	914.559,84	907.219,28	-	-	-	-	-	4	3.658.355,11	53,31%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	240.151,89	240.227,99	20.300,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500.680,49	7,30%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	526.521,72	526.289,08	526.289,08	528.137,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.107.236,99	30,71%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	1.747,62	1.747,14	-	-	-	-	74.656,18	74.831,17	-	-	-	-	-	4	152.982,10	2,23%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	163,04	164,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	327,21	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	3.024,78	2.837,55	-	-	30.620,13	28.897,01	28.623,61	28.486,91	-	-	-	-	-	6	122.489,99	1,79%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	422.396,65	914.133,62	546.753,86	526.289,08	1.477.121,56	947.108,69	1.017.839,63	1.010.537,36	-	-	-	-	-		6.862.180,44	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	422.396,65	914.133,62	546.753,86	526.289,08	1.477.121,56	947.108,69	1.017.839,63	1.010.537,36	-	-	-	-	-		6.862.180,44	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	6,16%	13,32%	7,97%	7,67%	21,53%	13,80%	14,83%	14,73%	-	-	-	-	-		6.862.180,44	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	6,16%	19,48%	27,44%	35,11%	56,64%	70,44%	85,27%	100,00%	-	-	-	-	-		OK	OK

Nome da Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 80.372.808/0001-39

Representante da Empresa: Assinatura:  Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D Assinatura:  data: 09/12/2025 - ter

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025 Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/09/2025 - seg

8000770

5

14



ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34 %	1,34 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,14 %	35,14 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00 %	25,00 %
B2	Feridos	10,91 %	10,91 %
B3	Auxílio-Enfermidade	-	-
B4	13º Salário	8,33 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	-	-
B6	Faltas Justificadas	-	-
B7	Dias de Chuva	6,82 %	6,82 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	-	-
B9	Férias Gozadas	11,11 %	11,11 %
B10	Salário Maternidade	-	-
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	62,17 %	62,17 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03 %	0,03 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03 %	0,03 %
C3	Férias Indenizadas	3,70 %	3,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20 %	3,20 %
C5	Indenização Adicional	-	-
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	6,96 %	6,96 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,85 %	21,85 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,01 %	0,01 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	21,86 %	21,86 %
TOTAL (A+B+C+D)		126,13 %	126,13 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Data da Proposta: 09/12/2025 - ter
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES Representante Empresa:	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES Resp. Téc./Empresa:

000771





FEG ENGENHARIA DE OBRAS

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,85
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	3,45
RISCOS	0,50	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,32	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	0,85
LUCRO	6,70	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	18,52	15,28
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	18,52%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):  FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	Data da Proposta: 09/12/2025 - ter
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):  FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 000772.

000772



PROPOSTA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

000773



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL No 012/2025

Processo Administrativo no 357/2025

OBJETO: Pavimentação asfáltica em vias urbanas em CBUQ, 38.507,45m², sendo 12.333,22m² de recape asfáltico e 26.174,23m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: META CONSTRUTORA LTDA

RAZÃO SOCIAL: META CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Nº: 13.628.966/0001-10

NOME: ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR

RG: 1864189 SEJUSP MS

CPF: 035.958.321-08

ENDEREÇO: RUA BRILHANTE, NO 567, FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CEP 79.005-250, CAMPO GRANDE/MS

TELEFONE: (67) 9 8402-2627

E-MAIL INSTITUCIONAL: contrutorametams@gmail.com

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, a "Pavimentação asfáltica em vias urbanas em CBUQ, 38.507,45m², sendo 12.333,22m² de recape asfáltico e 26.174,23m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual." pelos preços unitários, constantes na planilha orçamentária, a qual totaliza para o quantitativo apresentado o valor de R\$ 6.862.180,44 (seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de **60 dias (sessenta)** dias.

CAMPO GRANDE – MS. 04 DE DEZEMBRO DE 2025

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR

CPF: 035.958.321-08

SÓCIO

CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:0359583210
8

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 08:48:04
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES

NÚMERO REGISTRO 12855/MS

CPF:582.398.631-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES:5823986319
1

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 08:51:26 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

055774

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO					
Município:	PLANALTO		SAM	46	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE n°	1	
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	476,45	3.096,88	3.573,33	0,05%
2	TERRAPLENAGEM	4.599,59	-	4.599,59	0,07%
3	DRENAGEM	74.159,20	184.228,09	258.387,29	3,77%
4	BASE / SUB-BASE	31.434,57	22.113,77	53.548,34	0,78%
5	REVESTIMENTO	828.237,24	2.830.117,87	3.658.355,11	53,31%
6	MEIO-FIO E SARJETA	207.083,47	293.597,02	500.680,49	7,29%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	679.226,25	1.428.010,74	2.107.236,99	30,71%
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	56.675,47	96.306,63	152.982,10	2,23%
9	ILUMINAÇÃO PUBLICA	-	-	-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	327,21	-	327,21	-
11	ENSAIOS TECNOLOGICOS	106.314,34	16.175,65	122.489,99	1,79%
		1.988.533,79	4.873.646,65	6.862.180,44	100,00%
		28,98%	71,02%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	3.646,81	ton	1.823,40
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/09/2025 - seg
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108

Assinado de forma digital por
ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 09:22:52 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 09:23:02 -04'00'

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPADO PROJETO

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE N° 49	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE n°	1
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE PLANALTO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/09/2025 -seg
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:		08		

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTRAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6	7	8								
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	10	Sim	5	5														
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	11	Sim	6	5														
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	10	Sim	5	5														
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	125	Sim					34	32	30	29								
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	94	Sim					25	23	23	23								
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	94	Sim					25	23	23	23								
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	94	Sim					25	23	23	23								
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	94	Sim					25	23	23	23								
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	94	Sim					25	23	23	23								
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	4	Sim					1	1	1	1								

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR

CPF: 035.958.321-08

SÓCIO

CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA

JUNIOR:03595832108

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 09:31:52 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES

NÚMERO REGISTRO 12855/MS

CPF:582.398.631-91

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 09:23:11 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE N°	49	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE n°	1
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE PLANALTO			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/09/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 6.862.180,44	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.988.533,79	Valor total dos Materiais:	R\$ 4.873.646,65
			28,98%		71,02%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 6.862.180,44	
Medição 1 - Início	30	R\$ 422.396,65	Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem; drenagem, base e sub-base e meio-fio e sarjeta.
Medição 2	30	R\$ 914.133,63	Seguirá com a execução de terraplenagem; drenagem; base e sub-base; serios de urbanização; meio-fio e sarjeta.
Medição 3	30	R\$ 546.753,85	Seguirá com a execução de terraplenagem; drenagem; base e sub-base; serios de urbanização; meio-fio e sarjeta.
Medição 4	30	R\$ 526.289,08	Seguirá com a execução de terraplenagem; drenagem; base e sub-base, serios de urbanização; meio-fio e sarjeta.
Medição 5	30	R\$ 1.477.121,55	Seguirá com a execução de serios de urbanização, meio-fio e sarjeta; Iniciará os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos.
Medição 6	30	R\$ 947.108,70	Seguirá com os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos.
Medição 7	30	R\$ 1.017.839,63	Seguirá com os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos; Iniciará os serviços de sinalização.
Medição 8	30	R\$ 1.010.537,35	Seguirá com os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos; Iniciará os serviços de sinalização.

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108

Assinado de forma digital por
ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 09:31:42
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 09:23:20 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com



000777

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município: PLANALTO		SAM 46		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE												SAM 46			
Projeto: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE 1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE												LOTE nº 1			
Local da Obra: VIAS URBANAS DE PLANALTO				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025															
Fonte do Recurso: PAM				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.092/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/08/2025 - seg															
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; X2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITARIOS - (R\$)						UN	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI			TOTAL GLOBAL (R\$)		
						TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)		TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	476,45	3.096,88	3.673,33	un	1,00	476,45	3.096,88	3.573,33	0,05 %	3.573,33	
564 TERRAPLENAGEM																			
401000	DER	Compactação de Alvenos 100% P.N.				6,37		6,37	7,50	-	7,50	m3	209,96	1.565,12	-	1.565,12	0,02 %	1.565,12	
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	LCB	2,00 ; 0,00	1.5000	5,06		8,84	10,48	-	10,48	m3	287,64	3.014,47	-	3.014,47	0,04 %	3.014,47	
566 DRENAGEM																			
60300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,94		8,94	10,60	-	10,60	m3	664,89	6.941,83	-	6.941,83	0,10 %	6.941,83	
601200	DER	Rastrear e apilamento mecânico				27,19		27,19	32,23	-	32,23	m3	498,42	14.774,88	-	14.774,88	0,22 %	14.774,88	
610000B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço / Armação Simples PA-1				10,70	30,35	223,56	273,69	59,36	254,09	m	317,00	18.426,03	84.001,83	102.828,46	1,50 %	102.828,46	
610000A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço / Armação Simples PA-1				17,84	50,80	353,64	431,28	92,02	419,13	m	178,70	16.449,50	74.923,66	91.373,16	1,33 %	91.373,16	
610400	DER	Corpo de BSTC a 0,40 Sem Berço / Armação Dupla PA-2				4,78	27,89	176,73	209,40	38,72	209,40	m	8,00	309,76	1.675,68	1.985,44	0,03 %	1.985,44	
BLSA150	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m				133,01	570,14	1.030,48	1.733,63	833,37	1.221,32	2.054,69	m	10,00	8.333,70	12.213,20	20.546,90	0,30 %	20.546,90
CLA090	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80				186,30	532,81	963,02	1.682,13	852,29	1.141,37	1.993,66	m	10,00	8.522,90	11.413,70	19.936,60	0,29 %	19.936,60
566 BASE / SUB-BASE																			
452010	DER	Cascalamento	LCB	20,00 ; 0,00	1.9900	33,40	6,75	5,54	45,69	47,59	54,16	m3	113,35	5.347,19	743,72	6.130,91	0,09 %	6.130,91	
511000A	DER/PRC	Regularização comp.comp. subleito 100% PN				4,09		4,09	4,95	-	4,95	m2	1.028,68	4.979,40	-	4.979,40	0,07 %	4.979,40	
531000	DER	Brita Graduada	LCB	60,00 ; 0,00	2.4000	113,57	12,95	128,33	254,85	140,95	152,10	m3	140,95	21.087,98	21.370,05	42.438,03	0,62 %	42.438,03	
561 REVESTIMENTO																			
PAV-080	PMAC	Linhaça e Lavagem da pista (Riscap)				0,70		0,70	0,83	-	0,83	m2	38.507,45	31.961,18	-	31.961,18	0,47 %	31.961,18	
500100A	DER/PRC	Imprinação com Emulso RR-1C - exclusivo emulso	taxa RR-1C			0,51		0,51	0,60	-	0,60	m2	298,96	155,37	-	155,37	-	155,37	
508420A	DER/PRC	Fornecimento de emulso RR-1C - imprinação	MAF	210,00 ; 0,00	1.0000	194,33		3.710,04	3.904,37	230,32	4.276,03	ton	0,31	71,40	1.325,86	1.379,25	0,02 %	1.379,25	
501100A	DER/PRC	Petura de ligação com RR-1C - exclusiva emulso	taxa RR-1C			0,35		0,35	0,41	-	0,41	m2	64.943,28	26.626,74	-	26.626,74	0,39 %	26.626,74	
508420B	DER/PRC	Fornecimento de emulso RR-1C - petura de ligação	MAF	210,00 ; 0,00	1.0000	194,33		3.710,04	3.904,37	230,32	4.276,03	ton	32,44	7.476,19	136.829,15	146.305,34	2,13 %	146.305,34	
521420B	DER/PRC	Retirada de Pedras Irregulares				6,74	14,86	21,60	7,36	17,61	25,93	m2	968,81	7.660,89	16.884,64	24.545,53	0,30 %	24.545,53	
570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperilimento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10,00 ton)	taxa CAP			51,81	34,54	155,51	241,86	102,34	194,31	ton	1.963,94	200.807,51	361.807,96	562.705,41	8,20 %	562.705,41	
580000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10,00 ton)	MAQ	570,00 ; 0,00	1.0000	519,72		5.046,98	5.566,70	599,13	5.816,16	ton	86,16	58.810,80	571.110,59	630.921,39	9,18 %	630.921,39	
570000C	DER/PRC	CBUQ - TRAQO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10,00 ton)	taxa CAP			51,32	34,54	155,51	243,37	104,13	194,31	ton	3.661,79	370.889,19	656.473,51	1.027.362,70	15,97 %	1.027.362,70	
580000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10,00 ton)	MAQ	570,00 ; 0,00	1.0000	519,72		5.046,98	5.566,70	599,13	5.816,16	ton	178,16	108.725,25	1.036.214,33	1.144.939,58	16,96 %	1.144.939,58	
570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAQO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10,00 ton)	taxa CAP			51,16	34,54	155,51	243,21	102,34	194,31	ton	86,02	8.836,96	15.670,04	24.507,02	0,36 %	24.507,02	
580000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10,00 ton)	MAQ	570,00 ; 0,00	1.0000	519,72		5.046,98	5.566,70	599,13	5.816,16	ton	4,60	30.023,98	27.228,98	30.023,98	0,44 %	30.023,98	
525416	DER	Cura úmida de pavimento de concreto com marra de cura				5,19		5,06	10,25	6,15	6,00	m2	762,16	4.687,22	4.572,90	9.260,12	0,13 %	9.260,12	
511000	DER	Forma metálica para pavimento				4,09		4,09	4,85	-	4,85	m2	136,06	654,99	-	654,99	0,01 %	654,99	
567 MEIO-FIO E SANIETA																			
PAV-071	PMAC	Arrançamento de Meio-Fio				14,89	8,84	23,73	17,66	10,41	28,11	m	6.426,06	113.402,66	67.334,84	180.737,50	2,63 %	180.737,50	
812000	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m) - Moldado "in loco"				5,23	3,18	20,32	28,73	9,97	24,00	m	3.366,27	53.680,81	226.262,18	319.942,99	4,68 %	319.942,99	
568 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																			
401100	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lapas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	11.989,99	3.596,70	-	3.596,70	0,05 %	3.596,70	
605000F	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				12,28	16,46	16,67	45,61	34,06	19,91	m2	2.188,06	74.524,98	43.739,12	118.264,10	1,72 %	118.264,10	
532000D	DER/PRC	Brita 4A - Passado	LCB	31,00 ; 0,00	2.2000	85,26	11,56	83,31	160,13	79,25	110,58	m3	760,04	60.195,17	84.052,83	144.247,99	2,10 %	144.247,99	
531000B	DER/PRC	Brita Graduada - Passado	LCB	60,00 ; 0,00	2.4000	113,57	12,95	128,33	254,85	140,95	152,10	m3	74,90	11.396,85	22.626,62	34.023,47	0,49 %	34.023,47	
534005A	DER/PRC	Pavem ou Blotat em-fom - com colchão de areia	LCC	32,00 ; 0,00	0.1400	4,17	24,13	61,83	90,13	33,54	73,29	m2	6.820,62	228.763,99	499.815,02	728.579,02	10,42 %	728.579,02	
534005B	DER/PRC	Pavem ou Blotat - Colchão em-fom - com colchão de areia	LCC	32,00 ; 0,00	0.1400	4,17	24,13	70,81	99,11	33,54	83,02	m2	8.169,57	173.370,61	433.788,35	607.158,99	8,66 %	607.158,99	
90510	SINAPI	Plástico de Árvore com altura até 2m				25,00	54,01	79,01	39,93	64,01	85,64	un	100,00	2.900,00	6.401,50	9.301,50	0,14 %	9.301,50	
90511	SINAPI	Plástico de Árvore com altura de 2m a 4m				28,00	100,28	128,88	33,90	118,86	152,79	un	132,00	4.474,80	15.685,20	20.160,00	0,29 %	20.160,00	
90504	SINAPI	Plástico de Grama em placas				3,37	8,30	11,57	3,98	9,84	13,72	m2	4.289,61	16.990,49	42.309,16	64.999,65	0,95 %	64.999,65	
805000G	DER/PRC	Rampas para PNE com Piso Tilt (NBR 9053) - Modelo 02 - 5,94 m2				205,72	210,94	416,56	743,82	249,89	489,71	m2	159,00	38.523,56	39.482,52	78.006,08	1,14 %	78.006,08	
834006	DER	Fornecimento e assentamento de piso tilt de concreto alé/direcional 40x40cm				22,32	86,43	108,75	25,45	102,44	128,89	m2	64.895,60	251.338,59	316.234,19	4,61 %	316.234,19		
562 SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO																			
822350	DER	Faixa de sinalização horizontal - Termoplástico por aspersão - em 1,5mm				18,26	22,22	40,48	21,64	26,34	47,38	m2	2.128,16	46.053,17	56.055,47	102.108,64	1,48 %	102.108,64	
820000F	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-circular (0,1964 m2) + suporte METÁLICO				107,34	407,35	514,89	127,22	482,79	610,01	un	80,00	10.177,00	38.623,20	48.800,80	0,71 %	48.800,80	
820000J	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-retangular dupla (duas de-0,20x05) em L (0,2400 m2) + suporte METÁLICO				115,45	422,64	538,09	136,83	500,91	637,74	un	3,25	444,70	1.827,96	2.272,66	0,03 %	2.272,66	
560 SERVIÇOS DIVERSOS																			
5113000	DER/PRC	Regularização do Subleito sem Compactação				0,29		0,29	0,34	-	0,34	m2	962,39	327,21	-	327,21	-	327,21	
563 ENSAIOS TECNOLÓGICOS																			
08.02.11C	DAE/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base				142,17	15,80	157,97	168,00	18,73	187,22	un	10,00	1.665,00	187,33	1.852,33	0,03 %	1.852,33	

8006778



CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UN	ORÇAMENTO COM BDI				
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÁO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÁO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)
09.02.110	DAER/OPHC	Ensaios de Massa Específica - Método Frazão de Área (Grav de Compactação) - Base				142,17	15,80	757,97	195,50	18,73	197,23	un	11,00	1.853,50	206,03	2.059,53	0,00 %	
09.02.01	DAER	Ensaios de Granulometria do Agregado da Base				146,00	16,28	162,88	173,75	19,30	193,05	un	10,00	1.737,50	193,05	1.930,55	0,00 %	
74222/27	SINAPI	Ensaios de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	109,30	27,40	136,70	un	125,00	13.962,50	3.425,00	17.087,50	0,25 %	
09.04.04	DAER	Ensaios de Percentagem de Betuno - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	205,36	22,92	228,30	un	94,00	19.399,72	2.154,48	21.554,20	0,31 %	
74222/53	SINAPI	Ensaios de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	140,46	35,30	175,76	un	94,00	13.203,24	3.318,25	16.521,49	0,24 %	
09.05.02	DAER	Ensaios de Densidade do Material Betuminoso				47,89	5,31	53,00	56,52	6,29	62,81	un	94,00	5.312,88	591,20	5.904,14	0,09 %	
09.04.03	DAER	Ensaios de tração por compressão diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	110,58	18,73	129,31	un	94,00	10.364,52	1.760,62	12.125,14	0,18 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	114,92	12,78	127,69	un	94,00	10.802,48	1.190,44	12.001,92	0,17 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CPF a corresponde a 1 mobilização)				5.961,05	662,40	6.624,05	7.095,75	795,06	7.860,83	gp	4,00	28.263,00	3.140,32	31.403,32	0,48 %	
													TOTAL MÁO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL	
													28,98%	71,02%				
													1.988.633,79	4.873.646,68			6.862.190,44	

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	1.071.831,32	3.148.925,54	4.220.756,86	61,51%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	74.159,20	184.228,09	258.387,29	3,77%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	735.901,72	1.524.317,37	2.260.219,09	32,94%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	0,00%
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	327,21	-	327,21	0,00%
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	106.314,34	16.175,65	122.489,99	1,79%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	38.507,45		CUSTO DA OBRA: R\$/m2	178,20 /m2

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 09:31:27 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 09:23:30 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com



PAM 2025

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Table with project details: Município: PLANALTO, SAM: 46, Edital no Município, Procedimento prévio, Início previsto da Obra, Fonte do RECURSO, CONVÊNIO, Prazo do Projeto, Prioridade Nº, Repasse do Concedente R\$ 6.500.000,00 94,72%

Table with project details: Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, LOTE nº 1, Data 13/10/2025, Dias 30, Cronograma Físico Financeiro, Valor Total 6.862.180,44 100,00%

Table with project details: Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 30, Cronograma Físico Financeiro, Número de Medições / Etapas (%), Valor Total 6.862.180,44 100,00%

TOTAIS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

Table with project details: COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA), MEDICÕES / ETAPAS (R\$), Nº DE ETAPAS, TOTAL, % S/

Handwritten number 8066780

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR, CPF: 035.958.321-08, SÓCIO, CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108, Dado: 2025.12.04 09:25:50 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES, NÚMERO REGISTRO 12855/MS, CPF:582.398.631-91, RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:582398631, Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:582398631, Dado: 2025.12.04 09:26:21 -04'00'

FONE: (67) 98402 - 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021		
IMPOSTOS	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,85
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	3,45
RISCOS	0,50	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,32	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	0,85
LUCRO	6,70	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	18,52	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	18,52%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:0359583210
8

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 09:27:31
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES:5823986319
1

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 09:26:51 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000781

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	37,80 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94 %	
B2	Feridos	3,97 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	0,66 %
B4	13º Salário	11,10 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,05 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,85 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	0,08 %
B9	Férias Gozadas	12,75 %	9,57 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %	0,03 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	49,45 %	19,28 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49 %	4,12 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	1,28 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78 %	2,09 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %	0,35 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	10,57 %	7,94 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	18,69 %	7,29 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	19,18 %	7,66 %
TOTAL (A+B+C+D)		117,00 %	72,68 %

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108
32108
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.12.04 09:27:11 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
39863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2025.12.04 09:27:02 -04'00'



PROPOSTA COMERCIAL

[Handwritten signature]

000783 *[Handwritten flourish]*



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Planalto-PR

Referência: Concorrência Presencial nº. 12/2025

Licitante: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 07.726.528/0001-01

Inscrição Estadual: 90975330-99

Endereço: Estrada Velha, Chácara Pedreira, Saida para KM 48 – S/N.

Bairro: Próximo a Cidade

CEP: 85750-000

Telefone: (46) 99141-1826 E-mail: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

Cidade: Planalto Estado: PR.

Banco: 756 Agência: 4342 Conta Corrente: 8460-3

A Empresa CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto e de R\$ 6.862.180,44 (Seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação

Se vendedor da licitação, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, a Sra. Silvia Leticia Steffens da Rosa Portadora do CPF 836.693.539-68

Planalto, 11 de dezembro de 2025

SILVIA LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:83669353968

Assinado de forma digital por
SILVIA LETICIA STEFFENS DA
ROSA:83669353968
Dados: 2025.12.11 10:24:55
-03'00'

Silvia Leticia Steffens da Rosa

Sócia Administradora

RG: 5.976.116-1 SSP PR

CPF: 836.693.539-68

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.726.528/0001-01

ESTRADA VELHA, CHÁCARA PEDREIRA, SAÍDA PARA O KM 48, S/N.
PLANALTO – PR.

TELEFONE: (46) 99141-1826

ENDEREÇO ELETRÔNICO: cawengenharia@gmail.com e caw.mineração@outlook.com

000784

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III												
Quantidade	PLANTÃO	UNID	M	Valor	M	Valor em grande formato para o construtor em reais de acordo com o Edital, Parcelado Parcela a ser emitida no PAVIMENTAÇÃO, LULA				M		
Unidade	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE MASSA ÚNICA	LUTA		Não sendo permitida para pagamento com recursos próprios do Prestador, os 45 (quarenta e cinco) dias úteis contados a partir da emissão do boleto de cobrança com o PAVIMENTAÇÃO, LULA							M	
Local de Ocorrência	USAS UNIDADES DE PLANTÃO			Valor Reduzido (10% Descontado) DEPRE e INSS (11%) e ART (1%)							M	
Forma de Pagamento	PAID	USAS UNIDADES DE PLANTÃO		Data Base de geração do Documento (Boleto 14.133/21 de Parcela, que regularmente a Lei 14.133/21)							M	
CÓDIGO FRENTE	CANTIDAD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)									
			UNID	QUANT	VALOR UNIT. MATERIAL (R\$)	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR UNIT. SERVIÇOS (R\$)	VALOR UNIT. TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. TOTAL (R\$)	VALOR UNIT. TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES												
0001	USO	PLACA DE OBRAS A 20 E 20 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE AMARRAÇÃO EM TACAPIS E PONTALÕES			450,00	3.013,00	1.014,00	470,00	1.000,00	5.977,00	9.461,00	9.461,00
40100	USO	TERMOPLASTICO			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
50000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE II, F-20	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE III, F-25	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE IV, F-30	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE V, F-35	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE VI, F-40	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE VII, F-45	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE VIII, F-50	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE IX, F-55	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE X, F-60	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XI, F-65	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XII, F-70	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XIII, F-75	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XIV, F-80	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XV, F-85	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XVI, F-90	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XVII, F-95	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XVIII, F-100	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XIX, F-105	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XX, F-110	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXI, F-115	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXII, F-120	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXIII, F-125	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXIV, F-130	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXV, F-135	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXVI, F-140	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXVII, F-145	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXVIII, F-150	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXIX, F-155	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXX, F-160	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXI, F-165	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXII, F-170	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXIII, F-175	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXIV, F-180	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXV, F-185	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXVI, F-190	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXVII, F-195	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXVIII, F-200	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XXXIX, F-205	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XL, F-210	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLI, F-215	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLII, F-220	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLIII, F-225	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLIV, F-230	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLV, F-235	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLVI, F-240	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLVII, F-245	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLVIII, F-250	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE XLIX, F-255	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE L, F-260	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LI, F-265	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LII, F-270	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LIII, F-275	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LIV, F-280	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LV, F-285	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LVI, F-290	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LVII, F-295	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LVIII, F-300	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LVIX, F-305	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXX, F-310	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXI, F-315	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXII, F-320	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXIII, F-325	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXIV, F-330	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXV, F-335	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXVI, F-340	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXVII, F-345	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXVIII, F-350	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXIX, F-355	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXX, F-360	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXI, F-365	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXII, F-370	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXIII, F-375	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXIV, F-380	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXV, F-385	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXVI, F-390	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXVII, F-395	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXVIII, F-400	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXIX, F-405	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXX, F-410	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXXI, F-415	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXXII, F-420	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXXIII, F-425	LDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87000	USO	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CLASSE LXXXXIV, F-430	LDB									

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	PLANALTO	SAM	46		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE n°	1		
Nome da Empresa:	CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ	04.726.528/0001-01		
Representante Legal:	Silvia Leticia Steffens da Rosa	Data da Proposta:	11/12/2025 - qui		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	476,45	3.096,88	3.573,33	0,05%
2	TERRAPLENAGEM	4.599,59	-	4.599,59	0,07%
3	DRENAGEM	74.159,20	184.228,09	258.387,29	3,77%
4	BASE / SUB-BASE	31.434,57	22.113,77	53.548,34	0,78%
5	REVESTIMENTO	828.237,24	2.830.117,87	3.658.355,11	53,31%
6	MEIO-FIO E SARJETA	207.083,47	293.597,02	500.680,49	7,30%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	679.226,25	1.428.010,74	2.107.236,99	30,71%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	56.675,47	96.306,63	152.982,10	2,23%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	327,21	-	327,21	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	106.314,34	16.175,65	122.489,99	1,79%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		1.988.533,79	4.873.646,65	6.862.180,44	100,01%
		28,98%	71,02%		

SILVIA
LETICIA
STEFFENS DA
ROSA:836693
53968

Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968
Dados: 2025.12.11 10:23:17 -03'00'

GISELE
MARIA
ROVEDA:54
183375991

Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991
Dados: 2025.12.11 10:56:14 -03'00'

000786

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI		
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos		
B3	Auxílio-Enfermidade	0,69 %	
B4	13º Salário	8,33 %	
B5	Licença Paternidade	0,06 %	
B6	Faltas Justificadas	0,56 %	
B7	Dias de Chuva		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09 %	
B9	Férias Gozadas	7,87 %	
B10	Salário Maternidade		
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	17,60 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,30 %	
C3	Férias Indenizadas	2,66 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,66 %	
C5	Indenização Adicional	0,40 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	11,77 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	6,48 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	6,97 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		73,14 %	-

OBSERVAÇÕES:

<p>Empresa: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA</p>		<p>Data da Proposta: 11/12/2025 - qui</p>
<p>SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Representante Empresa:</p>	<p>Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.11 10:22:49 -03'00'</p>	<p>GISELE MARIA ROVEDA:541833759913375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.11 10:55:28 -03'00'</p> <p>Gisele Maria Roveda Resp. Téc. Empresa:</p>

000787

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE N° 49	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE n°	1
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE PLANALTO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.088/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/09/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 6.862.180,44	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.988.533,79 28,98%	Valor total dos Materiais: R\$ 4.873.646,65 71,02%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 6.862.180,44	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.988.533,79 28,98%	Valor total dos Materiais: R\$ 4.873.646,65 71,02%
Empresa Participante:	CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA			
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	N° DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	
TOTAL:	240	R\$ 6.862.180,44		
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 422.396,65	Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem; drenagem, base e sub-base e meio-fio e sarjeta.	
Medição 2	30	R\$ 914.133,62	Seguirá com a execução de terraplenagem; drenagem; base e sub-base; serços de urbanização; meio-fio e sarjeta.	
Medição 3	30	R\$ 546.753,85	Seguirá com a execução de terraplenagem; drenagem; base e sub-base; serços de urbanização; meio-fio e sarjeta.	
Medição 4	30	R\$ 526.289,07	Seguirá com a execução de terraplenagem; drenagem; base e sub-base; serços de urbanização; meio-fio e sarjeta.	
Medição 5	30	R\$ 1.477.121,58	Seguirá com a execução de serços de urbanização; meio-fio e sarjeta; Iniciará os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos.	
Medição 6	30	R\$ 947.108,69	Seguirá com os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos.	
Medição 7	30	R\$ 1.017.839,61	Seguirá com os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos; Iniciará os serviços de sinalização.	
Medição 8	30	R\$ 1.010.537,36	Seguirá com os serviços de revestimento e ensaios tecnológicos; Iniciará os serviços de sinalização.	

Representante da Empresa (Assinatura Digital): SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.11 10:22:17 -03'00'	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): GISELE MARIA ROVEDA:541833759913375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.11 10:54:57 -03'00'	Data da Proposta: 11/12/2025 - qui
Silvia Leticia Steffens da Rosa		
Gisele Maria Roveda - CREA PR-19753/D		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		

000788

682000

CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA																		
Município:	PLANALTO	SAM	46	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	49	Valor Total da Proposta da Empresa	#####	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	11/12/2025	Dias	30	Data	20/01/2026	Sigla	PAM	Nº						
Quantidade:	38.507,45	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)											Valor Total	6.862.180,44	100,00%		
ITEM		8	1	2	3	4	5	6	7	8					Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		240	30	30	30	30	30	30	30	30								
	Data Início	20/1/26	20/2/26	23/3/26	23/4/26	24/5/26	24/6/26	25/7/26	25/8/26									
	Data Fim	19/2/26	22/3/26	22/4/26	23/5/26	23/6/26	24/7/26	24/8/26	24/9/26									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00												1	3.573,33	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00												1	4.599,59	0,00	
3	DRENAGEM	%	49,92	50,08											2	258.387,29	0,04	
4	BASE / SUB-BASE	%	75,29	24,71											2	53.548,34	0,01	
5	REVESTIMENTO	%					25,10	25,10	25,00	24,80					4	3.658.355,11	0,53	
6	MEIO-FIO E SARIETA	%	47,97	47,98	4,05										3	500.680,49	0,07	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		24,99	24,98	24,98	25,06								4	2.107.236,99	0,31	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%	1,14	1,14					48,80	48,91					4	152.982,10	0,02	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%		49,83	50,17										2	327,21	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	2,47	2,32			25,00	23,59	23,37	23,26					6	122.489,99	0,02	
TOTAIS															6.862.180,44	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8					Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.573,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.573,33	0,05%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	4.599,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.599,59	0,07%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	128.981,45	128.405,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	258.387,29	3,77%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	40.317,99	13.230,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53.548,34	0,78%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	918.364,33	918.211,68	914.559,82	907.219,28	-	-	-	-	4	3.658.355,11	53,31%
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$	240.151,89	240.227,99	20.300,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500.680,49	7,30%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	526.521,72	526.289,07	526.289,07	528.137,13	-	-	-	-	-	-	-	4	2.107.236,99	30,71%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	1.747,62	1.747,14	-	-	-	-	74.656,18	74.831,17	-	-	-	-	4	152.982,10	2,23%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	163,04	164,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	327,21	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	3.024,78	2.837,55	-	-	30.620,13	28.897,01	28.623,61	28.486,91	-	-	-	-	6	122.489,99	1,79%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	422.396,65	914.133,62	546.753,85	526.289,07	1.477.121,58	947.108,69	1.017.839,61	1.010.537,36	-	-	-	-	-	6.862.180,44	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	422.396,65	914.133,62	546.753,85	526.289,07	1.477.121,58	947.108,69	1.017.839,61	1.010.537,36	-	-	-	-	-	6.862.180,44	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	6,16%	13,32%	7,97%	7,67%	21,53%	13,80%	14,83%	14,73%	-	-	-	-	-	6.862.180,44	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	6,16%	19,48%	27,44%	35,11%	56,64%	70,44%	85,27%	100,00%	-	-	-	-	-	OK	OK
Nome da Empresa: CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 04.726.528/0001-01																		
Representante da Empresa:			Assinatura:			Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:			Assinatura:			data:						
Sílvia Letícia Steffens da Rosa			SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Data: 2025.11.11 10:21:43 -03'00'			Gisele Maria Roveda - CREA PR-19753/D			GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Data: 2025.12.11 10:54:20 -03'00'			11/12/2025 - qd						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECD COM O PARANAGUENSE																		
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/21 SINAPI de ABRIL/2023																		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 16.880/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.132/21):																		
29/06/2025 - vsg																		


15

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS	ISS =	1,20
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,85
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	3,45
RISCOS	0,50	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,32	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	0,85
LUCRO	6,70	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	18,52	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	18,52%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

<p>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</p> <p align="center"> SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 </p> <p align="center"><i>Silvia Leticia Steffens da Rosa</i></p> <p align="right"> <small>Assinado de forma digital por SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA:83669353968 Dados: 2025.12.11 10:21:11 -03'00'</small> </p>	<p>Data da Proposta:</p> <p align="center">11/12/2025 - qui</p>
<p>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</p> <p align="center"> GISELE MARIA ROVEDA:541 83375991 </p> <p align="center"><i>Gisele Maria Roveda - CREA PR-19753/D</i></p> <p align="right"> <small>Assinado de forma digital por GISELE MARIA ROVEDA:54183375991 Dados: 2025.12.11 10:53:44 -03'00'</small> </p>	



 0007909



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL INVERSÃO DE FASES EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONCORRÊNCIA Nº 012/2025

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, DIEGO VINICIUS RUCKHABER e ROBERTO ALOYSIO GOERGEM designados conforme Portaria nº 021 de 27 de janeiro de 2025, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 012/2025 com inversão de fases, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Pavimentação asfáltica em vias urbanas em CBUQ, 38.507,45m², sendo 12.333,22m² de recape asfáltico e 26.174,23m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, no Município de Planalto, Estado do Paraná, conforme especificações técnicas, memorial descritivo, planilhas, projetos e demais documentos que integram este processo, referente ao SAM 46, do Programa de Pavimentação da Secretaria de Estado das Cidades – SECID. Tendo como valor máximo a importância de **R\$ 6.862.180,44 (seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)**. Até o horário estipulado no Edital, 03(três) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo elas: **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA Sr. Carlos Leandro Tscha, F E G Engenharia de Obras Ltda Sr. Felipe Augusto Lima Fernandes e Meta Construtora Ltda Sr. Marcos Jair da Silva** sendo as mesmas CREDENCIADAS. Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pelas empresas, sendo consideradas habilitadas as empresas: **CAW SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, F E G Engenharia de Obras Ltda e Meta Construtora Ltda.**

Em seguida, procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 – Proposta de Preços, o qual foi apresentado para vista e rubrica de todos os presentes.

Dando continuidade, iniciou-se a fase de lances, sendo todos devidamente registrados pela Comissão. A empresa Meta Construtora Ltda consagrou-se vencedora do certame com o valor final de R\$6.198.500,00 (seis milhões cento e noventa e oito mil e quinhentos reais).

Dando continuidade, a Comissão ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

intenção de recurso conforme manifestação da empresa F E G Engenharia de Obras Ltda, abre-se o prazo recursal conforme a Lei 14.133/2025 de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e posteriormente 03 (três) dias úteis para apresentação das contrarrazões. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representantes das empresas licitantes.



FERNANDA SCHERER
MARZEC
083.050.509-12
Agente de Contratação


DIEGO VINICIUS RUCKHABER
113.472.119-69
Membro


ROBERTO ALOYSIO
GOERGEM
040.368.469-22
Membro



META CONSTRUTORA LTDA
Marcos Jair da Silva


CAW SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM LDA
Carlos Leandro Tscha


FEG ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA
Felipe Augusto Lima
Fernandes


PLANILHA DE LANCES - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL (LOTE ÚNICO - PREÇO GLOBAL)

Ordem do Lance	Empresa	Valor do Lance (R\$)	Observações
1	CAW	R\$ 6.862.180,44	
2	METTA	R\$ 6.862.180,44	
3	FEG	R\$ 6.862.180,44	
4	CAW	R\$ 6.861.680,44	
5	METTA	R\$ 6.861.180,44	
6	FEG	R\$ 6.850.000,00	
7	CAW		DECLINOU
8	METTA	R\$ 6.849.500,00	
9	FEG	R\$ 6.830.000,00	
10	METTA	R\$ 6.829.500,00	
11	FEG	R\$ 6.829.000,00	
12	METTA	R\$ 6.828.500,00	
13	FEG	R\$ 6.820.000,00	
14	METTA	R\$ 6.819.500,00	
15	FEG	R\$ 6.800.000,00	
16	METTA	R\$ 6.799.500,00	
17	FEG	R\$ 6.790.000,00	
18	METTA	R\$ 6.789.500,00	
19	FEG	R\$ 6.789.000,00	
20	METTA	R\$ 6.788.500,00	
21	FEG	R\$ 6.780.000,00	
22	METTA	R\$ 6.779.500,00	
23	FEG	R\$ 6.779.000,00	
24	METTA	R\$ 6.778.500,00	
25	FEG	R\$ 6.750.000,00	
26	METTA	R\$ 6.749.500,00	
27	FEG	R\$ 6.749.000,00	
28	METTA	R\$ 6.748.500,00	
29	FEG	R\$ 6.740.000,00	
30	METTA	R\$ 6.739.500,00	
31	FEG	R\$ 6.731.000,00	
32	METTA	R\$ 6.730.500,00	
33	FEG	R\$ 6.730.000,00	
34	METTA	R\$ 6.729.500,00	
35	FEG	R\$ 6.720.000,00	
36	METTA	R\$ 6.719.500,00	
37	FEG	R\$ 6.700.000,00	
38	METTA	R\$ 6.699.500,00	
39	FEG	R\$ 6.690.000,00	
40	METTA	R\$ 6.689.500,00	
41	FEG	R\$ 6.680.000,00	
42	METTA	R\$ 6.679.500,00	
43	FEG	R\$ 6.670.000,00	
44	METTA	R\$ 6.669.500,00	
45	FEG	R\$ 6.660.000,00	
46	METTA	R\$ 6.659.500,00	
47	FEG	R\$ 6.659.000,00	
48	METTA	R\$ 6.658.500,00	
49	FEG	R\$ 6.650.000,00	
50	METTA	R\$ 6.649.500,00	
51	FEG	R\$ 6.640.000,00	
52	METTA	R\$ 6.639.500,00	
53	FEG	R\$ 6.630.000,00	
54	METTA	R\$ 6.629.500,00	
55	FEG	R\$ 6.629.000,00	



 006793

56	METTA	R\$ 6.628.500,00	
57	FEG	R\$ 6.620.000,00	
58	METTA	R\$ 6.619.500,00	
59	FEG	R\$ 6.619.000,00	
60	METTA	R\$ 6.618.500,00	
61	FEG	R\$ 6.615.000,00	
62	METTA	R\$ 6.614.500,00	
63	FEG	R\$ 6.610.000,00	
64	METTA	R\$ 6.609.500,00	
65	FEG	R\$ 6.600.000,00	
66	METTA	R\$ 6.599.500,00	
67	FEG	R\$ 6.599.000,00	
68	METTA	R\$ 6.598.500,00	
69	FEG	R\$ 6.590.000,00	
70	METTA	R\$ 6.589.500,00	
71	FEG	R\$ 6.589.000,00	
72	METTA	R\$ 6.588.500,00	
73	FEG	R\$ 6.580.000,00	
74	METTA	R\$ 6.579.500,00	
75	FEG	R\$ 6.570.000,00	
76	METTA	R\$ 6.569.500,00	
77	FEG	R\$ 6.560.000,00	
78	METTA	R\$ 6.559.500,00	
79	FEG	R\$ 6.559.000,00	
80	METTA	R\$ 6.558.500,00	
81	FEG	R\$ 6.550.000,00	
82	METTA	R\$ 6.549.500,00	
83	FEG	R\$ 6.540.000,00	
84	METTA	R\$ 6.539.500,00	
85	FEG	R\$ 6.539.000,00	
86	METTA	R\$ 6.538.500,00	
87	FEG	R\$ 6.530.000,00	
88	METTA	R\$ 6.529.500,00	
89	FEG	R\$ 6.520.000,00	
90	METTA	R\$ 6.519.500,00	
91	FEG	R\$ 6.510.000,00	
92	METTA	R\$ 6.509.500,00	
93	FEG	R\$ 6.500.000,00	
94	METTA	R\$ 6.499.500,00	
95	FEG	R\$ 6.490.000,00	
96	METTA	R\$ 6.489.500,00	
97	FEG	R\$ 6.480.000,00	
98	METTA	R\$ 6.479.500,00	
99	FEG	R\$ 6.479.000,00	
100	METTA	R\$ 6.478.500,00	
101	FEG	R\$ 6.470.000,00	
102	METTA	R\$ 6.469.500,00	
103	FEG	R\$ 6.460.000,00	
104	METTA	R\$ 6.459.500,00	
105	FEG	R\$ 6.459.000,00	
106	METTA	R\$ 6.458.500,00	
107	FEG	R\$ 6.450.000,00	
108	METTA	R\$ 6.449.500,00	
109	FEG	R\$ 6.449.000,00	
110	METTA	R\$ 6.448.500,00	
111	FEG	R\$ 6.440.000,00	
112	METTA	R\$ 6.439.500,00	
113	FEG	R\$ 6.439.000,00	



 b p BS #

114	METTA	R\$ 6.438.500,00	
115	FEG	R\$ 6.431.000,00	
116	METTA	R\$ 6.430.500,00	
117	FEG	R\$ 6.430.000,00	
118	METTA	R\$ 6.429.500,00	
119	FEG	R\$ 6.420.000,00	
120	METTA	R\$ 6.419.500,00	
121	FEG	R\$ 6.410.000,00	
122	METTA	R\$ 6.409.500,00	
123	FEG	R\$ 6.400.000,00	
124	METTA	R\$ 6.399.500,00	
125	FEG	R\$ 6.399.000,00	
126	METTA	R\$ 6.398.500,00	
127	FEG	R\$ 6.390.000,00	
128	METTA	R\$ 6.389.500,00	
129	FEG	R\$ 6.381.000,00	
130	METTA	R\$ 6.380.500,00	
131	FEG	R\$ 6.380.000,00	
132	METTA	R\$ 6.379.500,00	
133	FEG	R\$ 6.370.000,00	
134	METTA	R\$ 6.369.500,00	
135	FEG	R\$ 6.369.000,00	
136	METTA	R\$ 6.368.500,00	
137	FEG	R\$ 6.360.000,00	
138	METTA	R\$ 6.359.500,00	
139	FEG	R\$ 6.355.000,00	
140	METTA	R\$ 6.354.500,00	
141	FEG	R\$ 6.354.000,00	
142	METTA	R\$ 6.353.500,00	
143	FEG	R\$ 6.350.000,00	
144	METTA	R\$ 6.349.500,00	
145	FEG	R\$ 6.340.000,00	
146	METTA	R\$ 6.339.500,00	
147	FEG	R\$ 6.335.000,00	
148	METTA	R\$ 6.334.500,00	
149	FEG	R\$ 6.330.000,00	
150	METTA	R\$ 6.329.500,00	
151	FEG	R\$ 6.320.000,00	
152	METTA	R\$ 6.319.500,00	
153	FEG	R\$ 6.319.000,00	
154	METTA	R\$ 6.318.500,00	
155	FEG	R\$ 6.318.000,00	
156	METTA	R\$ 6.317.500,00	
157	FEG	R\$ 6.310.000,00	
158	METTA	R\$ 6.309.500,00	
159	FEG	R\$ 6.300.000,00	
160	METTA	R\$ 6.299.500,00	
161	FEG	R\$ 6.299.000,00	
162	METTA	R\$ 6.298.500,00	
163	FEG	R\$ 6.295.000,00	
164	METTA	R\$ 6.294.500,00	
165	FEG	R\$ 6.290.000,00	
166	METTA	R\$ 6.289.500,00	
167	FEG	R\$ 6.280.000,00	
168	METTA	R\$ 6.279.500,00	
169	FEG	R\$ 6.270.000,00	
170	METTA	R\$ 6.269.500,00	
171	FEG	R\$ 6.260.000,00	





000795

