

Licitação Planalto - Carla

De: Construtora Metams <construtorametams@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 3 de março de 2026 15:03
Para: Licitação Planalto - Carla
Assunto: Encaminhamento de Planilha Ajustada – Concorrência Presencial nº 002/2026 – Planalto
Anexos: CARTA PROPOSTA PLANALTO 02.pdf; RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PLANALTO 02.pdf; PLANALTO 02.xlsx

Prezados,

Após reanálise da planilha referente à Concorrência Presencial nº 002/2026 – Planalto, identificamos o equívoco apontado e realizamos os devidos ajustes.

Encaminhamos em anexo a planilha revisada, contendo os valores corrigidos para conferência e verificação por parte desta Comissão.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação de recebimento deste e-mail e do respectivo anexo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

META CONSTRUTORA LTDA

13.628.966/0001-10



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL COM INVERSÃO DE FASES N° 002/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2026

OBJETO: Contratação de empresa legalmente constituída e especializada para a execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação asfáltica em CBUQ de rodovia municipal, nos trechos compreendidos entre a Linha Bico da Anta e a encruzilhada de acesso à Linha São José do Barra Grande, no Município de Planalto/PR.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: META CONSTRUTORA LTDA

RAZÃO SOCIAL: META CONSTRUTORA LTDA

CNPJ N°: 13.628.966/0001-10

NOME: ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR

RG: 1864189 SEJUSP MS

CPF: 035.958.321-08

ENDEREÇO: RUA BRILHANTE, NO 567, FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CEP 79.005-250, CAMPO GRANDE/MS

TELEFONE: (67) 9 8402-2627

E-MAIL INSTITUCIONAL: contrutorametams@gmail.com

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, a **Contratação de empresa legalmente constituída e especializada para a execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação asfáltica em CBUQ de rodovia municipal, nos trechos compreendidos entre a Linha Bico da Anta e a encruzilhada de acesso à Linha São José do Barra Grande, no Município de Planalto/PR, pelos preços unitários, constantes na planilha orçamentária, a qual totaliza para o quantitativo apresentado o valor de R\$ 7.489.800,00 (sete milhões quatrocentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais) incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.**

Declaramos que a validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**.

CAMPO GRANDE – MS. 03 DE MARÇO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:
035.958.321-08

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:18:51 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:
58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:19:22 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000030

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	PLANALTO	SAM	49		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	01		
Nome da Empresa:	META CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	035.958.321-08		
Representante Legal:	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	Data da Proposta:	03/03/2028 - ter		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.955,18	4.980,18	43.915,36	0,59%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	-
3	DRENAGEM	30.786,04	114.584,06	145.370,10	1,94%
4	BASE / SUB-BASE	420.349,69	2.259.686,62	2.680.036,31	35,78%
5	REVESTIMENTO	479.735,02	3.784.211,59	4.263.946,61	56,93%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	-
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	143.797,8	32.224,50	176.022,30	0,62%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	67.313,87	106.064,05	173.377,92	2,31%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	118.750,28	17.999,58	136.750,28	1,83%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		1.170.585,14	6.319.730,58	7.489.800,11	100,00%
		15,62%	84,38%		

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR :
035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:20:01 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:20:16 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000631

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº 62	SAM	49
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	01
Local da Obra :	Estrada Rural entre a Linha Bico da Anta e a Linha São José do Barra Grande - Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		12/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 7.526.235,63	Valor total Mão de Obra: R\$ 1.797.424,85 23,88%	Valor total dos Materiais: R\$ 5.728.810,78 76,12%
--------------------------	------------------	---	---

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 7.489.800,00	Valor total Mão de Obra: R\$ 1.170.069,44 15,62%	Valor total dos Materiais: R\$ 6.319.730,56 84,38%
---------------------------	------------------	---	---

Empresa Participante: META CONSTRUTORA LTDA

Menor Preço (desconto calculado)...	(0,48 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	SIM
-------------------------------------	----------	--	-----

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 7.489.800,00	
Medição 1 - Início	30	R\$ 1.342.522,55	Deverá ser executado uma placa de obra no início do Trecho. Após será executada 100% de Drenagem e 16,66% da Sub-Base. Também será executado 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Início da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 16,66%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 2	30	R\$ 1.193.541,73	Deverá ser executado mais 33% da Recuperação de Base totalizando 66%. Também será executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 33,33%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 3	30	R\$ 1.194.380,94	Deverá ser executado mais 16,67% da Sub-Base totalizando 50,00%. Também será executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 50,00%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 4	30	R\$ 1.194.003,35	Deverá ser executado mais 16,65% da Sub-Base totalizando 66,66%. Deverá ser executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 66,66%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 5	30	R\$ 1.269.478,58	Deverá ser executado mais 16,65% da Sub-Base totalizando 83,33%. Deverá ser executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 83,33%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 6	30	R\$ 1.295.872,84	Deverá ser executado mais 16,67% da Sub-Base totalizando 100%. Deverá ser executado os 16,67% restantes da Pavimentação em CBUQ e da brita graduada, totalizando 100% e assim concluindo os serviços. Será executado a sinalização horizontal e vertical no trecho. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos. Conclusão da obra.

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:
035.958.321-08

Assinado de forma digital por
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:
035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:20:32 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES: 58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:20:49 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000032

TOTAL DO PAGAMENTO (1+4+5)	1.958.029,51	8.686,013,34	7.224.398,78	83,33
TOTAL DE DRENAGEM (2)	41.159,63	104.220,87	546.534,50	1,93
TOTAL DE URBANISMO E REALIZAÇÃO (3)	81.492,65	138.238,36	278.791,25	2,92
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (4)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (5)	-	-	-	-
TOTAL DE ENTIOS TECNOLÓGICOS (6)	118.730,38	18.260,32	127.051,18	1,92
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m²)	81.679,50		CLUSTE DA OBRA (km²)	186,56

ALMIR PINHO DA
SILVA JUNIOR:
035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III											
Município:		PLANALTO			SAR		40				
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VAS URBANOS			LOTE		01				
Local Obra:		Estrada Rural entre o Lote 01 de Arde e o Lote 01 de José do Norte Grande.									
87 Medições / Etapas											
E		CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO (ETAPAS) - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EM CADA MEDIÇÃO (ETAPA)									
TOTAL		1	2	3	4	5	6				
Quantidade											
MATERIALS PRELIMINARES		100,0%	32,81 N	15,69 N	75,00 N	2,120 N	15,35 N	16,00 N			
90001		100,0%	1,00								
COMPRI_01_1		100,0%	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00			
COMPRI_01_2		100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
DRENAGEM		100,0%	10,00 N								
90002		100,0%	10,00								
90003		100,0%	11,00								
90004		100,0%	20,00								
90005		100,0%	11,00								
90006		100,0%	50,00								
90007		100,0%	6,00								
90008		100,0%	6,00								
90009		100,0%	7,00								
90010		100,0%	7,00								
90011		100,0%	140,00								
90012		100,0%	140,00								
90013		100,0%	43,00								
BASE E SUBBASE		100,0%	16,63 N	16,63 N	76,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N			
40010		100,0%	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00			
40011		100,0%	20,50	20,50	80,00	80,00	80,00	80,00			
40012		100,0%	1.800,70	1.800,70	1.653,70	1.100,70	1.050,70	1.050,70			
REVESTIMENTO		100,0%	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N			
90014		100,0%	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00			
90015		100,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
90016		100,0%	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00	13.892,00			
90017		100,0%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
90018		100,0%	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N			
90019		100,0%	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81			
90020		100,0%	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40			
90021		100,0%	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81			
MATERIALS DE PAVIMENTAÇÃO		100,0%	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N	16,63 N			
COMPRI_01_3		100,0%	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00			
PAVIMENTAÇÃO DE TRANSITO		100,0%									
91000		100,0%					1.302,00	1.302,00			
91001		100,0%					1.302,00	1.302,00			
91002		100,0%									
91003		100,0%									
91004		100,0%									
91005		100,0%									
91006		100,0%									
91007		100,0%									
91008		100,0%									
91009		100,0%									
91010		100,0%									
91011		100,0%									
91012		100,0%									
91013		100,0%									
91014		100,0%									
91015		100,0%									
91016		100,0%									
91017		100,0%									
91018		100,0%									
91019		100,0%									
91020		100,0%									
91021		100,0%									
91022		100,0%									
91023		100,0%									
91024		100,0%									
91025		100,0%									
91026		100,0%									
91027		100,0%									
91028		100,0%									
91029		100,0%									
91030		100,0%									
91031		100,0%									
91032		100,0%									
91033		100,0%									
91034		100,0%									
91035		100,0%									
91036		100,0%									
91037		100,0%									
91038		100,0%									
91039		100,0%									
91040		100,0%									
91041		100,0%									
91042		100,0%									
91043		100,0%									
91044		100,0%									
91045		100,0%									
91046		100,0%									
91047		100,0%									
91048		100,0%									
91049		100,0%									
91050		100,0%									
91051		100,0%									
91052		100,0%									
91053		100,0%									
91054		100,0%									
91055		100,0%									
91056		100,0%									
91057		100,0%									
91058		100,0%									
91059		100,0%									
91060		100,0%									
91061		100,0%									
91062		100,0%									
91063		100,0%									
91064		100,0%									
91065		100,0%									
91066		100,0%									
91067		100,0%									
91068		100,0%									
91069		100,0%									
91070		100,0%									
91071		100,0%									
91072		100,0%									
91073		100,0%									
91074		100,0%									
91075		100,0%									
91076		100,0%									
91077		100,0%									
91078		100,0%									
91079		100,0%									
91080		100,0%									
91081		100,0%									
91082		100,0%									
91083		100,0%									
91084		100,0%									
91085		100,0%									
91086		100,0%									
91087		100,0%									
91088		100,0%									
91089		100,0%									
91090		100,0%									
91091		100,0%									
91092		100,0%									
91093		100,0%									
91094		100,0%									
91095		100,0%									
91096		100,0%									
91097		100,0%									
91098		100,0%									
91099		100,0%									
91100		100,0%									
91101		100,0%									
91102		100,0%									
91103		100,0%									
91104		100,0%									
91105		100,0%									
91106		100,0%									
91107		100,0%									
91108		100,0%									
91109		100,0%									
91110		100,0%									
91111		100,0%									
91112		100,0%									
91113		100,0%									
91114		100,0%									
91115		100,0%									
91116		100,0%									
91117		100,0%									
91118		100,0%									
91119		100,0%									
91120		100,0%									
91121		100,0%									
91122		100,0%									
91123		100,0%									
91124		100,0%									
91125		100,0%									
91126		100,0%									
91127		100,0%									
91128		100,0%									
91129		100,0%									
91130		100,0%									
91131		100,0%									
91132		100,0%									
91133		100,0%									
91134		100,0%									
91135		100,0%									
91136		100,0%									
91137		100,0%									
91138		100,0%									
91139		100,0%									
91140		100,0%									
91141		100,0%									
91142		100,0%									
91143		100,0%									
91144		100,0%									
91145		100,0%									
91146		100,0%									
91147		100,0%									
91148		100,0%									
91149		100,0%									
91150		100,0%									
91151		100,0%									
91152		100,0%									
91153		100,0%									
91154		100,0%									
91155		100,0%									

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191

		META CONSTRUTORA LTDA																					
Município:	PLANALTO	SAH	49	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	62	Valor Total da Proposta da Empresa		R\$ 7.489.800,00	100,00%		
Projeto:	PROVISORIEDADE DE VIAS URBANAS	LOTE nº	02	Data		02/02/2025		Dias		30		Data		12/04/2025		Sigla	PAM	Nº					
Quantidade:	41.670,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
ITEM			1	2	3	4	5	6															
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:																							
	Data Início / Término		12/04/25	13/04/25	14/04/25	15/04/25	16/04/25	17/04/25	18/04/25	19/04/25													
	Data Fm		12/04/25	12/04/25	13/04/25	13/04/25	13/04/25	13/04/25	14/04/25														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	23,52	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30										6	43.915,36	0,01		
2	TERREAPLENAGEM	%																		-			
3	DRENAGEM	%	100,00																1	145.370,10	0,02		
4	BASE / SUB-BASE	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67										6	2.680.036,31	0,36		
5	REVESTIMENTO	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67										6	4.283.946,61	0,57		
6	MEDIO-FIO E BARRETA	%																		-			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67										6	46.403,28	0,01		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						42,79	57,61										2	173.377,82	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																		-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																		-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	15,94	15,94	16,52	16,24	17,69	17,69											6	136.750,42	0,02		
TOTAIS																				7.489.800,00	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ TOTAL		
			R\$	1	2	3	4	5	6														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	10.328,18	6.717,44	6.717,44	6.717,44	6.717,44	6.717,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	43.915,36	0,59%		
2T	TERREAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	145.370,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	145.370,10	1,94%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	446.672,19	446.672,19	446.672,19	446.672,19	446.673,77	446.673,77	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.680.036,31	35,78%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	710.624,74	710.624,74	710.627,96	710.627,96	710.627,96	710.628,25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.283.946,61	56,93%			
6T	MEDIO-FIO E BARRETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	7.733,68	7.733,68	7.733,68	7.733,68	7.733,68	7.733,68	-	-	-	-	-	-	-	-	6	46.403,28	0,62%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	73.494,47	99.883,45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	173.377,82	2,31%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	21.793,49	21.793,49	22.594,46	22.206,80	24.186,05	24.186,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6	136.750,42	1,83%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.342.522,55	1.193.541,73	1.194.380,94	1.194.003,35	1.289.478,59	1.295.872,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489.800,00	100,00%			
PATURAMENTO MENSAIS PREVISTO			R\$	1.342.522,55	1.193.541,73	1.194.380,94	1.194.003,35	1.289.478,59	1.295.872,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489.800,00	100,00%			
MENSAIS PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	17,92%	15,94%	15,95%	15,94%	16,93%	17,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489.800,00	100,00%			
MENSAIS ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	17,92%	33,86%	49,81%	65,75%	82,70%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489.800,00	100,00%			
																			OK	OK			

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.998.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:
035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES-58239863191

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

IMPOSTOS	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,55
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,76	15,28
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100		
BDI (OBRA)	19,76%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR :
035.958.321-08
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:22:52 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:23:06 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000036

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	4,55
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	6,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,76	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,76%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA
SILVA JUNIOR :
035.958.321-08
Assinado de forma digital por
ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:23:22
+04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:23:35 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000037

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	37,80 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94 %	
B2	Feriados	3,97 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	0,66 %
B4	13º Salário	11,10 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,05 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,85 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	0,08 %
B9	Férias Gozadas	12,75 %	9,57 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %	0,03 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	49,45 %	19,28 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49 %	4,12 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	1,28 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78 %	2,09 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %	0,35 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	10,57 %	7,94 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	18,69 %	7,29 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	19,18 %	7,66 %
TOTAL (A+B+C+D)		117,00 %	72,68 %

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA
SILVA JUNIOR :
035.958.321-08

Assinado de forma digital por
ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:23:49
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:24:02 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000638

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A META CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.628.966/0001-10, com sede à RUA BRILHANTE, NO 567, FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CEP 79.005-250, CAMPO GRANDE/MS, por meio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins, que possui plena capacidade técnica e operacional para executar os serviços de **Contratação de empresa legalmente constituída e especializada para a execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação asfáltica em CBUQ de rodovia municipal, nos trechos compreendidos entre a Linha Bico da Anta e a encruzilhada de acesso à Linha São José do Barra Grande, no Município de Planalto/PR.**

A empresa dispõe de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada necessários à perfeita execução do objeto licitado, conforme descrito abaixo:

EQUIPAMENTOS	MÃO DE OBRA
Motoniveladora	Engenheiro Civil (responsável técnico pela obra)
Escavadeira hidráulica	Mestre de Obras
Retroescavadeira	Topógrafo
Pá carregadeira	Encarregado de equipe
Caminhões basculantes	Operadores de máquinas (escavadeira, motoniveladora, rolo, pá carregadeira)
Caminhão pipa (para umidificação e compactação)	Motoristas de caminhão basculante e caminhão pipa
Rolo compactador pé-de-carneiro	Pedreiros (para execução de guias, sarjetas, meio-fio, etc.)
Rolo compactador liso vibratório	Serventes de obras
Usina de asfalto (fixa ou móvel)	Equipe de apoio para sinalização e segurança do trabalho
Espargidor de asfalto	
Fresadora de pavimento (se necessário)	
Ferramentas manuais de apoio (pás, enxadas, carrinhos de mão, etc.)	
Vibroacabadora	
Rolo Pneu	

CAMPO GRANDE – MS. 03 DE MARÇO DE 2026

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO
12855/MS
CPF: 582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
63191
Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES: 58239863191
Dados: 2026.03.03 09:31:05
-04'00'

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:31:16
-04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 02/2026

MUNICÍPIO / LOCAL: PLANALTO PR	ÁREA CONSTRUÍDA: 41.676,00 m2
OBJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias;	

ITEM	DISCRIMINADO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)									
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
01	Motoniveladora	UTILIZADO	x	x	x	x					
		QUANTIDADE	3	3	3	3					
02	Escavadeira hidráulica	UTILIZADO	x	x	x	x	x				
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1				
03	Retroescavadeira	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x			
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2			
04	Pá carregadeira	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x			
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3			
05	Caminhões basculantes	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x			
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4			
06	Caminhão pipa	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x			
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2			
07	Rolo compactador pé-de- carneiro	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x			
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2			
08	Rolo compactador liso vibratório	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x			
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2			
09	Vibroacabadora	UTILIZADO	x	x	x	x					
		QUANTIDADE	2	2	2	2					
10	Rolo Pneu	UTILIZADO	x	x	x	x					
		QUANTIDADE	2	2	2	2					

CAMPO GRANDE – MS. 03 DE MARÇO DE 2026

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO
12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES:5823986
3191

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.03.03 09:31:28
-04'00'

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA
SILVA JUNIOR:
035.958.321-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR : 035.958.321-08
Dados: 2026.03.03 09:31:40
-04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: contrutorametams@gmail.com

000640



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MUNICÍPIO DE PLANALTO

ATA DE RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

1. DAS PRELIMINARES

1.1 Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **SERVIÇOS DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA**, em face da decisão que manteve habilitada a empresa **LAHUD TREINAMENTOS LTDA – EPP** no **Item 09**, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 002/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de profissionais na área da saúde para atendimento das demandas da Unidade do CAPS I, profissionais para atuação junto à Equipe Multiprofissional (eMulti) e Programa Acolher do Município de Planalto–PR. A peça recursal foi anexada no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br> dentro do prazo estipulado.

1.2 Todos os licitantes foram cientificados da existência do presente Recurso Administrativo e de seu inteiro teor, sendo oportunizada a apresentação de contrarrazões.

1.3 Dentro do prazo legal, a empresa LAHUD TERINAMENTOS LTDA - EPP apresentou contrarrazões ao recurso administrativo, defendendo a manutenção da decisão de sua habilitação sustentando, em síntese, que a documentação apresentada comprovou a experiência da profissional apresentada.

1.4 Da admissibilidade

1.4.1 O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata da intenção de recorrer, tão logo seja julgada a proposta e habilitada ou inabilitada a licitante, conforme dispõe o art. 40, caput, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022:

“Art. 40. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou

om

000641



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão...”

1.4.2 Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na legislação, razão pela qual se passa à análise de suas alegações.

2. DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE

2.1 Em síntese, a recorrente SERVIÇOS DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA alega que:

- I. que a documentação apresentada pela empresa recorrida não comprova o requisito editalício de experiência mínima de 06 (seis) meses com atendimento de neurodivergentes;
- II. que a manutenção da habilitação da empresa recorrida violaria os princípios do julgamento objetivo e da isonomia.

2.2 Diante disso, requer a reforma da decisão administrativa e consequente inabilitação da recorrida no certame.

3. DAS CONTRARRAZÕES

3.1 Foi apresentada contrarrazão pela empresa LAHUD TREINAMENTOS LTDA – EPP, a qual pugna pela manutenção integral da decisão de sua habilitação.

3.2 Em síntese, a empresa contrarrazoante argumenta que:

- I. a comprovação da experiência profissional da psicóloga indicada foi apresentada durante a fase de diligência, instaurada pela Pregoeira para esclarecimento e complementação documental;
- II. a profissional indicada atua junto ao Centro de Excelência em Recuperação Neurológica – CERNE, localizado em Curitiba/PR, desde fevereiro de 2024;
- III. a documentação apresentada demonstraria que a profissional possui tempo de atuação superior ao período mínimo de 06 (seis) meses exigido no edital, atendendo, portanto, ao requisito de qualificação técnica estabelecido para o Item 09.

om

000642



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

3.3 Assim, sustenta que a diligência realizada observou os princípios da razoabilidade, formalismo moderado e busca da verdade material, não havendo qualquer irregularidade na decisão que manteve sua habilitação.

4. DA CONDUÇÃO DA LICITAÇÃO

4.1 O Pregão Eletrônico foi realizado no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>, que é o Portal de Compras do Governo Federal, sítio eletrônico instituído para permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição e dar transparência às licitações públicas.

4.2 Como é sabido, o Pregão Eletrônico constitui procedimento licitatório formado por uma sequência de atos administrativos disciplinados pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

5. DA ANÁLISE

5.1 Conforme a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu art. 5º, devem ser observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da segurança jurídica, entre outros.

5.2 A sessão pública foi conduzida de forma diligente pela Pregoeira, com o apoio da equipe técnica e da equipe de apoio do Município, observando-se rigorosamente os princípios que regem a Administração Pública, garantindo-se a observância das regras estabelecidas no edital e a igualdade de tratamento entre os licitantes.

5.3 Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, igualdade, vinculação ao edital, julgamento objetivo e segurança jurídica.

5.4 O edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026 estabelece, para o Item 09 – Psicologia, a obrigatoriedade de apresentação dos seguintes documentos:

000643



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

- Diploma de curso de nível superior em Psicologia reconhecido pelo MEC;
- Registro ativo no respectivo conselho de classe;
- Comprovação de mínimo de 06 (seis) meses de experiência com atendimento de pacientes neurodivergentes;
- Diploma de pós-graduação em área associada ao atendimento de neurodivergentes, com carga mínima de 300 horas, em instituição reconhecida pelo MEC.

5.4 Após reanálise da documentação apresentada pela empresa LAHUD TREINAMENTOS LTDA – EPP, verificou-se que a profissional indicada apresentou:

- diploma de graduação em Psicologia;
- registro ativo no Conselho Regional de Psicologia;
- documentos relacionados à sua atuação profissional.

5.5 Procedeu-se a análise da documentação apresentada para comprovação da experiência mínima de 06 (seis) meses com atendimento de pacientes neurodivergentes.

5.6 Consta nos autos declaração informando que a profissional ANNA CECÍLIA SAMPAIO presta serviços junto ao Centro de Excelência em Recuperação Neurológica – CERNE, desde fevereiro de 2024.

5.7 Todavia, ao analisar o referido documento, verifica-se que a declaração apresentada não descreve de forma clara e objetiva as atividades efetivamente desempenhadas pela profissional, limitando-se a indicar a prestação de serviços na área de psicologia.

5.8 Ressalta-se que o edital exige, de forma expressa, experiência específica com atendimento de pacientes neurodivergentes, sendo necessária a apresentação de documentação que demonstre de maneira inequívoca que as atividades exercidas pela profissional estejam relacionadas a esse tipo específico de atendimento.

5.9 Contudo, a declaração apresentada não especifica se as atividades desenvolvidas envolvem efetivamente o atendimento de pacientes neurodivergentes, tampouco descreve as funções desempenhadas, o público atendido ou a natureza das atividades exercidas.

om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

5.10 Dessa forma, não é possível aferir com segurança que a experiência apresentada atende integralmente à exigência técnica prevista no edital, comprometendo a comprovação objetiva do requisito estabelecido para o Item 09.

5.11 Após reanálise da documentação anexada, no que se refere à exigência de pós-graduação na área associada ao atendimento de neurodivergentes, constatou-se que foi apresentada apenas declaração de matrícula em curso de pós-graduação, não tendo sido apresentado diploma ou certificado de conclusão do curso, conforme expressamente exigido no edital.

5.12 Cumpre destacar que o instrumento convocatório é claro ao exigir a apresentação de diploma de pós-graduação, não sendo possível admitir, para fins de comprovação do requisito técnico, mera declaração de matrícula ou frequência em curso ainda em andamento.

5.13 Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração Pública e os licitantes devem observar rigorosamente as regras estabelecidas no edital, não sendo possível flexibilizar ou relativizar exigências objetivas após a abertura do certame.

5.14 Ademais, embora a diligência administrativa constitua instrumento legítimo para esclarecimento de dúvidas ou complementação de informações, não pode ser utilizada para suprir requisito técnico essencial inexistente à época da habilitação, sobretudo quando se trata de comprovação de qualificação profissional exigida expressamente pelo edital.

5.15 Dessa forma, a apresentação de declaração de matrícula em curso de pós-graduação não equivale ao diploma de conclusão exigido, não sendo suficiente para demonstrar o atendimento integral do requisito técnico estabelecido no instrumento convocatório.

6. DA CONCLUSÃO

6.1 Diante do exposto, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto – PR, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, e em consonância com a equipe de apoio,

Om



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DECIDO DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para reconhecer que a documentação apresentada pela empresa LAHUD TREINAMENTOS LTDA – EPP não comprova integralmente o atendimento às exigências editalícias estabelecidas para o Item 09, especialmente no que se refere:

- à ausência de diploma de pós-graduação em área associada ao atendimento de neurodivergentes, conforme exigido no edital;
- à insuficiência da documentação apresentada para comprovação objetiva da experiência mínima de 06 (seis) meses com atendimento de pacientes neurodivergentes.

6.2 Dessa forma, reforma-se a decisão anteriormente proferida, determinando-se a inabilitação da empresa LAHUD TREINAMENTOS LTDA – EPP no Item 09, com o consequente prosseguimento do certame, observando-se a ordem de classificação das propostas e as disposições estabelecidas no edital.

Planalto – PR, 06 de março de 2026.

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH MALINSKI

Pregoeira

Portaria nº 116/2026



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

INVERSÃO DE FASES

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 10:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: CARLA SABRINA RECH MALINSKI, DIEGO VINICIUS RUCKHABER e ROBERTO ALOYSIO GOERGEM designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 002/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *Contratação de empresa legalmente constituída e especializada para a execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação asfáltica em CBUQ de rodovia municipal, nos trechos compreendidos entre a Linha Bico da Anta e a encruzilhada de acesso à Linha São José do Barra Grande, no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico, com área de intervenção de 41.676,00 m², oriunda do Termo de Convênio nº 925/2025, firmado com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB).* Conforme registrado na ata da sessão pública realizada em 27 de fevereiro de 2026, a empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA manifestou intenção de recurso referente à fase de credenciamento, sendo aberto o prazo recursal conforme a Lei nº 14.133/2021, de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, bem como igual prazo para apresentação de contrarrazões. Decorrido o prazo legal, verificou-se que a empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA não apresentou as razões de recurso, caracterizando-se, portanto, a preclusão do direito de recorrer, mantendo-se inalterados os atos praticados no certame. Registra-se ainda que, conforme determinado em ata, foi concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para que a empresa META CONSTRUTORA LTDA, vencedora do certame, apresentasse as planilhas técnicas da obra atualizadas ao último lance. Dentro do prazo estipulado, a referida empresa encaminhou a proposta atualizada e as planilhas técnicas devidamente ajustadas, por meio do e-mail oficial do setor de licitações, sendo os documentos

[Handwritten signatures and initials]

000647



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

analisados pela Comissão de Licitação e considerados em conformidade com as exigências do edital. Diante do exposto, permanecem válidos e ratificados os atos anteriormente praticados, mantendo-se a empresa META CONSTRUTORA LTDA como vencedora do certame, pelo valor global de R\$ 7.489.800,00 (sete milhões quatrocentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

Carla S. R. Malinski
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Agente de Contratação

Diego Vinicius Ruckhaber
DIEGO VINICIUS RUCKHABER

113.472.119-69

Membro

Roberto A. Goergen
ROBERTO ALOYSIO
GOERGEM

040.368.469-22

Membro