

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher		R\$ 105.888,13	R\$ 131.392,33
IRPJ a Recolher		R\$ 56.903,48	R\$ 82.337,83
CSLL a Recolher		R\$ 38.119,72	R\$ 47.301,24
Contribuição Assist. a Recolher		R\$ 778,41	R\$ 1.553,22
ISSQN a recolher		R\$ 25.710,00	R\$ 49.867,71
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 37.542,91	R\$ 56.719,60
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 35.029,55	R\$ 54.017,56
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.513,36	R\$ 2.702,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.219.014,94	R\$ 38.811.846,14
CAPITAL REALIZADO		RS 386.714,00	R\$ 386.714,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQ.		RS 20.832.300,94	R\$ 38.425.132,14
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 20.832.300,94	R\$ 38.425.132,14
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 20.832.300,94	RS 0,00
Lucros Segregados (Lei 15.270)		RS 0,00	R\$ 38.425.132,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 3

om
B
#

100549

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		RS 20.052.420,12	RS 32.099.327,69
(-) Receita de Revenda de Mercadorias		RS 1.189.497,32	RS (0,00)
Receita de Prestação de Serviços		RS 18.862.922,80	RS 32.099.327,69
(-) Deduções		RS (1.723.159,39)	RS (2.653.958,53)
(-) ICMS S/ Vendas		RS (235.814,05)	RS (4.840,93)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		RS (130.158,51)	RS (208.645,63)
(-) COFINS S/ Vendas		RS (600.731,58)	RS (962.979,82)
(-) ISS		RS (162.840,71)	RS (512.832,84)
(-) IRPJ Sob Receita		RS (377.048,40)	RS (617.986,56)
(-) C.S.L.L - Receita		RS (216.566,14)	RS (346.672,75)
Receita Líquida		RS 18.329.260,73	RS 29.445.369,16
(-) Custos Serviços Prestados		RS (5.617.256,29)	RS (5.743.492,29)
(-) Compras de Mercadorias à Vista Usado Prest Serviço		RS (5.904.561,65)	RS (6.096.876,94)
ICMS S/ Compras		RS 287.305,36	RS 353.384,65
Lucro Bruto		RS 12.712.004,44	RS 23.701.876,87
(-) Despesas Administrativas		RS (656.870,38)	RS (894.590,32)
(-) Pró-Labore Administrador		RS (25.416,00)	RS (36.432,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		RS (99.567,14)	RS (105.543,17)
(-) Fretes e Transportes		RS (435.588,52)	RS (544.670,47)
(-) Alimentação		RS (9.539,00)	RS (48.149,08)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		RS (11.802,62)	RS (14.473,68)
(-) Despesas Com Veículos		RS (63.239,50)	RS (61.717,04)
(-) Honorários Contábeis		RS (0,00)	RS (12.000,00)
(-) Manutenção de Equipamentos		RS (903,00)	RS (0,00)
(-) Aluguel deversos - Maquinas		RS (0,00)	RS (1.000,00)
(-) Aquisição de Serviços de Terceiros		RS (0,00)	RS (62.420,00)
(-) Seguros		RS (4.266,60)	RS (41,88)
(-) Despesas com Viagens Estadias		RS (6.548,00)	RS (6.463,00)
(-) Uniformes Mat de Segurança		RS (0,00)	RS (1.680,00)
(-) Depreciações		RS (26.448,69)	RS (31.411,06)
(-) Veiculos		RS (4.626,00)	RS (9.648,36)
(-) Maquinas e Equipamento Ferramentas		RS (19.304,27)	RS (17.600,00)
(-) Extrutora IMB 400 Econ		RS (966,00)	RS (885,50)
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		RS (1.552,42)	RS (3.025,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

om

B

000550

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Máquinas e Equipamentos		RS (0,00)	R\$ (252,20)
(-) Despesas Com Pessoal		RS (588.372,81)	R\$ (1.608.907,38)
(-) Ordenados e Salários		RS (388.259,87)	R\$ (994.308,16)
(-) Férias e 1/3 de Férias		RS (22.955,50)	R\$ (88.364,59)
(-) 13º Salário		RS (21.359,14)	R\$ (75.791,49)
(-) Previdência Social		RS (121.350,76)	R\$ (360.568,54)
(-) F. G. T. S.		RS (30.516,79)	R\$ (86.861,95)
(-) FGTS verbas trabalhistas		RS (3.930,75)	R\$ (3.012,65)
(-) Despesas Financeiras		RS (18.737,20)	R\$ (16.370,40)
(-) Multas Diversas		RS (0,00)	R\$ (1.113,34)
(-) Juros Bancários (B.B.)		RS (3.490,55)	R\$ (101,94)
(-) I.O.F. (B.B.)		RS (3.707,16)	R\$ (9.503,77)
(-) Despesas Sicoob		RS (583,80)	R\$ (0,00)
(-) Juros Sicoob		RS (18,14)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F Sicoob		RS (1,55)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		RS (7.435,42)	R\$ (1.772,03)
(-) Juros Bancarios		RS (333,80)	R\$ (870,09)
(-) I.O.F. Bacario		RS (2.010,18)	R\$ (3.009,23)
(-) Desp Bancárias Cresol		RS (167,82)	R\$ (0,00)
(-) IOF Cresol		RS (602,06)	R\$ (0,00)
(-) Juros Cresol		RS (386,72)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		RS 19.027,23	R\$ 130.278,48
Outras Receitas Financeiras		RS 19.027,23	R\$ 130.278,48
Resultado operacional líquido		RS 11.440.602,59	R\$ 21.280.876,19
(-) Despesas Não Operacionais		RS (57.500,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Venda ativo imobilizado		RS (57.500,00)	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		RS 11.383.102,59	R\$ 21.280.876,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		RS 11.383.102,59	R\$ 21.280.876,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2

om
B
AA

000551



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

1. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	Lucros Segregados (Lei 15.270/2025)	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2025	386.714,00	20.832.300,94		21.219.014,94
Lucro Líquido do Exercício		21.280.876,19		21.280.876,19
Constituição de Reserva Legal (5%)				
Distribuição de Lucros		3.688.044,99		(3.688.044,99)
Transferência para conta segregada		38.425.132,14	38.425.132,14	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2025	386.714,00	0,00	38.425.132,14	38.811.846,14

Raleza, 31 de dezembro de 2025.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86



am
B



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
METODO INDIRETO 31/12/2025

1. FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	21.280.876,19
Ajustes Para Conciliar o Lucro ao Caixa	
Depreciação e Amortização	31.411,06
Resultado Ajustado	21.312.287,25
Variáveis nos Ativos e Passivos Operacionais	
Clientes	(18.715.794,18)
Tributos a Recuperar	(351.204,40)
Tributos a Recolher	131.792,46
Obrigações Trabalhistas	19.176,69
Caixa Líquido Gerado nas Operações	2.396.257,82

2. FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado	(200.000,00)
Fluxo de Investimento	(200.000,00)

3. FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de Lucros/Dividendos	(3.688.044,99)
Fluxo de Financiamento	(3.688.044,99)

4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

Fluxo Operacional	2.396.257,82
Fluxo de Investimento	(200.000,00)
Fluxo de Financiamento	(3.688.044,99)
Varição Líquida de Caixa	(1.491.787,17)

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo inicial (01/01/2025)	1.813.494,28
Saldo final (31/12/2025)	768.682,77
Varição Apurada	2.582.177,05

A geração de caixa operacional da companhia é impactada pelo elevado volume de contas a receber, característica do setor de construção pesada, no qual os recebimentos ocorrem conforme medições contratuais e cronogramas financeiros.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-0/3
CPF: 007.493.369-86

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'om' and 'B'.



NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 com registro certificado em 08/01/2021 no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 como regime de tributação do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01);*
- *Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e*

om
B



de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01); Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, compreendem o conjunto completo de informações de natureza patrimonial, financeira, de desempenho e de fluxos de caixa da entidade, sendo constituídas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método indireto.

As referidas demonstrações foram preparadas e apresentadas em conformidade com as disposições da legislação societária vigente, em especial a Lei N.º: 10.406/2002 (Código Civil), bem como em observância às seguintes bases normativas:

- NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- Práticas contábeis adotadas no Brasil;
- Princípios fundamentais de contabilidade.

A elaboração das demonstrações contábeis considerou o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas, bem como o pressuposto da continuidade operacional da entidade, segundo o qual se presume que a Companhia manterá suas atividades

om
A.
B.



em futuro previsível, sem a intenção ou necessidade de liquidação ou redução significativa de suas operações.

Adicionalmente, a Administração declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas com base em registros contábeis fidedignos, suportados por documentação hábil e idônea, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade na data-base apresentada.

03- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compreendem numerários em espécie, saldos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa, sendo utilizados pela Companhia para gestão de suas obrigações de curto prazo. Os saldos são registrados pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.
- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor justo da contraprestação a receber e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, quando aplicável. Estão apresentadas pelo valor nominal dos créditos, deduzidas de provisão para perdas esperadas (PDD), constituída com base em análise individualizada dos riscos de inadimplência e em critérios históricos de perdas, em conformidade com o regime de competência e princípios de prudências.
- **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, incluindo todos os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de uso. Após o reconhecimento inicial, são demonstrados pelo custo histórico, deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
- **Depreciação:** A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis econômicas estimadas dos bens, revisadas periodicamente pela Administração, de modo a refletir adequadamente o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros dos ativos.
- **Reconhecimento de receitas:** As receitas são reconhecidas de acordo com o regime de competência, à medida que os serviços são efetivamente prestados e os riscos e benefícios significativos são transferidos ao cliente. No caso de contratos de prestação

om
A
B
000556



de serviços, especialmente na área de construção e pavimentação, a receita é reconhecida com base na evolução física ou financeira dos contratos, quando aplicável, refletindo de forma fidedigna o estágio de execução das obrigações assumidas. A mensuração das receitas considera o valor da contraprestação acordada em contrato, líquida de tributos incidentes, descontos comerciais e eventuais glosas contratuais.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis observaram as políticas contábeis adotadas pela Administração, as quais estão fundamentadas nas práticas contábeis vigentes no Brasil e em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

No processo de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das informações contábeis, foram consideradas as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação contábil, conforme estabelecido na referida norma, destacando-se:

- **Compreensibilidade:** as informações foram apresentadas de forma clara e objetiva, permitindo sua adequada interpretação pelos usuários que possuam conhecimento razoável de negócios e contabilidade;
- **Relevância (materialidade):** foram evidenciadas as informações capazes de influenciar as decisões econômicas dos usuários, considerando-se a materialidade dos eventos e transações;
- **Confiabilidade (representação fidedigna):** as demonstrações refletem adequadamente a substância econômica das transações, sendo completas, neutras e livres de erros relevantes;
- **Primazia da essência sobre a forma:** os registros contábeis foram realizados com base na substância econômica das operações, ainda que sua forma jurídica difira, assegurando maior aderência à realidade econômica da entidade;

Am
A
B



- **Prudência:** na mensuração de ativos e passivos, foram adotados critérios conservadores, de modo a evitar superavaliação de ativos ou receitas e subavaliação de passivos ou despesas;
- **Comparabilidade:** as práticas contábeis foram aplicadas de forma consistente ao longo dos períodos, permitindo a análise comparativa das informações financeiras da entidade.

A Administração declara que as políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme e consistente, não havendo mudanças relevantes de critérios contábeis no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 que impactem a comparabilidade das demonstrações contábeis.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

A Administração da JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA optou pela contratação de serviços contábeis terceirizados, os quais são prestados por profissional devidamente habilitado e regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em conformidade com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente no que se refere aos aspectos técnicos, éticos e profissionais aplicáveis à atividade contábil.

A relação entre as partes encontra-se formalizada por instrumento contratual específico, cujas cláusulas estabelecem, de forma clara, as responsabilidades, obrigações e limites de atuação do prestador de serviços contábeis.

A Administração declara, para todos os fins, que teve ciência integral dos termos contratuais, assumindo plena responsabilidade pela veracidade, integridade, legitimidade e tempestividade das informações, documentos e dados fornecidos para fins de escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas com base nos registros contábeis decorrentes da documentação fornecida pela Administração, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Adicionalmente, a Administração declara estar ciente das disposições legais aplicáveis, em especial aquelas previstas na Lei nº 11.101/2005, no que tange às responsabilidades relacionadas à manutenção, guarda e fidedignidade da documentação contábil e fiscal da entidade.

15
om

A



Ressalta-se que a responsabilidade técnica do profissional contábil limita-se à escrituração e elaboração das demonstrações contábeis com base nas informações que lhe foram disponibilizadas, não abrangendo a verificação independente da veracidade, completude ou procedência dos documentos apresentados pela Administração, salvo quando expressamente contratado para tal finalidade.

06- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que corresponde à moeda funcional da entidade, conforme definido na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As transações realizadas em moeda estrangeira foram inicialmente reconhecidas em Reais mediante a aplicação das taxas de câmbio vigentes nas datas das respectivas transações. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira foram ajustados, na data do balanço, com base nas taxas de câmbio então vigentes, de modo a refletir adequadamente sua posição patrimonial.


As variações cambiais ativas e passivas decorrentes da liquidação de operações ou da conversão de saldos em moeda estrangeira foram reconhecidas no resultado do exercício, em conformidade com o regime de competência.

A Administração declara que os procedimentos de conversão e reconhecimento de variações cambiais foram realizados em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, assegurando a adequada mensuração e apresentação dos efeitos econômicos dessas transações nas demonstrações contábeis.

07- APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi apurado em conformidade com o regime de competência, mediante o reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que ocorreram, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, em observância aos critérios estabelecidos na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A mensuração do resultado reflete, de forma fidedigna, a performance econômico-financeira da Companhia, considerando a adequada apropriação dos custos operacionais,


to
om
000559



despesas administrativas, tributos incidentes e demais eventos que impactaram o desempenho no período.

08- DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Conforme deliberação societária formalizada pelos sócios, os lucros apurados no exercício foram objeto de destinação, observando-se os dispositivos legais e contratuais aplicáveis.

A referida destinação considerou, de forma cumulativa:

- a capacidade financeira da Companhia para suportar eventuais distribuições;
- a possibilidade de retenção parcial ou integral dos lucros para reinvestimento ou capitalização;
- o cumprimento das disposições da legislação societária vigente.

Ressalta-se que a deliberação não implicou, na data-base de 31/12/2025, na constituição de obrigação presente exigível, permanecendo os valores no patrimônio líquido da entidade.

09- SEGREGAÇÃO DE LUCROS – LEI N.º: 15.270/2025

Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

Em atendimento às disposições da Lei N.º: 15.270/2025, a Companhia procedeu à segregação dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025 em conta específica no patrimônio líquido, denominada:

“Lucros Acumulados – Lei nº 15.270/2025”

Tal procedimento visa assegurar:

- o controle individualizado dos lucros passíveis de distribuição;
- a rastreabilidade contábil das destinações futuras;
- o atendimento aos requisitos legais para manutenção de eventual tratamento tributário diferenciado.

om
B A .



A segregação não altera o montante total do patrimônio líquido, representando exclusivamente uma reclassificação interna entre contas patrimoniais.

10- PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da Companhia é composto por capital social integralizado, lucros acumulados e lucros segregados em atendimento à legislação específica.

Na data-base de 31 de dezembro de 2025, não houve reconhecimento de obrigações relacionadas à distribuição de lucros, uma vez que as deliberações societárias não configuraram obrigação presente exigível, em consonância com os critérios de reconhecimento de passivos previstos na NBC TG 1001.

11- JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas por parte da Administração, que afetam os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Dentre as principais áreas que envolvem maior grau de julgamento, destacam-se:

- constituição de provisões e estimativas de perdas;
- avaliação da recuperabilidade de ativos;
- reconhecimento e mensuração de receitas;



As estimativas são baseadas na melhor informação disponível na data de elaboração das demonstrações contábeis e são revisadas de forma contínua, sendo os efeitos de eventuais revisões reconhecidos prospectivamente.

12- CONFORMIDADE E RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Companhia declara que:

- as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a NBC TG 1001;
- refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade;
- não existem omissões relevantes que possam comprometer a análise por parte de usuários externos;
- foram observadas as disposições legais e normativas aplicáveis;
- as informações apresentadas são suficientes e adequadas para fins de análise em processos licitatórios e por usuários em geral.

13- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL			
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	348.043	R\$ 348.043.00	90.00%
LEONEL CEZNE DE SOUZA	38.671	R\$ 38.671.00	10.00%
TOTAL	386.714	R\$ 386.714,00	100%

14- EVENTO SUBSEQUENTE

Em 09 de março de 2026, conforme alteração contratual registrada sob N.º: 20261230506, foi realizado aumento de capital social para o montante de R\$ 16.000.000,00, mediante capitalização de lucros acumulados apurados em 31/12/2025.

Om
B

000562



Nos termos da NBC TG 1001, tal evento é classificado como **evento subsequente não ajustável**, não impactando as demonstrações contábeis de 2025, sendo apenas divulgado para fins informativos.

15- ENCERRAMENTO

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração e encontram-se aptas para apresentação a terceiros, incluindo instituições financeiras, órgãos reguladores e entidades públicas, atendendo aos requisitos formais e técnicos exigidos para processos licitatórios e demais finalidades legais.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

om

000 : 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209680541	CNPJ 40.306.265/0001-37	
NOME EMPRESARIAL JUMBO PAVIMENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	675141250667455612 6	08/10/2024 a 08/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40306265000137	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137	464447516744095328 9	17/07/2024 a 17/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.7
3.66.42.03.8D.91.EB.CA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 15:09:46

C1.85.5D.65.74.7B.5F.11
C9.20.16.DD.79.8C.FC.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

om
B #
000564

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41209680541
CNPJ	40.306.265/0001-37
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11540

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11540
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Handwritten signature and initials in blue ink.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	6751412506674556126
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	08/10/2024 a 08/10/2025
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	063.985.949-67
Nº de Série do Certificado	4644475167440953289
Nome do Signatário	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	17/07/2024 a 17/07/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.572.559,47	R\$ 21.532.012,40
CIRCULANTE		R\$ 9.450.264,88	R\$ 8.991.060,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.263.684,51	R\$ 1.813.494,28
DISPONIVEL		R\$ 45.719,98	R\$ 135.638,50
Caixa		R\$ 45.719,98	R\$ 135.638,50
DISPONIVEL EM BANCO		R\$ 6.459,48	R\$ 1.586.378,90
Sicoob conta 49.091-1		R\$ 4.000,53	R\$ 59,01
SICREDI 42176-1		R\$ 2.310,11	R\$ 1.586.252,47
Cresol 029607-4		R\$ 148,84	R\$ 67,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.211.505,05	R\$ 91.476,88
Sicredi FIRF Liq Emp Fundos		R\$ 1.093.307,95	R\$ 0,00
Aplicação Sicredi Aviso Previo		R\$ 1.091.456,88	R\$ 91.476,88
Aplicação Sicoob		R\$ 26.740,22	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 7.186.580,37	R\$ 7.177.566,67
CLIENTES		R\$ 7.126.685,98	R\$ 7.068.667,25
Clientes Diversos		R\$ 6.796.685,98	R\$ 5.238.667,25
Cheques em Carteira		R\$ 330.000,00	R\$ 1.830.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 59.894,39	R\$ 108.899,42
ICMS a Recuperar		R\$ 47.310,54	R\$ 98.801,85
INSS a Recuperar		R\$ 12.583,85	R\$ 10.097,56
IRPJ a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,01
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.122.294,59	R\$ 12.540.951,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
CREDITOS		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
Clientes		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
Cotas de Capitais em Banco		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
IMOBILIZADO		R\$ 818.022,80	R\$ 1.254.022,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 663.822,80	R\$ 743.822,80
Maquinas e Equipamentos - Ferramentas		R\$ 631.622,80	R\$ 631.622,80
Extrusora IMB 400 Econ		R\$ 32.200,00	R\$ 32.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

000307

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fresadora de Asfalto		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
VEÍCULOS		R\$ 154.200,00	R\$ 510.200,00
Veiculos		R\$ 154.200,00	R\$ 154.200,00
Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
Rolo Compactador Mod CLG 626R Marca Luigong		R\$ 0,00	R\$ 246.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		RS (103.259,89)	R\$ (129.708,58)
(-) (-) VEÍCULOS		RS (34.054,90)	R\$ (40.588,87)
(-) (-)Veiculos		RS (34.054,90)	R\$ (38.680,90)
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 0,00	R\$ (1.552,42)
(-)Fresadora de Asfalto		R\$ 0,00	R\$ (355,55)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RS (69.204,99)	R\$ (89.119,71)
(-) Extrusora IMB 400 Econ		RS (207,74)	R\$ (1.173,74)
(-) Máquinas e Equipamentos		RS (68.997,25)	R\$ (87.945,97)
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.105,55
Cotas em Banco		R\$ 0,00	R\$ 9.105,55
PASSIVO		R\$ 11.572.559,47	R\$ 21.532.012,40
CIRCULANTE		R\$ 683.908,03	R\$ 312.997,46
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 683.908,03	R\$ 312.997,46
FORNECEDORES		R\$ 614.201,15	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 614.201,15	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 36.989,23	R\$ 275.454,55
INSS a Recolher		R\$ 540,00	R\$ 20.825,32
FGTS a Recolher		R\$ 3.140,44	R\$ 4.287,06
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 629,10	R\$ 22.942,43
COFINS a Recolher		R\$ 2.903,56	R\$ 105.888,13
IRPJ a Recolher		R\$ 28.332,56	R\$ 56.903,48
CSLL a Recolher		R\$ 1.045,28	R\$ 38.119,72
Contribuição Assist. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 778,41
ISSQN a recolher		R\$ 0,00	R\$ 25.710,00
IRRF		R\$ 398,29	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.174,80	R\$ 37.542,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

om
R\$

000568

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 35.029,55
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 2.513,36
OBRA PAVIM NOVA PRATA CNO 900163904570		R\$ 24.877,67	R\$ 0,00
Sálario a Pag Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ 15.423,75	R\$ 0,00
INSS a Pag Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ 9.453,92	R\$ 0,00
OBRA PAV DE FCO BELTRÃO CNO 900179589474		R\$ 6.665,18	R\$ 0,00
Salario a pag Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ 3.774,77	R\$ 0,00
INSS a pag Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ 2.890,41	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.888.651,44	R\$ 21.219.014,94
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

om
 B
 A
 000569

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 14.336.942,68	R\$ 20.052.420,12
Receita de Revenda de Mercadorias		R\$ 127.929,08	R\$ 1.189.497,32
Receita de Prestação de Serviços		R\$ 14.209.013,60	R\$ 18.862.922,80
(-) Deduções		R\$ (1.436.926,98)	R\$ (1.723.159,39)
(-) ICMS S/ Vendas		R\$ (10.728,97)	R\$ (235.814,05)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R\$ (45.807,24)	R\$ (130.158,51)
(-) COFINS S/ Vendas		R\$ (211.418,10)	R\$ (600.731,58)
(-) ISS		R\$ (33.836,84)	R\$ (162.840,71)
(-) Simples Nacional		R\$ (926.079,92)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ Sob Receita		R\$ (132.945,40)	R\$ (377.048,40)
(-) C.S.L.L - Receita		R\$ (76.110,51)	R\$ (216.566,14)
Receita Líquida		R\$ 12.900.015,70	R\$ 18.329.260,73
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (2.887.641,37)	R\$ (5.617.256,29)
(-) Compras de Mercadorias à Vista Usado Prest Serviço		R\$ (874.776,36)	R\$ (5.904.561,65)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo Usado Prest Serviço		R\$ (2.070.904,52)	R\$ (0,00)
ICMS S/ Compras		R\$ 58.039,51	R\$ 287.305,36
Lucro Bruto		R\$ 10.012.374,33	R\$ 12.712.004,44
(-) Despesas Administrativas		R\$ (124.589,33)	R\$ (656.870,38)
(-) Pró-Labore Administrador		R\$ (28.693,80)	R\$ (25.416,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (29.218,17)	R\$ (99.567,14)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (435.588,52)
(-) Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (9.539,00)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R\$ (21.820,00)	R\$ (11.802,62)
(-) Despesas Com Veículos		R\$ (39.952,67)	R\$ (63.239,50)
(-) Manutenção de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (903,00)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (4.266,60)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.079,69)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Viagens Estádias		R\$ (0,00)	R\$ (6.548,00)
(-) Uniformes Mat de Segurança		R\$ (3.825,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciações		R\$ (78.789,98)	R\$ (26.448,69)
(-) Veículos		R\$ (15.420,00)	R\$ (4.626,00)
(-) Maquinas e Equipamento Ferramentas		R\$ (63.162,24)	R\$ (19.304,27)
(-) Extrutora IMB 400 Econ		R\$ (207,74)	R\$ (966,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

000570

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ (0,00)	R\$ (1.552,42)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (54.644,12)	R\$ (588.372,81)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (2.983,56)	R\$ (388.259,87)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (27.566,05)	R\$ (22.955,50)
(-) 13º Salário		R\$ (23.269,06)	R\$ (21.359,14)
(-) Previdência Social		R\$ (1.164,31)	R\$ (121.350,76)
(-) F. G. T. S.		R\$ 338,86	R\$ (30.516,79)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (3.930,75)
(-) Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (36.389,86)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (26.979,88)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (6.587,17)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (2.822,81)	R\$ (0,00)
(-) Obra São Jorge CNO 900127543278		R\$ (10.865,80)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Municipio de São Jorge CNO 900127543278		R\$ (8.133,83)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Municipio de São Jorge CNO 900127543278		R\$ (2.002,72)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Municipio de São Jorge CNO 900127543278		R\$ (729,25)	R\$ (0,00)
(-) Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (44.951,36)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (33.667,73)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (8.552,88)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (2.730,75)	R\$ (0,00)
(-) Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (46.073,33)	R\$ (0,00)
(-) Salários Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (34.544,85)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (8.681,14)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (2.847,34)	R\$ (0,00)
(-) Obra de Santa Izabel CNO 901351264779		R\$ (62.319,59)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Santa Izabel do Oeste CNO 900135126479		R\$ (46.366,57)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Santa Izabel do Oeste CNO 900135126479		R\$ (11.995,07)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Santa Izabel do Oeste		R\$ (3.957,95)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

000571

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CNO900135126479			
(-) Obra Pav Perimetro Urbano A- CNO 9001446254576		RS (35.118,99)	RS\$ (0,00)
(-) Salário Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		RS (26.421,47)	RS\$ (0,00)
(-) INSS Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		RS (6.453,02)	RS\$ (0,00)
(-) FGTS Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		RS (2.244,50)	RS\$ (0,00)
(-) Obra Pav. Ampere 176/2022 CNO 900128567474		RS (44.090,20)	RS\$ (0,00)
(-) Salario Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		RS (31.223,02)	RS\$ (0,00)
(-) INSS Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		RS (6.938,78)	RS\$ (0,00)
(-) FGTS Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		RS (1.772,95)	RS\$ (0,00)
(-) INSS Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		RS (3.551,83)	RS\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		RS (603,62)	RS\$ (0,00)
(-) Obra Pav Nova Prata CNO 900163904570		RS (66.247,61)	RS\$ (0,00)
(-) FGTS Pavim Nova Prata CNO 900163904570		RS (5.079,31)	RS\$ (0,00)
(-) Sálario Obra Pavim Nova Prata CNO 900163904570		RS (42.690,74)	RS\$ (0,00)
(-) INSS Pavim Nova Prata CNO 900163904570		RS (18.477,56)	RS\$ (0,00)
(-) Obra Pav Fco Beltrão CNO 900179589474		RS (4.213,48)	RS\$ (0,00)
(-) Salario Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		RS (4.213,48)	RS\$ (0,00)
(-) Obra Sta Izabel contr 373 CNO 900128568378		RS (3.927,45)	RS\$ (0,00)
(-) Salário Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		RS (2.850,93)	RS\$ (0,00)
(-) INSS Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		RS (798,71)	RS\$ (0,00)
(-) FGTS Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		RS (277,81)	RS\$ (0,00)
(-) Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		RS (40.706,75)	RS\$ (0,00)
(-) Salario Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		RS (29.649,17)	RS\$ (0,00)
(-) INSS Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		RS (7.370,99)	RS\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		RS (3.686,59)	RS\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

000372

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Financeiras		RS (25.936,64)	R\$ (18.737,20)
(-) Multas Diversas		RS (79,23)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancários (B.B.)		RS (0,00)	R\$ (3.490,55)
(-) I.O.F. (B.B.)		RS (0,00)	R\$ (3.707,16)
(-) Despesas Sicoob		RS (374,40)	R\$ (583,80)
(-) Juros Sicoob		RS (3.537,61)	R\$ (18,14)
(-) I.O.F Sicoob		RS (875,23)	R\$ (1,55)
(-) Despesas Bancárias (SICRED)		RS (746,55)	R\$ (7.435,42)
(-) Juros (SICRED)		RS (796,12)	R\$ (333,80)
(-) I.O.F. (SICRED)		RS (4.057,29)	R\$ (2.010,18)
(-) Desp Bancarias Cresol		RS (557,66)	R\$ (167,82)
(-) IOF Cresol		RS (9.408,26)	R\$ (602,06)
(-) Juros Cresol		RS (5.504,29)	R\$ (386,72)
Receitas Financeiras		R\$ 23.105,07	R\$ 19.027,23
Outras Receitas Financeiras		R\$ 23.105,07	R\$ 19.027,23
Resultado operacional líquido		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.440.602,59
(-) Despesas Não Operacionais		RS (0,00)	R\$ (57.500,00)
(-) (-) Venda ativo imobilizado		RS (0,00)	R\$ (57.500,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.383.102,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.383.102,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000573



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

DESCRIÇÃO	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	10.501.937,44	5.218.065,26
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	,00
Outros Recursos	,00	,00
Lucro Líquido do Ano	11.383.102,59	5.283.872,18
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	,00	,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	,00	,00
TOTAL	21.885.040,03	10.501.937,44
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.052.738,09)	,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	,00
Outras Destinações	,00	,00
TOTAL	(1.052.738,09)	,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.832.301,94	10.501.937,44

Valores apresentados em Reais - R\$

Realiza, 31 de dezembro de 2024.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

000374



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (Método Indireto)

DESCRIÇÃO	01/01/2024 a 31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	11.383.102,59
Depreciação e amortização	26.448,69
Renda de Investimentos	(9.105,55)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRC	11.400.445,73
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.990.986,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	(614.201,15)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	177.645,22
Aumento (Redução) Imposto de Renda e Contribuição Social	65.645,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.038.548,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.038.548,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.038.548,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(680.000,00)
Recebimentos Por Vendas de Ativos Permanentes	244.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(436.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	450.190,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.263.684,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.813.494,28

Valores apresentados em Reais - R\$

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped



om
fb

000575



NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 com registro certificado em 08/01/2021 no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 como regime de tributação do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01);*
- *Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e*

am
A.
B.



de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01); Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) será substituída pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) nesses casos, simplificando o conjunto de demonstrações contábeis, pois as únicas mudanças no patrimônio líquido foram as variações nos lucros ou prejuízos acumulados (que são o resultado do período) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que

am
fb
A.



ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS




As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

06-ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são




000378



dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto na NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

10- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

am

B

000579



A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001 do Conselho Federal de Contabilidade

12- ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

13- ESTOQUES

om
B



Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

14- INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os investimentos em outras sociedades, compõem especificamente as quotas de capital dos Bancos Cooperativa de Credito Sicoob Vale Sul, Cooperativa de Credito e Investimento Com Interação Solidaria Fronteiras PR, SC, SP e ES - CRESOL Fronteiras PR, SC, SP e ES e cresol e C.C.P.I Fronteiras Do PR, SC, SP e ES - SICREDI.

15- IMOBILIZADO E DEPRECIÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

16- FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e a curto prazo.

17- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

om

BR

000581



QUADRO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	348.043	R\$ 348.043,00	90,00%
LEONEL CEZNE DE SOUZA	38.671	R\$ 38.671,00	10,00%
TOTAL	386.714	R\$ 386.714,00	100%

18- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nos primeiros dois anos de funcionamento a empresa não realizou operações em Ajuste de Avaliação Patrimonial:

19- RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas a sua atividade operacional no mercado interno.

20- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A Comissão de Licitações

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, nesta declaração representada pelo seu **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu sócio administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, portador do CPF N.º: 063.985.949-67 e o seu contador o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, vêm mui respeitosamente **APRESENTAR** os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço dos anos 2024 e 2025.

1/2

INDICES - 2025

<p><i>Memoria do calculo - Liquidez Corrente:</i></p> <p>LC = AC ÷ PC LC = 30.204.688,02 ÷ 463.966,61</p>	<p>LC 65,10</p>
<p><i>Memoria do calculo - Liquidez Geral:</i></p> <p>LG = [AC + RLP] ÷ [PC + ELP] LG = [30.204.688,02 + 8.206.560,00] ÷ [463.966,61 + 0,00]</p>	<p>LG 82,79</p>
<p><i>Memoria do calculo - Solvencia Geral:</i></p> <p>SG = (AT) ÷ (PC + ELP) SG = 39.275.812,75 ÷ [463.966,61 + 0,00]</p>	<p>SG 84,65</p>
<p><i>Memoria do calculo - Endividamento:</i></p> <p>E = [PC + ELP] ÷ [AC + RLP + ANC] E = [463.966,61 + 0,00] ÷ [30.204.688,02 + 8.206.560,00 + 9.071.124,73]</p>	<p>E 0,01</p>

Handwritten initials and signature in blue ink.

INDICES - 2024

Memoria do calculo - **Liquidez Corrente:**

$$LC = AC \div PC$$

$$LC = 8.991.060,95 \div 312.997,46$$

LC
28,73

Memoria do calculo - **Liquidez Geral:**

$$LG = [AC + RLP] \div [PC + ELP]$$

$$LG = [8.991.060,95 + 11.398.000,00] \div [312.997,46 + 0,00]$$

LG
65,14

Memoria do calculo - **Solvencia Geral:**

$$SG = [AT] \div [PC + ELP]$$

$$SG = 21.532.012,40 \div [312.997,46 + 0,00]$$

SG
68,79

Memoria do calculo - **Endividamento:**

$$E = [PC + ELP] \div [AC + RLP + ANC]$$

$$E = [312.997,46 + 0,00] \div [8.991.060,95 + 11.398.000,00 +$$

E
0,01

Realeza, estado do Paraná dia 02 de maio de 2.026.

2/2

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
4967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.05.03 19:08:21
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
AMARILDO MACIEL SOBRINO

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador - CRC Nº: PR-057312/O-3

Assinado de forma digital
por JORGE MIGUEL
PARASIUN
JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.05.02 19:08:47
-03'00'

CNPJ: 40.306.265/0001-37
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município
de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Prezado Pregoeiro/Comissão de Licitações

A Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu sócio administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, portador do CPF N.º: 063.985.949-67 e o seu contador o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, **DECLARAM**, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal N.º: 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica acima qualificada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

1/1

N.º	N.º CONTRATO	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR (R\$)		EDITAL DE ORIGEM
				TOTAL	PAGO	
01	699/2023	Realeza	Vias Urbanas	8.673.643,27	7.476.330,98	Concorrência N.º: 03/2023
02	041/2024	Lindoeste	T. S. T.	2.558.587,45	2.391.101,00	CC Eletronica N.º: 09/2024.
03	003/2024	Perola D'Oeste	T. S. T.	3.148.487,61	2.244.976,55	CC Eletronica N.º: 01/2024.
04	005/2024	Capanema	T. S. T.	2.925.348,66	2.692.336,47	CC Eletronica N.º: 03/2024.
05	115/2024	B. V. da Aparecida	T. S. T.	1.805.038,76	1.664.999,99	CC Eletronica N.º: 90013/24
06	135/2025	N. Esperança do Sudoeste	Via Rural	3.650.000,00	2.133.248,30	Registro P. N.º: 90002/2025
07	188/2025	N. Prata do Iguaçú	T. S. T.	886.739,65	807.280,79	Concorrência N.º: 003/2024
08	17/2026	Ampére	Vias Urbanas	11.681.000,00		Concorrência N.º: 007/2025
09	40/2026	Ampére	Vias Urbanas	4.250.000,00		Concorrência N.º: 007/2026
10	38/2026	Ampére	Vias Urbanas	7.202.324,24		Concorrência N.º: 008/2026
11	41/2026	Ampére	Vias Urbanas	2.515.019,03		Concorrência N.º: 011/2026

Σ Valor do Compromisso (em R\$)	49.296.188,67
Σ Valor Pago	19.410.274,08

Σ Valor do compromisso – Σ Valor Pago	29.885.914,59
---------------------------------------	---------------

Realeza, estado do Paraná dia 02 de maio de 2.026.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.05.03 19:08:37
-03'00'




Assinado de forma digital por
JORGE MIGUEL PARASIUN
JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.05.02 19:08:31
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
AMARILDO MACIEL SOBRINO

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador - CRC N.º: PR-057312/O-3

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

CNPJ: 40.306.265/0001-37
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

om
 b

 000585



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ 40.306.265/0001-37, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 04 de Maio de 2026

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior
- Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03

Assinado de forma digital por
Ademar Stormoski Junior -
Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03
Dados: 2026.05.05 16:21:14 -03'00'



Certificação

Custas = R\$ 48,00
Página 0001/0001

000586

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 22.321.143-7, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ 23.459.749/0001-05	Nome/Razão Social CLESSI MARIA CALDATTO		
RG/Inscrição Estadual ---	Logradouro e Número ROD PR 182 KM, 488		
Bairro INDUSTRIAL		Município / UF Realeza/PR	CEP 85.770-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade Indústrias diversas			Porto Médio
Atividade Específica Usinas de asfalto			
Coordenadas UTM (E-N) 242446.0 - 7145977.2	Logradouro e Número ROD BR 182, SN, KM 464 LOTE 100 - GLEBA 35AM		
Bacia Hidrográfica Iguaçu	Bairro INDUSTRIAL	Município / UF Realeza/PR	CEP 85.770-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
brita 1/2	15.00 t
brita nº 0	35.00 t
cimento asfático de petróleo	5000.00 kg
gás liquefeito de petróleo - glp	500.00 kg
pó de pedra	45.00 t

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
asfalto	100.00 t

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Poço Profundo	Humano	0,10	13091/202	241680.5 - 7146496.49

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Infiltração em Solo	0,10	--	--

3.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão												
		MPT	O2	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Chaminé 1	242446.0 - 7145977.2	90,00 (6)	17,00 (9)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bienal; 9 - Trienal; 10 - Quadrienal; 11 - Quinzenal; 88 - À Definir pelo IAP; 99

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	1,00 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,70 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,20 kg	Aterro Industrial Terceiros
150101 - Embalagens de papel e cartão	2,00 kg	Sucateiros intermediários
150102 - Embalagens de plástico	2,00 kg	Sucateiros intermediários
150102 - Embalagens de plástico	0,15 kg	Reciclagem externa
130201 - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados	4,00 l	Reutilização/recuperação externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDIÇÕES

- Trata-se de solicitação de Licença de Ambiental Simplificada para Indústrias Diversas, Usina de Asfalto, em nome de Clessi Maria Caldatto, CNPJ: 23.459.749/0001-05, instalada em Rodovia BR 182, s/n, município de Realeza - PR. Coordenadas 22J 242446 7145977.
- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores
- Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução N.º 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução N.º 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados.
- A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
- Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.
- A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.
- Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
- Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

f am
[assinatura]
006587



Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

Nº 28265
Validade 15/04/2036
Protocolo 252553827

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 252553827, expede a presente Licença de Operação à:

01 IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

CLECI MARIA CALDATTO LTDA

C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física
23459749000105

Inscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física
9070630700

Endereço

ROD BR 182 S/N KM 464 LOTE 100 GLEBA 35 AM

Bairro

INDUSTRIAL

Município

Realeza

UF

PR

Cep

85770000

02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento

EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Tipo de empreendimento/atividade

EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Endereço

ROD PR 182 KM 488 LOTE 100 - GLEBA 35AM

Bairro

INDUSTRIAL

Município

Realeza

Cep

85770000

Corpo Hídrico do Entorno

Iguaçu

Bacia Hidrográfica

Iguaçu

Destino do Esgoto Sanitário

Destino do Efluente Final

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

- Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 172602495, Licença: 28265, Emissão da Licença: 02/02/2022, Validade: 02/02/2026.

- Trata-se pedido de Renovação de Licença Operação (RLO), protocolo nº 25.255.382-7, para a atividade de Empreendimento Minerário - Extração basalto, em favor de Cleci Maria Caldatto LTDA, CNPJ: 23.459.749/0001-05, situado em Rod PR 182, Km 488 - zona rural - Realeza/PR. Coordenadas de apoio: Zona 22J - Longitude UTM 242343 m E, Latitude UTM 7145940 m S.
- O presente licenciamento trata-se de exploração de cascalho (120 ton./ano) e está vinculado ao processo minerário da ANM nº 826782/2016, no qual o requerente, atualmente, tem processo ativo e em fase de Licenciamento, com Registro de Licença Ativo, com prioridade sobre área total de 2,00 hectares (ha). Frentes de lavra licenciadas para seguintes coordenadas: 1- 242343.83 m E, 7145940.66 m S; Área total requerida e aprovada de lavra: 2,00 hectares (ha);
- O responsável técnico pelos estudos ambientais apresentados nesta fase do licenciamento para o presente empreendimento é o Eng. Ambiental MARCOS GHISI, CREA PR-126735/D, ART n. 17202131444712;
- O presente empreendimento minerário está vinculado ao processo 826782/2016 junto a ANM, em fase de Licenciamento, com Registro de Licença ativo conforme Registro n. 54, emitido em 26/12/2017, com validade até 26/12/2030;
- O empreendedor deverá realizar a recuperação ambiental integral das áreas impactadas pela extração mineral após o encerramento das atividades, seja por exaustão da jazida ou paralisação, conforme estabelecido nos estudos ambientais aprovados nas licenças anteriores do empreendimento;
- Em atendimento ao Art. 91 da Instrução Normativa IAT n. 43/2025, será obrigatória a apresentação e

om b

006589



Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

Nº 28265

Validade 15/04/2036

Protocolo 252553827

aprovação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) junto ao IAT, antes do encerramento da atividade, com o detalhamento das ações finais de recuperação ambiental;

- O presente licenciamento ambiental foi emitido de acordo com o que estabelece o artigo 8º da Lei Estadual n. 22.252 de 12 de dezembro de 2024, e está condicionada à inexistência de passivos ambientais relativos ao imóvel, ao empreendedor ou ao empreendimento, tais como débitos ambientais, descumprimento de termos de compromisso ou de termos de ajustamento de conduta, descumprimento de medidas de proteção ambiental previstas em licenciamento e em outras normativas e ausência de remediação, descontaminação e recuperação ambiental; Este licenciamento diz respeito somente e tão somente às descrições acima, devendo o favorecido atender os itens abaixo relacionados.

- Não está autorizada a supressão de vegetação nativa;

- A altura das bancadas e largura das bermas deverão garantir a estabilidade geotécnica da encosta. O ângulo de talude deverá ser definido em projeto, de modo a garantir a estabilidade das bancadas;

- Deverão ser implantados canais de drenagem na crista e no pé dos taludes, de modo a serem evitados os processos erosivos e de escorregamentos. Quando for o caso, as águas provenientes do sistema de drenagem deverão ser direcionadas para bacias de decantação, que deverão ser limpas periodicamente para manutenção de sua eficiência;

- Deverá ser mantida uma distância de no mínimo 5 (cinco) metros entre o pit final de lavra e os limites do empreendimento;

- O material estéril removido deverá ser depositado de forma planejada, mantendo a estabilidade geotécnica da área. Sendo permitida a deposição em áreas protegidas por lei, bem como no interior de corpos ou cursos d'água e áreas de nascente;

- Ao término dos trabalhos de lavra, toda a área de extração deverá ser adequadamente recuperada, com o pit final apresentando bancadas com alturas e inclinações dos taludes que possibilitem uma recuperação ambiental da área minerada;

- Deverão ser utilizadas placas de sinalização de advertência e promovido o isolamento físico da área, para inibir o acesso de terceiros até o empreendimento. As vias de acesso ao empreendimento, bem como aquelas internas e pátios de manobras, deverão, sempre que necessário, ser umidificadas;

- Nas pilhas de estocagem de minério deverão ser adotadas técnicas adequadas que impeçam o escoamento do material, direta ou indiretamente, em direção aos corpos d'água da região, quando for o caso;

- Onde se fizer necessário, o empreendimento deverá contar com cortinas vegetais, para a minimização do impacto visual e a propagação de poeiras e ruídos, quando for o caso;

- Nos casos de existência de oficina mecânica, rampa para lavagem e troca de óleo dos veículos e equipamentos, tanque de estocagem de combustíveis, dentre outros, deverão ser implantadas, na área do empreendimento, Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO), observando o disposto na Resolução CONAMA 430 de 13 de maio de 2011 e na NBR 14063/1998, cujos resíduos oriundos da limpeza devem ser destinados como resíduos Classe I, quando for o caso;

- Existindo área de armazenamento de combustíveis e semelhantes, deve possuir cobertura e encontrar-se devidamente sinalizada. O tanque de armazenamento de óleo diesel deve atender às normas de segurança, possuir caixa de contenção estanque e com volume superior ao produto estocado, com piso impermeável na área de abastecimento, dotado de canaletas periféricas direcionadas para Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO), quando for o caso;

- Os restos de materiais e equipamentos considerados como inservíveis, bem como aqueles previstos de reutilização, deverão ser estocados em local adequado e protegido contra intempéries;

- Deverá ser elaborado, implementados e mantidos atualizado Plano de Emergência e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em conformidade com as especificações do Anexo IV da res. SEDEST 002/2020;

- Atender rigorosamente aos documentos e projetos de engenharia apresentados pelo requerente, componentes do processo administrativo e, caso houver alterações, comunicar previamente a este instituto;

- O efetivo início das atividades somente estará autorizado após a obtenção da portaria de lavra em nome do requerente (titular da licença), a ser obtida junto à ANM;

- Fica proibida qualquer intervenção em áreas de Reserva Legal (RL) e de Preservação Permanente (APP);

- Fica proibida a disposição inadequada de qualquer tipo de resíduo, assim como, a sua queima;

- É de inteira responsabilidade do requerente e de seus representantes legais a vedação do terreno e a adoção de medidas de segurança de forma a evitar despejos clandestinos de resíduos no local;

- O não cumprimento à Legislação Ambiental vigente sujeitará o empreendedor e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal n. 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/08;

- Esta Licença Ambiental não dispensa tampouco substitui quaisquer outros documentos, tais como: alvarás, licenças e/ou certidões de qualquer natureza a que eventualmente o empreendimento esteja sujeito, exigidos tanto pelo poder público municipal, estadual ou federal;

- Caso haja necessidade, o Instituto Água e Terra solicitará, a qualquer momento, outros documentos e/ou informações complementares do requerente ou de outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, assim como anotação ou registro de responsabilidade técnica pela implantação e conclusão de eventuais estudos ambientais;



Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais


Licença de Operação

Nº 28265

Validade 15/04/2036

Protocolo 252553827

- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme disposto no artigo 7º parágrafo 2º do Decreto Estadual n. 857/97;
- A presente licença foi emitida com base em informações, documentos e projetos apresentados a este Instituto Água e Terra, que são de inteira responsabilidade do empreendedor e dos profissionais elaboradores;
- A presente Licença Ambiental poderá ser suspensa, se constatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais vigentes, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, conforme o disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA n. 237/97;
- A presente Licença Ambiental diz respeito apenas às questões ambientais do empreendimento, não se refere a aspectos de segurança, funcionalidade, tão pouco a questões estruturais do empreendimento. O aproveitamento dos bens minerais deverá ainda seguir as diretrizes estabelecidas pela ANM;
- Fica proibida quaisquer intervenções diretas em propriedades/matrículas de terceiros, sem prévia anuência dos mesmos;



Local e data

Francisco Beltrão, 15 de abril de 2026

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do representante do IAP

Zelino Casa
Gerente Regional de Bacia Hidrográfica
IAT - ERBEL

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including the number 000591.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CBUQ E AGREGADOS

CONTRATANTE: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000.

CONTRATADA: MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **CLECI MARIA CALDATTO**, brasileira, separada, inscrita no CPF/MF nº 841.690.019-15, portadora da cédula de identidade RG nº 3.790.918/1 SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Busato, nº 3444, casa, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000.

Pelo presente instrumento particular de arrendamento para fins de fornecimento de CBUQ, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA USINA E DA PEDREIRA

1.1 A CONTRATADA possui usina e pedreira localizada no Município de Realeza/PR a qual possui Licença de Operação registrada no IAT sob o nº 28265 com validade até 02/02/2026 para britagem; e Licença de Operação registrada pelo IAT sob o nº 334380 com validade 25/10/2030.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O prazo de duração do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início em 28/01/2026 e término em 28/01/2027.

2.2 Este contrato poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com os interesses das partes. As condições poderão ser alteradas mediante termo aditivo a ser assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia equivalente ao valor comercial de CBUQ e ou agregados na data do pedido, sendo que os valores poderão ser pagos mensalmente, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário, em conta indicada pelo financeiro da CONTRATADA.


om b
000592

3.2 Os valores serão apurados mensalmente considerando as notas de pedidos emitidas pela empresa.

CLÁUSULA QUARTA - DA MULTA E JUROS DE MORA

4.1 Em caso de mora no pagamento do arrendamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DE CBUQ

5.1 A CONTRATADA compromete-se a fornecer material de primeira qualidade à CONTRATANTE para que possa cumprir para com suas obrigações assumidas com terceiros.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e forma.

Realeza/PR, 28 de janeiro de 2026

AMARILDO MACIEL Assinado de forma digital por
SOBRINHO:063985 AMARILDO MACIEL
94967 SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.01.28 07:24:08
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA.
neste ato representada por seu administrador:
AMARILDO MACIEL SOBRINHO

CLECI MARIA CALDATTO Assinado de forma digital por CLECI
LTDA:23459749000105 MARIA CALDATTO
LTDA:23459749000105
Dados: 2026.01.28 07:20:56 -03'00'

MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO
neste ato representada por:
CLECI MARIA CALDATTO



am
000593

DECLARAÇÃO DE DISTÂNCIA DA USINA E PEDREIRA

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 07/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, DECLARA que a empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05. DECLARAMOS que possuímos licença ambiental para extração conforme documento que segue em anexo, **bem como possui usina de asfalto localizada na Rod. PR 182, S/N, KM 488, LOTE 100-GLEBA 35AM no Município de Realeza/PR, bem como a pedreira devidamente legalizada.**

É o que declaramos.

Realeza/PR, 18 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.05.20
00:59:29 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio administrador

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 07/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026**

A empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, garante, para os devidos fins, a disponibilização do material necessário à execução da obra de pavimentação asfáltica conforme contrato assinado em anexo a ser realizado pela empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000.

É o que declaramos.

Realeza/PR, 18 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL Assinado de forma digital por
SOBRINHO:063985 AMARILDO MACIEL
94967 SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.05.20 00:59:49
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio administrador

HABILITAÇÃO JURÍDICA



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54201027270

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: **META CONSTRUTORA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MSN2416830709

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CAMPO GRANDE

Local

18 Dezembro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o nº 55441900 em 18/12/2024 da Empresa META CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13628966000110 e protocolo 241308437 - 17/12/2024. Autenticação: C4788FE8147C814F57439B19609690D9B36CD882. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C251001964210 e o código de segurança HgXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/130.843-7	MSN2416830709	16/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

amb *R* *[Signature]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55441900 em 18/12/2024 da Empresa META CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13628966000110 e protocolo 241308437 - 17/12/2024. Autenticação: C4788FE8147C814F57439B19609690D9B36CD882. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C251001964210 e o código de segurança HgXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

**VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
“META CONSTRUTORA LTDA”
CNPJ Nº 13.628.966/0001-10**

ALMIR PINHO DA SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Brilhante, nº 567, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, nascido no dia 05/02/1976, natural de Corumbá/MS, portador da Cédula de Identidade RG nº 597.243 - SSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 495.151.521-00.

Único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação “**META CONSTRUTORA LTDA**”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.628.966/0001-10, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, devidamente registrada e arquivada na JUCEMS sob nº 54201027270, resolve alterar o contrato social como segue:

DA ENTRADA DE SÓCIO

Cláusula Primeira: Admite-se na sociedade, o sócio **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Pavão, nº 220, Bairro Morada Verde, CEP 79.013-780, Campo Grande/MS, nascido no dia 24/06/1995, natural de Campo Grande/MS, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.864.819 - SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 035.958.321-08.

DA RETIRADA DE SÓCIO

Cláusula Segunda: Não desejando permanecer na sociedade, retira-se da mesma o sócio **ALMIR PINHO DA SILVA**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas quotas do capital, no valor de R\$ 1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais) para o sócio **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, acima qualificado. Neste ato **ALMIR PINHO DA SILVA**, declara ter recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar seja a que título for dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Terceira: Em razão da alteração havida, o capital social da empresa permanece inalterado no valor de R\$ 1.200.000,00(um milhão e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000(um milhão e duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	1.200.000 QUOTAS	R\$ 1.200.000,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55441900 em 18/12/2024 da Empresa META CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13628966000110 e protocolo 241308437 - 17/12/2024. Autenticação: C4788FE8147C814F57439B19609690D9B36CD882. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C251001964210 e o código de segurança HgXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo no entanto pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo – As quotas da empresa são indivisíveis, salvo para o efeito de transferência.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Quarta: A administração da sociedade caberá ao sócio **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante aos órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval e endosso.

DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula Quinta: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas do exercício, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DO DESIMPEDIMENTO

Cláusula Sexta: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO “META CONSTRUTORA LTDA” CNPJ Nº 13.628.966/0001-10

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Cláusula Primeira: A empresa gira sob a denominação de “META CONSTRUTORA LTDA”.



DA SEDE

Cláusula Segunda: A empresa tem sua sede na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira: A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades econômicas: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS), EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURAS, REPAROS, CALÇADAS, MUROS, ASSENTAMENTOS DE PISOS E AZULEJOS, SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ALUGUEL E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE RUAS E ESTRADA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E RESIDÊNCIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇO DE DRENAGEM, MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE LAVANDERIAS, SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO E GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES E DUTOS, SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA (PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO). LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM OPERADOR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INFLAMÁVEIS E MUDANÇAS MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55441900 em 18/12/2024 da Empresa META CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13628966000110 e protocolo 241308437 - 17/12/2024. Autenticação: C4788FE8147C814F57439B19609690D9B36CD882. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C251001964210 e o código de segurança HgXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quarta: O capital social da empresa, já integralizado em moeda corrente nacional na sua totalidade é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, e tem a seguinte composição:

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR 1.200.000 quotas R\$ 1.200.000,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo no entanto pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - As quotas da empresa são indivisíveis, salvo para o efeito de transferência.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Quinta: A sociedade teve o início de suas atividades em 22/03/2011, e o tempo de duração é por prazo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta: A administração da sociedade cabe ao sócio **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante aos órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval e endosso.

DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Cláusula Sétima: O sócio administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO DESIMPEDIMENTO

Cláusula Oitava: O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por regime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



DA ABERTURA DE FILIAIS

Cláusula Nona: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, obedecendo as disposições legais.

DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO FORO

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o foro de Campo Grande/MS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e avençados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente instrumento, assinando e ficando arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

Campo Grande/MS, 05 de dezembro de 2024.

ALMIR PINHO DA SILVA

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/130.843-7	MSN2416830709	16/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
495.151.521-00	ALMIR PINHO DA SILVA	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55441900 em 18/12/2024 da Empresa META CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13628966000110 e protocolo 241308437 - 17/12/2024. Autenticação: C4788FE8147C814F57439B19609690D9B36CD882. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C251001964210 e o código de segurança HgXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

Handwritten signatures in blue ink.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL
pág. 8/10
000604





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa META CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 13.628.966/0001-10 e protocolado sob o número 24/130.843-7 em 17/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55441900, em 18/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Carla Chitolina.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
495.151.521-00	ALMIR PINHO DA SILVA	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/12/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria Carla Chitolina, Servidor(a) Público(a), em 18/12/2024, às 15:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://www.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 24/130.843-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. quarta-feira, 18 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55441900 em 18/12/2024 da Empresa META CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13628966000110 e protocolo 241308437 - 17/12/2024. Autenticação: C4788FE8147C814F57439B19609690D9B36CD882. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C251001964210 e o código de segurança HgXV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

am
b

001/508



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.628.966/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL META CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) META CONSTRUTORA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BRILHANTE	NÚMERO 567	COMPLEMENTO FRENTE
---------------------------	---------------	-----------------------

CEP 79.005-250	BAIRRO/DISTRITO VILA CARVALHO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	----------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALMIR_PINHO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (67) 3325-0466
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Am
§
000309



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.628.966/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL META CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BRILHANTE	NÚMERO 567	COMPLEMENTO FRENTE
---------------------------	---------------	-----------------------

CEP 79.005-250	BAIRRO/DISTRITO VILA CARVALHO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	----------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALMIR_PINHO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (67) 3325-0466
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 16:49:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten signatures and stamps, including a large blue stamp with the number 000510.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39210721-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.628.966/0001-10**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

am
B

000511



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda
Gerência de Cadastro Econômico

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição	CPF/CNPJ	Data Abertura	Nº de Controle
00161571008	13.628.966/0001-10	11/07/2011	0.049.476/26-24

Razão Social
META CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia
META CONSTRUTORA LTDA

Localização
RUA BRILHANTE, 567 - FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.005-250

Contador
ALMIR PINHO DA SILVA

Licença

Horário de Funcionamento

SEG	de 06:00:00 à 18:00:00
TER	de 06:00:00 à 18:00:00
QUA	de 06:00:00 à 18:00:00
QUI	de 06:00:00 à 18:00:00
SEX	de 06:00:00 à 18:00:00
SAB	de 07:00:00 à 13:00:00

Ocupação Solo
Não

Publicidade
Não

Licença Especial
Não

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Emitido em:
24 de Fevereiro de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
F90932D7899BE4FA

000512

Objeto Social

PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO DE PREDIOS, EDIFICIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS), EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL, SERVICOS DE PINTURAS, REPAROS, CALCADAS, MUROS, ASSENTAMENTOS DE PISOS E AZULEJOS, SERVICOS DE RECAPEAMENTO E MANUTENCAO ASFALTICA, SERVICO E PAVIMENTACAO ASFALTICA, SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRADAS, ALUGUEL E LOCAAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA E COMPUTADORES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE CASCALHAMENTO DE RUA

CNAE/CBO	Atividade/Ocupação
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECI
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA
8219-9/99	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS
4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4223-5/00	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCE
7120-1/00	TESTES E ANALISES TECNICAS
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORME
8122-2/00	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
7810-8/00	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA
9601-7/01	LAVANDERIAS
4329-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESP
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIO
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS D
4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
8111-7/00	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO
8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
0161-0/99	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADA
4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PE
7711-0/00	LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM O
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
7830-2/00	FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TER
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADO

Nota

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 31/12/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO. PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É

Emitido em:
24 de Fevereiro de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
F90932D7899BE4FA

OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

Emitido em:
24 de Fevereiro de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
F90932D7899BE4FA



om

f





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.368.353-8		DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 29/07/2011	
RAZÃO SOCIAL/NOME META CONSTRUTORA LTDA		CPF/CNPJ 13.628.966/0001-10	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA F4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		REGIME DE PAGAMENTO NORMAL	
LOGRADOURO BRILHANTE		NÚMERO 567	COMPLEMENTO FRENTE
BAIRRO VILA CARVALHO	CEP 79.005-250	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL HABILITADO		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 21/01/2026	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			
MENSAGEM			
Consulta realizada no dia 16 de Abril de 2026 às 09:29:14 (Horário de MS).			
A autenticidade deste comprovante poderá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereço https://servicos.efazenda.ms.gov.br/consultapublica			
Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011			

om

AS

000815



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 268778

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 10/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

META CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 13.628.966/0001-10. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 11 de maio de 2026.

PEDIDO Nº: 0010392825



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp with the number 000316.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 436783/2026

Contribuinte: META CONSTRUTORA LTDA
CCE: 28.368.353-8

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 12:31:14 horas do dia 28/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

om
B
000617



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **META CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **13.628.966/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:44 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2026.

Código de controle da certidão: **44C6.ABFE.E7B7.16ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the number 000618.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **META CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **13.628.966/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:39:18 do dia 11/05/2026 , com validade até o dia 10/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: TcezKKRbFpKbVbNVUwMY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R

om

f

1/1

000619



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº672677/26-20

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: META CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 13.628.966/0001-10

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até: 28 de maio de 2026

Campo Grande, 28 de abril de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>

Código de Autenticidade: **E80A28B44CB5C912CF4553B3282EB727**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: META CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.628.966/0001-10

Certidão nº: 33800846/2026

Expedição: 27/03/2026, às 08:59:22

Validade: 23/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.628.966/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.628.966/0001-10
Razão Social: META CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R BRILHANTE 567 FRENTE / VILA CARVALHO /
CAMPO GRANDE / MS / 79005-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2026 a 02/06/2026

Certificação Número: 2026050406491822337801

Informação obtida em 11/05/2026 12:40:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000322



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **META CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **13.628.966/0001-10**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:42:19 do dia 11/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: P18R110526124219

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Várias assinaturas manuscritas em tinta azul, algumas com iniciais e outras mais completas, localizadas no canto inferior direito da página.

000523



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUTORA LTDA
13.628.966/0001-10

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.HK3J.NYHA.O4NZ.5U7M.K7C7**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 55896145

Emitido em: 08/05/2026

Válida até: 07/06/2026

INTERESSADO: META CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 13.628.966/0001-10

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000525



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

B

om
f

[Handwritten signature]

000626



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 268778

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 10/05/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

META CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 13.628.966/0001-10. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 11 de maio de 2026.

PEDIDO Nº:

0010392825



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000627

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	META CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.628.966/0001-10
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	META CONSTRUTORA LTDA
NIRE	54201027270
CNPJ	13.628.966/0001-10
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campo Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17764

TERMO DE ENCERRAMENTO






Nome Empresarial	META CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17764
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.83.6B.A0.CD.20.51.D8.4A.53.BC.91.CE.09.83.BA.9F.37.59.63-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1






000528

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO







Entidade:	META CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.628.966/0001-10
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 18.307.799,78	R\$ 15.432.864,76
Venda de Mercadorias		R\$ 194.614,70	R\$ 31.249,00
Venda de Serviços		R\$ 18.113.185,08	R\$ 15.401.615,76
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.933.804,49)	R\$ (1.534.311,52)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (1.933.805,21)	R\$ (1.534.311,52)
(-) Receitas de Aplicações Financeiras		R\$ 0,72	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 16.373.995,29	R\$ 13.898.553,24
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (562.644,79)	R\$ (134.580,32)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (562.644,79)	R\$ (134.580,32)
(-) Custos com Pessoal		R\$ (562.644,79)	R\$ (134.580,32)
LUCRO BRUTO		R\$ 15.811.350,50	R\$ 13.763.972,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.233.941,77)	R\$ (6.228.452,32)
(-) Custos da Mão de Obra		R\$ (9.172.432,36)	R\$ (0,00)
(-) Custos Diversos		R\$ (6.061.509,41)	R\$ (6.228.452,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (110.676,57)	R\$ (7.259.383,79)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (36.865,67)	R\$ (6.782.953,35)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (73.810,90)	R\$ (464.999,38)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (11.431,06)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.178,34)	R\$ (3.814,26)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (6.178,34)	R\$ (3.814,26)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 460.553,82	R\$ 272.322,55
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 460.553,82	R\$ 272.322,55
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (51.733,52)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO		R\$ (51.733,52)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA O IR		R\$ (51.733,52)	R\$ (0,00)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 408.820,30	R\$ 272.322,55
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 408.820,30	R\$ 272.322,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.83.6B.A0.CD.20.51.D8.4A.53.BC.91.CE.09.83.BA.9F.37.59.63-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: META CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 13.628.966/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.992.601,45	R\$ 4.234.088,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.243.524,35	R\$ 3.644.857,68
Disponibilidades		R\$ 250.403,80	R\$ 875.991,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 85.534,83	R\$ 36.267,28
Bancos Conta Movimento		R\$ 368,44	R\$ 675.223,82
BANCOS C/ APLICAÇÃO		R\$ 164.500,53	R\$ 164.500,53
Contas a Receber		R\$ 1.935.269,43	R\$ 1.718.455,06
Clientes		R\$ 1.935.058,77	R\$ 1.718.244,40
Adiantamentos		R\$ 210,66	R\$ 210,66
Estoque		R\$ 149.578,75	R\$ 117.121,59
Mercadorias		R\$ 149.578,75	R\$ 117.121,59
Outros Créditos		R\$ 908.272,37	R\$ 933.289,40
Impostos a Recuperar		R\$ 896.562,54	R\$ 921.579,57
Outros Valores a Receber		R\$ 11.709,83	R\$ 11.709,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 749.077,10	R\$ 589.231,11
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.653,79
Outros Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.653,79
Imobilizado		R\$ 749.077,10	R\$ 587.577,32
Veículos		R\$ 942.000,00	R\$ 942.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (459.823,62)	R\$ (621.323,40)
Bens de Uso Operacional		R\$ 266.900,72	R\$ 266.900,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.992.601,45	R\$ 4.234.088,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.495.541,81	R\$ 1.734.706,60
Fornecedores		R\$ 1.086.334,38	R\$ 738.990,84
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 1.086.334,38	R\$ 738.990,84
Obrigações Fiscais		R\$ 156.026,45	R\$ 123.915,14
Impostos a Recolher		R\$ 156.026,45	R\$ 123.915,14
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 208.930,98	R\$ 663.012,47
Obrigações Trabalhistas		R\$ 206.076,73	R\$ 657.767,52
Obrigações Sociais		R\$ 2.854,25	R\$ 5.244,95
Contas de Compensação		R\$ 44.250,00	R\$ 208.788,15
Compensações Diversas		R\$ 44.250,00	R\$ 208.788,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.497.059,64	R\$ 2.499.382,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reservas		R\$ 1.297.059,64	R\$ 1.299.382,19
Reservas de Lucros		R\$ 1.297.059,64	R\$ 1.299.382,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.83.6B.A0.CD.20.51.D8.4A.53.BC.91.CE.09.83.BA.9F.37.59.63-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

000630

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 54201027270	CNPJ 13.628.966/0001-10
NOME EMPRESARIAL META CONSTRUTORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D0.83.6B.A0.CD.20.51.D8.4A.53.BC.91.CE.09.83.BA.9F.37.59.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13628966000110	META CONSTRUTORA LTDA:13628966000110	816274003278794458 9	03/01/2024 a 02/01/2025	Sim
Contador	00601545192	KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192	530137601542707171 7	21/07/2023 a 21/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D0.83.6B.A0.CD.20.51.D8.4A.53.BC.91.
CE.09.83.BA.9F.37.59.63-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/05/2024 às 15:03:23

E6.9C.2F.4F.8C.8E.52.74
DA.6A.AE.95.93.EF.A7.C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

om
p r
000531

META CONSTRUTORA LTDA

Rua Brilhante, nº567- Vila Carvalho - CEP: 79.005-250-Campo Grande - MS.
CNPJ 13.628.966/0001-10

Análise de Capacitação Financeira

Após posterior análise do balanço de abertura referente ao exercício de 2023, levantado do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, alcançamos os seguintes índices. Onde;

Liquidez Corrente: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{3.644.857,68}{1.734.706,60} = 2,10$

* Os índices acima relatam que para cada real de passivo a empresa possui para garantia no ativo R\$2,10 (Dois reais e dez centavos).

Solvencia Geral : $\frac{\text{AC} + \text{ANC}}{\text{P C} + \text{PNC}} = \frac{4.234.088,79}{1.734.706,60} = 2,44$

* Os índices acima relatam que para cada real de passivo a empresa possui para garantia no ativo R\$2,44 (Dois reais e quarenta e quatro centavos).

Liquidez Geral : $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{4.234.088,79}{1.734.706,60} = 2,44$

* Os índices acima relatam que para cada real de passivo a empresa possui para garantia no ativo R\$2,44 (Dois reais e quarenta e quatro centavos).

Endividamento: $\frac{\text{PC} + \text{PCN}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{1.734.706,60}{4.234.088,79} = 0,41$

* Os índices acima relatam que para cada real de passivo a empresa possui para garantia no ativo R\$ 0,41 (Quarenta e um centavos).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

ANC=ATIVO NÃO CIRCULANTE
PC=PASSIVO CIRCULANTE
PNC= PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Campo Grande/MS, 31 de Dezembro de 2023.

Almir Pinho da Silva
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA:495151521
Dados: 2024.05.08 14:31:29 -04'00'

Almir Pinho da Silva
Socio Administrador
CPF: 495.151.521-00

KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192545192
Assinado de forma digital por KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192
Dados: 2024.05.08 14:30:16 -04'00'

Kelen Melina Rodrigues Martins
CRC-MS:012896/O-0
CPF: 006.015.451-92

006632

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	META CONSTRUTORA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 13.628.966/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	META CONSTRUTORA LTDA
NIRE	54201027270
CNPJ	13.628.966/0001-10
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Campo Grande
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8873

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	META CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8873
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.F1.8D.C5.92.38.37.68.92.13.CF.3E.C0.FE.9E.5E.09.DE.90.B2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

om

Página 1 de 1

000533

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: META CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 13.628.966/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.234.088,79	R\$ 3.721.447,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.644.857,68	R\$ 2.879.795,95
Disponibilidades		R\$ 875.991,63	R\$ 624.779,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 36.267,28	R\$ 1.333,74
Bancos Conta Movimento		R\$ 675.223,82	R\$ 457.474,05
BANCOS C/ APLICAÇÃO		R\$ 164.500,53	R\$ 165.971,43
Contas a Receber		R\$ 1.718.455,06	R\$ 411.307,36
Clientes		R\$ 1.718.244,40	R\$ 411.096,70
Adiantamentos		R\$ 210,66	R\$ 210,66
Estoque		R\$ 117.121,59	R\$ 965.202,47
Mercadorias		R\$ 117.121,59	R\$ 0,00
MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 965.202,47
Outros Créditos		R\$ 933.289,40	R\$ 878.506,90
Impostos a Recuperar		R\$ 921.579,57	R\$ 866.797,07
Outros Valores a Receber		R\$ 11.709,83	R\$ 11.709,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 589.231,11	R\$ 841.652,01
Investimentos		R\$ 1.653,79	R\$ 4.324,69
Outros Investimentos		R\$ 1.653,79	R\$ 4.324,69
Imobilizado		R\$ 587.577,32	R\$ 837.327,32
Veículos		R\$ 942.000,00	R\$ 1.212.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (621.323,40)	R\$ (641.573,40)
Bens de Uso Operacional		R\$ 266.900,72	R\$ 266.900,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.234.088,79	R\$ 3.721.447,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.734.706,60	R\$ 1.178.494,26
Fornecedores		R\$ 738.990,84	R\$ 84.255,91
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 738.990,84	R\$ 84.255,91
Obrigações Fiscais		R\$ 123.915,14	R\$ 78.883,43
Impostos a Recolher		R\$ 123.915,14	R\$ 78.883,43
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 663.012,47	R\$ 806.566,77
Obrigações Trabalhistas		R\$ 657.767,52	R\$ 801.321,82
Obrigações Sociais		R\$ 5.244,95	R\$ 5.244,95
Contas de Compensação		R\$ 208.788,15	R\$ 208.788,15
Compensações Diversas		R\$ 208.788,15	R\$ 208.788,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.499.382,19	R\$ 2.542.953,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reservas		R\$ 1.299.382,19	R\$ 1.342.953,70
Reservas de Lucros		R\$ 1.299.382,19	R\$ 1.342.953,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.F1.8D.C5.92.38.37.68.92.13.CF.3E.C0.FE.9E.5E.09.DE.90.B2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

000534

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 54201027270	CNPJ 13.628.966/0001-10
NOME EMPRESARIAL META CONSTRUTORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.F1.8D.C5.92.38.37.68.92.13.CF.3E.C0.FE.9E.5E.09.DE.90.B2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13628966000110	META CONSTRUTORA LTDA:13628966000110	187747878122546909 6	14/01/2025 a 14/01/2026	Sim
Contador	49515152100	ALMIR PINHO DA SILVA:49515152100	790792337121544348 3	25/11/2024 a 25/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0B.F1.8D.C5.92.38.37.68.92.13.CF.3E.
C0.FE.9E.5E.09.DE.90.B2-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/05/2025 às 14:57:35

0E.2E.17.29.91.15.CB.CE
87.7E.E8.BB.0F.B9.12.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.


BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

am
f
[assinatura]
[assinatura]
000636

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.178.494,26	
Ativo	3.721.447,96	= 0,32


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 32% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	3.721.447,96	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.178.494,26	= 3,16


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 316 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.721.447,96	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.178.494,26	= 3,16

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,16 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.05.30 14:30:38 -04'00'

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
Administrador
CPF:03595832108

Campo Grande, 31 de dezembro de 2024.

KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192
Assinado de forma digital por KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192
Dados: 2025.05.30 14:29:49 -04'00'


KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS
Contador
CPF:006.015.451-92 CRC:012896

000637

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.879.795,95	
Passivo Circulante	1.178.494,26	= 2,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:03595832108
Dados: 2025.05.30 14:30:51 -04'00'

Campo Grande, 31 de dezembro de 2024.

KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192
545192

Assinado de forma digital por KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS:00601545192
Dados: 2025.05.30 14:30:05 -04'00'

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
Administrador
CPF:03595832108

KELEN MELINA RODRIGUES MARTINS
Contador
CPF:006.015.451-92 CRC:012896

DECLARAÇÕES



om





ANEXO – VIII.1
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE
VISITA TÉCNICA

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR
Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-
08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:03:27
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:14:25
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



ANEXO - IX
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelo serviço contratado:

Nome do profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro profissional (CREA/CAU): CREA/MS:12855

Responsável Técnico

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:03:37 -04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:14:09 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR
Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **META CONSTRUTORA LTDA** estabelecida à Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ITEM	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já Faturado (R\$)	Contratante
1	01/2026	Pavimentação Asfáltica	R\$ 4.249.929,44	0%	Município de Francisco Beltrão/PR
2	002/2026	Pavimentação Asfáltica	R\$ 6.249.499,18	0%	Município de Planalto/PR
3	003/2026	Pavimentação Asfáltica	R\$ 6.198.499,99	0%	Município de Planalto/PR
4	50/2026	Construção de unidade de valorização de recicláveis (UVR)	R\$ 2.964.823,47	0%	Município de Guarapuava/PR
SOMATÓRIOS (Σ)=			R\$ 19.662.752,08		

Σ Valor do compromisso =

Σ Valor já faturado =

Valor do compromisso - Σ Valor já faturado =

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valores em Reais	Índice
Liquidez geral (LG)	3.721.447,96	3,16
$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.178.494,26}{3.721.447,96} = 3,16$	
Liquidez corrente (LC)	2.879.795,95	2,44
$LC = AC / PC$	$\frac{1.178.494,26}{2.879.795,95} = 2,44$	
Solvência Geral (SG)	3.721.447,96	3,16
$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.178.494,26}{3.721.447,96} = 3,16$	

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

CAMPO GRANDE - MS, 19 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.19 11:25:55 -04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

KELEN MELINA RODRIGUES:00601545192
Assinado de forma digital por KELEN MELINA RODRIGUES:00601545192
Dados: 2026.05.19 11:26:06 -04'00'

KELEN MELINA RODRIGUES
CPF:006.015.451-92
CRC/MS 012896/O-0
CONTADOR RESPONSÁVEL

ANEXO - XI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:03:52
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191
Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:13:31
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



ANEXO - XII
DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO
COMO ME/EPP

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR
Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **NÃO** se enquadra na condição de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não fazendo jus aos benefícios previstos na referida legislação.

Declara, ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração poderá acarretar as sanções previstas na legislação vigente, especialmente na Lei Federal nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os devidos fins.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:04:00
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:13:17
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



ANEXO - XIII

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da obra e serviço de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
21-08

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA
Dados: 2026.05.11 11:04:09 -04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
63191

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:13:00 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2026
Processo Administrativo nº 092/2026**

A META CONSTRUTORA LTDA], inscrita no CNPJ sob o nº 13.628.966/0001-10, com sede à RUA BRILHANTE, NO 567, FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CEP 79.005-250, CAMPO GRANDE/MS, por meio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para os devidos fins, que possui plena capacidade técnica e operacional para executar os serviços de **Pavimentação Sobre Pedras Irregulares de vias urbanas em CBUQ, 66.750,50 m2, incluindo os serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos; urbanismo, placas de comunicação visual.**

A empresa dispõe de equipamentos, materiais e mão de obra qualificada necessários à perfeita execução do objeto licitado, conforme descrito abaixo:

EQUIPAMENTOS	MÃO DE OBRA
Motoniveladora	Engenheiro Civil (responsável técnico pela obra)
Escavadeira hidráulica	Mestre de Obras
Retroescavadeira	Topógrafo
Pá carregadeira	Encarregado de equipe
Caminhões basculantes	Operadores de máquinas (escavadeira, motoniveladora, rolo, pá carregadeira)
Caminhão pipa (para umidificação e compactação)	Motoristas de caminhão basculante e caminhão pipa
Rolo compactador pé-de-carneiro	Pedreiros (para execução de guias, sarjetas, meio-fio, etc.)
Rolo compactador liso vibratório	Serventes de obras
Usina de asfalto (fixa ou móvel)	Equipe de apoio para sinalização e segurança do trabalho
Espargidor de asfalto	
Fresadora de pavimento (se necessário)	
Ferramentas manuais de apoio (pás, enxadas, carrinhos de mão, etc.)	

CAMPO GRANDE – MS. 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-0
8

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 12:09:34
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS
MORAES:58239863
191

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 12:09:44 -04'00'

**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 007/2026
Processo Administrativo nº 092/2026**

MUNICÍPIO / LOCAL : PLANALTO - PR
OBJETO : PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES. ÁREA CONSTRUÍDA : 66.750,50 m²
PRAZO DE EXECUÇÃO : 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

ITEM	DISCRIMINADO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)																	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
01	Motoniveladora	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
02	Escavadeira hidráulica	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
03	Retroescavadeira	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
04	Pá carregadeira	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
05	Caminhões basculantes	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
06	Caminhão pipa	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
07	Rolo compactador pé-de-carneiro	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
08	Rolo compactador liso vibratório	UTILIZADO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
09		UTILIZADO																	
	QUANTIDADE																		

CAMPO GRANDE – MS. 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08
SÓCIO
CNPJ: 13.628.966/0001-10

Assinado de forma digital por
ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 12:10:44 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
NÚMERO REGISTRO 12855/MS
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 12:10:55 -04'00'



**DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO INTEGRAL DO
EDITAL E SEUS ANEXOS**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que tenho pleno conhecimento de todas as condições estabelecidas no edital e em seus anexos, aceitando integralmente suas exigências, obrigações e penalidades.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO
DA SILVA
JUNIOR:035.958.
321-08

Assinado de forma
digital por ALMIR PINHO
DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11
11:04:17 -04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:58239
863191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:12:42
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO



**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES
ECONÔMICO-FINANCEIROS**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que os índices econômicos apurados com base no balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos exercícios exigidos atendem aos parâmetros previstos no Edital, especialmente quanto à **Liquidez Geral (LG)**, **Liquidez Corrente (LC)** e **Solvência Geral (SG)**, conforme demonstrado nos documentos contábeis apresentados.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.3
21-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:04:26
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

KELEN MELINA
RODRIGUES:00
601545192

Assinado de forma digital
por KELEN MELINA
RODRIGUES:00601545192
Dados: 2026.05.11
11:12:22 -04'00'

KELEN MELINA RODRIGUES
CPF:006.015.451-92
CRC/MS 012896/O-0
CONTADOR RESPONSÁVEL



**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE
INTERESSES E NEPOTISMO**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, **DECLARA**, que não mantém vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com agente público, político ou dirigente do órgão contratante, nem com seus parentes até o terceiro grau.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.32
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:04:46
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:5823
9863191

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11
11:12:06 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA RETENÇÃO
TRIBUTÁRIA**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, ciência de que os valores devidos em eventual contratação incidirão as retenções tributárias previstas na legislação vigente.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital por ALMIR
PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:04:58 -04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:11:52
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPROVAR OS VÍNCULOS
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos empregatícios ou contratuais do responsável técnico e/ou da equipe técnica.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
21-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
Dados: 2026.05.11 11:05:12
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
863191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11
11:11:38 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE REGISTRO
OU VISTO NO CREA/CAU**

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR
Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que caso vencedora, apresentará a certidão de registro ou visto no CREA-PR ou CAU-PR após 180 dias, mantendo-o regular durante toda a execução contratual.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:05:26
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:5823
9863191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11
11:11:23 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA
LEGAL DE CARGOS (PCD)**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que cumpre as exigências legais de reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, conforme legislação vigente.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.3
21-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:05:38
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:5823
9863191

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11
11:11:10 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS,
AMBIENTAIS E TRABALHISTAS**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que cumpre integralmente as obrigações legais nas esferas social, ambiental, trabalhista, previdenciária, de saúde e segurança do trabalho, inclusive as normas ambientais aplicáveis.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:06:20
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191
Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:10:57
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE DE UTILIZAÇÃO DE EPIs E DISPONIBILIDADE
DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que, Todos os seus funcionários, colaboradores e prestadores de serviços que vierem a atuar na execução do objeto da presente licitação estarão devidamente uniformizados e identificados, bem como farão uso obrigatório de todos os **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)** necessários, em conformidade com as normas de segurança do trabalho vigentes, especialmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, garantindo a integridade física, a saúde e a adequada identificação dos trabalhadores envolvidos.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.32
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:06:33
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:5823
9863191

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11
11:10:44 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS E ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DA PROPOSTA**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que os preços apresentados são compatíveis com o mercado e plenamente exequíveis, cobrindo integralmente todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, em conformidade com o edital e que o **orçamento e a proposta apresentados foram elaborados de forma independente, sem conluio ou ajuste com outros licitantes.**

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:06:47
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:58239
863191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:10:29
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, sob as penas da lei, que não existe qualquer fato superveniente impeditivo à minha participação no certame, mantendo-me em plena regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e administrativa perante a Administração Pública direta e indireta.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.32
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:06:59
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:58239
863191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11
11:10:15 -04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, Nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, declaramos que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:07:12
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:09:55
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, declara que nenhum de seus sócios ou administradores exerce cargo ou função pública impeditiva de contratação.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
21-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11
11:07:31 -04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:09:41
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



**DECLARAÇÃO DE NÃO INSOLVÊNCIA,
DISSOLUÇÃO OU LIQUIDAÇÃO**

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que não se encontra em estado de insolvência civil, nem em processo de dissolução ou liquidação.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:07:49
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:09:26
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE E NÃO CONDENAÇÃO POR TRABALHO INFANTIL OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que, nos últimos cinco anos, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, trabalho em condições análogas à escravidão ou contratação irregular de adolescentes.

Declara também que, não utiliza trabalho degradante ou forçado em sua cadeia produtiva, observando a legislação vigente.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.32
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:08:02
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:5823986
3191

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:09:13
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSÁVEL TÉCNICO



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS E TRIBUTOS

Ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, que todos os custos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto estão integralmente incluídas nos preços apresentados na proposta.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321
-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:08:14
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:582398
63191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:09:01
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR
Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 007/2026

A empresa **META CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o no **13.628.966/0001-10**, situada na Rua Brilhante, nº 567, Frente, Bairro Vila Carvalho, CEP 79.005-250, Campo Grande/MS, por meio do seu representante legal o Sr. **ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**, DECLARA, sob as penas da lei, que todas as informações e documentos apresentados são verdadeiros e correspondem integralmente à realidade.

CAMPO GRANDE - MS, 11 DE MAIO DE 2026

ALMIR PINHO DA
SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
1-08

Assinado de forma digital
por ALMIR PINHO DA SILVA
JUNIOR:035.958.321-08
Dados: 2026.05.11 11:08:27
-04'00'

META CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF: 13.628.966/0001-10
ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR
CPF: 035.958.321-08

LUIZ CARLOS
MORAES:58239
863191

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
MORAES:58239863191
Dados: 2026.05.11 11:08:44
-04'00'

LUIZ CARLOS MORAES
CREA/MS:12855
CPF:582.398.631-91
RESPONSAVEL TECNICO



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quarta-feira, 31 de março de 2027

Numero: 0000000140692

Registro CREA: 8525

Data de Registro:

CNPJ: 13.628.966/0001-10

Razão Social: META CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua Brilhante 567, Vila Carvalho Campo Grande / MS, FRENTE SALA 1

CEP: 79.005-250

Capital Social: R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS), EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURAS, REPAROS, CALÇADAS, MUROS, ASSENTAMENTOS DE PISOS E AZULEJOS, SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ALUGUEL E LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DE RUAS E ESTRADA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E RESIDÊNCIAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇO DE DRENAGEM, MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE LAVANDERIAS, SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASOLINA, ÓLEO E GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO, REVESTIMENTOS DE TUBULAÇÕES E DUTOS, SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA (PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO). LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM OPERADOR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INFLAMÁVEIS E MUDANÇAS MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
035.958.321-08	ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR	Sócio-Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000668



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Construção de edifícios	Primária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária
Testes e análises técnicas	Secundária
Seleção e agenciamento de mão-de-obra	Secundária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	Secundária
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Secundária
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Secundária
Limpeza em prédios e em domicílios	Secundária
Imunização e controle de pragas urbanas	Secundária
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Lavanderias	Secundária
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	Secundária
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundária
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Secundária
Locação de automóveis sem condutor	Secundária
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Secundária



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Restrições: serviços manutenção e reparação de equipamentos de comunicação, áudio e vídeo; serviços de reparação e manutenção de telefonia fixa; instalação e manutenção elétrica em média e alta tensão; serviços de desmatamento; monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas. Em relação à sinalização em vias públicas, iluminação e sinalização em portos e aeroportos, poderá realizar atividades circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos. No tocante à engenharia elétrica, poderá atuar em baixa tensão em edificações.

Responsável: EOLO GENOVES FERRARI	Nº Registro: MS153	Dt Registro:
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 28, EXCETO ALINEA "G" E GEODESIA DA ALINEA "A" E ARTIGO 29, EXCETO ALINEA "A" DO DECRETO FEDERAL N.23569/33.	
Responsável: LUIZ CARLOS MORAES	Nº Registro: MS12855	Dt Registro:
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DO ITEM "A" REF. A GEODESIA, ITEM "F" REF. A MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM "I" REF. A URBANISMO, ITENS "J" E "K" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM "D" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.	
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	Provisórias do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.	
Responsável: ERALDO VIEIRA PEREIRA	Nº Registro: MS16678	Dt Registro:
Engenheiro Mecânico - Definitivo	ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.	

Campo Grande/MS, 27 de março de 2026.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 30d48a9c-7298-42ba-9827-94a7801cd30b

Data de Impressão: 27/03/2026 09:10:52



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2027

Número: 0000000209984

Qualificação do Profissional

Número Registro: 12855 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1306582687

CPF: 582.398.631-91

Nome: LUIZ CARLOS MORAES

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo

Data Colação/Formação: 07/06/2025

Instituição/Campus: FACULDADE METROPOLITANA DO ESTADO DE SÃO PAULO- FAMEESP

Atribuição: Provisórias do artigo 4º da Resolução 359/91 do Confea.

Restrição:

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 29/08/2008

Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA. COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, COM RESTRIÇÕES AS ATIVIDADES DO ITEM \\\\"A\\\" REF. A GEODESIA, ITEM \\\\"F\\\" REF. A MAQUINAS E ALTA TENSÃO, ITEM \\\\"I\\\" REF. A URBANISMO, ITENS \\\\"J\\\" E \\\\"K\\\" (APENAS DAS ATIVIDADES RESTRITAS) DO ART. 28 E ITEM \\\\"D\\\" DO ART. 29 REF. A URBANISMO.

Restrição:

Endereço: Rua Mainá 605, Jardim Colibrí Campo Grande / MS 79.071-001,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 1 de Abril de 2026.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 47194bb0-dc30-40a4-89f0-c8165c30e71a

Data de Impressão: 01/04/2026 16:25:00



5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à demarcação do presente documento. A validade desta autenticação é a CNAD de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

estereótipo-ESCREVENTE

Selo Digital: AYY02188-321-NOR - Consulte www.tfnm.ju.br

Emolumentos R\$3,17 Funjce R\$ 0,32 Fundep R\$ 0,19 Prud-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundmp R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78

ISO 9001:2015

CONFEA CREA

Região de Engenharia do Brasil
Serviço Público e Serviço
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MS
Registro Crea MS
12353

Nome
LUIZ CARLOS MORAES

Data de Registro no Crea- MS
23/09/2008

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
12353/MS
Data de Emissão
09/09/2008

Assinatura do Crea-MS

CONFEA CREA

Região de Engenharia do Brasil
Serviço Público e Serviço
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
LUIZ CARLOS MORAES

Filiação
**ANTONINA MEDINA
AUSTEQUINO VILENI MORAES**

Nascimento
16/02/1972 CPF: 823.384.031-91 Doc. de Identidade
1044033 SSP/MS

Naturalidade
CAMPO GRANDE MS

Tipo Selo
01

Título de Engenheiro
118391543

Assinatura do Profissional
L. C. Moraes

Registro Nacional
12353/MS
Data de Emissão
09/09/2008

Assinatura do Crea-MS

EM BRANCO

CARTÓRIO
DE NOTAS

EM BRANCO

CARTÓRIO
DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:17:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Om

000672

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.
 -Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.
 Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.
 Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.
 Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.
 Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.
 Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.
 As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.
 Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.
 Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.
 Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.
 Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.
 Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.
 Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.
 Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.
 Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.
 Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA



Número.....45.266.....Série.00003-MS

Handwritten signature: *G. Viana*
ASSINATURA DO PORTADOR

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procedeu-se a digitalização e o presente documento. A validade desta autenticação é de 05 (cinco) anos. Do que dorre.

Selo Digital: APY02186-612-NOR - Consultar em: www.tjmt.jus.br

Emolumentos R\$1,17 Funjpec R\$0,32 Funddep R\$0,19 Funde-PCJE R\$0,13 Selo:R\$ 1,50 Fundmp R\$0,22 ISS R\$0,16 = R\$3,578

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASGAS

ISO 9001:2015

000073

CONTRATO DE TRABALHO

Emprego nº 13.628.966/0001-10

EMPRESA: META CONSTRUTORA LTDA

Rua Hélio Yoshiaki Ikkeziri, 34 - 11ª And. - No. 102 Edifício Evictence - Est. B. Royal Park - Cep. 75.000-000 - Campo Grande - MS

Município de Campo Grande - MS

Esp. do estabelecimento: Construção Civil

CBO nº

Data admissão: 01 de Setembro de 2017

Registro nº Fts/Ficha

Rémuneração especificada: 1.728,00

UNTE OITO REIS

Ass. do empregador ou a rogo c/test. Joel Sanches Pereira

1º Sócio Administrador

Data saída: 006.846.541-64 - 334.139 SSP/MS

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

EM BRANCO



EM BRANCO



EM BRANCO



5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, 2133 - Centro, Campo Grande, MS - Inscrição OAB nº 101.000.000-1/MS - Inscrição OAB nº 101.000.000-1/MS - Inscrição OAB nº 101.000.000-1/MS

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CERAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrito - ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY02189-786-NOR - Consulte: www.tlms.jus.br
 Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19
 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,30 Feadmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:11:05 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000675



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230106970 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 13/09/2023 **Baixada em:** 12/11/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 123/2022 **Celebrado em:** 25/05/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 11.903.804,49 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Mauá **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Pontinha do Cocho

Cidade: Camapuã **UF:** MS **CEP:** 79.420-000

Data de início: 20/06/2022 **Conclusão efetiva:** 15/12/2023 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.poço de visita para drenagem.>, 34.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXIUqqYSFVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000190573

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230106970 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 13/09/2023 Baixada em: 12/11/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 123/2022

Celebrado em: 25/05/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 11.903.804,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Mauá, s/n

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Pontinha do Cocho

Cidade: Camapuã - MS

UF: MS

CEP: 79.420-000

Data de início: 20/06/2022

Conclusão efetiva: 15/12/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.galeria.>, 4475.8500 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.poço de visita para drenagem.>, 34.0000 unidade; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 27942.4500 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA EM PONTINHA DO COCHO CAMAPUÃ/MS CONF. CONTRATO Nº123/2022

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 17809 a 17818, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190573/2024

12/11/2024 12:44:22

6b48ba30-9039-405a-ba20-25fb996c9f62

Data de Impressão: 26/11/2024 18:21:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000677



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 123/2022
 Processo do Requerimento: 79/006.661/2024
 Processo: 57/001.047/2022
 Empresa: META CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
 CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente , sala 01
 Bairro: Vila: Carvalho
 Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Endereço(s) da Obra

Rua Independência, 93 - PONTINHA DO COCHO - Camapuã/MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PONTINHA DO COCHO NO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS

Execução: 99,98% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 10.700.548,70 (dez milhões setecentos mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 20/06/2022 a 11/12/2023

Número de dias Trabalhados: 540

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)	8,000 (m²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	12,000 (mês)
01.03	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/sanitário, c/5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	10,000 (mês)
01.04	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	12,000 (mês)
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	8,000 (un)
01.06	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	8,000 (un)

DRENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	DRENAGEM TERRAPALNAGEM	
02.01.01	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	2.490,270 (m³)
02.01.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	3.412,760 (m³)
02.01.03	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	7.081,850 (m³)
02.01.04	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	6.292,980 (m³)
02.01.05	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	1.096,890 (m³)
02.01.06	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 4,5 m até 6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	2.699,320 (m³)
02.01.07	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	5.555,800 (m²)
02.01.08	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	3.968,527 (m²)
02.01.09	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura menor que 1,5 m. Af_08/2020	980,190 (m²)
02.01.10	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Af_08/2020	5.910,720 (m²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>





Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.01.11	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	3.386,760 (m ³)
02.01.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	6.773,540 (m ³ .km)
02.01.13	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	257,280 (m ³)
02.01.14	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	332,070 (m ³)
02.01.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	17.680,500 (m ³ .km)
02.01.16	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	95.474,700 (m ³ .km)
02.01.17	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	2.205,340 (m ³)
02.01.18	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	3.014,650 (m ³)
02.01.19	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	5.855,430 (m ³)
02.01.20	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	1.048,620 (m ³)
02.01.21	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	5.639,820 (m ³)
02.01.22	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	2.536,620 (m ³)
02.02	DRENAGEM DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS	
02.02.01	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	1.582,930 (m)
02.02.02	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	1.582,930 (m)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.03	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm	1.088,710 (m)
02.02.04	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	1.088,710 (m)
02.02.05	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm	657,390 (m)
02.02.06	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	657,390 (m)
02.02.07	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm	614,580 (m)
02.02.08	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	614,580 (m)
02.02.09	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm	433,200 (m)
02.02.10	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	433,200 (m)
02.02.11	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	284,930 (t)
02.02.12	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	377,350 (t)
02.02.13	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	350,380 (t)
02.02.14	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	491,660 (t)
02.02.15	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_07/2020	490,800 (t)
02.02.16	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	59.853,900 (t.km)
02.02.17	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	377.079,570 (t.km)
02.02.18	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. FORNECIMENTO DA AREIA E LAJE	36,000 (un)

Esse documento foi assinado por ~~ANA CARLA SANTOS DA SILVA~~ e ~~MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES~~. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.19	Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020	55,330 (m)
02.02.20	Tampão fofo articulado, Classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto	36,000 (un)
02.02.21	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	18,000 (un)
02.02.22	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto	76,000 (un)
02.02.23	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	4.574,100 (m ³ .km)
02.02.24	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	24.700,140 (m ³ .km)
02.02.25	Dissipador de energia hidráulica em concreto armado Tipo-03 vazão entre 3 e 6m ³ /s	1,000 (un)
02.02.26	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111hp), frota de 6 caminhões basculantes de 10 m ³ , dmt de 2 km e velocidade média 19km/h. Af_05/2020	200,000 (m ³)
02.02.27	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	160,000 (m ³)
02.02.28	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	4.800,000 (m ³ .km)
02.02.29	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	25.920,000 (m ³ .km)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM	
03.01.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	8.551,780 (m ³)
03.01.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	22.234,620 (m ³ .km)
03.01.03	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	11.117,330 (m ³)
03.01.04	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	32.070,050 (m ²)
03.01.05	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	5.249,130 (m ³)
03.01.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	204.716,160 (m ³ .km)

Esse documento foi assinado eletronicamente por ANA CARLA SANTOS DA SILVA, PEDRO ALVARO BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validade/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.01.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1.105.467,264 (m ³ .km)
03.01.08	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	5.249,130 (m ³)
03.01.09	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	6.823,870 (m ³)
03.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REVESTIMENTO	
03.02.01	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.	27.942,441 (m ²)
03.02.02	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	1.005,990 (t.km)
03.02.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	6.337,170 (t.km)
03.02.04	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	2.532,140 (t)
03.02.05	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material. Ref. SINAPI 72965	2.532,140 (t)
03.02.06	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m ³ (unidade: t). Af_07/2020	2.532,140 (t)
03.02.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	75.964,200 (t.km)
03.02.08	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	478.574,460 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	7.483,480 (m)
04.02	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm ²	77,000 (m)
04.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	8.038,380 (m ³ .km)
04.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	43.407,252 (m ³ .km)

PASSEIO E ACESSIBILIDADES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Regularização manual e compactação mecânica de terreno	1.003,200 (m ²)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

05.02	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	100,300 (m ³)
05.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	260,800 (m ³ .km)
05.04	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	70,220 (m ³)
05.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	1.500,030 (m ³ .km)
05.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	8.100,160 (m ³ .km)
05.07	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	592,800 (m)
05.08	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	124,500 (t.km)
05.09	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	784,160 (t.km)

SINALIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m ² /h) com microesferas de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO CÓD.5213403)	662,740 (m ²)
06.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m ²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	101,000 (un)
06.03	Placa esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x20 cm (REF SINAPI 73916/002)	46,000 (un)
06.04	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	23,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Engenheiro Civil de obra júnior com encargos complementares	1.200,000 (h)
07.02	Encarregado geral com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.03	Técnico de laboratório com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.04	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.05	Vigia noturno com encargos complementares	1.600,000 (h)
07.06	Topógrafo com encargos complementares	1.799,999 (h)

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-VWWM4>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TROCA DE SOLO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	11.686,710 (m³)
08.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30.385,450 (m³.km)
08.03	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	15.192,720 (m³)
08.04	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	11.686,710 (m³)
08.05	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020	15.192,720 (m³)
08.06	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	15.192,720 (m³)
08.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020	45.578,169 (m³.km)

Campo Grande - MS, 28 de outubro de 2024

Assinado eletronicamente por:
RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
CPF: ***.687.611-**



RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A90563-1-CAU/MS
(Fiscal)

Assinado eletronicamente por:
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO
CPF: ***.132.241-**



PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 14152 - MS
Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**



MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Esse documento foi assinado por RENATO DO AMARAL OLIVEIRA, PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNN4>

Av. Des. José Nunes da Cunha, 337 - Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ RENATO DO AMARAL OLIVEIRA (CPF ***.687.611-**) em 28/10/2024 11:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
10.27.6.208	Lat: -20,440678	Long: -54,558720
	Precisão: 998 (metros)	
Autenticação	ECM-PROC-ADM	
Aplicação externa		
WZ26Ys7QttRlp+1HZNGg6q7OmkeEVtLnUkhSuSHvZJ2M=		
SHA-256		

- ✓ PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO (CPF ***.132.241-**) em 28/10/2024 11:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
10.27.6.204	Não disponível	
Autenticação	ECM-PROC-ADM	
Aplicação externa		
xuw1twd//lc2hV8V2pA/AYwfOecF6UMCcVPtIFx2oMw=		
SHA-256		

Handwritten signatures and the number 000386.



✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 28/10/2024 - N° D17818
11:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 10.27.6.63	Geolocalização Lat: -20,446000 Long: -54,569000 Precisão: 7610 (metros)
Autenticação Aplicação externa	ECM-PROC-ADM
7W26F2fm3nMLqCmeP1LQO/FtjJXqfzgkN5eXvCCIdOI=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate/ZJZHB-XLZ5L-96H3U-WWNM4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://sign.e-ms.ms.gov.br/validate>

(Handwritten signatures and initials)
000287



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320220009079	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 25/01/2022	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS		Nº: 425	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caarapó	UF: MS	CEP: 79.940-000	
Contrato: 081/2021	Celebrado em: 17/01/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.375.365,37		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caarapó	UF: MS	CEP: 79.940-000	
Data de início: 24/01/2022	Conclusão efetiva: 24/03/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 836.3700 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 2765.6000 metro quadrado;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 3 de 25

000688



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163739

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320220009079	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 25/01/2022	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Rua: AV. PRESIDENTE VARGAS, 425		Nº: 425	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Caarapó - MS		UF: MS	CEP: 79.940-000
Contrato: 081/2021	Celebrado em: 17/01/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.375.365,37		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA, S/N		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Caarapó - MS		UF: MS	CEP: 79.940-000
Data de início: 24/01/2022	Conclusão efetiva: 24/03/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ MS		CPF/CNPJ: 03.155.900/0001-04	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>. 836.3700 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>. 2785.6000 metro quadrado;			
Observações			
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO URBANA NAS RUAS DE CAARAPÓ MS			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33860 a 33865, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163739/2023
04/04/2023 10:57:21
3f61389c-019e-4e8c-9f99-265b58309514
Data de Impressão: 11/04/2023 19:28:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Escritório: ELIEZ DAVES BUENA | Rua Dona Aquilino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-105 | telefones: (67) 3472-9105 / (67) 3647-9101 | e-mail: contato@scartorio.com.br

Em 19/04/2023, conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procedeu-se à digitalização do presente documento. A validade desta autenticação pela FENAD é de 05 (cinco) anos. Do que foi feito, escrevo: ESCRIVENTE

Selo Digital: ID01458-436-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$3,11 Funadep R\$ 0,19 Funade-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,50 Funjeo R\$ 0,10 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjeo: 54% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE EM EMENDAS OU RASURAS



[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

0006899



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTORA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA para PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ-MS, inscrita no CNPJ 03.155.900/0001-04, conforme os serviços descritos:

AVENIDA 7 DE SETEMBRO


ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	4,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM ABRIL DE 2020)	M	40,00
1.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	8,00
1.8	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	28,00
2.0	REMEMDO PROFUNDO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMPREGO DE RETRO-ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL	M³	553,40
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	525,73
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	5.035,90
2.4	COLCHÃO DE RACHÃO E/OU PEDRA-DE-MÃO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA	M³	368,93
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	14.388,27
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	14.388,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.

Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |



(Handwritten signatures and initials)



2.7	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	156,80
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.115,02
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.115,02
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	922,33
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	3.320,37
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,67
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,09
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,09
3.0 TAPA BURACO			
3.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	908,00
3.2	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	62,82
3.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	52,35
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.570,50
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47.115,00
3.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	349,00
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	349,00
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	125,64
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,47
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,10
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,10
4.0 FRESAGEM			
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.253,19
4.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.253,19
4.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	62,66
5.0 RECAPEAMENTO CBUQ			
5.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	14.764,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tabuleiro: ELIEN GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, 97 - 3.º Andar, Centro, Campo Grande, MS | CEP 79000-000
CARTÓRIO DE NOTAS

Em 19/04/2021, Conforme art. 22 do Provimento n.º 160/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Da que dou fé vicereis - ESPREVENTE

Selo Digital: A1D01363-925-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Impulso: R\$ 0,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PNE R\$ 0,13 Selo R\$ 5,72 Fundop R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Função 5% R\$ 0,32 (fezido nos enquadramentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente


VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ISO 9001:2015

(Handwritten signatures and initials)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000091



5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.764,73
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	5.315,30
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	442,94
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	13.288,20
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	13.288,20
6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.625,14
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
7.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	5.051,95
8.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

AVENIDA EUCLIDES SEREJO BAPTISTA

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	4,00
1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tábilio ELDER GOMES DIETRA | Rua Dom Aquino, nº 1.110, Centro, Campo Grande, MS | Endereço do Ofício: Sul, CEP 79002-160, Telefones: (67) 3342-3103 / (67) 3047-9101 | e-mail: contatos@cartorio.mg.com.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela GENAD 4 de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. **ESCREVENTE**

Boleto Digital: AJD01362-570-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code


Emolumentos R\$ 17 Funadep R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,3 Fundep R\$ 0,12 ISS R\$ 0,16 m R\$ 5,78 Emisso 5% R\$ 0,32 Encargos dos emolumentos do Cartório

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001:2015

CERTIFICADO

(Handwritten signatures and initials)



1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA (REF SINAPI 74221/001 - DESC EM ABRIL DE 2020)	M	40,00
1.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	8,00
1.8	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	28,00
2.0 REMENDO PROFUNDO			
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EMPREGO DE RETRO-ESCAVADEIRA E SERRA DE DISCO, EXCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL	M³	472,47
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	448,85
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	4.299,50
2.4	COLCHÃO DE RACHÃO E/OU PEDRA-DE-MÃO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DA PEDRA	M³	314,98
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	12.284,29
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	12.284,29
2.7	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	133,87
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	5.220,82
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	5.220,82
2.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	787,45
2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXKM	2.834,84
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,62
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	708,71
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM M	708,71
3.0 TAPA BURACO			
3.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	752,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dion Aquilino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79001-100, Telefone: (67) 3447-9105 / (67) 3447-9101, e-mail: contato@cartoriojudicialms.com.br

Em 18/04/2023, Conforme Art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD nº de 05 (cinco) anex. Do qual dou fé.

ESCREVENTE
Rele Digital: AFD0161-116-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumentos: R\$ 0,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 50 Fundep R\$ 0,12 R\$ R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjeca 51% R\$ 0,32 (fez a leitura por meio de um leitor de QR-Code)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001:2015


VÁLIDO SOMENTE SEM ENLAPAS OU RASURAS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000693



3.2	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	55,44
3.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	46,20
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.386,00
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	41.580,00
3.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	308,00
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	308,00
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	110,88
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,24
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	277,20
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	277,20
4.0 FRESAGEM			
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.396,46
4.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.396,46
4.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M³	119,82
5.0 RECAPEAMENTO CBUQ			
5.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	13.114,41
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.114,41
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.721,19
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	393,43
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.802,90
5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.802,90
6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel. 67 3453-5500 |

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

uscreva>ESCREVENTE

Meio Digital AID01360-861-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$3,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,50 Exadmp R\$ 0,32 ISS R\$ 0,14 = R\$ 4,78 Financi 55% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO

VÁLIDO SOMENTE SEM MANCHAS OU RASURAS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.140,46
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
7.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4.073,38
8.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
8.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
8.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 24/01/2021 a 24/03/2022.

ART Nº: 1320220009079

CONTRATO nº 081/2021

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Caarapó atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Caarapó - MS, 09 de março de 2023.

FABIO MARQUES Assinado de forma digital
RIBEIRO:879413 por FABIO MARQUES
17168 RIBEIRO:87941317168
Dados: 2023.03.09
14:47:54-04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
ART de fiscalização 1320210036773
ART de fiscalização 1320210036813
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO
CARTÓRIO DE NOTAS

RESPONSÁVEL PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ.
Avenida Presidente Vargas, 425, Caarapó - Mato Grosso do Sul - Brasil | CEP 79940-000 | Tel.
67 3453-5500 |

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
TABELA ELIEN DUMES DUTRA | Rua Dani Aquino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
CEP: 79000-000 | Telefone: (67) 307-9105 | (67) 307-9101 | e-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. Escreva-ESCREVENTE

Pelo Digital ATMO1359-890-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emelhores R\$ 0,17 Finalep R\$ 0,19 Fande-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 0,20 Fpmp R\$ 0,32 IFR R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Plujero 5% R\$ 0,32 (total dos emelhores do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
2001-716

ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

(Handwritten signatures and initials)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000695



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230031726 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 09/03/2023 **Baixada em:** 04/04/2023

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** EQUIPE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA **CPF/CNPJ:** 03.452.315/0001-68

Rua: RUA PRAÇA AGENOR CARRILHO **Nº:** 222

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Miranda **UF:** MS **CEP:** 79.380-000

Contrato: 083/2022 **Celebrado em:** 14/03/2022 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 2.199.857,92 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** NOVA MIRANDA

Cidade: Miranda **UF:** MS **CEP:** 79.380-000

Data de início: 31/03/2022 **Conclusão efetiva:** 31/12/2022 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Infra-estrutura **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA **CPF/CNPJ:** 03.452.315/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1302.0600 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 1624.1300 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 106.0000 unidade; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 50.0000 unidade; 5- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 6 de 25

000096

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYsFVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P.2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000163740

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES		RNP: 1306582687	
Registro: 12855 MS		Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1320230031726	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 09/03/2023	Baixada em: 04/04/2023
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA		CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68	
Rua: RUA PRAÇA AGENOR CARRILHO, 222		Nº: 222	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Miranda - MS		UF: MS	
CEP: 79.380-000		CEP: 79.380-000	
Contrato: 083/2022	Celebrado em: 14/03/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 2.199.857,92		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA DOS ALBUQUERQUES, S/N		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: NOVA MIRANDA	
Cidade: Miranda - MS		UF: MS	
CEP: 79.380-000		CEP: 79.380-000	
Data de início: 31/03/2022	Conclusão efetiva: 31/12/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA		CPF/CNPJ: 03.452.315/0001-68	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1302.0600 metro cúbico; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 1624.1300 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 106.0000 unidade; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 50.0000 unidade; 5- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.meio-fio.>, 126.4000 metro;			
Observações			
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33898 a 33901, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163740/2023
04/04/2023 10:57:43
b05d8bb3e-e98e-4f39-8093-83790d0c5806
Data de Impressão: 13/04/2023 14:45:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD A de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo> ESCRIVENTE

Selo Digital AID01318-389-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code.

Emolumento R\$ 3,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,30 Fimdep R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjorc 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
DE NOTAS
20012015

ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000697



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUCTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS para PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA-MS, inscrita no CNPJ 03.452.315/0001-68, conforme os serviços descritos:

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	UN	11,00
1.1.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - BASE NA COMP SINAPI 74221/001 DE 01-2020 - RECRIADA	M	208,00
2.	TERRAPLENAGEM		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.937,73
2.1.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI 72942 DE 01-2020 - RECRIADA	M2	5.937,73
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,07
2.1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	34.187,62
2.1.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - BASE NA COMP SINAPI 72942 DE 01-2020 - RECRIADA	M2	34.187,62
2.1.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.029,35
2.1.7	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	83,88
2.1.8	Bota-fora, carga, transporte e descarga, DMT até 30 km, exclusive espalhamento	M3XKM	209,70
2.1.9	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - BASE NA COMP SINAPI 102101 DE 01-2020 - RECRIADA	M3	109,04
2.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.226,75



PREFEITURA DE **MIRANDA**
Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Praça Agenor Carrilho, 222, Centro, CEP: 79380-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767.
CNPJ: 03.452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda @prefeitura.miranda

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal Eleitoral Comarca de Campo Grande - MS
Rua dos Aquinos, nº 1.100, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: cartorio@tjms.com.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFNAD é de 05 (cinco) anos. Da que dou fé escrevo: **ESCREVENTE**

Selo Digital: AID01324-410-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos: R\$1,17 Função R\$ 0,19 Fundo-POE R\$ 0,13 Selo P\$ 1,50 Feiticep P\$ 0,32 ISS P\$ 0,16 = P\$ 5,78 Funjccc 5% P\$ 0,32 (de acordo com emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente
VÁLIDO PARA EMENDAS OU RASURAS

ISO 9001:2015 CERTIFICADO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000308



2.1.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.121,47
2.1.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	62,91
2.1.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 - BASE NA COMP SINAPI 96401 DE 01-2020 - RECRIADA	M ²	419,40
2.1.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	183,64
2.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.158,07
2.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.398,28
2.1.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.114,33
2.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	485.224,55
2.1.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	62,10
2.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	370,52
2.1.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	477,51
2.1.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.849,17
3. REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA - BASE NA 94267	M	126,40
3.1.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9103,30
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA	UN	110,00
3.1.4	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADA INEXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE INSUMOS E BOTA-FORA	UN	50,00



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Praça Agenor Carrilho, 222, Centro, CEP: 79380-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda @prefeitura.miranda

5 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Endereço: ELDER LOMES DUTRA | Rua Dona Aquino, nº 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79000-100, telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9111, e-mail: contato@cartorioatd.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art 22 do Provimento n 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo (CEMAD) é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AIDO 321-069-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Procedimentos R\$ 3,17 Fundep R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,11 Selo R\$ 0,50 Fundep R\$ 0,12 ISS R\$ 0,16 = P.S 5,78 Funde-oc 5% R\$ 0,32 (dedução dos empenhos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrivente

CARTÓRIO
NOTAS

ISO 9001:2015

VÁLIDO SOMENTE EM ORIGINALS OU RASURAS

Handwritten signature and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	69,30
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13417,80
3.1.7	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	59,00
3.1.8	Remoção e reassentamento de tampão em FoFo para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição, alvenaria e cinta de concreto	UN	24,00
3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	61,56
3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,82
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE			
4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE			
4.1.1	PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO APLICADA POR EXTRUSÃO, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRÃO DNIT, COM MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO, COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO - BASE NA SICRO 5213409	M ²	100,80
4.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	165,65
4.1.3	PINTURA MECANIZADA DE SETAS E ZEBRADOS NO PAVIMENTO APLICADA POR EXTRUSÃO, DURABILIDADE 5 ANOS - PADRÃO DNIT, COM MASSA TERMOPLÁSTICA PARA EXTRUSÃO, COM APLICAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO PREMIX E DROP-ON, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO - BASE NA SICRO 5213409	M ²	58,40
4.1.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.299,28
4.1.5	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36m ²), incluído poste (suporte) de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3200mm pintado à cal em duas demãos e lixado em base de concreto não estrutural	M ²	28,64
4.1.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	106,00
4.1.7	Poste simples de madeira de lei aparelhada 75 x 75 x 3200mm para suporte de placa de sinalização e de identificação de rua, pintado com esmalte sintético e fixado em base de concreto não estrutural	UN	53,00
5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			



PREFEITURA DE
MIRANDA

Transparência Responsabilidade Trabalho

Praça Agenor Carrilho, 222, Centro. CEP: 79260-000 / Miranda - MS
Fone: (67) 3242-1505/3242-1007/3242-1767
CNPJ: 03452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
@prefeitura.miranda @prefeitura.miranda

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, n.º 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-150. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: cnotario@cartorio.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela EFAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva> ESCRIVENTE

Selo Digital: A1D01320704-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Em 14/04/2023, R\$ 3,17 Fundep - R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Funde R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 1,78 Emjarc 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

CARTÓRIO DE NOTAS
VÁLIDO SOMENTE EM COPIAS EMENDAS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.



5.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
-------	-----------------------------	----	------

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 31/03/2022 a 16/03/2023.
 ART Nº: 1320230031726
 CONTRATO nº 083/2022

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Miranda atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Miranda - MS, 16 de março de 2023.

FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168
 Assinado de forma digital por FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168
 Dados: 2023.03.16 16:10:21 -04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 ART de fiscalização 1320220062781
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS

FABIO SANTOS FLORENCA:0009653619596536195
 Assinado de forma digital por FABIO SANTOS FLORENCA:00096536195
 Dados: 2023.03.17 14:09:19 -04'00'

RESPONSÁVEL PREFEITURA



PREFEITURA DE MIRANDA

Transparência, Responsabilidade e Trabalho

Praça Agostin Carrilho, 222, Centro, CEP: 79300-000 / Miranda - MS
 Fone: (67) 3242-1508/3242-1007/3242-1767.
 CNPJ: 03452.315/0001-68 www.miranda.ms.gov.br
 @prefeitura.miranda @prefeitura.miranda

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.330, Centro, Campo Grande, MS, 79000-000
 OFÍCIO: Rua CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9165 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 19/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE
 pelo Digital AID01819-733-MOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$3,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 30 Fxcatop R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjeca 5% R\$ 0,32 (Incluído nos emolumentos Cartório)

Pamela Canhete da Silva
 Escrevente

CARTÓRIO
 VÁLIDO SOMENTE SEM GRIFOS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:20:08 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

006701



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200077706 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 03/09/2020 **Baixada em:** 05/05/2021

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 135/2020 **Celebrado em:** 13/08/2020 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 1.571.998,24 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Alcínópolis **UF:** MS **CEP:** 79.530-000

Data de início: 04/09/2020 **Conclusão efetiva:** 03/03/2021 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALCINÓPOLIS-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100710/2020 **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 828.0900 METROS CÚBICOS;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYsFVqVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000121017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200077706 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 03/09/2020

Baixada em: 05/05/2021

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 135/2020

Celebrado em: 13/08/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 1.571.998,24

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JUSCELINO F.DE CARVALHO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Alcinoópolis

UF: MS

CEP: 79.530-000

Data de início: 04/09/2020

Conclusão efetiva: 03/03/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINOÓPOLIS-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100710/2020

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.><Transportes.><Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 828.0900 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCINOÓPOLIS- MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19277 a 19279, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121017/2021

05/05/2021 10:52:40

21756c94-97ad-47c0-a469-aa127f739a31

Data de Impressão: 07/05/2021 13:52:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



000703



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 135/2020

Processo do Requerimento: 57/002.440/2021

Processo: 57/100.710/2020

Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10

CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente, sala 01

Bairro: Vila: Carvalho

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855 - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - MS

Execução: 99,74% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 1.567.989,00 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais)

Prazo(s)

Período de Execução: 04/09/2020 a 02/03/2021

Número de dias Trabalhados: 180

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.02	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	3,000 (mês)
01.03	Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5cm, espaçamento de 2m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios de arame farpado nº 14 classe 250	200,000 (m)
01.04	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	2.500,000 (m²)
01.05	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	42.000 (un)

Rob. B. [Assinatura]

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 3

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES LUIZ - Rua Dom Aurélio, nº. 1.438, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-180, telefones: (67) 3342-5105 / (67) 3312-2101, e-mail: contato@cartoriomt.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>-ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02092-215-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Endereço: R. 17, Edifício P&A 22, Fone: 3312-2101




[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000704



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - REMENDO, FRESAGEM E REPERFILAMENTO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017	198,000 (m²)
02.02	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_01/2015	15,840 (m³)
02.03	Remendo Superficial / Tapa Buraco - (exclusive transporte de materiais de base e betuminosos)	198,000 (m²)
02.04	Transporte de pavimentação removida (rodovias não urbanas)	67,120 (m³.km)
02.05	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	29,700 (m³)
02.06	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	18,560 (m³)
02.07	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_12/2016	185,600 (m³.km)
02.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	1.834,450 (m³.km)
02.09	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019	198,000 (m²)
02.10	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	8.770,740 (m²)
02.11	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	1.472,340 (t.km)
02.12	CBUQ - aplicação manual em fechamento de vala e remendos. Incluindo fornecimento dos materiais e compactação com rolo tandem compacto. Exclusive transporte.	6,120 (m³)
02.13	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	87,710 (m²)
02.14	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	4.572,840 (t.km)
02.15	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	22.773,020 (m³.km)

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	27.601,480 (m²)
03.02	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	828,090 (m²)
03.03	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	40.366,920 (t.km)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 3

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELNER GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, 88 - Vila Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79000-180, Fone: (67) 3947-9105 / (67) 3947-9119 - email: cartorio@cartoriomt.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CEJAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva - ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02091-960-NOR - Consulte:
www.tima.ius.br



Ches Carrelo


(Handwritten signatures and initials)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000705



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m³xkm). Af_04/2016	200.982,380 (m³.km)
03.05	Remoção e reassentamento de tampão em f'f' para PV, com reaproveitamento, incl. recorte, demolição, alv. de 1 vez em tijolo com., assentada e revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, cinta de concreto fck 18 MPa para fixação do quadro	17,000 (un)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	920,080 (m²)
04.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	33,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	299,190 (h)
05.02	Almoxarife com encargos complementares	319,420 (h)
05.03	Apontador ou apropriador com encargos complementares	339,380 (h)
05.04	Mestre de obras com encargos complementares	398,920 (h)
05.05	Vigia noturno com encargos complementares	339,070 (h)
05.06	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	319,130 (h)

Campo Grande - MS, 15 de abril de 2021

RENATO DO AMARAL OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA - A90563-1-CAU/MS
(Fiscal)

ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
CREA Nº 14152 - MS
Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana - em substituição

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 3

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 7-310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, telefones: (67) 3442-9105 / (67) 3442-9110, e-mail: contato@cartoriadecampo.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo SENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrevo>-ESCREVENTE

Selo Digital: APY02090-506-NOR - Consulte: www.tims.tju.br



000706

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:23:43 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200072397 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 19/08/2020 **Baixada em:** 24/04/2021

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU **CPF/CNPJ:** 03.442.597/0001-12

Rua: Rua APPA **Nº:** 120

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Maracaju **UF:** MS **CEP:** 79.150-000

Contrato: 2231/2020 **Celebrado em:** 13/08/2020 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 1.256.449,59 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PEDRO OSSUNA **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** VISTA ALEGRE

Cidade: Maracaju **UF:** MS **CEP:** 79.150-000

Data de início: 15/08/2020 **Conclusão efetiva:** 15/10/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM MARACAJU -MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU **CPF/CNPJ:** 03.442.597/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 194.0900 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1589.9600 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 957.7300 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXilJqYqYfVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



000707



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000120521

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200072397 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 19/08/2020 Baixada em: 24/04/2021

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua: Rua APPA

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Maracaju

UF: MS

CEP: 79.150-000

Contrato: 2231/2020

Celebrado em: 13/08/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.256.449,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA PEDRO OSSUNA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: Maracaju

UF: MS

CEP: 79.150-000

Data de início: 15/08/2020

Conclusão efetiva: 15/10/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE EM MARACAJU -MS Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 03.442.597/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 194.0900 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1589.9600 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de galeria.><.para drenagem.>, 957.7300 METRO;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DE VISTA ALEGRE MARACAJU-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19105 a 19112, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 120521/2021
24/04/2021 04:51:14

1efc120f-05f5-4ace-9e0a-ed2ee42a08f4

Data de Impressão: 20/04/2022 17:38:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



000708

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 13.628.956/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Hum milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 132020072397

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		
1.2	ALUGUEL DE CONTAINER	m²	4
1.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC	MES	2
1.3	BANHEIRO QUÍMICO		
1.3.1	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE IDA E VOLTA	UN	2
1.4	SEGURANÇA DE TRÁNSITO		
1.4.1	FUNDO LARANJA		
1.4.1.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678, SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NR 26	M²	1
1.5	FUNDO VERMELHO		
1.5.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	m²	75
1.6	CONE DE SINALIZAÇÃO		
1.6.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	50
1.7	LIMPEZA DE TERRENO		
1.7.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	700
1.8	CARGA MECANIZADA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA		
1.8.1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	270
1.9	TRANSPORTE COMERCIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA PAVIMENTADA		
1.9.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1620
2	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5M		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	882
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M		

Página 1

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01967-006-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Fundep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Fundmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$4,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ARTURIO CERTIFICADO - MS

NOTAS

Cartório de Notas

Giovana Soares Carreli
Escrivente

ISC-9-01-2014

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000709

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

2.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	3085,90
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1,30M		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	184,3
2.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 0 A 1,5M		
2.4.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	470,4
2.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M		
2.5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	750
2.6	PREPARO FUNDO DE VALA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
2.6.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1686,72
2.7	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA		
2.7.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	383,6
2.8	TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA DE SOLO BASE EM CAMINHÃO BASCULANTE		
2.8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	12106,13
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CORTE DE TERRAPLANAGEM EM CAMINHÃO BASCULANTE		
2.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	17801,7
2.10	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M		
2.10.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	67,94
2.11	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR QUE 1,5M		

Página 2

M
Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER DOMES BUENA - Rua D. Aguiar nº 111, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79000-000
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo FICAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE
Selo Digital: AFY01966-741-NOR - Consulte www.tima.iue.br
Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PCIE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Fendmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ANTERIO CERTIFICADO - MS
001 - 2015
001 - 2015
Giovana Soares Carreira
Escritor

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000710

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A019.107

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 - Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 1320200072397

2.11.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	69,9
2.12	TRANSPORTE DE BRITA		
2.12.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	827,1
3	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES		
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M - PS1 - TUDO DE BIGODE		
3.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	142
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=60M - PS1 - TUBO DE BIGODE		
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	250
3.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=0,80M - PA -1		
3.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	364,17
3.4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D=1,00M - PA-1		
3.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	201,56
3.5	PVP - POÇO DE VISITA 2,32MX2,32M		
3.5.1	POÇO DE VISITA, EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DE 1 VEZ ASSENTADO E REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONCRETO DE FCK=15MPA, LAJE DE 12 EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO APOIADO	UN	5
3.6	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
3.6.1	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018	M	4,38
3.7	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125		
3.7.1	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5

Página 3

M Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por QRCAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou f. escrevo>-ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01965-397-NOR - Consulte: www.tima.ius.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feedmp R\$0,32 IRS R\$0,16 = R\$3,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Giovana Eschriches Carrelo Escrevente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000711

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

3.8	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES - FCK = 20MPA		
3.8.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	12
3.9	BOCA DE LOCO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK= 20MPA		
3.9.1	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO BLDG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14
3.10	BOCA DE LOCO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK= 20MPA		
3.10.1	BOCA DE LOCO TRIPLA, EM CONCRETO SIMPLES - FCK= 20MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDORE GRELHAS EM FFP TIPO PESADA	UN	2
4	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS ESTRUTURAIS		
4.1	CONCRETO FCK = 15MPA TRAÇO 1:3,4:3,5		
4.1.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	25,5
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1:2,3:2,7		
4.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	30,82
4.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		
4.3.1	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m²	56,32
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	125,72
4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES E FUNDAÇÕES		
4.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,64
4.6	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,30M, COM ANDAIME DE 3ª QUALIDADE		
4.6.1	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	28,75
4.7	TRANSPORTE DE PEDRA BRITA, PEDRA-MÃO E ROCHÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
4.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	590
5	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM		
5.1	PREPAR SUB-LEITO, ESCAVAÇÃO, CARGA, E TRANSPORTE, DMT=1KM		

Página 4

M Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º 5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/01/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENPD é de 03 (três) anos. Do que dou fé.

escrev>-ESCREVENTE

Selo Digital: AFV01964-018-NOR - Consulte: www.tima.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PCIE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Fundmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,578

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Giovana Eventos

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000712

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa **META CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 13.628.968/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 587 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 1320200072397

5.1.1	PREPARO SUBLEIRO		
5.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1462,2
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	1462,2
5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
5.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1462,2
5.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CORTE TERRAPLENAGEM EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1023,54
5.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	10235,4
5.6	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRA DE MÃO E RACHÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
5.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	10270,36
6	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO		
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100% PI, ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		
6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	6469,92
6.2	PEDRA BRITA OU BICA CORRIDA		
6.2.1	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m²	1409,67
6.3	TRANSPORTE DE BRITA PARA BASE EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M³		
6.3.1	TRANSPORTE DE BRITA PARA BASE	M³.KM	63867,11
6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE		
6.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	1084,52
6.5	IMPRIMAÇÃO DA BASE, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30		
6.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	6469,92
6.6	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		
6.6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	6469,92
6.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICA		

Página 5

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Desembargador João Antônio de Aguiar, nº 1.140, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79000-150, Fone: (67) 3347-9102 / (67) 3047-1911. E-mail: oficio5@tjms.jus.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela **ESAD** é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé, escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: **AFY01963-608-NOR** - Consulte: www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjccc R\$0,32 Funadep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Feadmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78

Giovana Soares
Escritor

CARTÓRIO DE NOTAS

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 1320200072397

6.7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	497,85
6.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 3.0 CM - CBUQ		
6.8.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	194,09
6.9	TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE		
6.9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	22463,36
6.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGAS DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE		
6.10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	991,76
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15 MPA, SEÇÃO 615 CM² - INCLUSIVE PEINTURA		
7.1	MEIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=18MPA, SEÇÃO 615CM²		
7.2	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEÇÃO 330CM²	M	1589,96
7.2.1	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA		
7.3	HONORÁRIOS ENGENHEIRO	UN	10
7.3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
7.4	PROJETOS INFRAESTRUTURA	MES	2
7.4.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOMÉTRICOS, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UN	1
8	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		
8.1	PREPARO MANUAL DO TERRENO		
8.1.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	150
8.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL COM LADRILHO HIDRÁULICO		
8.2.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO 25 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK=35 MPA (NBR 9050 E DECRETO 5296) INCLUINDO FORNECIMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE	M²	90
8.3	CONCRETO MAGRO LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)		
8.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1
8.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		
8.4.1	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	1

Página 6

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Rua São João, nº 1310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-140, Fone: (67) 347-9105 / (67) 347-9101, e-mail: comarcacampo@tjms.jus.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 21 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por meio de assinatura eletrônica é de 05 (cinco) anos, do que dou fé.

Escrivão - ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01962-223-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Fundep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo R\$ 1,50 Fundmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$5,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO CERTIFICADO MS
CARTÓRIO DE NOTAS
Giovana Santos Carrelo
Escrivente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000714

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A 019.111

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.628.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características das matérias a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D

ART nº: 132020072397

8.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
8.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	26
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=50CM		
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR - D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - VELOCIDADE 40KM/H	UN	2
9.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
9.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	46,92
9.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL, L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO		
9.3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR - D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=50MM E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PLACA DE PARE	UN	10
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO	UN	1
11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
11.1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TOPOGRÁFICO		
11.1.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
11.2	ESTUDO DE GEOTÉCNICO		
11.2.1	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
12	DISSIPADOR DE ENERGIA		
12.1	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREIA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015.	m²	1
12.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	35
12.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,3
12.4	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,29

Página 7

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01961-979-NOR - Consulte: www.timz.ius.br

Emolumentos R\$3,17 Funjecc R\$0,32 Fundep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Fundmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$3,78

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Cartório de Notas

Cartório de Notas

Cartório de Notas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARACAJU, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 03.442.597/0001-12, com sede à Rua Appa, nº 120, Centro, nesta cidade de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, atesta para os devidos fins, que a empresa META CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.828.966/0001-10, com sede na Rua Brilhante, sala 01 nº 567 -Vila Carvalho na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, executou satisfatoriamente serviços de engenharia com fornecimento de materiais, obedecendo as normas legais e aos critérios e parâmetros técnicos de qualidade, segundo descrição abaixo :

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO Nº 096/2020

Objeto: Execução de serviços de engenharia, bem como fixar normas técnicas a serem observadas e indicar as principais características dos materiais a empregar na execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, no distrito de Vista Alegre

Período de Execução da Obra e/ou Serviço: 05/08/2020 à 15/03/2021

Valor total da Obra e/ou Serviço: R\$ 1.256.449,59 (Um milhão duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Responsável Técnico: Luiz Carlos Moraes - inscrito no CREA-MS sob nº 12855/D
ART nº: 132020072397

Marcos Vinicius Gomes Costa
Marcos Vinicius Gomes Costa
Engenheiro Civil Crea-MS 61.443

Marcos Vinicius Gomes Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS 61.443

Página 8

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFE/MS é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01960-514-NOR - Consulte: www.tims.jus.br

Emolumentos R\$3,17 Funjcc R\$0,32 Fundep R\$0,19 Funde-PGE R\$0,13 Selo: R\$ 1,50 Fundmp R\$0,32 ISS R\$0,16 = R\$5,78

Giovana Soares Carrelo
Escrivente

CARTÓRIO CERTIFICADO - MS

CARTÓRIO DE NOTAS

9001-2015

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:24:35 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000716



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320220085685	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 20/07/2022	Baixada em: 03/04/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS		CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77	
Rua: BR 262		Nº: KM135	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Água Clara		UF: MS	CEP: 79.680-000
Contrato: 149/2022	Celebrado em: 15/06/2022	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 921.346,25		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BENEVENUTO OTONI		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Água Clara		UF: MS	CEP: 79.680-000
Data de início: 01/07/2022	Conclusão efetiva: 01/09/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS		CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77	
Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 356.7500 metro cúbico;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqqYSFVqVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 4 de 25

000717

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000163626

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687
Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1320220085685	Registrada em: 20/07/2022
Forma de Registro: Inicial	Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: META CONSTRUTORA	CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS	Nº: KM135
Rua: BR 262, KM135	Bairro: CENTRO
Complemento:	UF: MS
Cidade: Água Clara - MS	CEP: 79.680-000
Contrato: 149/2022	Celebrado em: 15/09/2022
Valor do contrato: R\$ 921.346,25	Vinculado à ART:
Ação Institucional:	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da obra/serviço: Rua: AV.BENEVENUTO OTONI, S/N	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: Água Clara - MS	UF: MS
Data de início: 01/07/2022	Conclusão efetiva: 01/09/2022
Finalidade: Infra-estrutura	Coordenadas Geográficas:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA MS	Código:
Atividade Técnica: 1- <Execução.>.Execução de obra.<.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>. 356.7500 metro cúbico;	CPF/CNPJ: 03.184.066/0001-77

Observações

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 33895 a 33897, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163626/2023
03/04/2023 01:12:57
8dc13e05-bc6a-49ea-ae76-be1deae93467
Data de Impressão: 13/04/2023 14:24:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo. ESSELENTE

Belo Digital: AID01452-209-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 1,17 Funadep R\$ 0,19 Funde-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 5,50 Faturp R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funeco 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrevente

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:25:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000718

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA META CONSTRUTURA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 13.628.966/0001-10, CREA Nº. 8525, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO LUIZ CARLOS MORAES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA MS Nº. 12855, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de INFRAESTRUTURA URBANA- RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA para o Município de Água Clara -MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.184.066/0001-77, conforme o abaixo descrito.

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,00
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.4	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	50,00
1.5	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	50,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3	1,00
1.7	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	50,00
2.0	TAPA BURACO		
2.1	RECORTE MECÂNICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO	M	218,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,19
2.3	BOTA-FORA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DMT ATÉ 10 KM, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	107,03
2.4	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	89,19
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.131,09
3.0	RECAPEAMENTO CBUQ		

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELIENAI RÔMEO DUTRA | Rua: Rui Inácio, nº 411, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101. e-mail: cartorio5@cartoriosdenotas.com.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento nº 150/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 15 (quinze) anos. Do que dou fé escrevo. **ESCREVENTE**
 Selo Digital: A1D01A55-372-NOR. Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code
 Emolumentos R\$3,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-POE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundmp R\$ 0,17 Ins. R\$ 0,14 - B. R\$ 4,79 Funjcc 515 R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório).

Pamela Canhete da Silva
Escrevente
 CARTÓRIO LIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:25:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000719

3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO COM MINICARREGADEIRA ACOPLADA COM VASSOURA MECÂNICA	M2	11.892,19
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.892,19
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	428,12
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.311,84
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	356,75
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.114,10
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	141.016,14
3.8	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	870,47
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
4.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
4.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.5	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
4.7	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 01/07/2022 a 01/09/2022.
ART Nº: 1320220085685
CONTRATO nº 149/2022

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER DOMES DUJRA | Rua Dona Aquino, nº 1.110, Centro, Campo Grande, MS (Cidade do Sul), CEP 79062-190, Telefones: (67) 3047-9103 / (67) 3047-9104, e-mail: cartorio5@cartoriomd.com.br

Em 18/04/2023, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procedeu-se à devida validação do presente documento. A validade desta autenticação pela TERNAD 4 de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo. ESCRIVENTE
Módulo Digital AID01354-007-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR Code
Emolumentos R\$ 3,17 Fundep R\$ 0,19 Fundo-PGE R\$ 0,13 Selo R\$ 1,50 Fundep R\$ 0,32 ISS R\$ 0,16 = R\$ 5,78 Funjunc 5% R\$ 0,32 (deduzido dos emolumentos do Cartório)

Pamela Canhete da Silva
Escrivente


CARTÓRIO DE NOTAS
VALORANTE GEM EMENDAS OU RASURAS

CARTÓRIO CERTIFICADO Nº 5
CARTÓRIO DE NOTAS
ISO 9001:2015
001-215

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000720

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 18 de abril de 2023 14:25:53 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Água Clara atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Água Clara - MS, 09 de março de 2023.

FABIO MARQUES Assinado de forma digital por FABIO MARQUES RIBEIRO:87941317168
RIBEIRO:87941317168 Dados: 2023.03.09 14:53:23 -04'00'

FABIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro Civil

ART de fiscalização 1320220062781

Fiscal da obra

CREA 15276/MS

Assinado de forma digital por

GEROLINA DA SILVA

GEROLINA DA SILVA

ALVES:59551089120

ALVES:59551089120

Dados: 2023.03.09 17:13:18


-04'00'

SRª GEROLINA DA SILVA ALVES

Prefeita Municipal

CPF 595.510.891-20

Rodovia BR 262, Km 135, s/n - Centro, Água Clara - MS, 79680-000.



Handwritten signatures in blue ink.

000721



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320210090019	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 31/08/2021	Baixada em: 12/01/2022
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS		CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32	
Rua: RUA PEDRO SELESTINO		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Porto Murtinho	UF: MS	CEP: 79.280-000	
Contrato: 022/2021	Celebrado em: 19/04/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 543.581,96		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Porto Murtinho		UF: MS	CEP: 79.280-000
Data de início: 25/05/2021	Conclusão efetiva: 25/10/2021	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Infra-estrutura		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS		CPF/CNPJ: 03.107.539/0001-32	
Atividade Técnica: 1- <Execução.><Execução de obra.><Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><de sistemas de drenagem para obras cívicas.><galeria.>, 423.8200 metro; 2- <Execução.><Execução de obra.><Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 1841.3000 metro quadrado; 3- <Execução.><Execução de obra.><Transportes.>< Sinalização.><de sinalização.><urbana.>, 85.7100 metro quadrado; 4- <Execução.><Execução de obra.><Transportes.>< Sinalização.><de sinalização.><urbana.>, 6.0000 unidade;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqqYSFVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000136452

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210090019 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 31/08/2021 **Baixada em:** 12/01/2022

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS **CPF/CNPJ:** 03.107.539/0001-32

Rua: RUA PEDRO SELESTINO, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS **UF:** MS **CEP:** 79.280-000

Contrato: 022/2021 **Celebrado em:** 19/04/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 543.581,96 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA CORONEL ALFREDO PINTO, S/N **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Porto Murtinho - MS **UF:** MS **CEP:** 79.280-000

Data de início: 25/05/2021 **Conclusão efetiva:** 25/10/2021 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Infra-estrutura **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO-MS **CPF/CNPJ:** 03.107.539/0001-32

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 423.8200 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1841.3000 metro quadrado; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 85.7100 metro quadrado; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.urbana.>, 6.0000 unidade;

Observações

Execução de pavi. asfáltica e drenagem urbana, sinalização horizontal e vertical calçada e rampa PNE

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 24450 a 24459, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 136452/2022
12/01/2022 05:00:10

9cb51e27-116e-47a5-8a5a-c7a2485a42c1

Data de Impressão: 12/12/2022 14:45:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000723



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DA CIDADE DE PORTO MURTINHO-MS para PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO, inscrita no CNPJ 03.107.539/0001-32, conforme os serviços descritos abaixo:

1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	-	-
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,40
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00
1.1.0.0.5.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,25

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 TABELÃO ELDER GOMES DIETRA - Rua Dom Aquino, n.º 1210, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul - CEP: 79002-100. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9100. e-mail: oficio5@matogrossosul.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01979-077-NOR - Consulte: www.tms.tse.br

CARTÓRIO DE NOTAS
 9001 - 2013

Sanções Carrel


[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000724



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



1.2.	(DRENAGEM PLUVIAL)	-	-
1.2.1.	(TERRAPLENAGEM)	-	-
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	103,95
1.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.094,12
1.2.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,95
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	237,54

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3428.4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tábua: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, s/n - Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. CEP: 79.002-9104. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101. E-mail: contato@cartorio.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CEAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01978-712-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br




Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000725



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



1.2.1.0.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	476,96
1.2.1.0.6.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	196,00
1.2.1.0.7.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.381,63
1.2.1.0.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	93,16
1.2.1.0.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª	M3	947,56

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3387-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelado E-LETR COMISS DITRA | Rua Dom Agostinho, 1.330, Centro, Campo Grande, MS | CEP 79000-100 | Telefones: (67) 3047-9107 / (67) 3047-9108 | e-mail: contatof5@cartoriojorgeabron.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escrev> ESCREVENTE
 Selo Digital: AFY01977-368-NOR - Consulte


01/2016
 março

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



	CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		
1.2.2.	(DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS)	-	-
1.2.2.0.1.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890);	M	60,00
1.2.2.0.2.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	363,82
1.2.2.0.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	60,00
1.2.2.0.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	363,82
1.2.2.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	28.201,40

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, nº 13, s/n, 1º andar, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, TEL: Fones: (67) 3447-9402 / (67) 3447-9403 - e-mail: elderramos@cartorionotaria.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela GRNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01976-099-NOR - Consulte:


Handwritten signatures and initials: "om", "B", "A", "J"

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000727



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -





1.2.2.0.6.	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.	UND	3,00
1.2.2.0.7.	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	3,00
1.2.2.0.8.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	3,00
1.2.2.0.9.	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	UND	4,00
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)	-	-
1.3.1.	(TERRAPLENAGEM)	-	-
1.3.1.1.	ATERRO	-	-
1.3.1.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO	M3	611,48

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelão: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, F. 1.111, Centro, Campo Grande, MS, 79000-000
 Sul, CEP: 79.002-100, Telefone: (67) 3442-9185 / (67) 344-9181 | e-mail: cony-100@cartoriojms.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CPVAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01975-659-NOR - Consulte:


Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000728



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



	TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.		
1.3.1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	12.375,71
1.3.1.2.	IMPLANTAÇÃO	-	-
1.3.1.2.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	410,26
1.3.1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	800,00
1.3.1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.051,28
1.3.1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	358,43
1.3.1.2.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	70.826,13
1.3.1.2.6.	EXECUÇÃO DE	M2	1.866,30

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3287-4540.

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribuna: FIDELIS GOMES DUFRÁ - Rua Dona Aquilina, n.º 1, 130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Ofício: 501, CEP: 79002-180, Telefones: (67) 3047-9185 / (67) 3047-9181 - e-mail: contaoficio@cartoriofidei.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01974-208-NOR - Consulte




Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000729



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019		
1.3.1.2.7.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.072,37
1.3.2.	(IMPLANTAÇÃO)	-	-
1.3.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,99
1.3.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	17.748,49
1.4.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	-	-
1.4.0.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	465,96
1.4.0.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM	M	31,44

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Telo: 030-ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom A. Gomes, 1140 - Centro - Campo Grande, MS - Brasil do
 Ofício: Sal. CEP 79002-180, Telefone: (67) 3442-2915 - 011-3442-2915 - e-mail: contatino@cartorio-cg.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escrevo - ESCRIVENTE

Cartório de Notas - Campo Grande - MS - 2015

Notas Carreli


Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000730



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -



	ALTURA. AF_06/2016		
1.4.0.0.3.	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	35,00
1.4.0.0.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.285,86
1.4.0.0.5.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	198,96
1.4.0.0.6.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	298,44
1.5.	(PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE)	-	-
1.5.0.0.1.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	746,10
1.5.0.0.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	148,25
1.5.0.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4.946,64
1.5.0.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M3	35,01

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
 Fone: (67) 3378-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelado: ELDER GOMES DUARTE | Rua Dom Aquilino, s/n, 1.111, Centro, Campo Grande, MS, CEP 79000-000
 Sol, CEP: 79000-194, telefones: (67) 3342-9145 / (67) 3342-9141 / e-mail: cartorio@cartoriosul.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo>-ESCREVENTE

9.º Le Digital: AFY01972-595-NOR - Consulte:


CARTÓRIO DE NOTAS
 001.2019.0001.2015
 Anches Carrel

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Gabinete do Prefeito -



	CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		
1.5.0.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.113,09
1.5.0.0.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	M	36,00
1.5.0.0.7.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36,36
1.6.	(SINALIZAÇÃO VIÁRIA)	-	-
1.6.0.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRÓREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	85,71
1.6.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M ²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	6,00
1.6.0.0.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM FIXADA EM PAREDE	UND	2,00

Rua Pedro Celestino, s/n - Edifício Jorge Abrão - Centro.
Fone: (67) 3377-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER LOMES DUARA | Rua Dom Aquino, s/n, Centro, Campo Grande, MS
Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3347-9105 / (71) 3042-9101, e-mail: contato@cartorio.mt.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação perante o CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrev>ESCREVENTE

01/2015




Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:02:50 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000732



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
 - Gabinete do Prefeito -




1.7.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA)	-	-
1.7.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 25/05/2021 a 25/10/2021.
 ART Nº: 1320210090019
 VALOR DA OBRA: R\$ 543.581,96

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada.

Porto Murtinho - MS, 30 de dezembro de 2021.


FABIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS

Rua Pedro Celestino, s/n - ~~Centro~~ **Jorge Abrão - Centro.**
 Fone: (67) 3287-4540.

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 TABELÃO: FLORES GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, nº 12 - Cx. 100, Campo Grande, MS - 79000-000
 CNJ: 501.474.942-160. Telefones: (67) 3447-9105 / (67) 3447-9101. e-mail: cartorio5@trf1.jus.br. NOTAS

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CNJAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo - ESCRIVENTE

01/2015

Carrelo





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES**Registro:** 12855 MS**RNP:** 1306582687**Título profissional:** Engenheiro Civil**Número da ART:** 1320200006790 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 24/01/2020 **Baixada em:** 04/08/2020**Forma de Registro:** Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL**Empresa contratada:** META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.491/0001-42**Rua:** RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES **Nº:** 300**Complemento:** **Bairro:** centro**Cidade:** Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.430-000**Contrato:** 114/2019 **Celebrado em:** 20/12/2019 **Vinculado à ART:****Valor do contrato:** R\$ 463.000,36 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**Ação Institucional:****Endereço da obra/serviço:** Rua: RUA ARY COELHO DE OLIVEIRA E RUA JOÃO PESSOA **Nº:** S/N**Complemento:** **Bairro:** CENTRO**Cidade:** Bandeirantes **UF:** MS **CEP:** 79.430-000**Data de início:** 24/01/2020 **Conclusão efetiva:** 24/05/2020 **Coordenadas Geográficas:****Finalidade:** Outro - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES MS **Código:****Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS **CPF/CNPJ:** 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.> , 60.8500 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de galeria.><.para drenagem.> , 290.5400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de meio-fio.><.para drenagem.> , 453.6600 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYsfVqVIGKQ>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000090976

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200006790 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 24/01/2020 **Baixada em:** 04/08/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 114/2019

Celebrado em: 20/12/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 463.000,36

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA ARY COELHO DE OLIVEIRA E RUA JOÃO PESSOA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 24/01/2020

Conclusão efetiva: 24/05/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 60.8500 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de galeria.><.para drenagem.>, 290.5400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cíveis.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 453.6600 METRO;

Observações

EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM ,PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 15192 a 15196, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 90976/2020

04/08/2020 12:51:47

93c701fd-9e9f-4a9b-bb10-032509944b1b

Data de Impressão: 12/12/2022 15:11:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br




CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

000735



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a MELHORIAS DE DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo:

1. MELHORIAS DE DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,48
1.1.0.0.2.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00
1.1.0.0.5.	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M2	152,00
1.1.0.0.6.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.276,74
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL		
1.2.1.	TERRAPLENAGEM		
1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	108,16
1.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.069,21
1.2.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	58,87
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	670,30
1.2.1.0.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.028,33
1.2.1.0.6.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	60,80

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
 CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

Fábio Marques Ribeiro
 Engenheiro Civil
 CREA-MS 12275

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: HILTON DOMINGOS DUTRA | Rua Dom Agostinho, nº 130, Centro, Campo Grande, Ato Unesco do
 Ofício - Sub. CEP: 79.002-121 | Telefones: (67) 3047-2105 / (67) 3047-2101, e-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escrevo - ESCRIVENTE
 Selo Digital: AFY01984-566-NOR - Consulta

2022
 00012019
 01


Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:06:37 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000736



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




1.2.1.0.7.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	343,27
1.2.1.0.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	94,18
1.2.1.0.9.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	911,32
1.2.2.	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS		
1.2.2.0.1.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	76,00
1.2.2.0.2.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	214,54
1.2.2.0.3.	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	76,00
1.2.2.0.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	214,54
1.2.2.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	11.118,07
1.2.2.0.6.	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.	UND	2,00
1.2.2.0.7.	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	0,64
1.2.2.0.8.	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
1.2.2.0.9.	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDORE GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	UND	6,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
1.3.1.	TERRAPLENAGEM		
1.3.1.1.	CORTE		

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000, Telefone: (67) 3261-1425

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefone: (67) 3347-9105 / (67) 3347-1011, e-mail: tabeliao@scartorio.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.


escreva>>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01983-101-NOR - Consulte



Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 15.806-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1.3.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	561,29
1.3.1.1.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	729,68
1.3.1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.189,03
1.3.1.2.	ATERRO		
1.3.1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	448,15
1.3.1.2.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	582,60
1.3.1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.747,78
1.3.1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	448,15
1.3.2.	IMPLANTAÇÃO		
1.3.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.276,74
1.3.2.0.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	409,82
1.3.2.0.3.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	39.956,79
1.3.2.0.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.028,18
1.3.2.0.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	182,53
1.3.2.0.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	60,85
1.3.2.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.563,41
1.3.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.3.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	415,98

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000, Telefone: (67) 3261-1425

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79.002-180, Telefone: (67) 3347-3107 / (67) 307-9101 e-mail: contato@cartorio.mg.br
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreveu - ESCRIVENTE
Selo Digital: AFY01982-857-NOR - Consulte www.time.ius.br



Eldio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 44775

om
B
[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:06:37 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000738



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1.3.3.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,68
1.3.3.0.3.	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM ² , MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	16,40
1.3.3.0.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	11,69
1.4.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		
1.4.0.0.1.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	680,49
1.4.0.0.2.	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	88,46
1.4.0.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	265,39
1.4.0.0.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	47,64
1.4.0.0.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.543,78
1.4.0.0.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	M	36,00
1.4.0.0.7.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	27,00
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.5.0.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	75,93
1.5.0.0.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M ²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	7,00
1.5.0.0.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00
1.6.	CONTROLE TECNOLOGICO		
1.6.0.0.1.	CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	2,00
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.7.0.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,70
1.7.0.0.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,84
1.7.0.0.3.	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,70

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 24/01/2020 a 24/05/2020.
ART Nº: 1320200006790

Rua Arthur Bernardes nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.001-180. Telefone: (67) 3307-9105 | (67) 3307-9101 | e-mail: comatize@cartorib.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>ESCREVENTE

001201120220328


Ésilio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:06:37 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



VALOR DA OBRA: R\$ 463.000,36

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 114/2019.

Bandeirantes – MS, 29 de julho de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO
 Engenheiro Civil
 Fiscal da obra
 CREA 15276/MS

Rua Arthur Bernardes, 2300 – Centro.
 CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, s/n. 1.330, Centro, Campo Grande, MS, 79001-900
 OFÍCIO: Sul, CEP 79.002-900, Telefone: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9104 | e-mail: contato@cartorioeliderdutra.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo TEND é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY01980-048-NOR - Consulte:

01-2015

ARQUIVADO
 01-2015

01-2015




000740

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:06:37 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200051065 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/06/2020 **Baixada em:** 14/07/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 055/2020

Celebrado em: 05/03/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 453.082,18

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Nossa Senhora Aparecida

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 23/03/2020

Conclusão efetiva: 30/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - Execução de Pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas Silvino de Barros e rua Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes -MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 210.7600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1637.1000 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXiUqYqYFvVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 10 de 25

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16

000741



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000089131

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200051065 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 17/06/2020 Baixada em: 14/07/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 055/2020

Celebrado em: 05/03/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 453.082,18

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Nossa Senhora Aparecida

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 23/03/2020

Conclusão efetiva: 30/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Execução de Pavimentação asfáltica com CBUQ nas ruas Silvino de Barros e rua Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes -MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 210.7600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de meio-fio.><.para drenagem.>, 1637.1000 METRO;

Observações

Pavimentação Asfáltica nas ruas Silvino de Barros e Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 14946 a 14947, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 89131/2020

14/07/2020 01:35:20

3717d2c4-702b-4acb-8741-e1708b9302e0

Data de Impressão: 25/11/2023 15:54:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

000742



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E SILVINO DE BARROS para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo:

Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado		m ²	6,00
1.2	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)		m ²	4,00
1.3	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678		un	4,00
1.4	Sinalização de trânsito - noturna		m	12,00
1.5	Ligação provisória de água		un	1,00
1.6	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira		un	1,00
2. IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional * 13t e pá-carregadeira com 170 hp.		m ³	527,33
2.2	Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10m ³	2,00	m ³ .km	1.054,66
2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp		m ³	527,33
2.4	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		m ²	2.636,64
2.5	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af 09/2017		m ³	339,70
2.6	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional * 13t e pá-carregadeira com 170 hp.		m ³	441,60
2.7	Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10m ³	0,00	m ³ .km	1.987,22
2.8	Pintura de ligação com emulsão RR-1C		m ²	7.025,44
2.9	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso, Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00 cm. Exclusive transporte.		m ²	210,76
2.10	Transporte com caminhão basculante 10m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana.	75,00	m ³ .km	15.807,24
2.11	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km. af 02/2016	75,00	t.km	684,98

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 15276



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:57:01 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000743



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.1	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm ² , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	1.637,10
3.2	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm ² , moldado no local, inclusive escavação	m	63,00
3.3	Transporte comercial de brita (meio fio e tento)	8 m ³ .km	687,26
		,00	
4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
4.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	60,00
4.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00
4.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	54,00
4.4	Topógrafo com encargos complementares	h	60,00
4.5	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	60,00
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			


Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 22/05/2020 a 30/06/2020.

ART Nº: 1320200051065

VALOR DA OBRA: R\$ 453.082,18

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 055/2020.

Bandeirantes - MS, 07 de julho de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

Rua Arthur Bernardes, nº300 - Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425

5 5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação de CNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo->ESCREVENTE

Selo Digital: APY02159-998-NOR - Consulte: www.nms.luz.br

Emolumentos R\$3,17 Funlecc R\$0,32 Fundeco R\$0,19

Chaves Carrelo



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000744

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:57:01 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320200039943	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 13/05/2020	Baixada em: 25/05/2020
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: COAUTOR	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS		CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42	
Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES		Nº: 300	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Bandeirantes	UF: MS	CEP: 79.430-000	
Contrato: 093/2019	Celebrado em: 22/11/2019	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 425.363,59	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Bandeirantes	UF: MS	CEP: 79.430-000	
Data de início: 20/12/2019	Conclusão efetiva: 20/03/2020	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-MS		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS		CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 246.3400 METROS CÚBICOS;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 9 de 25



000745



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000085327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200039943 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 25/05/2020

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: COAUTOR

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 093/2019

Celebrado em: 22/11/2019

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 425.363,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 20/12/2019

Conclusão efetiva: 20/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-MS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 246.3400 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES -MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 14190 a 14191, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 85327/2020
25/05/2020 11:06:11

db0ef56d-39c5-4ff1-8f87-6b4da58a743a

Data de Impressão: 12/12/2022 15:15:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000746



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MS

A 014.190

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS NA AV. AFONSO PENA para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo:

1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.2.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	um	1,00
1.1.3.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
1.1.5.	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT-NBR-7678	UN	14,00
1.1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	28,00
1.1.7.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8.211,34
1.2.	RECAPEAMENTO DE VIAS		-
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	8.211,34
1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	8.211,34
1.2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM	TXKM	985,36
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	246,34
1.2.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	246,34
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	18.475,52
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	253,60

Rua Arthur Bernardes, 100 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425


5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL
Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escrev>-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY01992-019-NOR - Consulte:



Carrelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



1.3.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UND	21,00
1.3.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM FIXADA EM PAREDE	UND	12,00
1.4.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-
1.4.1.	CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	1,00
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA		-
1.5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA	UND	1,00


Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 20/03/2020 a 05/05/2020.

ART Nº: 1320200039943


VALOR DA OBRA: R\$ 425363,59

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 093/2019.

Bandeirantes - MS, 13 de maio de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO
Engenheiro Civil
Fiscal da obra
CREA 15276/MS

Rua Arthur Benedito nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425







Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200088775 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 07/10/2020 **Baixada em:** 06/11/2020

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 113/2018 **Celebrado em:** 17/05/2018 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 418.946,60 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua:** Rua Artur Rodrigues Falcão **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado **UF:** MS **CEP:** 79.570-000

Data de início: 06/07/2018 **Conclusão efetiva:** 24/06/2020 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº57/100482/2018 **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Sinalização.><.de sinalização horizontal.><.urbana.>, 257.2200 METRO QUADRADO; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Civas.><.de meio- fio.><.para drenagem.>, 716.6400 METRO; 3- <.Execução de obra .><.Paisagismo.><.Organização Paisagística.><.de acessibilidade.><.em paisagem construída.>, 888.0200 METRO QUADRADO; 4- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 71.6200 METROS CÚBICOS;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYqYsfVqVIGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16



000749



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000098321

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200088775 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 07/10/2020 Baixada em: 06/11/2020

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 113/2018

Celebrado em: 17/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 418.946,60

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Artur Rodrigues Falcão

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 06/07/2018

Conclusão efetiva: 24/06/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº57/100482/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra .><Transportes.>< Sinalização.><de sinalização horizontal.><urbana.>, 257.2200 METRO QUADRADO; 2- <Execução de obra .><Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><de meio-fio.><para drenagem.>, 716.6400 METRO; 3- <Execução de obra .><Paisagismo.>< Organização Paisagística.><de acessibilidade.><em paisagem construída.>, 888.0200 METRO QUADRADO; 4- <Execução de obra .><Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 71.6200 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16275 a 16279, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 98321/2020

06/11/2020 05:33:12

eabd8498-b0c6-4847-9e90-dd5c10959e62

Data de Impressão: 09/11/2020 15:45:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



000750



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 113/2018
Processo do Requerimento: 57/101.405/2020
Processo: 57/100.482/2018
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: Rua: Brilhante, nº 567 Frente , sala 01
Bairro: Vila: Carvalho
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855D - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS - CR 828.818/2016/MCIDADES/CAIXA

Execução: 94,40% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 395.518,96 (trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 06/07/2018 a 11/11/2018; 06/03/2020 a 24/06/2020

Número de dias Trabalhados: 240

Número de dias Paralisados: 480

Período de Paralisação: 12/11/2018 a 10/05/2019; 11/05/2019 a 07/09/2019; 08/09/2019 a 06/12/2019; 07/12/2019 a 05/03/2020

**PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS
SERVIÇOS PRELIMINARES**

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.02	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa 1:6 (cimento e areia)	15,000 (m²)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - Email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 5

5^o OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefones: (67) 3947-9105 / (67) 3947-9101 - Mail: gabineteadm@seinfra.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escrivão - ESCRIVENTE
Selo Digital: AFY02003-107-NOR - Consulta:


Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000751



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.03	Ligação provisória de água	1,000 (un)
01.04	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	1,000 (un)
01.05	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	3,000 (un)
01.06	Sinalização de trânsito - noturna	9,000 (m)
01.07	Cone de sinalizacao PVC c/ pintura REFletiva h = 0,50m	10,000 (un)

MICRO E MACRODRENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01 TERRAPLENAGEM		
02.01.01	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm	103,296 (m²)
02.01.02	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	178,920 (m³)
02.01.03	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/ potência:88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	559,060 (m³)
02.01.04	Escavação manual de valas. af_03/2016	36,900 (m³)
02.01.06	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	364,720 (m³)
02.01.07	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	166,060 (m³)
02.01.08	Reaterro mecanizado de vala c/ retroescavadeira (cap. da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, c/ solo (s/ substituição) de 1ª categoria em locais c/ alto nível de interferência. af_04/2016	495,520 (m³)
02.01.09	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	1.359,624 (m³.km)
02.02 DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS		
02.02.01	Tubo concreto simples classe -PS1 PB NBR-8890 DN 400 mm p/águas pluviais	121,170 (m)
02.02.02	Tubo concreto simples classe - PS1 PB NBR-8890 DN 600mm p/águas pluviais	223,150 (m)
02.02.03	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	121,170 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque das Poesias - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5501 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 5


5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MS
 Endereço: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Agostinho, nº. 1410, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-180, Telefone: (67) 3047-9105 / (67) 30 79101 e-mail: contato@5oficio.ms.gov.br
 Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação para CPNAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva - ESCRIVENTE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000752



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

02.02.04	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	223,150 (m)
02.02.05	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	5.949,600 (t.km)
02.02.06	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apilado.	4,000 (un)
02.02.07	Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel	1,520 (m)
02.02.08	Tampão de ferro fundido articulado, classe B125 carga máx 12,5 t, d = 60cm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	4,000 (un)
02.02.09	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	12,000 (un)
02.02.10	Transporte comercial de brita	598,240 (m³.km)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	1.104,890 (m³)
03.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavim	17.236,284 (m³.km)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - IMPLANTAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	2.961,380 (m³)
04.02	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	745,920 (m³)
04.03	Cascalho de cava	745,920 (m³)
04.04	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	11.188,800 (m³.km)
04.05	Execução e compactação de base e ou sub base com solo predominantemente arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2017	573,780 (m³)
04.06	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_09/2017	2.387,610 (m²)
04.07	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	1.598,560 (t.km)
04.08	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm e exclusive transporte. Af_03/2017	71,620 (m²)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, s/nº 1310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-190, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9111 | e-mail: notario@scartorioletradosul.org.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela SENAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva>ESCREVENTE
Selo Digital: AFV02001-494-NOR - Consulta:

1:2015


Artório de Notas
2001 - 2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000753



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

04.09	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	3.795,860 (m³.km)
04.10		716,640 (m)
04.11	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	
04.12	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm²	17,500 (m)
04.13	Transporte comercial de brita	1.909,350 (m³.km)
04.13	Meio-fio (guia), concreto fck = 15MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	196,170 (m)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial	888,022 (m²)
05.02		52,800 (m)
05.03	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	
05.03	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	0,840 (m³)
05.04	Lancamento/Aplicação manual de concreto em fundacoes	0,840 (m³)
05.05	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	888,010 (m²)
05.07	Transporte comercial de brita	1.402,650 (m³.km)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	257,223 (m²)
06.02	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	34,000 (un)
06.03		40,000 (un)
06.04	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	
06.04	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	20,000 (un)
06.05	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação. Ref. Cód. Sicro 5213362.	198,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA OBRA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares	56,849 (h)
07.02	Mestre de obras com encargos complementares	85,277 (h)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabriete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 4 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES BULTRA | Rua Dom Aquino, s/n, 1339, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79001-100, Telefones: (67) 3047-9151 / (67) 3417-9101 | e-mail: contato@seinfra.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela LEVAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>>ESCREVENTE


2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signatures and initials]



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

07.03	Vigia noturno com encargos complementares	170,550 (h)
07.04	Topografo com encargos complementares	66,326 (h)
07.05	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	66,326 (h)
07.06	Técnico de laboratório com encargos complementares	66,325 (h)
07.07	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	66,325 (h)

Campo Grande - MS, 27 de outubro de 2020

[Signature]
MAURIMAX VILALBA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL - 7259/D-CREA/MS
 (Fiscal)

[Signature]
ENGENHEIRO CIVIL - PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDÃO
 CREA Nº 14152 - MS
 Diretor de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana - em substituição

[Signature]
EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO DA AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Fátima dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 E-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 5 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.334, Centro, Campo Grande, MS. Grao do
 OFÍCIO: Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3042-9105 / (67) 3042-9101, e-mail: notario@notariosul.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento
 n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente
 documento. A validade desta autenticação pela CENAD é
 de 05 (cinco) anos. Do que dou fe.
 escreva - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY01999-604-NOR - Consulte:



[Handwritten initials]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

000755

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:10:09 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: LUIZ CARLOS MORAES			
Registro: 12855 MS	RNP: 1306582687		
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1320200060810	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 16/07/2020	Baixada em: 28/11/2020
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREOS-MS		CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88	
Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO		Nº: 119	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Terenos		UF: MS	CEP: 79.190-000
Entrada: 066/2020	Celebrado em: 23/04/2020	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: R\$ 329.400,87		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE		Nº: SN	
Complemento:		Bairro: CAMILO BONI	
Cidade: Terenos		UF: MS	CEP: 79.190-000
Data de início: 27/07/2020	Conclusão efetiva: 30/09/2020	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (CBUQ) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TEREOS-MS			Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREOS-MS		CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 213.1800 METROS CÚBICOS;			

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento/ProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXlUqYsFVqVIGKQ>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16

006756



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000099964

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200060810 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/07/2020 **Baixada em:** 28/11/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREOS-MS

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88

Rua: AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO

Nº: 119

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Terenos

UF: MS

CEP: 79.190-000

Contrato: 066/2020

Celebrado em: 23/04/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 329.400,87

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA RIO GRANDE DO NORTE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CAMILO BONI

Cidade: Terenos

UF: MS

CEP: 79.190-000

Data de início: 27/07/2020

Conclusão efetiva: 30/09/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, (CBUQ) COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS RUAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TEREOS-MS **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREOS-MS

CPF/CNPJ: 03.501.582/0001-88

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra .><Transportes.><Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 213.1800 METROS CÚBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS URBANAS DO BAIRRO CAMILO BONI EM TEREOS-MS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 16593 a 16593, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99964/2020

28/11/2020 02:22:27

e30a6082-0c15-4d5c-9c99-e8ad3f4c19f6

Data de Impressão: 07/04/2022 19:17:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67) 3368-1000 - creams@creams.org.br



000757



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para devidos fins que a Empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES CREA Nº12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro nas normas legais o RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE TERENOS/MS NO BAIRRO CAMILO BONI NAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE, RUA CUIABÁ, RUA DOM AQUINO, RUA FERNANDO CORREA DA COSTA E RUA HANS ISERNHAGHEM para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS inscrita no CNPJ 03.501.582 -88 conforme os serviços descritos abaixo:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1,			RECAPEAMENTO DE VIAS		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2.	PRÓPRIA	IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete , conforme ABNT NBR-7678	UNID.	4,00
1.3.	SINAPI	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	6,00
1.2.			RECAPEAMENTO		
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.105,90
1.2.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	92,38
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	213,18
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.542,60
1.3.			SINALIZAÇÃO		
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	141,50
1.3.2.	SINAPI	73916/02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,00
1.3.3.	PRÓPRIA	IUS20003	Confeção de suporte para placa de sinalização	UNID.	9,00
1.3.4.	PRÓPRIA	IUS20001	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36m²) incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado com base de concreto não estrutural.	UNID.	21,00
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.4.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
1.4.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
1.4.3.	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00
1.4.4.	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,00
1.4.5.	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00

Período de execução da Obra 01/9/2020 A 30/09/2020
ART Nº 1320200060810
VALOR DA OBRA : R\$ 329.400,97

TERENOS -MS 10 DE NOVEMBRO DE 2020

Mário Margido Gueira Barbosa
Diretor do Dept. de Obras e Engenharia
Eng. CREA 177755-D/MS Visto 5690-D/MS

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.140, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul
CEP: 79002-100, Telefone: (67) 3092-9100 / (67) 3092-9101. E-mail: contato@cartoriosul.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe. escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02074-404-NOR - Consulte:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000738

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:14:56 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES**Registro:** 12855 MS**RNP:** 1306582687**Título profissional:** Engenheiro Civil**Número da ART:** 1320180070472 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 11/07/2018 **Baixada em:** 12/11/2019**Forma de Registro:** Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE**Empresa contratada:** META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10**Contratante:** AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68**Rua:** Avenida Desembargador José Nunes da Cunha **Nº:** s/n**Complemento:** **Bairro:** Parque dos Poderes**Cidade:** Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310**Contrato:** 122/2018 **Celebrado em:** 24/05/2018 **Vinculado à ART:****Valor do contrato:** R\$ 319.168,49 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**Ação Institucional:****Endereço da obra/serviço:** Rua: AV.BOIADEIRA **Nº:** S/N**Complemento:** **Bairro:** jardim São Vicente**Cidade:** Aparecida do Taboado **UF:** MS **CEP:** 79.570-000**Data de início:** 12/06/2018 **Conclusão efetiva:** 10/10/2018 **Coordenadas Geográficas:****Finalidade:** Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. BOIADEIRA LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.573/2018 **Código:****Proprietário:** AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68**Atividade Técnica:** 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 147.8800 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 3450.9100 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 14 de 25..

000739



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000071524

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180070472 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 11/07/2018 **Baixada em:** 12/11/2019

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 122/2018

Celebrado em: 24/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 319.168,49

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. BOIADEIRA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: jardim São Vicente

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 12/06/2018

Conclusão efetiva: 10/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. BOIADEIRA LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.573/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 147.8800 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 3450.9100 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 11843 a 11847, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 71524/2019

12/11/2019 05:59:29

492cf18f-3f69-49a6-84c9-0fba1a435908

Data de Impressão: 16/11/2022 09:55:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

000760



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 122/2018
Processo do Requerimento: 57/101.490/2019
Processo: 57/100.573/2018
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: RUA HÉLIO YOSHIKI IKIEZIRI, 34 SALA 804
Bairro: ROYAL PARK
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - SANDRA REGINA FERREIRA GONÇALVES ROMANO - CREA 6785/D - MS

ENGENHEIRO CIVIL - LUIZ CARLOS MORAES - CREA 12855/D - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BOIADEIRA – LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS

Execução: 86,95% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 277.543,96 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 12/06/2018 a 31/08/2018; 31/10/2018 a 08/12/2018

Número de dias Trabalhados: 120

Número de dias Paralisados: 60

Período de Paralisação: 01/09/2018 a 30/10/2018

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.03	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	4,000 (un)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 5

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELIER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino nº 110, Centro, Campo Grande, AL-10 G. Caixa 41
Tel: CEP 79002-180. Telefones: (67) 3341-3107 / (67) 3341-3108 | e-mail: contato@trabalhosnotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à dematerialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CFMAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02157-181-NOR - Consulte: www.tlms.jus.br

ARQUIVO CERTIFICADO - MS
TORI
09001
Giovana Sales Carrelo
Escritor


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenac.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000761



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.07 Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm 10,000 (un)

MICRO E MACRODRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	0,355 (m³)
02.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	3,372 (m³.km)
02.03	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	11,840 (m³)
02.04	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	2,368 (m³)
02.05	Cascalho de cava	2,368 (m³)
02.06	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	33,858 (m³.km)
02.07	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	11,840 (m³)
02.08	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	6,870 (t.km)
02.09	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	0,907 (t)
02.10	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, Incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte.	0,907 (t)
02.11	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	18,815 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	26,892 (m²)
03.02	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	147,880 (m³)
03.03	Escavação manual de valas. af_03/2016	7,390 (m³)
03.05	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	84,620 (m³)
03.06	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	127,520 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabjufe@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, n.º 1330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-100, telefones: (67) 3347-9105 / (67) 3347-9101 e e-mail: cartorio5@cartorio5.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva> ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02156-827-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br

1001201503011

Canches Carrelo


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000762



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.07 Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada. 342,703 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	12,510 (m)
04.02	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	62,190 (m)
04.03	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	1.404,480 (t.km)
04.04	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e real. apilado.	1,000 (un)
04.05	Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel	0,180 (m)
04.06	Tampão fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	1,000 (un)
04.07	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f" f" tipo pesada, conforme projeto	2,000 (un)
04.08	Transporte comercial de brita	176,397 (m³.km)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	134,970 (m³)
05.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	1.666,879 (m³.km)
05.03	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	77,688 (m³)
05.04	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	77,688 (m³)
05.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	2.019,880 (m³.km)
05.06	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	77,688 (m³)
05.07	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	59,760 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - e-mail: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 5

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabela: ELDER COMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.330 Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180 | Telefones: (67) 3047-9103 / (67) 3077-7011 | e-mail: comarcadocampo@seinfra.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>>ESCREVENTE
Selon Digital: AFY02155-472-NOR - Consulte: www.tims.jus.br


ARTORIO CERTIFICADO - MS
DE NOTAS
9001-2015
991-2015
Cinco Anos Carrelo
escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000753



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	3.450,910 (m²)
06.02	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	677,380 (m³)
06.03	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	880,590 (m³)
06.04	Cascalho de cava	880,590 (m³)
06.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	9.686,563 (m³.km)
06.06	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	3.054,160 (m²)
06.07	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	234,070 (t)
06.08	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte.	234,070 (t)
06.09	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	4.855,860 (m³.km)
06.10	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	1.818,260 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	617,390 (m)
07.02	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação	18,000 (m)
07.03	Transporte comercial de brita	866,268 (m³.km)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial	926,085 (m²)
08.02	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	81,000 (m)
08.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	55,565 (m²)
08.04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	370,980 (t.km)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabriete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 4 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA - Rua Dom Aquino, nº. 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3947-9165 / (67) 3318-9101 e-mail: contato@cartorioelmo.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital: AFY02154-018-NOR - Consulte www.tima.ius.br

CARTÓRIO DE NOTAS
2015


Simiana Soares Carrelo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000764



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

08.05 Transporte comercial de brita 1.542,918 (m³.km)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE

Item	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	123,336 (m²)
09.02	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	20,000 (un)
09.03	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	10,000 (un)
09.04	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	7,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	40,000 (h)
10.02	Mestre de obras com encargos complementares	60,000 (h)
10.03	Vigia noturno com encargos complementares	320,000 (h)
10.04	Topografo com encargos complementares	20,000 (h)
10.05	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	20,000 (h)
10.06	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)
10.07	Técnico de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)

Campo Grande - MS, 1 de outubro de 2019

Maurimax Vilalba Lima
MAURIMAX VILALBA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - 7259/D-CREA/MS
(Fiscal)

Gilbson Arimura Arima
ENGENHEIRO CIVIL - GILBSON ARIMURA ARIMA
CREA Nº 1191/D - MS
DEIURB, AGESUL

Luís Roberto Martins de Araujo
Luís Roberto Martins de Araujo
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal: ELDER GUMES DUTRA | Rua Dona Aquino, nº 1.326, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, telefones: (67) 3047-9101 / (67) 3047-9102, e-mail: escrivao@cartorio.ms.gov.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé. escreva - ESCRIVENTE

Selo Digital: AFY02153-763-NOR - Consulte: www.tims.ius.br

CARTEIRO DE NOTAS
2015

NOTARIO CERTIFICADO - MS

Simone Sanches Carrelo

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 09:55:52 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000755



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190066609 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/07/2019 **Baixada em:** 01/08/2019

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: av. Desembargador José Nunes da Silva **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Parque Dos Poderes

Cidade: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 114/2018 **Celebrado em:** 18/05/2018 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 239.516,41 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua São Jeronimo **Nº:** s/n

Complemento: **Bairro:** Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado **UF:** MS **CEP:** 79.570-000

Data de início: 07/06/2018 **Conclusão efetiva:** 04/10/2018 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES-LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.572/2018 **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra .><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 435.3700 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 1025.2400 METRO QUADRADO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
 Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
 CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumentoProcessoAdministrativo?codigoVerificador=eCzswxBXIUqqYFVqVrGKQ>

Incluído no processo n. P2025/001465-8 por TARSIS VENANCIO LOPES DA SILVA GAMARRA em 15/01/2025 às 14:43:16





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000067133

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS MORAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320190066609 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/07/2019 **Baixada em:** 01/08/2019

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: av. Desembargador José Nunes da Silva

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Parque Dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 114/2018

Celebrado em: 18/05/2018

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 239.516,41

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua São Jeronimo

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Vila Rodrigues

Cidade: Aparecida do Taboado

UF: MS

CEP: 79.570-000

Data de início: 07/06/2018

Conclusão efetiva: 04/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES-LOTE 02 NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/100.572/2018

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.><Agrimensura.>< Terraplenagem.><de transporte - terraplenagem.>, 435.3700 METROS CÚBICOS; 2- <Execução de obra.><Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><de pavimentação.><asfáltica para vias urbanas.>, 1025.2400 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DE DRENAGEM ,TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 9905 a 9909, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 67133/2019

01/08/2019 08:15:23

e4e893d0-f745-485c-8c45-67a924c7d9d3

Data de Impressão: 25/11/2023 15:40:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br




CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

000707



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



Contrato: 114/2018
Processo do Requerimento: 57/100.662/2019
Processo: 57/100.572/2018
Empresa: META CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ / MF: 13.628.966/0001-10
CREA: 8525/D-MS

Endereço

Rua: RUA HÉLIO YOSHIKI IKIEZIRI, 34 SALA 804
Bairro: ROYAL PARK
Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Engenheiros Responsáveis Técnicos

Sandra Regina Ferreira Gonçalves Romano - CREA 6785D - MS
Luiz Carlos Moraes - CREA 12855D - MS

Objeto(s): EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA RODRIGUES – LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS

Valor Medido: R\$ 221.603,93 (duzentos e vinte e um mil seiscientos e três reais e noventa e três centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 07/06/2018 a 31/08/2018; 31/10/2018 a 03/12/2018;

Número de dias Trabalhados: 120

Número de dias Paralisados: 60

Período de Paralisação: 01/09/2018 a 30/10/2018

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m ²)
01.02	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	30,000 (m ²)
01.03	Sinalização de advertência de obra com placa (fundó laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678	3,000 (un)
01.04	Sinalização de transito - noturna	9,000 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES OLIVEIRA | Rua Dona Aquilina, 1.310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-180, Telefones: (67) 3047-9185 / (67) 3047-9186 | e-mail: contatousoficial@cartorionotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.

escreva-ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02014-810-NOR - Consulte

2015
Anches Carrelo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

0000708



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
 Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



01.04	Sinalização de trânsito - noturna	9,000 (m)
01.05	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	53,000 (m²)
01.06	Ligação provisória de água	1,000 (un)
01.07	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira	1,000 (un)

MICRO E MACRODRENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
02.01	Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material	6,114 (m³)
02.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	73,368 (m³.km)
02.03	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	203,920 (m²)
02.04	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	40,784 (m²)
02.05	Cascalho de cava	40,784 (m²)
02.06	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	795,285 (m³.km)
02.07	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	203,920 (m²)
02.08	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	121,370 (t.km)
02.09	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	15,629 (t)
02.10	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclusive fornecimento e transporte.	15,629 (t)
02.11	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	324,170 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	117,180 (m³)
03.02	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/ potência:88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	381,073 (m³)
03.03	Escavação manual de valas. af_03/2016	24,912 (m³)
03.06	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016	242,720 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 2 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelão: ELDER EDUARDES DUARTE - Rua Dom Aquilino, nº 137B, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-184, Fone: (67) 3342-9195 / (67) 3342-9181 - email: conrator@cartoriamatosul.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por ACFEAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva>>ESCREVENTE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000759



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
 Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



03.07	Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	108,820 (m³)
03.08	Reatero mecanizado de vala c/ retroescavadeira (cap. da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, c/ solo (s/ substituição) de 1ª categoria em locais c/ alto nível de interferência. af_04/2016	338,790 (m³)
03.09	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	1.178,700 (m³.km)

MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	78,990 (m)
04.02	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	149,610 (m)
04.03	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	4.084,668 (t.km)
04.04	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apiloado.	2,000 (un)
04.05	Chaminé p/ poço de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel	0,760 (m)
04.06	Tampão fofo articulado, classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	2,000 (un)
04.07	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e frelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto	4,000 (un)
04.08	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto	4,000 (un)
04.09	Transporte comercial de brita	215,955 (m³.km)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	435,370 (m³)
05.02	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	6.791,772 (m³.km)
05.03	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	0,234 (m³)
05.04	Cascalho de cava	0,234 (m³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 3 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DI LHA | Rua Dom Aquino, n.º 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, telefones: (67) 3347-9185 / (67) 3347-9181, e-mail: contato@cartoriadenuotas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE



Selo Digital - AFEV02012-000-NOR - Consulta:

11/2015
 Carlos Cartelo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000770



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



05.05	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	5,616 (m³.km)
05.06	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	0,234 (m³)
05.07	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	0,180 (m³)

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	1.258,510 (m²)
06.02	Base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais - execução	244,170 (m²)
06.03		317,430 (m²)
06.04	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional * 13T e pá carregadeira com 170 HP.	
06.04	Cascalho de cava	317,430 (m³)
06.05		4.761,450 (m³.km)
06.06	Transporte de material em caminhão basculante, 10m³, em rodovia pavimentada.	
06.06	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_09/2017	994,680 (m²)
06.07	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	76,220 (t)
06.08	CBUQ - aplicação em pavimentação e recapeamento, incluindo tempo de carga, manobras e descarga da massa no caminhão basculante e vibro-acabadora. Exclui fornecimento e transporte.	76,220 (t)
06.09	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	1.581,160 (m³.km)
06.10	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	514,650 (t.km)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	378,070 (m)
07.03	Transporte comercial de brita	629,730 (m³.km)

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

Código	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial	499,750 (m²)
08.02	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	54,000 (m)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 4 de 5

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79001-100. Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-1011 - e-mail: contato@cartoriolenota.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CEBAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.


1:2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000771



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL
 Diretoria de Licitação de Obras
ATESTADO



08.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	29,960 (m³)
08.04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	247,320 (t.km)
08.05	Transporte comercial de brita	959,918 (m³.km)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE

Código	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	85,962 (m²)
09.02	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	16,000 (un)
09.03	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	8,000 (un)
09.04	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural	11,000 (un)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	20,000 (h)
10.02	Mestre de obras com encargos complementares	30,000 (h)
10.03	Vigia noturno com encargos complementares	300,000 (h)
10.04	Topografo com encargos complementares	20,000 (h)
10.05	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	20,000 (h)
10.06	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)
10.07	Técnico de laboratório com encargos complementares	20,000 (h)

Campo Grande - MS, 22 de maio de 2019

MAURIMAX VILALBA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL - 7259/D-CREA/MS
 (Fiscal)

GILDSON ARIMURA ARIMA
 DEIURB AGESUL - CREA 1191/D-MS

Arq. Zuleide Simabuco Higa
 Diretora de Emp. Infraestrutura Urbana
 CAUIER A7664-3
 DEIURB/AGESUL

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
 Diretor-Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
 Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - FAX: (67) 3318-5386 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 5 de 5

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Táb. 0101 FIDEL GOMES DE LIMA - Rua Unio Aquino, s/n, 72230, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79002-100. Fone: (67) 3317-9163 / (67) 3317-29101. e-mail: fide@oficiodenas.com.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CNJAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
 escreva>-ESCREVENTE

2015

Carrel

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:13:16 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
P2025/001465-8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200005869 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 22/01/2020

Baixada em: 12/05/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA LTDA - 13.628.966/0001-10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 006/2020

Celebrado em: 15/01/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 81.897,04

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 22/01/2020

Conclusão efetiva: 30/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reparo.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 29.5600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de boca de lobo.><.para drenagem.>, 4.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 63.0000 METRO;

Certidão de Acervo Operacional nº P2025/001465-8

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



Num. 852153 Pág. 7 de 25

000773



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084883

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAES

Registro: 12855 MS

RNP: 1306582687

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320200005869 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 22/01/2020 **Baixada em:** 12/05/2020

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: META CONSTRUTORA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Rua: RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

Nº: 300

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Contrato: 006/2020

Celebrado em: 15/01/2020

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 81.897,04

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. AFONSO PENA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Bandeirantes

UF: MS

CEP: 79.430-000

Data de início: 22/01/2020

Conclusão efetiva: 30/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-MS

CPF/CNPJ: 03.501.491/0001-42

Atividade Técnica: 1- <.Execução de reparo.><.Transportes.><.Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 29.5600 METROS CÚBICOS; 2- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de boca de lobo.><.para drenagem.>, 4.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de obra .><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de galeria.><.para drenagem.>, 63.0000 METRO;

Observações

REPARO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO),DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM SARJETA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 14061 a 14063, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 84883/2020
12/05/2020 03:55:33

04930754-fa53-48ba-aec6-5cb7e7d8d567

Data de Impressão: 25/11/2023 15:45:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



000774



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa Meta Construtora LTDA, CNPJ: 13.628.966/0001-10, através do Engenheiro Civil LUIZ CARLOS MORAES, CREA nº 12855/D-MS, EXECUTOU satisfatoriamente dentro das normas legais a RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MEIO-FIO COM SARJETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. AFONSO PENA para PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, inscrita no CNPJ 03.501.491/0001-42, conforme os serviços descritos abaixo;

ITEM	Descrição	DMT	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	6,00
1.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA		UN	1,00
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS		MES	2,00
1.4	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA		M	6,00
1.5	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM		UN	3,00
2.0	DRENAGEM PLUVIAL			
2.1	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM		M2	105,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		M3	48,53
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		M3	179,08
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	3,00	M3XKM	537,25
2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016		M2	78,40
2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -		M	28,00

Rua Arthur Bernardes, nº 300 – Centro.
CEP: 79.430-000 - Fone: (51) 3261-1425

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 15276

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação por CENAD é de 03 (cinco) anos. Do que dou fé. escrev>-ESCREVENTE


Selo Digital: AFY02006-267-NOR - Consulte

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:11:30 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000775



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			
2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		M	35,00
2.8	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016		M2	172,87
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	60,00	TXKM	2.293,20
2.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		M3	196,71
2.11	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)		M3	196,71
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	3,00	M3XKM	590,12
2.13	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK=20MPA, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT. APILOADO.		UND	1,00
2.14	BLD - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM TIJOLO COMUM, ASSENTADA E REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 COM 10CM, CONCRETO FCK 18 MPA PARA FIXAÇÃO DAS GRELHAS E CALÇAMENTO AO REDOR COM 10 CM DE ESP., INCLUSIVE GRELHA DE FERRO FUNDIDO.		UND	4,00
3.0 TAPA BURACO				
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		M2	985,36
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C		M2	985,36
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	60,00	TXKM	177,36
3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017		M3	29,56
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	60,00	M3XKM	1.773,65

Rua Arthur Bernardes, nº300 – Centro.
CEP: 79.430-000 Telefones (51) 3261-1425

Fábio Marquês Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-MS 15216

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.110, Centro, Campo Grande, MS - Brasil
CEP: 79.001-180 | Telefone: (67) 3042.9107 | (67) 3042.9191 | e-mail: contato@cartorioemcampo.gra.ms.br

Em 28/03/2022, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pelo CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé.
escreva>ESCREVENTE
Selo Digital: AFY02005-902-NOR - Consulte:




Cartões Carrele

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:11:30 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000776



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



4.0 OBRAS COMPLEMENTARES				
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	180,00
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	40,00
4.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016		M	60,00
4.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	3,00	M3XKM	26,46
4.5	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS		M2	84,00
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	20,00
5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	40,00
5.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	80,00

Período de Execução da Obra e/ ou Serviço: 16/01/2020 a 05/05/2020.

ART N°: 1320200005869

VALOR DA OBRA: R\$ 81.897,04

Pelo presente instrumento particular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes atesta a contratada (parte acima referenciadas), os serviços descritos e previstos em contratação anteriormente firmada, referente ao contrato administrativo nº 006/2020 celebrado entre as partes através da carta convite nº 023/2019.

Bandeirantes - MS, 06 de maio de 2020.


FABIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro Civil

Fiscal da obra

CREA 15276/MS

Rua Arthur Bernardes, 700 - Centro.
CEP: 79.430-000 Telefone: (67) 3261-1425



Handwritten signatures and initials in blue ink.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GABRIEL MARIANO VIANA, em terça-feira, 29 de março de 2022 10:11:30 GMT-04:00, CNS: 15.806-3 - 5º Serviço Notarial/MS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000777



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL INVERSÃO DE FASES EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, CARLA SABRINA RECH MALINSKI e ROBERTO ALOYSIO GOERGEM designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 007/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *Pavimentação Sobre Pedras Irregulares de vias urbanas em CBUQ, 66.750,50 m², incluindo os serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos; urbanismo, placas de comunicação visual.* Tendo como valor máximo a importância de R\$ 11.019.319,04 (onze milhões dezanove mil trezentos e dezanove reais e quatro centavos). Até o horário estipulado no Edital, 03(três) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo elas: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Augusto Fernandes, META CONSTRUTORA LTDA neste ato representado pelo Sr Marcos Jair da Silva e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Alves de Moraes sendo as mesmas CREDENCIADAS.

Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pelas empresas. Foi constatado que a empresa JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA apresentou a 5ª Alteração Contratual. Contudo, em consulta à Certidão de Regularidade do CREA-PR e à Certidão Simplificada da Junta Comercial, verificou-se que os referidos documentos já se encontravam atualizados com a 6ª Alteração Contratual da empresa.

Diante da divergência identificada, a Comissão, em sede de diligência, realizou consulta ao cadastro do SICAF e solicitou à licitante o encaminhamento da última alteração contratual consolidada. A empresa atendeu à solicitação, sanando a diligência e regularizando a documentação apresentada.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

A empresa META CONSTRUTORA LTDA apresentou os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2023 e 2024. Contudo, a Comissão questionou a ausência das demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2025. Em resposta, a licitante informou que o prazo para elaboração/apresentação teria sido prorrogado. Diante disso, a Comissão, em sede de diligência, concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a empresa apresentasse documentação comprobatória das informações prestadas. Conforme manifestação das empresas FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA em apresentar Recurso, abre-se o prazo recursal conforme a Lei 14.133/2025 de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e após 03 (três) dias úteis para contrarrazões.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representantes das empresas licitantes.


FERNANDA SCHERER

MARZEC

083.050.509-12

Agente de Contratação


CARLA SABRINA RECH

MALISNKI

068.626.699-40

Agente de Contratação


ROBERTO ALOYSIO

GOERGEM

040.368.469-22

Membro


JUMBO PAVIMENTAÇÃO
LTDA

Felipe Alves de Moraes


FEG ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA

Felipe Augusto Lima
Fernandes


META CONSTRUTORA LTDA
Marcos Jair da Silva