



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL INVERSÃO DE FASES EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONCORRÊNCIA Nº 007/2026

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, CARLA SABRINA RECH MALINSKI e ROBERTO ALOYSIO GOERGEM designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 007/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *Pavimentação Sobre Pedras Irregulares de vias urbanas em CBUQ, 66.750,50 m², incluindo os serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos; urbanismo, placas de comunicação visual.* Tendo como valor máximo a importância de R\$ 11.019.319,04 (onze milhões dezanove mil trezentos e dezanove reais e quatro centavos). Até o horário estipulado no Edital, 03(três) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo elas: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Augusto Fernandes, META CONSTRUTORA LTDA neste ato representado pelo Sr Marcos Jair da Silva e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Alves de Moraes sendo as mesmas CREDENCIADAS.

Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pelas empresas. Foi constatado que a empresa JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA apresentou a 5ª Alteração Contratual. Contudo, em consulta à Certidão de Regularidade do CREA-PR e à Certidão Simplificada da Junta Comercial, verificou-se que os referidos documentos já se encontravam atualizados com a 6ª Alteração Contratual da empresa.

Diante da divergência identificada, a Comissão, em sede de diligência, realizou consulta ao cadastro do SICAF e solicitou à licitante o encaminhamento da última alteração contratual consolidada. A empresa atendeu à solicitação, sanando a diligência e regularizando a documentação apresentada.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ


A empresa META CONSTRUTORA LTDA apresentou os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2023 e 2024. Contudo, a Comissão questionou a ausência das demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2025. Em resposta, a licitante informou que o prazo para elaboração/apresentação teria sido prorrogado. Diante disso, a Comissão, em sede de diligência, concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a empresa apresentasse documentação comprobatória das informações prestadas. Conforme manifestação das empresas FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA em apresentar Recurso, abre-se o prazo recursal conforme a Lei 14.133/2025 de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e após 03 (três) dias úteis para contrarrazões.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representantes das empresas licitantes.


FERNANDA SCHERER
MARZEC
083.050.509-12
Agente de Contratação


CARLA SABRINA RECH
MALISNKI
068.626.699-40
Agente de Contratação


ROBERTO ALOYSIO
GOERGEM
040.368.469-22
Membro


JUMBO PAVIMENTAÇÃO
LTDA
Felipe Alves de Moraes


FEG ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA
Felipe Augusto Lima
Fernandes


META CONSTRUTORA LTDA
Marcos Jaír da Silva