



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.306.265/0001-37  
Razão Social: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RODOVIA PR-182, KM-464, S/N. - INDUSTRIAL - 85.770-000 - Realeza / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 28/01/2026 04:42

1 de 1

000578



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.306.265/0001-37  
Razão Social: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	28/01/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/06/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/10/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/08/2024 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (\*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/01/2026 04:42

1 de 1

CPF: 063.XXX.XXX-67 Nome: AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Ass: \_\_\_\_\_

006579



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.306.265/0001-37  
Razão Social: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
Empresa fácil	20236947320	24/12/2023
CREA-PR - LIVRO DE ORDEM	1720224748762	16/08/2023
CREA-PR - ACERVO TECNICO	1720220004155	16/08/2023
CREA-PR - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	1720230002438	16/08/2023
CREA-PR - PROFISSIONAL	38522/2023	23/09/2023
CREA-PR - EMPRESA	38525/2023	23/09/2023

om  
b  
AA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 40.306.265/0001-37  
Razão Social: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

*om* *B* *[assinatura]* *[assinatura]*



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 40.306.265/0001-37  
Razão Social: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **40.306.265/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:14:20 do dia 02/05/2026 , com validade até o dia 01/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: omf1pWkT8yMZoDSjuPoM

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

om

1/1

1/1

000583



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: AMARILDO MACIEL SOBRINHO

CPF/CNPJ: 063.985.949-67

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:14:57 do dia 02/05/2026 , com validade até o dia 01/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: gzUfumuKrAOMD4cEHOky

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Om

fb

1/1

006584



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **40.306.265/0001-37**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:15:52 do dia 02/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: PBJK020526141552

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

om  
R  
om  
A



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

CPF/CNPJ: **063.985.949-67**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:16:25 do dia 02/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: SDOC020526141625

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Am  
B  
[Assinatura]  
[Assinatura]

006586



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Certidão Negativa de Pendências

**CNPJ: 40.306.265/0001-37**

**Requerente: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 02/05/2026 14:17:19, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br) mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 766730350

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

om  
L  
Am  
A

000387



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Certidão Negativa de Pendências

CPF: 063.985.949-67

Requerente: AMARILDO MACIEL SOBRINHO

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 02/05/2026 14:19:15, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br) mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 820114655

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

om  
B  
A  
A

000588

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1

Página | 1

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, de nacionalidade brasileira, maior, natural de São José dos Pinhais, nascido aos 21 de janeiro de 1990, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, coordenador financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob N.º: 04369621670, expedida por Detran/PR em 10/05/2023 e com validade em 10/05/2033 e com o CPF sob N.º: 063.985.949-67, residente e domiciliado a Rua Araucária, N.º: 68 no bairro São Francisco de Assis do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000 o Sr. **LEONEL CEZNE DE SOUZA**, de nacionalidade brasileira, maior, natural de Salto do Lontra - PR, , nascido aos 15 de fevereiro de 1992, solteiro, empresário, portador do RG sob N.º: 10.669.296- 3, expedida pela SESP/PR e com o CPF sob N.º: 082.418.989-24, residente e domiciliado a Rua Nilo Cairo, N.º: 177 no bairro Vale do Country do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, unidos sócios da Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 na data de 08/01/2021 e com sua última Alteração de Contrato Social Arquivada Sob o N.º: 20.2.3694731-1 na data de 29/09/2023, resolvem por este instrumento particular, atualizarem e consolidarem o seu contrato social pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª - Da Compra e Venda de Quotas:**

Com a presente alteração retira-se da sociedade o Sr. **LEONEL CEZNE DE SOUZA**, já qualificado no preambulo, vendendo a totalidade de sua participação societária, representada por 38.671 (*trinta e oito mil seiscentas e setenta uma*) quotas de capital, pela

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO



006589

importância certa e ajustada e paga em duas parcelas de Valor R\$ 18.671,00 (*dezoito mil seiscentos e setenta e um reais*) pagos em 10/12/2025 e R\$ 20.000,00 (*vinte mil reais*) pagos em 12/01/2026, totalizando R\$ 38.671 (*trinta e oito mil seiscentos e setenta e um reais*) ao Sr. **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, já qualificado no preâmbulo .

**Cláusula 2ª - Declaração de Haveres:**

O sócio cedente Sr. **LEONEL CEZNE DE SOUZA**, já qualificado no preâmbulo, que vende 38.671 (*trinta e oito mil seiscentas e setenta e uma*) quotas de capital, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do comprador e nem da sociedade, dando-lhe plena rasa e irrevogável quitação.

**Cláusula 3ª - Declaração dos Direitos e Deveres:**

O Sr. **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, já qualificado no preâmbulo, aqui comprador da parte da Sr. **LEONEL CEZNE DE SOUZA**, já qualificado no preâmbulo, a partir deste momento, assume todos os direitos e deveres sociais que lhe foram vendidos pelo vendedor, passando a fazer parte integrante da sociedade e ainda declara conhecer a situação econômica-financeira da sociedade, ficando dessa forma sub-rogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**Cláusula 4ª - Da Integralização De Capital com Lucros Acumulados:**

O sócio Sr. **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, já qualificado no preâmbulo, subscreve e integraliza neste ato, o valor de R\$ 15.613.286,00 (*quinze milhões seiscentos e treze mil duzentos e oitenta e seis reais*), neste ato, dividido em 15.613.286 (*quinze milhões seiscentas e treze mil duzentas e oitenta e seis*) quotas a R\$1,00 (*um real*) cada uma. A integralização ora realizada dá-se mediante a utilização de lucros apurados no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 (*31/12/2025*), regularmente levantado em conformidade com a legislação societária e fiscal vigente.

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Om



**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1**

Página | 3

mediante a utilização de lucros apurados e regularmente distribuídos com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 (31/12/2025), devidamente levantado em conformidade com a legislação societária e fiscal vigente.

**Parágrafo Primeiro** - Os referidos lucros foram devidamente apurados, demonstrados e aprovados pelos sócios, encontrando-se disponíveis para distribuição, porém não retirados, sendo neste ato destinados à capitalização. Os sócios declaram expressamente que promovem sua conversão em capital social, conferindo-os à sociedade a título de integralização.

**Cláusula 5ª - Do Capital Social:**

Em decorrência da presente alteração contratual com a compra, venda e integralização de quotas o capital social da Sociedade Empresária Limitada que era: R\$ 386.714 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e quatorze reais) divididos em 386.714 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentas e quatorze) quotas a R\$1,00 (um real) cada uma passa a ser de: R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões reais), neste ato, dividido em 16.000.000 (dezesseis milhões mil) quotas a R\$1,00 (um real) cada uma integralizadas em moeda corrente do País na sociedade da seguinte forma distribuída entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR e %
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	16.000.000	R\$ 16.000.000,00 100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.000.000,00</b>

**Parágrafo Único** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**Cláusula 6ª - Do Endereço do Socio:**

O endereço residencial do Socio Sr. **AMARILDO MACIEL SOBRINHO** que era: Rua, Araucária, N.º: 68 no bairro São Francisco de Assis do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000 com a presente alteração passa a ser de: Rua

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

006391

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1

Página | 4

Paraná, N.º: 2505 no bairro João Paulo II do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000.

**Cláusula 7ª - Da Consolidação do Contrato:**

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei N.º: 10.406/2002, os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei N.º: 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa ater a seguinte redação:

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, de nacionalidade brasileira, maior, natural de São José dos Pinhais, nascido aos 21 de janeiro de 1990, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, coordenador financeiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob N.º: 04369621670, expedida por Detran/PR em 10/05/2023 e com validade em 10/05/2033 e com o CPF sob N.º: 063.985.949-67, residente e domiciliado a Rua Paraná, N.º: 2505 no bairro João Paulo II do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 na data de 08/01/2021 e com sua última Alteração de Contrato Social Arquivada Sob o N.º: 20.2.3694731-1 na data de

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO



006592

29/09/2023, resolve por este instrumento particular, atualizar e consolidar o seu contrato social pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª - Do Nome Empresarial e da Sede:** (Art. 997, II, CC/2002)

A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede e foro a Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000.

**Cláusula 2ª - Início das Atividades:** (Art. 997, II, CC/2002)

A Sociedade Empresária Limitada iniciou suas atividades em 08 de janeiro de 2021 (08/01/2021) e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 3ª- Do Objeto:**

A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: **Atividade Principal:** *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01) e Atividades Secundárias:* *Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de*

LEONEL CEZANE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1**

Página | 6

*Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE*

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

000594

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1**

Página | 7

7732-2/01); *Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).*

**Parágrafo Único** - O sócio declara expressamente, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 e Art. 982 do Código Civil

**Cláusula 4ª - Do Capital Social:**

O capital social será de R\$ 16.000.000,00 (*dezesesseis milhões reais*), neste ato, dividido em 16.000.000 (*dezesesseis milhões mil*) quotas a R\$1,00 (*um real*) cada uma integralizadas em moeda corrente do País na sociedade da seguinte forma distribuída entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR e %
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	16.000.000	R\$ 16.000.000,00 100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.000.000,00</b>

**Parágrafo Único** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**Cláusula 5ª - Das Quotas:** *(Art. 1.056, Art.1.057, CC/2002)*

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 6ª - Da Administração:** *(Art. 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)*

A administração da sociedade caberá em Individualmente ao sócio **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, já qualificado no preambulo, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

000595

necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **isoladamente**

§ 1.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º- É expressamente vedado o seu uso em avais, endosso de favor e fianças, alienação e/ou oneração do patrimônio da empresa, bem como assumir obrigações ou realizar atividades estranhas ao interesse social, sem o consentimento do outro sócio

**Cláusula 7ª - Da Declaração de Desimpedimento de Administrador:** (Art. 1.011, § 1º CC/2002)

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade

**Cláusula 8ª - Do Pró-Labore:**

Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 9ª - Do Balanço Patrimonial:**

Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro/prejuízo apurado nessas demonstrações

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente ou desproporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Art. 1.059 da Lei N.º: 10.406/2002.

**Cláusula 10ª - Das Deliberações:** *(Art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002)*

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo Único:** Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembleia, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**Cláusula 11ª - Do Falecimento:**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula 12ª - Das Filias:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 13ª - Dos Casos Omissos:** *(Art. 1053, Par. Único)*

Em casos omissos, a sociedade será regida supletivamente pela Lei 6.404 de 1976.

**Cláusula 14ª - Das Decisões:** *(Art. 1072 CC/2002)*

Todas as decisões da empresa serão deliberadas através da alteração contratual.

**Cláusula 15ª - Do Foro:**

LEONEL CEZNE DE SOUZA

AMARILDO MACIEL SOBRINHO



**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ: 40.306.265/0001-37 - NIRE: 41.2.0968054-1**

Página | 10

Fica eleito o Foro da Realeza - PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de Sexta Alteração de Contrato Social de Sociedade Empresarial Limitada, elaborada em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todo os seus termos.

Realeza, 30 de janeiro de 2026.

---

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**  
Socio-Administrador - CPF: 063.985.949-67

---

**LEONEL CEZNE DE SOUZA**  
Socio - CPF: 082.418.989.24



000598



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06398594967	AMARILDO MACIEL SOBRINHO
08241898924	LEONEL CEZNE DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2026 16:13 SOB N° 20261230506.  
PROTOCOLO: 261230506 DE 03/03/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604761758. CNPJ DA SEDE: 40306265000137.  
NIRE: 41209680541. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2026.  
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*om*  
*h*  
*B*  
*A*

006599

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA</b>			Protocolo: PRC2602120650	
NIRE : 41209680541 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41209680541	CNPJ 40.306.265/0001-37	Data de Ato Constitutivo 08/01/2021	Início de Atividade 08/01/2021	
Endereço Completo Rodovia PR-182, KM-464, N° S/N., INDUSTRIAL - Realeza/PR - CEP 85770-000				
Objeto Social ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, PONTES, VIADUTOS, TUNEIS E OUTRAS VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FERREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARAÇÃO DO LEITO, COLOCAÇÃO DOS TRILHOS, ETC.) CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS E A CONSTRUÇÃO DE PRACAS DE PEDAGIO COM APLICAÇÃO DE MASSA DE ASFALTOS PREPARADOS OU MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME PREPARAÇÃO DE MASSA E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO, AREIA, BRITA, ÁGUA, ADITIVOS, ETC.) DOSADAS POR USINAS INCLUSIVE O TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÕES BETONEIRAS OU POR DUTOS ATÉ O LOCAL DA CONSTRUÇÃO ATIVIDADES DE ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES TAMBÉM DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SEPTICAS, SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, INCLUSIVE RETIRADA DE LAMA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS (INCLUSIVE DE GRANDE ALTURA), RESIDÊNCIAS, MULTIFAMILIARES E COMERCIAIS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS COM PINTURA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E SEMELHANTES ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, DE TUNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS) ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, TAMBÉM OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS INCLUSIVE A INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E PINTURA NESTES LOCAIS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, ESTÁCOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), ESTÁCOES DE BOMBAMENTO DE ESGOTO GALÉRIAS PLUVIAIS, MANUTENÇÃO EM REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SERVIÇOS DE MONTAGEM E SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES OBRAS DE ATIRANTAMENTOS E CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS, ACÚDES, DE ESCORAMENTO PARA A CONTENÇÃO DE ESTRUTURAS FIXAS, DE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLOPICO, RIP-RAP, GABÍO, BERNA, ESCALONAMENTO E DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS OBRAS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, INCLUSIVE DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS) E O NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, DEMARCAÇÃO, REBAIXAMENTO, PREPARAÇÃO, REMOÇÃO DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS E DE PROSPECÇÃO E ESTUDOS GEOFÍSICOS, SISMOGRÁFICOS ALUGUEL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR ATIVIDADE DE LIMPEZA ESPECIALIZADA, COMO PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, INCINERADORES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E ETC.				
Capital Social R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões reais)				
Dados do Sócio				
Nome AMARILDO MACIEL SOBRINHO	CPF/CNPJ 063.985.949-67	Participação no capital R\$ 16.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
		Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador				
Nome AMARILDO MACIEL SOBRINHO		CPF 063.985.949-67	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 09/03/2026	Número 20261230506	Ato/eventos 002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2026, às 16:50:17 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QSCDTFC8.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral





**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1. Declaramos que atendemos, para os fins o disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que se refere ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que diz o seguinte: "Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município que o responsável legal da empresa é o Sr. **AMARILDO MACIEL SOBRINHO** acima qualificado, sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato.
4. Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com  
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

Am  
M  
A

006802

5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6. Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação, e que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:


**E-mail:** jumbopavimentacao@outlook.com

**Telefone:** (46) 99915-1913

8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9. Nomeamos e constituímos o senhor **AMARILDO MACIEL SOBRINHO** acima qualificado, sócio administrador, para ser o responsável para acompanhar a execução do Contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

10. A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia dos serviços prestados, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e



reparos de toda e qualquer serviço que apresente anomalia, imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

11. Para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.
12. Que recebeu todos os projetos necessários, memoriais, orçamento quantitativo e financeiro e cronograma físico-financeiro.
13. Que conhece o local e as condições de realização do serviço, tendo sido feita vistoria prévia ou dispensado a mesma.
14. Que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV art. 63 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
15. Inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:08:16  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE  
CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS**

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

- 1)** Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2)** Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3)** Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4)** Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5)** Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6)** Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
  - 6.1** Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até

o terceiro grau

**6.2** Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**7)** Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

**8)** Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

**9)** Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

**10)** Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**11)** Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

**12)** Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

**13)** Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Realeza/PR, 21 de março de 2026

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:07:47  
03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com

PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ 76.205.673/0001-40

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 770/2026**

O Município de Realeza, conforme protocolo nº de 04/05/2026 concede alvará de licença para localização a:

**Nome**

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA  
CNPJ/CPF: 40.306.265/0001-37

**Localização**

RODOVIA PR-182, KM-464, S/N. - INDUSTRIAL Realeza - PR CEP: 85770000  
Área utilizada: 100,00

**Atividades**

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

**Horário de funcionamento:** LIVRE

Emitido em 04/05/2026	Válido até 30/03/2027
<b>Observações</b>	
1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual. 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local. 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.	
<b>IMPORTANTE</b> - Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.	

Cód. autenticação: 5ZXJJ99MTC24XC5QPM

Emissor: BRUNA DOS SANTOS DALLAGNOL

Consultar em: <http://realeza.pr.equiplano.com.br:7474/contribuinte/#/stmAlvaraValidacao/alvaraValidacao>

R. SRG. RAMIRO DA SILVA, S/N - CENTRO CIVICO, REALEZA - PR, 85770-000

Site: [www.realeza.pr.gov.br](http://www.realeza.pr.gov.br)  
E-mail: [gabinete@realeza.pr.gov.br](mailto:gabinete@realeza.pr.gov.br)

Fone: 46 3045-1100



Município de Realeza - 2025  
BOLETIM DE CADASTRO DE EMPRESA

página 1 de 3

INSCRIÇÃO CADASTRAL

INSC. MUNICIPAL : 55157  
CNPJ : 40.306.265/0001-37  
INSC. ESTADUAL : Não encontrado. INSCRIÇÃO ANTERIOR : Não encontrado.  
RAZÃO SOCIAL : JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA  
NOME FANTASIA : JUMBO PAVIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	DATA	MOTIVO BAIXA / INATIVAÇÃO	PROCESSO
Ativa	07/07/2023		PRP237629224 0
Pré Cadastro	06/07/2023		

USUÁRIO NFSE : Sim

DATA AUTORIZAÇÃO EMISSÃO NFSE : 13/07/2023

ENDEREÇO DA SEDE

LOGRADOURO : RODOVIA PR-182, KM-464  
BAIRRO : INDUSTRIAL  
MUNICÍPIO : Realeza UF : PR  
ENDEREÇO WEB : Não encontrado.  
TELEFONE : 46 3536 7472  
CELULAR : 46 999743064  
NÚMERO : S/N  
COMPLEMENTO : Não encontrado.  
CEP : 85770000  
EMAIL : Não encontrado.  
FAX : Não encontrado.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

LOGRADOURO : RODOVIA PR-182, KM-464  
BAIRRO : INDUSTRIAL  
MUNICÍPIO : Realeza UF : PR  
NÚMERO : S/N  
COMPLEMENTO : Não encontrado.  
CEP : 85770000

CARACTERÍSTICAS

CATEGORIA : Entidades Empresariais NATUREZA JURÚDICA : Sociedade Empresária  
SEDE PRINCIPAL : Sim PERMITE MÚLTIPLAS SEDES ? : Não  
Nº EMPREGADOS : null DESCRIÇÃO HORÁRIO PRINCIPAL : LIVRE  
ÁREA UTILIZADA : 100,00

ALVARÁ

ALVARÁ NÚMERO : 770  
DATA EMISSÃO : 16/04/2025 DATA VALIDADE ALVARÁ : 31/03/2026  
LIVRO NÚMERO : Não encontrado. FOLHA NÚMERO : Não encontrado.

ATIVIDADES CNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Não encontrado.
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas	Não encontrado.
4120-4/00	Construção de edifícios	Não encontrado.
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e	Não encontrado.
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Não encontrado.
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Não encontrado.
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de	Não encontrado.
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas	Não encontrado.
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não	Não encontrado.
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Não encontrado.
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não	Não encontrado.
4399-1/99	Serviços especializados para construção não	Não encontrado.
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção	Não encontrado.



Município de Realeza - 2025  
BOLETIM DE CADASTRO DE EMPRESA

página 2 de 3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção	Não encontrado.
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos	Não encontrado.
7112-0/00	Serviços de engenharia	Não encontrado.
7119-7/02	Atividades de estudos geológicos	Não encontrado.
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para	Não encontrado.
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa	Não encontrado.
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a	Não encontrado.

SERVIÇOS LC-116

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO TOMADOR	REGRA
7-1	Engenharia, agronomia,	Não enumerado	Serviço
7-2	Execução, por administração,	Não enumerado	Serviço
7-3	Elaboração de planos diretores,	Não enumerado	Serviço
7-5	Reparação, conservação e reforma	Não enumerado	Serviço
7-10	Limpeza, manutenção e	Não enumerado	Serviço
7-17	Escoramento, contenção de	Não enumerado	Serviço
7-19	Acompanhamento e fiscalização da	Não enumerado	Serviço
7-20	Aerofotogrametria (inclusive	Não enumerado	Serviço
17-9	Perícias, laudos, exames técnicos e	Não enumerado	Serviço
28-1	Serviços de avaliação de bens e	Não enumerado	Serviço

CONTADOR

CONTADOR :  
DOCUMENTO :

TELEFONE :  
DATA VALIDADE :

FISCAL

FISCAL : Não encontrado.

CONTRATO SOCIAL

Contrato: 1	06/07/2023	386.714,00	
CÓDIGO	NOME	CARGO	% PARTICIPAÇÃO
1	JUNIR JUNIOR BELUSSO		0,00%
2	LEONEL CEZNE DE SOUZA		10,00%
3	AMARILDO MACIEL SOBRINHO		90,00%
4	MICHAEL CEZNE DE SOUZA E		0,00%

TRIBUTOS

Taxas

Taxa de Verificação

ISSQN

TIPO ISS : Declarado  
VALOR MOVIMENTO : 0,00

FREQUÊNCIA : Mensal  
DATA ALTERAÇÃO : 07/07/2023

Porte

PORTE  
Micro

DATA  
07/07/2023

Simple Nacional

OPTANTE? : Não optante  
ENQUADRADO EM : 13/07/2023  
EXCLUÍDO EM : 19/07/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações



Equip@nce

07/07/2023

# Município de Realeza - 2025 BOLETIM DE CADASTRO DE EMPRESA

página 3 de 3

Alteração de tributação

---

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR  
18/05/2026 - 14 39 25

### Informações do Contribuinte

<b>Inscrição Estadual</b>	90902823-09	<b>Inscrição CNPJ</b> 40.306.265/0001-37
<b>Nome Empresarial</b>	<b>Jumbo Pavimentacao Ltda</b>	
<b>Endereço</b>	Rod Pr-182, Km-464, Sn. Industrial 85770-000 - Realeza - PR	
<b>Telefone</b>	(46)9974-3064	
<b>E-mail</b>	JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM	
<b>Atividade Econômica Principal</b>	4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias	
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)</b>	2330-3/05 - Preparacao de Massa de Concreto e Argamassa para Construcao 4744-0/05 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao não Especificados Anteriormente 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviaras e Aeroportos 4212-0/00 - Construcao de Obras-De-Arte Especiais 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metalicas 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente 4399-1/99 - Servicos Especializados para Construcao não Especificados Anteriormente	
<b>Características do Estabelecimento</b>	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
<b>Unidade Auxiliar</b>	Escritório Administrativo	
<b>Início das Atividades</b>	07/2021	
<b>Código SRP Atual:</b>	1.1011.112 - Desde 09/2023	
<b>Situação Cadastral Atual:</b>	Ativo - Desde 07/2021	
<b>Regime Pagamento Atual:</b>	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 09/2023	
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>	

R6

om


006612



SINTEGRA  
Consulta Pública ao Cadastro do  
Estado do Paraná



### IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até  
a data da consulta  Data/Hora Host  
CELEPAR  
18/05/2026 - 14:41:04

CNPJ:	40.306.265/0001-37	Inscrição Estadual:	90902823-09
Nome Empresarial:	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA		

### ENDEREÇO

Logradouro:	ROD PR-182, KM-464		
Número:	SN	Complemento:	
Bairro:	INDUSTRIAL		
Município:	REALEZA	UF:	PR
CEP:	85.770-000	Telefone:	(46)9974-3064
E-mail:	JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330305 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
Início das Atividades:	07/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2021
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.306.265/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD PR-182, KM-464	NÚMERO S/N.	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------	----------------------

CEP 85.770-000	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO REALIZA	UF PR
-------------------	-------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (46) 9974-3064
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/05/2026 às 14:42:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

fs om

000614



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**  
CNPJ: **40.306.265/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:45:48 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/11/2026.

Código de controle da certidão: **0733.4D7E.EFAD.44C0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

006615



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 39549568-69

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.306.265/0001-37**  
Nome: **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 15/09/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.



**PREFEITURA MUNICIPAL  
MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ 76.205.673/0001-40

**CERTIDÃO NEGATIVA 3839/2026**

**IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 17/07/2026

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJJ9UFFH3J2X58ETBB

REQUERENTE: AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ:

55157

40.306.265/0001-37

770

ENDEREÇO: RODOVIA PR-182, KM-464, S/N. - INDUSTRIAL Realeza - PR CEP: 85770000

ATIVIDADES: Construção de rodovias e ferrovias, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Construção de edifícios, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construções correlatas, exceto obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Atividades de estudos geológicos, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 18/05/2026.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em [www.realeza.pr.gov.br](http://www.realeza.pr.gov.br)

R. SRG. RAMIRO DA SILVA, S/N - CENTRO CIVICO, REALEZA - PR, 85770-000

Site: [www.realeza.pr.gov.br](http://www.realeza.pr.gov.br)  
E-mail: [gabinete@realeza.pr.gov.br](mailto:gabinete@realeza.pr.gov.br)

Fone: 46 3045-1100

*ps*  
*om*  
*Ar*  
*[Signature]*

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.306.265/0001-37  
**Razão Social:** JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
**Endereço:** ROD PR-182, KM-464 S/N. / INDUSTRIAL / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/05/2026 a 11/06/2026

**Certificação Número:** 2026051322075603315801

Informação obtida em 18/05/2026 14:47:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

006619



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.306.265/0001-37  
Certidão n°: 48621744/2026  
Expedição: 18/05/2026, às 14:47:56  
Validade: 14/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.306.265/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 51089/2026

Validade: 30/10/2026

**Razão social:**  
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

**CNPJ:**  
40.306.265/0001-37

**Num. Registro:**  
74507

**Data do Registro:**  
24/02/2021

**Capital Social:**  
R\$ 16.000.000,00

**Endereço:**  
RODOVIA PR 182, SN, KM 464, INDUSTRIAL

**CEP:**  
85770-000

**Cidade:**  
REALIZA-PR

**Nº da Alteração Contratual:**  
6

**Data da última alteração:**  
09/03/2026

**Objetivo Social:**

Atividade Principal: Atividades de Construção e Recuperação de Autoestradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01) e Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infraestrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01) e Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).

**Restrição de atividade:**

Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2026

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 40.306.265/0001-37

**NOME CIVIL: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Carteira: PR-187663/D - Data de expedição: 04/06/2020

Desde 28/06/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**



Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 137265/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/05/2026 12:07:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Om  
b  
A



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250000810

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720250520854** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/01/2025 Baixada em: 30/01/2025 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO** CNPJ: **77.816.510/0001-66**

Rua: **R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS** Nº: **1000**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO** UF: **PR** CEP: **85601-030**

Contrato: **1109/2023** celebrado em **17/11/2023** Vinculado a ART: **1720250484084**

Valor do contrato: **R\$ 5.016.658,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R BOLOGNA** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM FLORESTA**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85603-797**

Coordenadas Geográficas: **-26,049811 x -53,040568**

Endereço da obra/serviço: **R CARVALHO** Nº: **S/N**

Bairro: **AEROPORTO**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85603-826**

Coordenadas Geográficas: **-26,052464 x -53,059793**

Endereço da obra/serviço: **R PINHEIROS** Nº: **S/N**

Bairro: **AEROPORTO**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85603-828**

Coordenadas Geográficas: **-26,052709 x -53,060471**

Endereço da obra/serviço: **R NERI SCHEUER** Nº: **S/N**

Bairro: **AEROPORTO**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85603-873**

Coordenadas Geográficas: **-26,052129 x -53,072882**

Endereço da obra/serviço: **R FELIX ZULIAN** Nº: **S/N**

Bairro: **JUPITER**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85606-082**

Coordenadas Geográficas: **-26,042743 x -53,053631**

Endereço da obra/serviço: **R GENOVA** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM FLORESTA**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85603-796**

Coordenadas Geográficas: **-26,049266 x -53,040641**

Endereço da obra/serviço: **R CALABRIA** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM ITALIA**

Cidade: **FRANCISCO BELTRAO**

UF: **PR**

CEP: **85603-499**

Coordenadas Geográficas: **-26,054474 x -53,0504**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 10919/2025.

CAT nº 1720250000810 de 06/02/2025, página 1 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

000323



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250000810

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: R RAVENA Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ITALIA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-502
Coordenadas Geográficas: -26,054167 x -53,049788		
Endereço da obra/serviço: R ARACA Nº: S/N		
Bairro: AEROPORTO		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-824
Coordenadas Geográficas: -26,052114 x -53,060271		
Endereço da obra/serviço: AV ITALIA Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ITALIA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-494
Coordenadas Geográficas: -26,051946 x -53,050413		
Endereço da obra/serviço: R PALERMO Nº: S/N		
Bairro: JARDIM FLORESTA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-795
Coordenadas Geográficas: -26,049512 x -53,041379		
Endereço da obra/serviço: R VICENZA Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ITALIA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-506
Coordenadas Geográficas: -26,053467 x -53,050114		
Endereço da obra/serviço: TV RETORNO Nº: S/N		
Bairro: SADIA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85606-370
Coordenadas Geográficas: -26,037314 x -53,050615		
Endereço da obra/serviço: R LUIZ PROLO Nº: S/N		
Bairro: AEROPORTO		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-871
Coordenadas Geográficas: -26,053022 x -53,073226		
Endereço da obra/serviço: R PIOMONTE Nº: S/N		
Bairro: JARDIM ITALIA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-504
Coordenadas Geográficas: -26,053772 x -53,049188		
Endereço da obra/serviço: R THEOBALDO VALENTIM BECKMANN Nº: S/N		
Bairro: JARDIM FLORESTA		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85603-742
Coordenadas Geográficas: -26,047472 x -53,047521		
Endereço da obra/serviço: R VERGINIA LORENZETTI BORGUESAN Nº: S/N		
Bairro: JUPITER		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85606-084
Coordenadas Geográficas: -26,042888 x -53,053502		
Endereço da obra/serviço: R ROSA TAVARES Nº: S/N		
Bairro: JUPITER		
Cidade: FRANCISCO BELTRAO	UF: PR	CEP: 85606-083
Coordenadas Geográficas: -26,042867 x -53,053528		
Data de início: 17/11/2023 Conclusão efetiva: 30/09/2024		
Finalidade: Infra-estrutura		
Proprietário: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

CNPJ: 77.816.510/0001-66

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 10919/2025.

CAT nº 1720250000810 de 06/02/2025, página 2 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

006624



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250000810

Atividade concluída

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 195,64 M3; 2- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 55068 M2; 3- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1396,72 TON; 4- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2880,27 TON; 5- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 6313,62 METRO; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 824 METRO; 7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 5489,62 METRO; 8- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 131,3 M3; 9- Execução de obra de artefatos de cimento , 7570,57 M2; 10- Execução de obra de artefatos de cimento , 1212,22 M2; 11- Execução de obra de artefatos de cimento , 2085,44 M2; 12- Execução de obra de sinalização urbana, 1679,03 M2; 13- Execução de obra de sinalização urbana, 72 UNID; 14- Execução de obra de obras de terra escavação, 1974,56 M3; 15- Execução de obra de obras de terra reaterro, 525,73 M3; 16- Execução de obra de obras de terra reaterro, 1226,69 M3; 17- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 1763 METRO; 18- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 55 UNID; 19- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; 20- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 230 UNID

**Observações:**

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 26.197,08 m2

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000810/2025

09/02/2025 16:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 10919/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 10919/2025.

CAT nº 1720250000810 de 06/02/2025, página 3 de 5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

*om* *ib* *[Signature]*

000825



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 77.816.510/0001-66, situado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, centro, CEP 85.601-030-PR, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato vem **ATESTAR** que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720250520854, executaram a obra/serviço abaixo:

**DADOS DO ATESTADO:**

**1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS**

**OBRA/SERVIÇOS:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 26.197,08 M2, NOS BAIRROS JARDIM FLORESTA, AEROPORTO, JÚPITER, JARDIM ITÁLIA E SÁDIA, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

**CONTRATO/CONVÊNIO:** CONTRATO Nº 1109/2023.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:** FRANCISCO BELTRAO/PR 85606-370; TRAVESSA RETORNO, S/N, SÁDIA; RUA ROSA TAVARES, S/N, JUPITER; RUA THEOBALDO VALENTIM BECKMANN, S/N, JARDIM FLORESTA; AVENIDA ITALIA, S/N, JARDIM ITALIA; RUA PALERMO, S/N, JARDIM FLORESTA; RUA VERGINIA LORENZETTI BORGUESAN, S/N, JUPITER; RUA FELIX ZULIAN, S/N, JUPITER; RUA BOLOGNA, S/N, JARDIM FLORESTA; RUA GENOVA, S/N, JARDIM FLORESTA; RUA RAVENA, S/N, JARDIM ITALIA; RUA VICENZA, S/N, JARDIM ITALIA; RUA PIOMONTE, S/N, JARDIM ITALIA; R CALABRIA, S/N, JARDIM ITALIA; R PINHEIROS, S/N, AEROPORTO; RUA ARACA, S/N, AEROPORTO; RUA CARVALHO, S/N, AEROPORTO; RUA NERI SCHEUER, S/N, AEROPORTO; RUA LUIZ PROLO, S/N, AEROPORTO.

**PERÍODO EXECUTADO** 17/11/2023 até 30/09/2024

**1.2 DADOS DO CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** FRANCISCO BELTRÃO/PR  
**CNPJ nº:** 77.816.510/0001-66

**1.3 DADOS DA CONTRATADA**

**RAZÃO SOCIAL:** JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
**CNPJ nº:** 40.306.265/0001-37

**1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**NOME:** Théo Carlos Castro Apolinario  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/PR** 187663/D  
**RNP:** 1719401209



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVERAM:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
BASE E SUB-BASE (BRITA GRADUADA)	M3	195,64
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	55068,00
CBUQ - REPERFILAMENTO - FAIXA "C"	TON	1.396,72
CBUQ - CAPA - FAIXA "C"	TON	2.880,27
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO	M	6.313,62
MEIO-FIO C/SARJETA (REBAIXADO)	M	824,00
MEIO-FIO SÍMPLES	M	5.489,62
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SÍMPLES (CALÇADAS E OUTROS)	M3	131,30
PAVER OU BLOKET E=6CM	M2	7.570,57
PAVER OU BLOKET COLORIDO E=6CM	M2	1.212,22
REASSENTAMENTO DE PAVER E=6CM	M2	2.085,44
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	1.679,03
PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-LOSANGO/OCTÓGONO/DUPLA	UND	72,00
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1ª CATEGORIA	M3	1.974,56
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	M3	525,73
REATERRO SEM APILOAMENTO	M3	1226,69
CORPO DE BSTC Ø 0,40 SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO - PS-1	M	1.763,00
B.L. SÍMPLES ALVENARIA H ATÉ 1,20 M	UND	55,00
DISSIPADOR DE ENERGIA C/PEDRA DE MÃO TUBO Ø 0, 40	UND	6,00
ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	230,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Francisco Beltrão / PR, 06 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
JULIO CESAR PERIN  
Data: 06/02/2025 08:41:22-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**FISCALIZAÇÃO**  
**JULIO CESAR PERIN**  
**CREA PR-184364/D**  
**RNP: 1719109524**  
**ART DE CARGO E FUNÇÃO:1720224796295**  
**ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 1720236228637**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Handwritten signatures and initials: "Am", "B", and a large signature.

000527



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250000554

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720250313255** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/01/2025 Baixada em: 22/01/2025 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR** CNPJ: **76.205.715/0001-42**

Rua: **RUA ACÁCIA** Nº: **1317**

Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA IZABEL DO OESTE** UF: **PR** CEP: **85650-000**

Contrato: **486/2023** celebrado em **30/10/2023** Vinculado a ART: **1720250142663**

Valor do contrato: **R\$ 2.066,655,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS VIAS NO PERIMETRO URBANO** Nº: **S/N**

Bairro: **SÃO JOSÉ OPERARIO E DOSE DE OUTUBRO**

Cidade: **SANTA IZABEL DO OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85650-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,819439 x -53,477873**

Data de início: **30/10/2023** Conclusão efetiva: **20/09/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR**

CNPJ: **76.205.715/0001-42**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 39477 M2; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2976,13 TON; 3- Execução de obra de artefatos de cimento , 3559,96 M2; 4- Execução de obra de sinalização viária, 1241,92 M2; 5- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 156 UNID**

**Observações:**

**PAVIMENTAÇÃO 23.927,97 M2/PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C/SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO/ENSAIOS TECNOLÓGICOS**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000554/2025

09/02/2025 16:41

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 11413/2025.

CAT nº 1720250000554 de 28/01/2025, página 1 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

006628



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250000554

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 11413/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 11413/2025.

CAT nº 1720250000554 de 28/01/2025, página 2 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*

000329



Prefeitura do Município  
**Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42  
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: [prefisio@gmail.com](mailto:prefisio@gmail.com)  
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro  
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



MUNICÍPIO DE  
**SANTA IZABEL DO OESTE**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 76.205.715/0001-42, estabelecida à Rua Acácia nº 1317 - CEP 85.650-000, em Santa Izabel do Oeste/PR, neste ato vem ATESTAR que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720250313255, executou a obra/serviço abaixo:

### DADOS DO ATESTADO:

#### 1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

OBRA/SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR, COM ÁREA DE 23.927,97M<sup>2</sup>, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

CONTRATO/CONVÊNIO: CONTRATO Nº 486/2023.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: DIVERSAS VIAS NO PERÍMETRO URBANO - SANTA IZABEL DO OESTE/PR

DATA DE INÍCIO 30/10/2023

DATA DE CONCLUSÃO 20/09/2024

#### 2. DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR

CNPJ nº: 76.205.715/0001-42

#### 3.DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ nº: 40.306.265/0001-37

#### 4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR 187663/D

RNP: 1719401209

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 11413/2025.

CAT nº 1720250000554 de 28/01/2025, página 3 de 4



om  
B  
P

000.30



Prefeitura do Município  
**Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42  
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: [prefisio@gmail.com](mailto:prefisio@gmail.com)  
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro  
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



MUNICÍPIO DE  
**SANTA IZABEL DO OESTE**

### 1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVERAM:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	M3	287,40
REMENDO PROFUNDO COM MACADAME (RACHÃO)	M3	287,40
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	M3	3.566,06
IMPRIMAÇÃO (EMULSÃO EAI)	M2	24.797,50
PINTURA DE LIGAÇÃO (EMULSÃO RR-1C)	M2	22.750,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TON	2.843,75
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	1.365,00
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND	8,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Izabel do Oeste / PR, 25 de abril de 2024.

DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05763  
455983

Assinado de forma digital por  
DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05763455983  
Dados: 2024.05.03 09:43:18 -03'00'

#### FISCALIZAÇÃO

**DIEGO RONALDO MATCIULEVICZ**  
CREA-PR 107.371/D  
RNP: 17080031197  
ART CARGO FUNÇÃO: 20134589779  
ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 1720222900826  
CPF: 057.634.559-83  
ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 94512/2024.

CAT n° 1720240003562 de 03/05/2024, página 4 de 4



Handwritten signatures and initials in blue ink.

00031



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240004560

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243142858** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **04/06/2024** Baixada em: **05/06/2024** Forma de registro:  
Substituição **Participação técnica: Individual**

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU** CNPJ: **78.103.884/0001-05**

Rua: **RUA VEREADOR VALMOR GOMES** Nº: **11/59**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85685-000**

Contrato: **228/2023** celebrado em **02/08/2023** Vinculado a ART: **1720234235229**

Valor do contrato: **R\$ 1.015.271,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PAULO BORGHEZAN** Nº: **S/N**

Bairro: **LATICÍNIO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85685-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,630044 x -53,342146**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOM PEDRO I** Nº: **S/N**

Bairro: **LATICÍNIO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85685-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,630669 x -53,342675**

Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE MARCELINO** Nº: **S/N**

Bairro: **LATICÍNIO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85685-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,631725 x -53,342421**

Data de início: **02/08/2023** Conclusão efetiva: **26/01/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU**

CNPJ: **78.103.884/0001-05**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 11692,37 M2; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 317,1 TON; 3- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 535,02 TON; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1429,77 METRO; 5- Execução de obra de artefatos de cimento , 1813,85 M2; 6- Execução de obra de sinalização urbana, 293,85 M2; 7- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 60 UNID**

**Observações:**

**REVESTIMENTO REPERFILAMENTO E CAPA 6.342,10 M2/ MEIO FIO/ URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO/ ENSAIOS TECNOLÓGICOS**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 166769/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 1 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000032



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720240004560

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004560/2024**

09/02/2025 16:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 166765/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 166765/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 2 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*ls*

*om*

*PR*  
*AA*

000633



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 77.817.054/0001-79, com sede na Rua Maringá, 279, Centro, CEP. 85.640-000, em Ampére/PR, neste ato vem **ATESTAR** que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Jorge Augusto Didone, CREA/PR 174646/D, RNP 1718121415 e ART de obra ou serviço 1720226032497 e o engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720243304882, executaram a obra/serviço abaixo:

**DADOS DO ATESTADO:**

**1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS**

OBRA/SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, POR EMPREITADA GLOBAL, COM ÁREA TOTAL DE 8.400,00M², EM ESTRADA VICINAL DA LINHA SAGGIORATO.

CONTRATO/CONVÊNIO: Nº 176/2022.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: LINHA SAGGIORATTO – ESTRADA VICINAL, S/N, PERÍMETRO RURAL COMUNIDADE LINHA SAGGIORATTO - AMPERE/PR 85640-000

DATA DE INÍCIO 28/06/2023

DATA DE CONCLUSÃO 05/10/2023

**1.2 DADOS DO CONTRATANTE**

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR

CNPJ nº: 77.817.054/0001-79

**1.3 DADOS DA CONTRATADA**

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ nº: 40.306.265/0001-37

**1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: Jorge Augusto Didone

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR PR-174646/D

RNP: 1718121415

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR 187663/D

RNP: 1719401209

**1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:**

MATERIAIS/SERVIÇOS





# PREFEITURA DE AMPÉRE

## UNIÃO, FORÇA E TRABALHO



DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO.	M3	1.342,51
DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO DO PAVIMENTO.	M	2.800,00
BRITA GRADUADA 100% PM	M3	1.097,32
MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA	M3	1.342,51
IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. EMULSÃO	M2	7.630,00
PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	7.000,00
C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	TON	700,00
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	420,00
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Ampére / PR, 12 de junho de 2024.

DISNEI  
LUQUINI:001307  
64930

Assinado de forma digital por  
DISNEI  
LUQUINI:00130764930  
Dados: 2024.06.19 08:09:10  
-03'00'

**MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR**  
**DISNEI LUQUINI**  
**CPF/MF Nº 001.307.649-30**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAFAEL GIOVANNI PERONDI  
Data: 19/06/2024 08:08:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FISCALIZAÇÃO**  
**RAFAEL GIOVANNI PERONDI**  
**CREA-PR 98093/D**  
**ART DE FISCALIZAÇÃO: 1720236675854**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Om  
R



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240001675

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720241543049** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/03/2024 Baixada em: 21/03/2024 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÓNIDAS MARQUES, CNPJ: 76.208.834/0001-59**

Rua: **AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 502**

Complemento: **PREFEITURA Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000**

Contrato: **CONTRATO Nº 333/2023 celebrado em 28/06/2023 Vinculado a ART: 1720233418788**

Valor do contrato: **R\$ 998.453,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA CAPANEMA Nº: S/N**

Bairro: **SEDE URBANA MUNICIPAL**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,48605 x -53,606498**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAUL CHIARELLO Nº: S/N**

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,482958 x -53,484402**

Endereço da obra/serviço: **RUA IMBAU Nº: S/N**

Bairro: **SEDE URBANA MUNICIPAL**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,492724 x -53,612191**

Endereço da obra/serviço: **RUA SEGUNDO BORGES Nº: S/N**

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,48051 x -53,483653**

Endereço da obra/serviço: **RUA VERDES CAMPOS Nº: S/N**

Bairro: **SEDE MUNICIPAL**

Cidade: **CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,490262 x -53,612617**

Endereço da obra/serviço: **RUA SAUL CHIARELLO Nº: S/N**

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR CEP: 85794-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,482137 x -53,485322**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO J. PACHECO Nº: S/N**

Bairro: **DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 1 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

*[Handwritten signature]*

000836



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240001675

Atividade concluída

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR

CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,481638 x -53,482463

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ BORDIN Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR

CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,482368 x -53,483356

Endereço da obra/serviço: RUA OCAI Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR

CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,492842 x -53,603012

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO F. ROMAN Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR

CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,492116 x -53,6129

Endereço da obra/serviço: RUA 08 Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR

CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,482591 x -53,482167

Endereço da obra/serviço: TV PANORAMA Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR

CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,490163 x -53,612288

Endereço da obra/serviço: RUA IRANI DALTORA Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU

Cidade: ALTO ALEGRE DO IGUAÇU (CAPITAO LEONIDAS MARQUES) UF: PR

CEP: 85794-000

Coordenadas Geográficas: -25,482282 x -53,48301

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 44 Nº: S/N

Bairro: SEDE URBANA MUNICIPAL

Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR

CEP: 85790-000

Coordenadas Geográficas: -25,493806 x -53,601849

Data de início: 27/11/2023 Conclusão efetiva: 04/01/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES,

CNPJ: 76.208.834/0001-59

Atividade Técnica: 1- **Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 20092 M2; 2- **Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 401,84 M3; 3- **Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 401,84 M3; 4- **Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 312 M2; 5- **Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 2090,5 METRO; 6- **Execução** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 56 UNID

**Observações:**

EXECUÇÃO DE C.B.U.Q 1.004,60 TONELADAS / EXECUÇÃO DE BASE COM BGS 20.092,00 M2

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Públicas>, Informando o número do protocolo: 62480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 2 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*Am*

*[Handwritten signature]*

006637



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720240001675

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001675/2024

09/02/2025 16:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 62480/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 62480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 3 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000638



# Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br - E-mail: pmcalema@caplmarques.com.br

CEP: 85790-000 - AV. Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 76.208.834/0001-59, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, neste ato vem ATESTAR que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de execução nº: 1720233418788, executou a obra/serviço abaixo:

### DADOS DO ATESTADO:

#### 1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

##### 1.1 OBRA/SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DE 20.092,00M2 DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS, EM VIAS URBANAS.

##### 1.2 CONTRATO/CONVÊNIO:

CONTRATO Nº 333/2023 SEIL/DER, CONTRATO DE REPASSE N.º 939948/2022 – MDR.

##### 1.3 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:

RUA VERDES CAMPOS, S/N, SEDE MUNICIPAL.  
TV PANORAMA, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.  
RUA ANTONIO F. ROMAN, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.  
RUA IMBAU, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.  
RUA OCAI, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.  
TRAVESSA 44, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.  
RUA CAPANEMA, S/N, SEDE URBANA MUNICIPAL.  
RUA SAUL CHIARELLO, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.  
RUA SEGUNDO BORGES, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.  
RUA SAUL CHIARELLO, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.  
RUA IRANI DALTORA, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.  
RUA 08, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.  
RUA JOSÉ BORDIN, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.  
RUA JOÃO J. PACHECO, S/N, DISTRITO DO ALTO ALEGRE DO IGUAÇU - ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 4 de 6



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000639



# Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br - E-mail: pmcalema@caplmarques.com.br  
CEP: 85790-000 - AV: Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

## 1.4 PERIODO

PERIODO EXECUTADO: 27/11/2023 ATÉ 04/01/2024.

## 1.5 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR.  
CNPJ nº: 76.208.834/0001-59.

## 1.6 DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA.  
CNPJ nº: 40.306.265/0001-37.

## 1.7 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario.  
ENGENHEIRO CIVIL.  
CREA/PR 187663/D.  
RNP: 1719401209.

## 2.ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	20.092,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARAPAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	401,84
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) (1.004,60 TONELADAS)	M3	401,84
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,	M2	282,00
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	2.090,50
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO	M2	30,00
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS	UND	14,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 52480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 5 de 6



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

000340



# Município de Capitão Leônidas Marques

Estado do Paraná

CNPJ 76.208.834/0001-59

Fone: (45) 3286-8400 - Site: [www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br](http://www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br) - E-mail: [pmcalema@caplmarques.com.br](mailto:pmcalema@caplmarques.com.br)

CEP: 85790-000 - AV. Tancredo Neves, 502 - Capitão Leônidas Marques - Paraná

(Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa)		
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS (Ensaio de Porcentagem de Betume - misturas betuminosas)	UND	14,00
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS (Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica)	UND	14,00
ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICOS (Ensaio de Densidade do Material Betuminoso)	UND	14,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Capitão Leônidas Marques / PR, 01 de março de 2024.

**MAXWELL**

**SCAPINI:02249**

**585938**

Assinado de forma digital por MAXWELL  
SCAPINI:02249585938  
Dados: 2024.03.21  
11:31:58 -03'00'

**MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR**

**MAXWELL SCAPINI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**CARLO**

**GIUSEPPE**

**LUCIETTO:08043**

**203903**

Assinado de forma digital por CARLO GIUSEPPE  
LUCIETTO:08043203903  
Dados: 2024.03.21  
11:19:13 -03'00'

**FISCALIZAÇÃO**

**CARLO GIUSEPPE LUCIETTO**

**CREA- PR-162538/D**

**RNP: 1716556457**

**ART: 1720231813035**

**ENGENHEIRO CIVIL**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 62480/2024.

CAT nº 1720240001675 de 21/03/2024, página 6 de 6



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000641



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720240003562

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO

Registro: PR-187663/D

RNP: 1719401209

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720234642290 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/09/2023 Baixada em: 25/04/2024 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR CNPJ: 76.205.715/0001-42

Rua: RUA ACÁCIA Nº: 1317

Complemento: PREFEITURA - SAM 61 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000

Contrato: 08/2023 celebrado em 04/01/2023 Vinculado a ART: 1720230269641

Valor do contrato: R\$ 3.513.596,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA NOVA ESTRELA Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL - COMUNIDADE LINHA NOVA ESTRELA

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE

UF: PR

CEP: 85650-000

Coordenadas Geográficas: -25,662814 x -53,449359

Data de início: 28/06/2023 Conclusão efetiva: 26/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

CNPJ: 76.205.715/0001-42

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 287,4 M3; **2- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 287,4 M3; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 3566,06 M3; **4- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 22750 M2; **5- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 24797,5 M2; **6- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2843,75 TON; **7- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 1365 M2; **8- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 8 UNID

**Observações:**

Pavimentação: Limpeza+Imprimação EAI+Pintura de Ligação RR-1C+Aplicação de CBUQ, conforme Memorial Pav.Nº01/23.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003562/2024

09/02/2025 16:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 64512/2024.

CAT nº 1720240003562 de 03/05/2024, página 1 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

006342



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720240003562**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 64512/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 64512/2024.

CAT nº 1720240003562 de 03/05/2024, página 2 de 4



**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
 0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Om B

*[Handwritten signature]*

000343



Prefeitura do Município  
**Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42  
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com  
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro  
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



MUNICÍPIO DE  
**SANTA IZABEL DO OESTE**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 76.205.715/0001-42, estabelecida à Rua Acácia nº 1317 - CEP 85.650-000, em Santa Izabel do Oeste/PR, neste ato vem ATESTAR que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Jorge Augusto Didone, CREA/PR 174646/D, RNP 1718121415 e ART de obra ou serviço 1720230269641 e o engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720234642290, executaram a obra/serviço abaixo:

### DADOS DO ATESTADO:

#### 1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, NO TRECHO DA LINHA NOVA ESTRELA SENTIDO A JACUTINGA, COM ÁREA DE 4.550 METROS DE EXTENSÃO, POR 5,45 METROS DE LARGURA QUE SERÁ APLICADO A BASE, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 24.797,50 M<sup>2</sup>

CONTRATO/CONVÊNIO: CONTRATO Nº 08/2023 SEIL/DER, CONVÊNIO Nº 17/2022.

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO: LINHA NOVA ESTRELA, S/N ZONA RURAL - COMUNIDADE LINHA NOVA ESTRELA - SANTA IZABEL DO OESTE/PR

DATA DE INÍCIO 28/06/2023

DATA DE CONCLUSÃO 26/10/2023

#### 1.2 DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR

CNPJ nº: 76.205.715/0001-42

#### 1.3 DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ nº: 40.306.265/0001-37

#### 1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Jorge Augusto Didone

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR PR-174646/D

RNP: 1718121415

NOME: Théo Carlos Castro Apolinario

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PR 187663/D

RNP: 1719401209

DIEGO  
RONALDO  
MATCIULEVICZ:  
05763455983

Assinado de forma digital  
por DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05763455  
983  
Dados: 2024.05.03  
09:43:35 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número  
do protocolo: 64512/2024.

CAT nº 1720240003562 de 03/05/2024, página 3 de 4



*[Handwritten signature]*

000344



Prefeitura do Município  
**Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42

FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: [prefisio@gmail.com](mailto:prefisio@gmail.com)  
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro  
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



MUNICÍPIO DE

**SANTA IZABEL DO OESTE**

### 1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVERAM:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	M3	287,40
REMENDO PROFUNDO COM MACADAME (RACHÃO)	M3	287,40
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	M3	3.566,06
IMPRIMAÇÃO (EMULSÃO EAI)	M2	24.797,50
PINTURA DE LIGAÇÃO (EMULSÃO RR-1C)	M2	22.750,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TON	2.843,75
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	1.365,00
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	UND	8,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Santa Izabel do Oeste / PR, 25 de abril de 2024.

DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05763  
455983

Assinado de forma digital por  
DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05763455983  
Dados: 2024.05.03 09:43:18 -03'00'

#### FISCALIZAÇÃO

**DIEGO RONALDO MATCIULEVICZ**  
**CREA-PR 107.371/D**  
**RNP: 17080031197**  
**ART CARGO FUNÇÃO: 20134589779**  
**ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 1720222900826**  
**CPF: 057.634.559-83**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 64512/2024.

CAT nº 1720240003562 de 03/05/2024, página 4 de 4



006645



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720240004560**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Registro: **PR-187663/D**

RNP: **1719401209**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243142858** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **04/06/2024** Baixada em: **05/06/2024** Forma de registro:  
Substituição **Participação técnica: Individual**

Empresa contratada: **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU** CNPJ: **78.103.884/0001-05**

Rua: **RUA VEREADOR VALMOR GOMES** Nº: **11/59**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU** UF: **PR** CEP: **85685-000**

Contrato: **228/2023** celebrado em **02/08/2023** Vinculado a ART: **1720234235229**

Valor do contrato: **R\$ 1.015.271,73** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PAULO BORGHEZAN** Nº: **S/N**

Bairro: **LATICÍNIO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85685-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,630044 x -53,342146**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOM PEDRO I** Nº: **S/N**

Bairro: **LATICÍNIO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85685-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,630669 x -53,342675**

Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE MARCELINO** Nº: **S/N**

Bairro: **LATICÍNIO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: **PR**

CEP: **85685-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,631725 x -53,342421**

Data de início: **02/08/2023** Conclusão efetiva: **26/01/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU**

CNPJ: **78.103.884/0001-05**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 11692,37 M2; 2- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 317,1 TON; 3- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 535,02 TON; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1429,77 METRO; 5- Execução de obra de artefatos de cimento , 1813,85 M2; 6- Execução de obra de sinalização urbana, 293,85 M2; 7- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 60 UNID**

**Observações:**

**REVESTIMENTO REPERFILAMENTO E CAPA 6.342,10 M2/ MEIO FIO/ URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO/ ENSAIOS TECNOLÓGICOS**

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 166765/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 1 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000326



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720240004560

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004560/2024**

09/02/2025 16:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 166765/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 166765/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 2 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

om B

*[Handwritten signature]*

000347



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 78.103.884/0001-05, situado na Rua Vereador Valmor Gomes, nº 11/59, Centro, CEP 85685-000, Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do PR, neste ato vem **ATESTAR** que a empresa **JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 40.306.265/0001-37, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Théo Carlos Castro Apolinario, CREA/PR 187663/D, RNP: 1719401209, ART de obra ou serviço nº: 1720243142858, executaram a obra/serviço abaixo:

**DADOS DO ATESTADO:**

**1.DADOS DA OBRA/SERVIÇOS**

**OBRA/SERVIÇOS:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ, 6.342,10 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SERVIÇOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

**CONTRATO/CONVÊNIO:** CONTRATO Nº 228/2023.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO:** NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR 85685-000; RUA PAULO BORGHEZAN, S/N, LATICÍNIO; RUA PADRE MARCELINO, S/N, LATICÍNIO; RUA DOM PEDRO I, S/N, LATICÍNIO.

**DATA DE INÍCIO** 02/08/2023

**DATA DE CONCLUSÃO** 26/01/2024

**1.2 DADOS DO CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR  
**CNPJ nº:** 78.103.884/0001-05

**1.3 DADOS DA CONTRATADA**

**RAZÃO SOCIAL:** JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
**CNPJ nº:** 40.306.265/0001-37

**1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**NOME:** Théo Carlos Castro Apolinario  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA/PR** 187663/D  
**RNP:** 1719401209

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000  
[www.npi.pr.gov.br](http://www.npi.pr.gov.br) - E-mail:[prefeitura@npi.pr.gov.br](mailto:prefeitura@npi.pr.gov.br) - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 166755/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 3 de 4



Handwritten signatures and initials in blue ink.

006348



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

1.5. ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVERAM:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	11.692,37
CBUQ - REPERFILAMENTO	TON	317,10
CBUQ - CAPA - FAIXA "C"	TON	535,02
MEIO-FIO COM SARJETA TIPO 2	M	1.429,77
PAVER OU BLOKET E=6CM CINZA E COLORIDO - COM COLCHÃO	M2	1.813,85
SINALIZAÇÃO URBANA (FAIXA DE SINALIZAÇÃO URBANA)	M2	293,85
ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	UND	60,00

Declaramos que os itens acima estão concluídos e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Prata do Iguaçu / PR, 26 de janeiro de 2024.

Atestado de forma digital por  
CLEUZA CASTRO DE JESUS  
JESUS:93878257953  
Dados: 2024.05.13 15:13:40  
-03'00'

**FISCALIZAÇÃO**

**CLEUZA CASTRO DE JESUS**

**CREA-SC 45442/D**

**RNP: 2502829291**

**ART CARGO E FUNÇÃO: 20152660374**

**ART FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 1720212583429**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000  
[www.npi.pr.gov.br](http://www.npi.pr.gov.br) - E-mail: [prefeitura@npi.pr.gov.br](mailto:prefeitura@npi.pr.gov.br) - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 166/65/2024.

CAT nº 1720240004560 de 13/06/2024, página 4 de 4



Handwritten signatures and initials in blue ink.

000349

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA OBRA

AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR  
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, **DECLARA que possui conhecimento das especificações técnica e demais peculiaridades da obra**, nos termos em que exige o Edital.

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:07:29  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:0633521  
946

Assinado de forma digital por  
THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:0633521946  
Dados: 2026.05.21 18:08:51 -03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Engenheiro

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com  
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**  
**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO**  
**MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**  
**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, para a referida licitação. Declaramos que o responsável técnico pela obra, a referida licitação, é

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
01	THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO	Engenheiro Civil	Crea-PR nº 187663/D	THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946-03'00' <small>Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946-03'00' Dados: 2026.05.21 18:09:12</small>

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeitos à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967  
 94967  
Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967-03'00' Dados: 2026.05.21 18:06:23

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com  
 PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

*(Handwritten signatures and initials)*

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 23540/2026

Validade: 29/08/2026

**Nome civil:**  
THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO

**CPF:**  
063.355.219-46

**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-187663/D

**Documento de Identidade:**  
12.755.564-8

**Registro Nacional:**  
1719401209

**Órgão emissor:**  
SESP/PR/PR

**Registrado(a) desde:**  
04/06/2020

**Filiação:**  
PAI: JOSE CARLOS APOLINARIO  
MÃE: ELIANE CATIA CASTRO

**Naturalidade:**  
FRANCISCO BELTRAO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 04/06/2020

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 22/01/2020 - Diplomação: 23/01/2020

Situação: Regular

**Atribuições profissionais:**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MINERPAV LTDA

CNPJ: 46782494000104

Desde: 12/06/2023 Carga Horária: 2h

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 40306265000137

Desde: 28/06/2023 Carga Horária: 2h

**Para fins de: Licitações**



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 75613/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/03/2026 15:34:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua José Stopassoli, nº 121, Bairro Da Luz, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, representado por seu titular administrador Sr. Michael Cezne de Souza, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, N.º: 775 no centro norte do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, portador do RG sob N.º: 10.670.160-1-SESP/PR e com o CPF sob N.º:076.353.609-35, ora denominado de CONTRATANTE, do outro lado THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO, de nacionalidade brasileira, maior, engenheiro civil, devidamente registrado no Crea PR, sob o nº PR-187663/D, residente e domiciliado a rua São Marcos, Nº: 575, bairro Guanabara, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná e CEP: 85.604-160, portador do RG sob N.º: 12.755.564-8 SESP/PR e do CPF sob N.º: 063.355.219-46 aqui Denominado CONTRATADO.

### DO OBJETO DO CONTRATO

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O CONTRATADO compromete-se a prestar os seguintes serviços ao CONTRATANTE.

(X) Responsável Técnico

### DA CARGA HORÁRIA

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica o CONTRATADO com a obrigação de cumprir carga horária de duas (02) hora por dia.

### DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

**CLÁUSULA QUARTA:** O CONTRATANTE compromete-se a pagar pontualmente honorários mensais o CONTRATADO até o dia 10 (dez) do mês,subsequente ao dos serviços prestados no valor de 02 (dois) salários mínimos vigente no país, perfazendo um total de R\$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** O não pagamento dos honorários profissionais nos valores e datas fixados, implicará em acréscimo de multa de 01 (um) por cento, mais encargos de mora, até a data do efetivo pagamento.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** O não pagamento de quaisquer honorários profissionais ajustados entre as partes, por mais de 30 (trinta) dias, autorizará o CONTRATADO a suspender

Om  
R  
A

006654

a execução dos serviços e/ou iniciar a ação judicial cabível para denuncia deste contrato, para fins de cobrança dos honorário e/ou perdas e danos por inadimplência do CONTRATANTE, com os acréscimos previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO mais custas e honorários advocatícios.

#### **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**CLÁUSULA QUINTA:** O CONTRATANTE obriga-se a entregar o CONTRATADO toda documentação relativa à execução dos serviços contratados, segundo as orientações técnicas deste, até o dia 06 do mês subsequente ao vencido.

#### **DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

**CLÁUSULA SEXTA:** O CONTRATADO obriga-se a cumprir a legislação FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, bem como seguir estrita obediência as normas brasileiras de engenharia, editadas pelo conselho federal de engenharia.

#### **DAS RESPONSABILIDADES**

**CLÁUSULA SETIMA:** O CONTRATADO executara os serviços em conformidade com os documentos e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, sendo este o único responsável e conteúdo dos mesmos, não se responsabilizando aquele, penal e civilmente, por omissões ao CONTRATANTE imputáveis.

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** Havendo evidencias de ocultamente, ou recusa de entrega de documentos ou informações pelo CONTRATANTE, poderá o contrato suspender a execução dos serviços contratados, ficando autorizado a rescindir por justa causa o presente contrato e agir nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO SEGUNDO.

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**CLÁUSULA OITAVA:** Reiteradas inadimplências contratuais não ensejarão novação contratual, mas mera tolerância da parte com o inadimplente, podendo o prejudicado agir a qualquer tempo em defesa de seus direitos.

**CLÁUSULA NONA:** Os valores aqui ajustados são líquidos, certos e determinados, valendo este contrato como título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

#### **DA RESCISÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A parte que desejar rescindir o contrato deverá comunicar por escrita a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Na hipótese de ocorrer rescisão unilateral do contrato sem justa causa, a parte prejudicada terá direito a multa estipulada em 10 (dez) por cento sobre o valor

on  
b  
f  
000355

total do contrato (correspondente ao valor de 12 (doze) (meses), e, se for o caso, indenização por perdas e danos decorrentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** No caso de rescisão de contrato, o CONTRATANTE deverá retirar os documentos, da posse do CONTRATADO, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de pagar importância equivalente a 1/10 da mensalidade total aqui acordada, a cada mês, a título de remuneração do depósito dos referidos documentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Na hipótese de transferência de profissional contábil responsável, o CONTRATANTE deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de rescisão do contrato, a referida transferência junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como no conselho regional de contabilidade através do preenchimento do termo de transferência.

#### DA VIGÊNCIA

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O prazo da vigência do presente contrato é a partir de 22/06/2023 até 22/06/2027.

#### DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da comarca de Realeza - PR para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Francisco Beltrão, 26 de junho de 2023.

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521  
946

Assinado de forma digital por  
THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2023.06.22 08:21:35  
-03'00'

**Théo Carlos Castro Apolinario**

Contratada

MICHAEL  
CEZNE DE  
SOUZA:073353  
60935

Assinado de forma  
digital por MICHAEL  
CEZNE DE  
SOUZA:07335360935  
Dados: 2023.06.22  
09:06:51 -03'00'



**Michael Cezne de Souza**

Contratante

006356

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		PR
NOME THEO CARLOS CASTRO APOLINÁRIO		
	DOC. IDENTIDADE-ORG EMISSOR(AJ) 127555648 SESP BR	
	CPI 963.355.213-46	DATA NASCIMENTO 31/07/1997
FILIAÇÃO JOSE CARLOS APOLINÁRIO ELIANE CATIA CASTRO		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 06538198453	VALIDADE 14/08/2025	HABILITAÇÃO 04/02/2016
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL FRANCISCO BELTRAC, PR	DATA EMISSÃO 17/08/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		21594006984 PR918617272
PARANÁ		
DENATRAN	CONTRAN	

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
000/357

## RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, sob as penas da lei, que, até a presente data, que possui os veículos, máquinas e equipamentos abaixo relacionados pertencem a nossa empresa e estarão disponíveis em todo o período de execução do objeto licitado.

Nº	Veic/Maq/Equip	Forma Aquisição	Quantidade / Utilização	PERÍODO DE EXECUÇÃO
01	MINICARREGADEIRA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
02	CAMINHÃO PIPA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
03	ESPARGIDOR	PRÓPRIO	02	Quando Solicitado para execução.
04	VIBROACABADORA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
05	ROLO COMPACTADOR	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
06	ROLO PNEUMÁTICO	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
07	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
08	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
09	CAMINHÃO	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com

PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

  
  
 000358

	BASCULANTE 12 M			
10	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
11	CAMINHÃO 3/4	ALUGADO	01	Quando Solicitado para execução.
12	FERRAMENTAS DIVERSAS (RASTEIS, ASSOPRADORES, PICARETA, CONES, CORTAR, PLACA VIBRATORIA )	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
13	FERRAMENTAS MANUAIS (CARRINHOS, PÁS, CORTADEIRAS, PICARETAS, ENXADAS, SOQUETES, MARTELOS, MARRETAS, PIQUETES, NÍVEL DE PEDREIRO E LINHA DE NYLON Nº 100)	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital  
por AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:06:05  
-03'00'

### JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521  
946

Assinado de forma digital por  
THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.21 18:09:24  
-03'00'

### JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

**THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Engenheiro

## RELAÇÃO DE USO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, por meio deste apresentar o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)																		
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570
1	Caminhão Pipa	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1													
2	Minicarregadeira	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1													
3	Caçamba Basculante 12 m	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	4	4	4	4	4													
4	Espargidor	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1													
5	Rolo	UTILIZAÇÃO																			

# JUMBO

PAVIMENTAÇÃO

46 99915-1913



	compactador liso	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1												
6	Rolo compactador de pneumático	UTILIZAÇÃO	[REDACTED]																	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1												
7	Vibro acabadora	UTILIZAÇÃO	[REDACTED]																	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1												
8	Caminhão 3/4	UTILIZAÇÃO	[REDACTED]																	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1												
9	Usina de asfalto	UTILIZAÇÃO	[REDACTED]																	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1												
10	Ferramentas diversas (rastelos, assopradores, cones, cortador, placa vibratória, carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, linha de nylon)	UTILIZAÇÃO	[REDACTED]																	
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1												

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594  
967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:05:48 -03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521  
946


Assinado de forma digital por  
THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.21 18:09:35  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

Engenheiro



## DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, **DISPENSANDO À VISITA TÉCNICA**, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967  
94967

Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:05:31 -03'00'

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.21 18:05:31 -03'00'

946

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com

PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

000352

**Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, declara, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

**1)** Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Realeza/PR, 21 de maio de 2026


AMARILDO MACIEL Assinado de forma digital  
SOBRINHO:06398594967 por AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
94967 Dados: 2026.05.21 18:05:14  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador



Handwritten signatures in blue ink, including initials 'AM' and 'BS', and a full signature.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.306.265/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 7

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41209680541
CNPJ	40.306.265/0001-37
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13788

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13788
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

000365

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41209680541	<b>CNPJ</b> 40.306.265/0001-37
<b>NOME EMPRESARIAL</b> JUMBO PAVIMENTACAO LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2025 a 31/12/2025
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 7
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8	
<b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	823369966301764345 9	07/10/2025 a 07/10/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40306265000137	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137	271034554282563245 1	11/07/2025 a 11/07/2026	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.  
81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/03/2026 às 10:26:20

99.30.EE.56.EA.84.13.67  
79.9E.1B.4A.24.6A.C6.C7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006566

## DADOS DAS ASSINATURAS



**Entidade:** JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2025 a 31/12/2025      **CNPJ:** 40.306.265/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 7

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	8233699663017643459
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/10/2025 a 07/10/2026
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	063.985.949-67
Nº de Série do Certificado	2710345542825632451
Nome do Signatário	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	11/07/2025 a 11/07/2026

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

000367

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 21.532.012,40	R\$ 39.275.812,75
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 8.991.060,95	R\$ 30.204.688,02
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 1.813.494,28	R\$ 768.682,77
<b>DISPONIVEL</b>		R\$ 135.638,50	R\$ 179.928,29
Caixa		R\$ 135.638,50	R\$ 179.928,29
<b>DISPONIVEL EM BANCO</b>		R\$ 1.586.378,90	R\$ 58.754,48
Sicoob conta 49.091-1		R\$ 59,01	R\$ 0,00
SICREDI 42176-1		R\$ 1.586.252,47	R\$ 58.754,48
Cresol 029607-4		R\$ 67,42	R\$ 0,00
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		R\$ 91.476,88	R\$ 530.000,00
Fundos Liq Emr Firf		R\$ 91.476,88	R\$ 0,00
Sicredinvest Exclusivo - aplic aviso previo		R\$ 0,00	R\$ 530.000,00
<b>CRÉDITOS</b>		R\$ 7.177.566,67	R\$ 29.436.005,25
<b>CLIENTES</b>		R\$ 7.068.667,25	R\$ 28.975.901,43
Clientes Diversos		R\$ 5.238.667,25	R\$ 22.756.738,36
Cheques em Carteira		R\$ 1.830.000,00	R\$ 6.219.163,07
<b>VALORES A RECUPERAR</b>		R\$ 108.899,42	R\$ 460.103,82
ISSQN a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 2.660,69
ICMS a Recuperar		R\$ 98.801,85	R\$ 447.345,57
INSS a Recuperar		R\$ 10.097,56	R\$ 10.097,56
IRRF a Compensar		R\$ 0,01	R\$ 0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		R\$ 12.540.951,45	R\$ 9.071.124,73
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 11.398.000,00	R\$ 8.206.560,00
<b>CREDITOS</b>		R\$ 11.398.000,00	R\$ 8.206.560,00
Clientes		R\$ 11.398.000,00	R\$ 8.206.560,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		R\$ 9.531,68	R\$ 15.382,64
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>		R\$ 9.531,68	R\$ 15.382,64
Cotas de Capitais em Banco		R\$ 9.531,68	R\$ 15.382,64
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 1.254.022,80	R\$ 1.009.946,18
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		R\$ 743.822,80	R\$ 537.246,18
Maquinas e Equipamentos - Ferramentas		R\$ 631.622,80	R\$ 417.972,80
Extrusora IMB 400 Econ		R\$ 32.200,00	R\$ 32.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 3

  
 000668

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fresadora de Asfalto		R\$ 80.000,00	RS 0,00
Forma p/ Tubo de concreto		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
Drone Vant DJI Matrice E4		R\$ 0,00	R\$ 46.560,40
Capinadeira Mecanica WARPCH14		R\$ 0,00	R\$ 12.512,98
<b>VEÍCULOS</b>		R\$ 510.200,00	R\$ 472.700,00
Veiculos		R\$ 154.200,00	R\$ 154.200,00
Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Fiat Uno Mille 2006 Placa ANROJ31		R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
Rolo Compactador Mod CLG 626R Marca Luigong		R\$ 246.000,00	RS 0,00
Caminhão VW/5.150 DRC Placa QNF1159		R\$ 0,00	R\$ 194.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (129.708,58)	RS (160.764,09)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (40.588,87)	RS (52.906,68)
(-) (-)Veiculos		R\$ (38.680,90)	RS (42.921,40)
(-) (-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ (1.552,42)	RS (4.577,42)
(-) Veiculo Consorciado 2		R\$ 0,00	RS (5.100,32)
(-) (-)Fresadora de Asfalto		R\$ (355,55)	RS 0,00
M. Benz 1938-S (HRO-7585)		R\$ 0,00	R\$ (307,54)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (89.119,71)	RS (107.857,41)
(-) Extrusora IMB 400 Econ		R\$ (1.173,74)	RS (2.059,24)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (87.945,97)	RS (105.315,63)
FORMA PARA TUBO		R\$ 0,00	R\$ (230,34)
Drone Vant DJI Matrice E4		R\$ 0,00	R\$ (252,20)
<b>INVESTIMENTOS</b>		R\$ 9.105,55	RS 0,00
Cotas em Banco		R\$ 9.105,55	RS 0,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 21.532.012,40	RS 39.275.812,75
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 312.997,46	R\$ 463.966,61
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		R\$ 312.997,46	R\$ 463.966,61
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		R\$ 275.454,55	R\$ 407.247,01
INSS a Recolher		R\$ 20.825,32	R\$ 52.458,28
FGTS a Recolher		R\$ 4.287,06	R\$ 13.868,06
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 22.942,43	R\$ 28.468,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 3

006659

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher		R\$ 105.888,13	R\$ 131.392,33
IRPJ a Recolher		R\$ 56.903,48	R\$ 82.337,83
CSLL a Recolher		R\$ 38.119,72	R\$ 47.301,24
Contribuição Assist. a Recolher		R\$ 778,41	R\$ 1.553,22
ISSQN a recolher		R\$ 25.710,00	R\$ 49.867,71
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 37.542,91	R\$ 56.719,60
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 35.029,55	R\$ 54.017,56
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.513,36	R\$ 2.702,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	RS 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	RS 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.219.014,94	R\$ 38.811.846,14
CAPITAL REALIZADO		RS 386.714,00	R\$ 386.714,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQ.		RS 20.832.300,94	R\$ 38.425.132,14
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 20.832.300,94	R\$ 38.425.132,14
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 20.832.300,94	RS 0,00
Lucros Segregados (Lei 15.270)		RS 0,00	R\$ 38.425.132,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 3

Om

B

*[Handwritten signature]*

000370

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		RS 20.052.420,12	RS 32.099.327,69
(-) Receita de Revenda de Mercadorias		RS 1.189.497,32	RS (0,00)
Receita de Prestação de Serviços		RS 18.862.922,80	RS 32.099.327,69
(-) Deducoes		RS (1.723.159,39)	RS (2.653.958,53)
(-) ICMS S/ Vendas		RS (235.814,05)	RS (4.840,93)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		RS (130.158,51)	RS (208.645,63)
(-) COFINS S/ Vendas		RS (600.731,58)	RS (962.979,82)
(-) ISS		RS (162.840,71)	RS (512.832,84)
(-) IRPJ Sob Receita		RS (377.048,40)	RS (617.986,56)
(-) C.S.L.L - Receita		RS (216.566,14)	RS (346.672,75)
Receita Líquida		RS 18.329.260,73	RS 29.445.369,16
(-) Custos Serviços Prestados		RS (5.617.256,29)	RS (5.743.492,29)
(-) Compras de Mercadorias à Vista Usado Prest Serviço		RS (5.904.561,65)	RS (6.096.876,94)
ICMS S/ Compras		RS 287.305,36	RS 353.384,65
Lucro Bruto		RS 12.712.004,44	RS 23.701.876,87
(-) Despesas Administrativas		RS (656.870,38)	RS (894.590,32)
(-) Pró-Labore Administrador		RS (25.416,00)	RS (36.432,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		RS (99.567,14)	RS (105.543,17)
(-) Fretes e Transportes		RS (435.588,52)	RS (544.670,47)
(-) Alimentação		RS (9.539,00)	RS (48.149,08)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		RS (11.802,62)	RS (14.473,68)
(-) Despesas Com Veiculos		RS (63.239,50)	RS (61.717,04)
(-) Honorários Contábeis		RS (0,00)	RS (12.000,00)
(-) Manutenção de Equipamentos		RS (903,00)	RS (0,00)
(-) Aluguel deversos - Maquinas		RS (0,00)	RS (1.000,00)
(-) Aquisição de Serviços de Terceiros		RS (0,00)	RS (62.420,00)
(-) Seguros		RS (4.266,60)	RS (41,88)
(-) Despesas com Viagens Estadias		RS (6.548,00)	RS (6.463,00)
(-) Uniformes Mat de Segurança		RS (0,00)	RS (1.680,00)
(-) Depreciações		RS (26.448,69)	RS (31.411,06)
(-) Veiculos		RS (4.626,00)	RS (9.648,36)
(-) Maquinas e Equipamento Ferramentas		RS (19.304,27)	RS (17.600,00)
(-) Extrutora IMB 400 Econ		RS (966,00)	RS (885,50)
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		RS (1.552,42)	RS (3.025,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

006671

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (252,20)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (588.372,81)	R\$ (1.608.907,38)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (388.259,87)	R\$ (994.308,16)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (22.955,50)	R\$ (88.364,59)
(-) 13º Salário		R\$ (21.359,14)	R\$ (75.791,49)
(-) Previdência Social		R\$ (121.350,76)	R\$ (360.568,54)
(-) F. G. T. S.		R\$ (30.516,79)	R\$ (86.861,95)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R\$ (3.930,75)	R\$ (3.012,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.737,20)	R\$ (16.370,40)
(-) Multas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (1.113,34)
(-) Juros Bancários (B.B.)		R\$ (3.490,55)	R\$ (101,94)
(-) I.O.F. (B.B.)		R\$ (3.707,16)	R\$ (9.503,77)
(-) Despesas Sicoob		R\$ (583,80)	R\$ (0,00)
(-) Juros Sicoob		R\$ (18,14)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F Sicoob		R\$ (1,55)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (7.435,42)	R\$ (1.772,03)
(-) Juros Bancários		R\$ (333,80)	R\$ (870,09)
(-) I.O.F. Bacario		R\$ (2.010,18)	R\$ (3.009,23)
(-) Desp Bancárias Cresol		R\$ (167,82)	R\$ (0,00)
(-) IOF Cresol		R\$ (602,06)	R\$ (0,00)
(-) Juros Cresol		R\$ (386,72)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 19.027,23	R\$ 130.278,48
Outras Receitas Financeiras		R\$ 19.027,23	R\$ 130.278,48
Resultado operacional líquido		R\$ 11.440.602,59	R\$ 21.280.876,19
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (57.500,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Venda ativo imobilizado		R\$ (57.500,00)	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 11.383.102,59	R\$ 21.280.876,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 11.383.102,59	R\$ 21.280.876,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2

*B*  
*omr*

006372



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

### 1. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	Lucros Segregados (Lei 15.270/2025)	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2025	386.714,00	20.832.300,94		21.219.014,94
Lucro Líquido do Exercício		21.280.876,19		21.280.876,19
Constituição de Reserva Legal (5%)				
Distribuição de Lucros		3.688.044,99		(3.688.044,99)
Transferência para conta segregada		38.425.132,14	38.425.132,14	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2025	386.714,00	0,00	38.425.132,14	38.811.846,14

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**  
Sócio-Administrador  
CPF: 063.985.949-67

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

*[Handwritten signatures and initials]*



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**  
**METODO INDIRETO 31/12/2025**

<b>1. FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro Líquido do Exercício	21.280.876,19
<b>Ajustes Para Conciliar o Lucro ao Caixa</b>	
Depreciação e Amortização	31.411,06
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>21.312.287,25</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos Operacionais</b>	
Clientes	(18.715.794,18)
Tributos a Recuperar	(351.204,40)
Tributos a Recolher	131.792,46
Obrigações Trabalhistas	19.176,69
<b>Caixa Líquido Gerado nas Operações</b>	<b>2.396.257,82</b>
<b>2. FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de Imobilizado	(200.000,00)
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>(200.000,00)</b>
<b>3. FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Distribuição de Lucros/Dividendos	(3.688.044,99)
<b>Fluxo de Financiamento</b>	<b>(3.688.044,99)</b>
<b>4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	
Fluxo Operacional	2.396.257,82
Fluxo de Investimento	(200.000,00)
Fluxo de Financiamento	(3.688.044,99)
<b>Variação Líquida de Caixa</b>	<b>(1.491.787,17)</b>
<b>5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
Saldo inicial (01/01/2025)	1.813.494,28
Saldo final (31/12/2025)	768.682,77
<b>Variação Apurada</b>	<b>2.582.177,05</b>

A geração de caixa operacional da companhia é impactada pelo elevado volume de contas a receber, característica do setor de construção pesada, no qual os recebimentos ocorrem conforme medições contratuais e cronogramas financeiros.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**  
Sócio-Administrador  
CPF: 063.985.949-67

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped


006674



## NOTAS EXPLICATIVAS

### 01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 com registro certificado em 08/01/2021 no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 como regime de tributação do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01);*
- *Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e*

*fb om*



*de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01); Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).*

## 02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, compreendem o conjunto completo de informações de natureza patrimonial, financeira, de desempenho e de fluxos de caixa da entidade, sendo constituídas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método indireto.

As referidas demonstrações foram preparadas e apresentadas em conformidade com as disposições da legislação societária vigente, em especial a Lei N.º: 10.406/2002 (Código Civil), bem como em observância às seguintes bases normativas:

- NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- Práticas contábeis adotadas no Brasil;
- Princípios fundamentais de contabilidade.

A elaboração das demonstrações contábeis considerou o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas, bem como o pressuposto da continuidade operacional da entidade, segundo o qual se presume que a Companhia manterá suas atividades



em futuro previsível, sem a intenção ou necessidade de liquidação ou redução significativa de suas operações.

Adicionalmente, a Administração declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas com base em registros contábeis fidedignos, suportados por documentação hábil e idônea, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade na data-base apresentada.

### 03- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compreendem numerários em espécie, saldos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa, sendo utilizados pela Companhia para gestão de suas obrigações de curto prazo. Os saldos são registrados pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.
- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor justo da contraprestação a receber e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, quando aplicável. Estão apresentadas pelo valor nominal dos créditos, deduzidas de provisão para perdas esperadas (PDD), constituída com base em análise individualizada dos riscos de inadimplência e em critérios históricos de perdas, em conformidade com o regime de competência e princípios de prudências.
- **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, incluindo todos os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de uso. Após o reconhecimento inicial, são demonstrados pelo custo histórico, deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
- **Depreciação:** A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis econômicas estimadas dos bens, revisadas periodicamente pela Administração, de modo a refletir adequadamente o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros dos ativos.
- **Reconhecimento de receitas:** As receitas são reconhecidas de acordo com o regime de competência, à medida que os serviços são efetivamente prestados e os riscos e benefícios significativos são transferidos ao cliente. No caso de contratos de prestação

fb

Am  
[Handwritten signature]



de serviços, especialmente na área de construção e pavimentação, a receita é reconhecida com base na evolução física ou financeira dos contratos, quando aplicável, refletindo de forma fidedigna o estágio de execução das obrigações assumidas. A mensuração das receitas considera o valor da contraprestação acordada em contrato, líquida de tributos incidentes, descontos comerciais e eventuais glosas contratuais.

#### 04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis observaram as políticas contábeis adotadas pela Administração, as quais estão fundamentadas nas práticas contábeis vigentes no Brasil e em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

No processo de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das informações contábeis, foram consideradas as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação contábil, conforme estabelecido na referida norma, destacando-se:

- **Compreensibilidade:** as informações foram apresentadas de forma clara e objetiva, permitindo sua adequada interpretação pelos usuários que possuam conhecimento razoável de negócios e contabilidade;
- **Relevância (materialidade):** foram evidenciadas as informações capazes de influenciar as decisões econômicas dos usuários, considerando-se a materialidade dos eventos e transações;
- **Confiabilidade (representação fidedigna):** as demonstrações refletem adequadamente a substância econômica das transações, sendo completas, neutras e livres de erros relevantes;
- **Primazia da essência sobre a forma:** os registros contábeis foram realizados com base na substância econômica das operações, ainda que sua forma jurídica difira, assegurando maior aderência à realidade econômica da entidade;

fb

om  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- **Prudência:** na mensuração de ativos e passivos, foram adotados critérios conservadores, de modo a evitar superavaliação de ativos ou receitas e subavaliação de passivos ou despesas;
- **Comparabilidade:** as práticas contábeis foram aplicadas de forma consistente ao longo dos períodos, permitindo a análise comparativa das informações financeiras da entidade.

A Administração declara que as políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme e consistente, não havendo mudanças relevantes de critérios contábeis no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 que impactem a comparabilidade das demonstrações contábeis.

### 05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

A Administração da JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA optou pela contratação de serviços contábeis terceirizados, os quais são prestados por profissional devidamente habilitado e regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em conformidade com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente no que se refere aos aspectos técnicos, éticos e profissionais aplicáveis à atividade contábil.

A relação entre as partes encontra-se formalizada por instrumento contratual específico, cujas cláusulas estabelecem, de forma clara, as responsabilidades, obrigações e limites de atuação do prestador de serviços contábeis.

A Administração declara, para todos os fins, que teve ciência integral dos termos contratuais, assumindo plena responsabilidade pela veracidade, integridade, legitimidade e tempestividade das informações, documentos e dados fornecidos para fins de escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas com base nos registros contábeis decorrentes da documentação fornecida pela Administração, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Adicionalmente, a Administração declara estar ciente das disposições legais aplicáveis, em especial aquelas previstas na Lei nº 11.101/2005, no que tange às responsabilidades relacionadas à manutenção, guarda e fidedignidade da documentação contábil e fiscal da entidade.



Ressalta-se que a responsabilidade técnica do profissional contábil limita-se à escrituração e elaboração das demonstrações contábeis com base nas informações que lhe foram disponibilizadas, não abrangendo a verificação independente da veracidade, completude ou procedência dos documentos apresentados pela Administração, salvo quando expressamente contratado para tal finalidade.

## 06- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que corresponde à moeda funcional da entidade, conforme definido na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As transações realizadas em moeda estrangeira foram inicialmente reconhecidas em Reais mediante a aplicação das taxas de câmbio vigentes nas datas das respectivas transações. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira foram ajustados, na data do balanço, com base nas taxas de câmbio então vigentes, de modo a refletir adequadamente sua posição patrimonial.

As variações cambiais ativas e passivas decorrentes da liquidação de operações ou da conversão de saldos em moeda estrangeira foram reconhecidas no resultado do exercício, em conformidade com o regime de competência.

A Administração declara que os procedimentos de conversão e reconhecimento de variações cambiais foram realizados em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, assegurando a adequada mensuração e apresentação dos efeitos econômicos dessas transações nas demonstrações contábeis.

## 07- APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi apurado em conformidade com o regime de competência, mediante o reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que ocorreram, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, em observância aos critérios estabelecidos na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A mensuração do resultado reflete, de forma fidedigna, a performance econômico-financeira da Companhia, considerando a adequada apropriação dos custos operacionais,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



despesas administrativas, tributos incidentes e demais eventos que impactaram o desempenho no período.

#### 08- DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Conforme deliberação societária formalizada pelos sócios, os lucros apurados no exercício foram objeto de destinação, observando-se os dispositivos legais e contratuais aplicáveis.

A referida destinação considerou, de forma cumulativa:

- a capacidade financeira da Companhia para suportar eventuais distribuições;
- a possibilidade de retenção parcial ou integral dos lucros para reinvestimento ou capitalização;
- o cumprimento das disposições da legislação societária vigente.

Ressalta-se que a deliberação não implicou, na data-base de 31/12/2025, na constituição de obrigação presente exigível, permanecendo os valores no patrimônio líquido da entidade.

#### 09- SEGREGAÇÃO DE LUCROS – LEI N.º: 15.270/2025

Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

Em atendimento às disposições da Lei N.º: 15.270/2025, a Companhia procedeu à segregação dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025 em conta específica no patrimônio líquido, denominada:

##### “Lucros Acumulados – Lei nº 15.270/2025”

Tal procedimento visa assegurar:

- o controle individualizado dos lucros passíveis de distribuição;
- a rastreabilidade contábil das destinações futuras;
- o atendimento aos requisitos legais para manutenção de eventual tratamento tributário diferenciado.



A segregação não altera o montante total do patrimônio líquido, representando exclusivamente uma reclassificação interna entre contas patrimoniais.

## 10- PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da Companhia é composto por capital social integralizado, lucros acumulados e lucros segregados em atendimento à legislação específica.

Na data-base de 31 de dezembro de 2025, não houve reconhecimento de obrigações relacionadas à distribuição de lucros, uma vez que as deliberações societárias não configuraram obrigação presente exigível, em consonância com os critérios de reconhecimento de passivos previstos na NBC TG 1001.

## 11- JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas por parte da Administração, que afetam os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Dentre as principais áreas que envolvem maior grau de julgamento, destacam-se:

- constituição de provisões e estimativas de perdas;
- avaliação da recuperabilidade de ativos;
- reconhecimento e mensuração de receitas;

*Handwritten signature and initials*



As estimativas são baseadas na melhor informação disponível na data de elaboração das demonstrações contábeis e são revisadas de forma contínua, sendo os efeitos de eventuais revisões reconhecidos prospectivamente.

## 12- CONFORMIDADE E RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Companhia declara que:

- as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a NBC TG 1001;
- refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade;
- não existem omissões relevantes que possam comprometer a análise por parte de usuários externos;
- foram observadas as disposições legais e normativas aplicáveis;
- as informações apresentadas são suficientes e adequadas para fins de análise em processos licitatórios e por usuários em geral.

## 13- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL			
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	348.043	R\$ 348.043,00	90,00%
LEONEL CEZNE DE SOUZA	38.671	R\$ 38.671,00	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>386.714</b>	<b>R\$ 386.714,00</b>	<b>100%</b>

## 14- EVENTO SUBSEQUENTE

Em 09 de março de 2026, conforme alteração contratual registrada sob N.º: 20261230506, foi realizado aumento de capital social para o montante de R\$ 16.000.000,00, mediante capitalização de lucros acumulados apurados em 31/12/2025.

*[Handwritten signatures and initials]*



Nos termos da NBC TG 1001, tal evento é classificado como **evento subsequente não ajustável**, não impactando as demonstrações contábeis de 2025, sendo apenas divulgado para fins informativos.

## 15- ENCERRAMENTO

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração e encontram-se aptas para apresentação a terceiros, incluindo instituições financeiras, órgãos reguladores e entidades públicas, atendendo aos requisitos formais e técnicos exigidos para processos licitatórios e demais finalidades legais.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**  
Sócio-Administrador  
CPF: 063.985.949-67

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

*(Handwritten signatures and initials)*

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209680541	CNPJ 40.306.265/0001-37
NOME EMPRESARIAL JUMBO PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	675141250667455612 6	08/10/2024 a 08/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40306265000137	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137	464447516744095328 9	17/07/2024 a 17/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.7  
3.66.42.03.8D.91.EB.CA-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 15:09:46

C1.85.5D.65.74.7B.5F.11  
C9.20.16.DD.79.8C.FC.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

006385

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41209680541
CNPJ	40.306.265/0001-37
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11540

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11540
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

006686

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 6

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	6751412506674556126
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	08/10/2024 a 08/10/2025
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	063.985.949-67
Nº de Série do Certificado	4644475167440953289
Nome do Signatário	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	17/07/2024 a 17/07/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.572.559,47	R\$ 21.532.012,40
CIRCULANTE		R\$ 9.450.264,88	R\$ 8.991.060,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.263.684,51	R\$ 1.813.494,28
DISPONIVEL		R\$ 45.719,98	R\$ 135.638,50
Caixa		R\$ 45.719,98	R\$ 135.638,50
DISPONIVEL EM BANCO		R\$ 6.459,48	R\$ 1.586.378,90
Sicoob conta 49.091-1		R\$ 4.000,53	R\$ 59,01
SICREDI 42176-1		R\$ 2.310,11	R\$ 1.586.252,47
Cresol 029607-4		R\$ 148,84	R\$ 67,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.211.505,05	R\$ 91.476,88
Sicredi FIRF Liq Emp Fundos		R\$ 1.093.307,95	R\$ 0,00
Aplicação Sicredi Aviso Previo		R\$ 1.091.456,88	R\$ 91.476,88
Aplicação Sicoob		R\$ 26.740,22	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 7.186.580,37	R\$ 7.177.566,67
CLIENTES		R\$ 7.126.685,98	R\$ 7.068.667,25
Clientes Diversos		R\$ 6.796.685,98	R\$ 5.238.667,25
Cheques em Carteira		R\$ 330.000,00	R\$ 1.830.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 59.894,39	R\$ 108.899,42
ICMS a Recuperar		R\$ 47.310,54	R\$ 98.801,85
INSS a Recuperar		R\$ 12.583,85	R\$ 10.097,56
IRPJ a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,01
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.122.294,59	R\$ 12.540.951,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
CREDITOS		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
Clientes		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
Cotas de Capitais em Banco		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
IMOBILIZADO		R\$ 818.022,80	R\$ 1.254.022,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 663.822,80	R\$ 743.822,80
Maquinas e Equipamentos - Ferramentas		R\$ 631.622,80	R\$ 631.622,80
Extrusora IMB 400 Econ		R\$ 32.200,00	R\$ 32.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

Om

006688

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fresadora de Asfalto		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
<b>VEÍCULOS</b>		R\$ 154.200,00	R\$ 510.200,00
Veiculos		R\$ 154.200,00	R\$ 154.200,00
Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
Rolo Compactador Mod CLG 626R Marca Luigong		R\$ 0,00	R\$ 246.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		RS (103.259,89)	R\$ (129.708,58)
(-) (-) VEÍCULOS		RS (34.054,90)	R\$ (40.588,87)
(-) (-)Veiculos		RS (34.054,90)	R\$ (38.680,90)
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 0,00	R\$ (1.552,42)
(-)Fresadora de Asfalto		R\$ 0,00	R\$ (355,55)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RS (69.204,99)	R\$ (89.119,71)
(-) Extrusora IMB 400 Econ		RS (207,74)	R\$ (1.173,74)
(-) Máquinas e Equipamentos		RS (68.997,25)	R\$ (87.945,97)
<b>INVESTIMENTOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 9.105,55
Cotas em Banco		R\$ 0,00	R\$ 9.105,55
<b>PASSIVO</b>		R\$ 11.572.559,47	R\$ 21.532.012,40
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 683.908,03	R\$ 312.997,46
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		R\$ 683.908,03	R\$ 312.997,46
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 614.201,15	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 614.201,15	R\$ 0,00
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>		R\$ 36.989,23	R\$ 275.454,55
INSS a Recolher		R\$ 540,00	R\$ 20.825,32
FGTS a Recolher		R\$ 3.140,44	R\$ 4.287,06
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 629,10	R\$ 22.942,43
COFINS a Recolher		R\$ 2.903,56	R\$ 105.888,13
IRPJ a Recolher		R\$ 28.332,56	R\$ 56.903,48
CSLL a Recolher		R\$ 1.045,28	R\$ 38.119,72
Contribuição Assist. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 778,41
ISSQN a recolher		R\$ 0,00	R\$ 25.710,00
IRRF		R\$ 398,29	R\$ 0,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>		R\$ 1.174,80	R\$ 37.542,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

000689

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 35.029,55
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 2.513,36
OBRA PAVIM NOVA PRATA CNO 900163904570		R\$ 24.877,67	R\$ 0,00
Sálario a Pag Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ 15.423,75	R\$ 0,00
INSS a Pag Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ 9.453,92	R\$ 0,00
OBRA PAV DE FCO BELTRÃO CNO 900179589474		R\$ 6.665,18	R\$ 0,00
Salario a pag Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ 3.774,77	R\$ 0,00
INSS a pag Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ 2.890,41	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.888.651,44	R\$ 21.219.014,94
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

Om

006690

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6




Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 14.336.942,68	R\$ 20.052.420,12
Receita de Revenda de Mercadorias		R\$ 127.929,08	R\$ 1.189.497,32
Receita de Prestação de Serviços		R\$ 14.209.013,60	R\$ 18.862.922,80
(-) Deducoes		R\$ (1.436.926,98)	R\$ (1.723.159,39)
(-) ICMS S/ Vendas		RS (10.728,97)	R\$ (235.814,05)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		RS (45.807,24)	R\$ (130.158,51)
(-) COFINS S/ Vendas		RS (211.418,10)	R\$ (600.731,58)
(-) ISS		RS (33.836,84)	R\$ (162.840,71)
(-) Simples Nacional		RS (926.079,92)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ Sob Receita		RS (132.945,40)	R\$ (377.048,40)
(-) C.S.L.L. - Receita		RS (76.110,51)	R\$ (216.566,14)
Receita Líquida		R\$ 12.900.015,70	R\$ 18.329.260,73
(-) Custos Serviços Prestados		RS (2.887.641,37)	R\$ (5.617.256,29)
(-) Compras de Mercadorias à Vista Usado Prest Serviço		RS (874.776,36)	R\$ (5.904.561,65)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo Usado Prest Serviço		RS (2.070.904,52)	R\$ (0,00)
ICMS S/ Compras		R\$ 58.039,51	R\$ 287.305,36
Lucro Bruto		R\$ 10.012.374,33	R\$ 12.712.004,44
(-) Despesas Administrativas		RS (124.589,33)	R\$ (656.870,38)
(-) Pró-Labore Administrador		RS (28.693,80)	R\$ (25.416,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		RS (29.218,17)	R\$ (99.567,14)
(-) Fretes e Transportes		RS (0,00)	R\$ (435.588,52)
(-) Alimentação		RS (0,00)	R\$ (9.539,00)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		RS (21.820,00)	R\$ (11.802,62)
(-) Despesas Com Veículos		RS (39.952,67)	R\$ (63.239,50)
(-) Manutenção de Equipamentos		RS (0,00)	R\$ (903,00)
(-) Seguros		RS (0,00)	R\$ (4.266,60)
(-) Bens de Pequeno Valor		RS (1.079,69)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Viagens Estadas		RS (0,00)	R\$ (6.548,00)
(-) Uniformes Mat de Segurança		RS (3.825,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciações		RS (78.789,98)	R\$ (26.448,69)
(-) Veiculos		RS (15.420,00)	R\$ (4.626,00)
(-) Maquinas e Equipamento Ferramentas		RS (63.162,24)	R\$ (19.304,27)
(-) Extrutora IMB 400 Econ		RS (207,74)	R\$ (966,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		RS (0,00)	R\$ (1.552,42)
(-) Despesas Com Pessoal		RS (54.644,12)	R\$ (588.372,81)
(-) Ordenados e Salários		RS (2.983,56)	R\$ (388.259,87)
(-) Férias e 1/3 de Férias		RS (27.566,05)	R\$ (22.955,50)
(-) 13º Salário		RS (23.269,06)	R\$ (21.359,14)
(-) Previdência Social		RS (1.164,31)	R\$ (121.350,76)
(-) F. G. T. S.		RS 338,86	R\$ (30.516,79)
(-) FGTS verbas trabalhistas		RS (0,00)	R\$ (3.930,75)
(-) Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		RS (36.389,86)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		RS (26.979,88)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		RS (6.587,17)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		RS (2.822,81)	R\$ (0,00)
(-) Obra São Jorge CNO 900127543278		RS (10.865,80)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Municipio de São Jorge CNO 900127543278		RS (8.133,83)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Municipio de São Jorge CNO 900127543278		RS (2.002,72)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Municipio de São Jorge CNO 900127543278		RS (729,25)	R\$ (0,00)
(-) Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		RS (44.951,36)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		RS (33.667,73)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		RS (8.552,88)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		RS (2.730,75)	R\$ (0,00)
(-) Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		RS (46.073,33)	R\$ (0,00)
(-) Salarios Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		RS (34.544,85)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		RS (8.681,14)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		RS (2.847,34)	R\$ (0,00)
(-) Obra de Santa Izabel CNO 901351264779		RS (62.319,59)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Santa Izabel do Oeste CNO 900135126479		RS (46.366,57)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Santa Izabel do Oeste CNO 900135126479		RS (11.995,07)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Santa Izabel do Oeste		RS (3.957,95)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

000692

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CNO900135126479			
(-) Obra Pav Perimetro Urbano A- CNO 9001446254576		R\$ (35.118,99)	R\$ (0,00)
(-) Salário Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		R\$ (26.421,47)	R\$ (0,00)
(-) INSS Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		R\$ (6.453,02)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		R\$ (2.244,50)	R\$ (0,00)
(-) Obra Pav. Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (44.090,20)	R\$ (0,00)
(-) Salario Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (31.223,02)	R\$ (0,00)
(-) INSS Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (6.938,78)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (1.772,95)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ (3.551,83)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ (603,62)	R\$ (0,00)
(-) Obra Pav Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (66.247,61)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (5.079,31)	R\$ (0,00)
(-) Sálario Obra Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (42.690,74)	R\$ (0,00)
(-) INSS Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (18.477,56)	R\$ (0,00)
(-) Obra Pav Fco Beltrão CNO 900179589474		R\$ (4.213,48)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ (4.213,48)	R\$ (0,00)
(-) Obra Sta Izabel contr 373 CNO 900128568378		R\$ (3.927,45)	R\$ (0,00)
(-) Salário Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		R\$ (2.850,93)	R\$ (0,00)
(-) INSS Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		R\$ (798,71)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		R\$ (277,81)	R\$ (0,00)
(-) Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (40.706,75)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (29.649,17)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (7.370,99)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (3.686,59)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

000693

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** JUMBO PAVIMENTACAO LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.306.265/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Financeiras		R\$ (25.936,64)	R\$ (18.737,20)
(-) Multas Diversas		RS (79,23)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancários (B.B.)		RS (0,00)	R\$ (3.490,55)
(-) I.O.F. (B.B.)		RS (0,00)	R\$ (3.707,16)
(-) Despesas Sicoob		RS (374,40)	R\$ (583,80)
(-) Juros Sicoob		RS (3.537,61)	R\$ (18,14)
(-) I.O.F Sicoob		RS (875,23)	R\$ (1,55)
(-) Despesas Bancárias (SICRED)		RS (746,55)	R\$ (7.435,42)
(-) Juros (SICRED)		RS (796,12)	R\$ (333,80)
(-) I.O.F. (SICRED)		RS (4.057,29)	R\$ (2.010,18)
(-) Desp Bancárias Cresol		RS (557,66)	R\$ (167,82)
(-) IOF Cresol		RS (9.408,26)	R\$ (602,06)
(-) Juros Cresol		RS (5.504,29)	R\$ (386,72)
Receitas Financeiras		R\$ 23.105,07	R\$ 19.027,23
Outras Receitas Financeiras		R\$ 23.105,07	R\$ 19.027,23
Resultado operacional líquido		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.440.602,59
(-) Despesas Não Operacionais		RS (0,00)	R\$ (57.500,00)
(-) (-) Venda ativo imobilizado		RS (0,00)	R\$ (57.500,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.383.102,59
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ 9.356.614,91</b>	<b>R\$ 11.383.102,59</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

000694



## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

DESCRIÇÃO	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	10.501.937,44	5.218.065,26
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	,00
Outros Recursos	,00	,00
<b>Lucro Líquido do Ano</b>	<b>11.383.102,59</b>	<b>5.283.872,18</b>
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	,00	,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.885.040,03</b>	<b>10.501.937,44</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.052.738,09)	,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	,00
Outras Destinações	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>(1.052.738,09)</b>	<b>,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>20.832.301,94</b>	<b>10.501.937,44</b>

Valores apresentados em Reais - R\$

Realiza, 31 de dezembro de 2024.

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**  
Sócio-Administrador  
CPF: 063.985.949-67

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

006695



## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (Método Indireto)

DESCRIÇÃO	01/01/2024 a 31/12/2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	11.383.102,59
Depreciação e amortização	26.448,69
Renda de Investimentos	(9.105,55)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRC</b>	<b>11.400.445,73</b>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.990.986,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	(614.201,15)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	177.645,22
Aumento (Redução) Imposto de Renda e Contribuição Social	65.645,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.038.548,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.038.548,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.038.548,86
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	(680.000,00)
Recebimentos Por Vendas de Ativos Permanentes	244.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(436.000,00)
<b>Aumento nas Disponibilidades</b>	<b>450.190,23</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>2.263.684,51</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>1.813.494,28</b>

Valores apresentados em Reais - R\$

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**  
Sócio-Administrador  
CPF: 063.985.949-67

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

Este relatório foi anexado ao arquivo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

006696



## NOTAS EXPLICATIVAS

### 01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 com registro certificado em 08/01/2021 no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 como regime de tributação do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01);*
- *Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e*



*de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospecção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01); Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).*

## 02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) será substituída pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) nesses casos, simplificando o conjunto de demonstrações contábeis, pois as únicas mudanças no patrimônio líquido foram as variações nos lucros ou prejuízos acumulados (que são o resultado do período) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

## 03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que



ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

#### 04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

#### 05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

#### 06-ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são



dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

#### 07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto na NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

#### 08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

#### 09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### 10- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

  
  
  
om



A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 11- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001 do Conselho Federal de Contabilidade

## 12- ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

## 13- ESTOQUES

B  
A  
Om



Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

#### 14- INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os investimentos em outras sociedades, compõem especificamente as quotas de capital dos Bancos Cooperativa de Credito Sicoob Vale Sul, Cooperativa de Credito e Investimento Com Interação Solidaria Fronteiras PR, SC, SP e ES - CRESOL Fronteiras PR, SC, SP e ES e cresol e C.C.P.I Fronteiras Do PR, SC, SP e ES - SICREDI.

#### 15- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

#### 16- FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e a curto prazo.

#### 17- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:



#### QUADRO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	348.043	R\$ 348.043.00	90,00%
LEONEL CEZNE DE SOUZA	38.671	R\$ 38.671.00	10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>386.714</b>	<b>RS 386.714,00</b>	<b>100%</b>

#### 18- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nos primeiros dois anos de funcionamento a empresa não realizou operações em Ajuste de Avaliação Patrimonial:

#### 19- RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas a sua atividade operacional no mercado interno.

#### 20- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio-Administrador  
CPF: 063.985.949-67

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**

Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3  
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via [Sistema Público de Escrituração Digital – Sped](#)

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

### A Comissão de Licitações

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: [jumbopavimentacao@outlook.com](mailto:jumbopavimentacao@outlook.com), nesta declaração representada pelo seu **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: [jumbopavimentacao@outlook.com](mailto:jumbopavimentacao@outlook.com), neste ato representada por seu sócio administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, portador do CPF N.º: 063.985.949-67 e o seu contador o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, vêm mui respeitosamente **APRESENTAR** os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço dos anos 2024 e 2025.

1/2

### INDICES - 2025

<p><i>Memoria do calculo - Liquidez Corrente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LC = AC ÷ PC</b></p> <p style="text-align: center;">LC = 30.204.688,02 + 463.966,61</p>	<p><b>LC</b></p> <p><b>65,10</b></p>
<p><i>Memoria do calculo - Liquidez Geral:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LG = [AC + RLP] + [PC + ELP]</b></p> <p style="text-align: center;">LG = [30.204.688,02 + 8.206.560,00] + [463.966,61 + 0,00]</p>	<p><b>LG</b></p> <p><b>82,79</b></p>
<p><i>Memoria do calculo - Solvencia Geral:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>SG = (AT) ÷ (PC + ELP)</b></p> <p style="text-align: center;">SG = 39.275.812,75 + [463.966,61 + 0,00]</p>	<p><b>SG</b></p> <p><b>84,65</b></p>
<p><i>Memoria do calculo - Endividamento:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>E = [PC + ELP] ÷ [AC + RLP + ANC]</b></p> <p style="text-align: center;">E = [463.966,61 + 0,00] + [30.204.688,02 + 8.206.560,00 + 9.071.124,73]</p>	<p><b>E</b></p> <p><b>0,01</b></p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## INDICES - 2024

Memoria do calculo - **Liquidez Corrente:**

$$LC = AC \div PC$$

$$LC = 8.991.060,95 \div 312.997,46$$

**LC**  
**28,73**

Memoria do calculo - **Liquidez Geral:**

$$LG = [AC + RLP] \div [PC + ELP]$$

$$LG = [8.991.060,95 + 11.398.000,00] \div [312.997,46 + 0,00]$$

**LG**  
**65,14**

Memoria do calculo - **Solvencia Geral:**

$$SG = [AT] \div [PC + ELP]$$

$$SG = 21.532.012,40 \div [312.997,46 + 0,00]$$

**SG**  
**68,79**

Memoria do calculo - **Endividamento:**

$$E = [PC + ELP] \div [AC + RLP + ANC]$$

$$E = [312.997,46 + 0,00] \div [8.991.060,95 + 11.398.000,00 +$$

**E**  
**0,01**

Realeza, estado do Paraná dia 02 de maio de 2.026.

2/2

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
4967

Assinado de forma digital  
por AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.03 19:08:21  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
AMARILDO MACIEL SOBRINO

Assinado de forma digital  
por JORGE MIGUEL  
PARASIUN  
JUNIOR:00749336986  
Dados: 2026.05.02 19:08:47  
-03'00'

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Contador - CRC N°: PR-057312/O-3

CNPJ: 40.306.265/0001-37

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município  
de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

ANEXO X

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Prezado Pregoeiro/Comissão de Licitações

A Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu sócio administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, portador do CPF N.º: 063.985.949-67 e o seu contador o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, **DECLARAM**, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal N.º: 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica acima qualificada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

1/1

N.º	N.º CONTRATO	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR (R\$)		EDITAL DE ORIGEM
				TOTAL	PAGO	
01	699/2023	Realeza	Vias Urbanas	8.673.643,27	7.476.330,98	Concorrência N.º: 03/2023
02	041/2024	Lindoeste	T. S. T.	2.558.587,45	2.391.101,00	CC Eletronica N.º: 09/2024.
03	003/2024	Perola D'Oeste	T. S. T.	3.148.487,61	2.244.976,55	CC Eletronica N.º: 01/2024.
04	005/2024	Capanema	T. S. T.	2.925.348,66	2.692.336,47	CC Eletronica N.º: 03/2024.
05	115/2024	B. V. da Aparecida	T. S. T.	1.805.038,76	1.664.999,99	CC Eletronica N.º: 90013/24
06	135/2025	N. Esperança do Sudoeste	Via Rural	3.650.000,00	2.133.248,30	Registro P. N.º: 90002/2025
07	188/2025	N. Prata do Iguacu	T. S. T.	886.739,65	807.280,79	Concorrência N.º: 003/2024
08	17/2026	Ampère	Vias Urbanas	11.681.000,00		Concorrência N.º: 007/2025
09	40/2026	Ampère	Vias Urbanas	4.250.000,00		Concorrência N.º: 007/2026
10	38/2026	Ampère	Vias Urbanas	7.202.324,24		Concorrência N.º: 008/2026
11	41/2026	Ampère	Vias Urbanas	2.515.019,03		Concorrência N.º: 011/2026
Σ Valor do Compromisso (em R\$)			49.296.188,67	Σ Valor do compromisso - Σ Valor Pago		
Σ Valor Pago			19.410.274,08			29.885.914,59

Realeza, estado do Paraná dia 02 de maio de 2.026.

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
94967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.03 19:08:37  
-03'00'

Assinado de forma digital por  
JORGE MIGUEL PARASIUN  
JUNIOR:00749336986  
Dados: 2026.05.02 19:08:31  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
AMARILDO MACIEL SOBRINO

**JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**  
Contador - CRC N.º: PR-057312/O-3

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com  
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

CNPJ: 40.306.265/0001-37  
**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

006706



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE REALEZA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO  
REALEZA/PR - 85770-000

**TITULAR**  
VILMO BEDIN  
**JURAMENTADO**  
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

**Certidão Negativa**  
**Para Fins Gerais**

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento a favor de:

**JUMBO PAVIMENTACAO LTDA**

CNPJ 40.306.265/0001-37, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 04 de Maio de 2026

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior  
- Juramentado - Cartório  
10.642.181/0001-03

Assinado de forma digital por  
Ademar Stormoski Junior -  
Juramentado - Cartório  
10.642.181/0001-03  
Dados: 2026.05.05 16:21:14 -03'00'



Certificação

Custas = R\$ 48,00  
Página 0001/0001

B  
A  
om

006707

**LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 22.321.143-7, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

**1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR**

CPF/CNPJ 23.459.749/0001-05	Nome/Razão Social CLESSI MARIA CALDATTO	Município / UF Realeza/PR	CEP 85.770-000
RG/Inscrição Estadual ---	Logradouro e Número ROD PR 182 KM, 488		
Bairro INDUSTRIAL			

**2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Atividade Indústrias diversas	Porte Médio
Atividade Específica Usinas de asfalto	
Coordenadas UTM (E-N) 242446.0 - 7145977.2	Logradouro e Número ROD BR 182, SN, KM 464 LOTE 100 - GLEBA 35AM
Bacia Hidrográfica Iguaçu	Bairro INDUSTRIAL
	Município / UF Realeza/PR
	CEP 85.770-000

**3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO**

**3.1 MATÉRIA-PRIMA**

Descrição	Quant./Dia
brita 1/2	15.00 t
brita nº 0	35.00 t
cimento asfáltico de petróleo	5000.00 kg
gás liquefeito de petróleo - glp	500.00 kg
pó de pedra	45.00 t

**3.2 PRODUTO ELABORADO**

Descrição	Quant./Dia
asfalto	100.00 t

**3.3 ÁGUA UTILIZADA**

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Poço Profundo	Humano	0,10	13091/202	241680.5 - 7146496.49

**3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS**

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Infiltração em Solo	0,10	--	--

**3.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS**

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão									
		MPT	O2	--	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 1	242446.0 - 7145977.2	90,00 (6)	17,00 (6)	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bianaual; 9 - Trianual; 10 - Quadrianaual; 11 - Quinzenal 68 - À Definir pelo IAP; 99

**3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	1,00 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,70 kg	Aterro Industrial Terceiros
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	0,20 kg	Aterro Industrial Terceiros
150101 - Embalagens de papel e cartão	2,00 kg	Sucateiros intermediários
150102 - Embalagens de plástico	2,00 kg	Sucateiros intermediários
150102 - Embalagens de plástico	0,15 kg	Reciclagem externa
130201 - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados ou contaminados	4,00 l	Reutilização/recuperação externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

**4. CONDIÇÕES**

- Trata-se de solicitação de Licença de Ambiental Simplificada para Indústrias Diversas, Usina de Asfalto, em nome de Clessi Maria Caldato, CNPJ: 23.459.749/0001-05, instalada em Rodovia BR 182, s/n, município de Realeza - PR. Coordenadas 22J 242446 7145977.
- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores
- Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução Nº 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados.
- A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
- Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.
- A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.
- Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
- Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
000708





Secretaria de Desenvolvimento  
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra  
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

### Licença de Operação

Nº 28265  
Validade 15/04/2036  
Protocolo 252553827

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 252553827, expede a presente Licença de Operação à:

#### 01 IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

**CLECI MARIA CALDATTO LTDA**

C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física  
23459749000105

Inscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física  
9070630700

Endereço

ROD BR 182 S/N KM 464 LOTE 100 GLEBA 35 AM

Bairro

INDUSTRIAL

Município

Realeza

UF

PR

Cep

85770000

#### 02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento

**EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS**

Tipo de empreendimento/atividade

EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Endereço

ROD PR 182 KM 488 LOTE 100 - GLEBA 35AM

Bairro

INDUSTRIAL

Município

Realeza

Cep

85770000

Corpo Hídrico do Entorno

Iguaçu

Bacia Hidrográfica

Iguaçu

Destino do Esgoto Sanitário

\*\*\*\*\*

Destino do Efluente Final

\*\*\*\*\*

#### 03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

- Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 172602495, Licença: 28265, Emissão da Licença: 02/02/2022, Validade: 02/02/2026.

- Trata-se pedido de Renovação de Licença Operação (RLO), protocolo nº 25.255.382-7, para a atividade de Empreendimento Minerário - Extração basalto, em favor de Cleci Maria Caldatto LTDA, CNPJ: 23.459.749/0001-05, situado em Rod PR 182, Km 488 - zona rural - Realeza/PR. Coordenadas de apoio: Zona 22J - Longitude UTM 242343 m E, Latitude UTM 7145940 m S.
- O presente licenciamento trata-se de exploração de cascalho (120 ton./ano) e está vinculado ao processo minerário da ANM nº 826782/2016, no qual o requerente, atualmente, tem processo ativo e em fase de Licenciamento, com Registro de Licença Ativo, com prioridade sobre área total de 2,00 hectares (ha). Frentes de lavra licenciadas para seguintes coordenadas: 1- 242343.83 m E, 7145940.66 m S; Área total requerida e aprovada de lavra: 2,00 hectares (ha);
- O responsável técnico pelos estudos ambientais apresentados nesta fase do licenciamento para o presente empreendimento é o Eng. Ambiental MARCOS GHISI, CREA PR-126735/D, ART n. 17202131444712;
- O presente empreendimento minerário está vinculado ao processo 826782/2016 junto a ANM, em fase de Licenciamento, com Registro de Licença ativo conforme Registro n. 54, emitido em 26/12/2017, com validade até 26/12/2030;
- O empreendedor deverá realizar a recuperação ambiental integral das áreas impactadas pela extração mineral após o encerramento das atividades, seja por exaustão da jazida ou paralisação, conforme estabelecido nos estudos ambientais aprovados nas licenças anteriores do empreendimento;
- Em atendimento ao Art. 91 da Instrução Normativa IAT n. 43/2025, será obrigatória a apresentação e



Secretaria de Desenvolvimento  
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra  
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

## Licença de Operação

Nº 28265

Validade 15/04/2036

Protocolo 252553827

aprovação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) junto ao IAT, antes do encerramento da atividade, com o detalhamento das ações finais de recuperação ambiental;

- O presente licenciamento ambiental foi emitido de acordo com o que estabelece o artigo 8º da Lei Estadual n. 22.252 de 12 de dezembro de 2024, e está condicionada à inexistência de passivos ambientais relativos ao imóvel, ao empreendedor ou ao empreendimento, tais como débitos ambientais, descumprimento de termos de compromisso ou de termos de ajustamento de conduta, descumprimento de medidas de proteção ambiental previstas em licenciamento e em outras normativas e ausência de remediação, descontaminação e recuperação ambiental; Este licenciamento diz respeito somente e tão somente às descrições acima, devendo o favorecido atender os itens abaixo relacionados.

- Não está autorizada a supressão de vegetação nativa;
- A altura das bancadas e largura das bermas deverão garantir a estabilidade geotécnica da encosta. O ângulo de talude deverá ser definido em projeto, de modo a garantir a estabilidade das bancadas;
- Deverão ser implantados canais de drenagem na crista e no pé dos taludes, de modo a serem evitados os processos erosivos e de escorregamentos. Quando for o caso, as águas provenientes do sistema de drenagem deverão ser direcionadas para bacias de decantação, que deverão ser limpas periodicamente para manutenção de sua eficiência;
- Deverá ser mantida uma distância de no mínimo 5 (cinco) metros entre o pit final de lavra e os limites do empreendimento;
- O material estéril removido deverá ser depositado de forma planejada, mantendo a estabilidade geotécnica da área. Sendo permitida a deposição em áreas protegidas por lei, bem como no interior de corpos ou cursos d'água e áreas de nascente;
- Ao término dos trabalhos de lavra, toda a área de extração deverá ser adequadamente recuperada, com o pit final apresentando bancadas com alturas e inclinações dos taludes que possibilitem uma recuperação ambiental da área minerada;
- Deverão ser utilizadas placas de sinalização de advertência e promovido o isolamento físico da área, para inibir o acesso de terceiros até o empreendimento. As vias de acesso ao empreendimento, bem como aquelas internas e pátios de manobras, deverão, sempre que necessário, ser umidificadas;
- Nas pilhas de estocagem de minério deverão ser adotadas técnicas adequadas que impeçam o escoamento do material, direta ou indiretamente, em direção aos corpos d'água da região, quando for o caso;
- Onde se fizer necessário, o empreendimento deverá contar com cortinas vegetais, para a minimização do impacto visual e a propagação de poeiras e ruídos, quando for o caso;
- Nos casos de existência de oficina mecânica, rampa para lavagem e troca de óleo dos veículos e equipamentos, tanque de estocagem de combustíveis, dentre outros, deverão ser implantadas, na área do empreendimento, Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO), observando o disposto na Resolução CONAMA 430 de 13 de maio de 2011 e na NBR 14063/1998, cujos resíduos oriundos da limpeza devem ser destinados como resíduos Classe I, quando for o caso;
- Existindo área de armazenamento de combustíveis e semelhantes, deve possuir cobertura e encontrar-se devidamente sinalizada. O tanque de armazenamento de óleo diesel deve atender às normas de segurança, possuir caixa de contenção estanque e com volume superior ao produto estocado, com piso impermeável na área de abastecimento, dotado de canaletas periféricas direcionadas para Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO), quando for o caso;
- Os restos de materiais e equipamentos considerados como inservíveis, bem como aqueles previstos de reutilização, deverão ser estocados em local adequado e protegido contra intempéries;
- Deverá ser elaborado, implementados e mantidos atualizado Plano de Emergência e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em conformidade com as especificações do Anexo IV da res. SEDEST 002/2020;
- Atender rigorosamente aos documentos e projetos de engenharia apresentados pelo requerente, componentes do processo administrativo e, caso houver alterações, comunicar previamente a este instituto;
- O efetivo início das atividades somente estará autorizado após a obtenção da portaria de lavra em nome do requerente (titular da licença), a ser obtida junto à ANM;
- Fica proibida qualquer intervenção em áreas de Reserva Legal (RL) e de Preservação Permanente (APP);
- Fica proibida a disposição inadequada de qualquer tipo de resíduo, assim como, a sua queima;
- É de inteira responsabilidade do requerente e de seus representantes legais a vedação do terreno e a adoção de medidas de segurança de forma a evitar despejos clandestinos de resíduos no local;
- O não cumprimento à Legislação Ambiental vigente sujeitará o empreendedor e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal n. 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/08;
- Esta Licença Ambiental não dispensa tampouco substitui quaisquer outros documentos, tais como: alvarás, licenças e/ou certidões de qualquer natureza a que eventualmente o empreendimento esteja sujeito, exigidos tanto pelo poder público municipal, estadual ou federal;
- Caso haja necessidade, o Instituto Água e Terra solicitará, a qualquer momento, outros documentos e/ou informações complementares do requerente ou de outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, assim como anotação ou registro de responsabilidade técnica pela implantação e conclusão de eventuais estudos ambientais;



Secretaria de Desenvolvimento  
Sustentável e Turismo



Instituto Água e Terra  
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

**Licença de Operação**

Nº 28265

Validade 15/04/2036

Protocolo 252553827

- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme disposto no artigo 7º parágrafo 2º do Decreto Estadual n. 857/97;
- A presente licença foi emitida com base em informações, documentos e projetos apresentados a este Instituto Água e Terra, que são de inteira responsabilidade do empreendedor e dos profissionais elaboradores;
- A presente Licença Ambiental poderá ser suspensa, se constatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais vigentes, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, conforme o disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA n. 237/97;
- A presente Licença Ambiental diz respeito apenas às questões ambientais do empreendimento, não se refere a aspectos de segurança, funcionalidade, tão pouco a questões estruturais do empreendimento. O aproveitamento dos bens minerais deverá ainda seguir as diretrizes estabelecidas pela ANM;
- Fica proibida quaisquer intervenções diretas em propriedades/matrículas de terceiros, sem prévia anuência dos mesmos;

Local e data

Francisco Beltrão, 15 de abril de 2026

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do representante do IAP

Zelino Casa  
Gerente Regional de Bacia Hidrográfica  
IAT - ERBEL

## CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CBUQ E AGREGADOS

**CONTRATANTE: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000.

**CONTRATADA: MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, na Rod. PR – 182, KM 488, Bairro Industrial, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, neste ato representada por **CLECI MARIA CALDATTO**, brasileira, separada, inscrita no CPF/MF nº 841.690.019-15, portadora da cédula de identidade RG nº 3.790.918/1 SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Busato, nº 3444, casa, Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000.

Pelo presente instrumento particular de arrendamento para fins de fornecimento de CBUQ, as partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o que segue:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA USINA E DA PEDREIRA

1.1 A CONTRATADA possui usina e pedreira localizada no Município de Realeza/PR a qual possui Licença de Operação registrada no IAT sob o nº 28265 com validade até 02/02/2026 para britagem; e Licença de Operação registrada pelo IAT sob o nº 334380 com validade 25/10/2030.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O prazo de duração do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início em 28/01/2026 e término em 28/01/2027.

2.2 Este contrato poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com os interesses das partes. As condições poderão ser alteradas mediante termo aditivo a ser assinado por ambas as partes.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia equivalente ao valor comercial de CBUQ e ou agregados na data do pedido, sendo que os valores poderão ser pagos mensalmente, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário, em conta indicada pelo financeiro da CONTRATADA.

3.2 Os valores serão apurados mensalmente considerando as notas de pedidos emitidas pela empresa.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA MULTA E JUROS DE MORA**

4.1 Em caso de mora no pagamento do arrendamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e juros mensais de 1% (um por cento) do montante devido.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DE CBUQ**

5.1 A CONTRATADA compromete-se a fornecer material de primeira qualidade à CONTRATANTE para que possa cumprir para com suas obrigações assumidas com terceiros.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e forma.

Realeza/PR, 28 de janeiro de 2026

AMARILDO MACIEL Assinado de forma digital por  
SOBRINHO:063985 AMARILDO MACIEL  
94967 SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.01.28 07:24:08  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA.**  
neste ato representada por seu administrador:  
**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

CLECI MARIA CALDATTO Assinado de forma digital por CLECI  
LTDA:23459749000105 MARIA CALDATTO  
LTDA:23459749000105  
Dados: 2026.01.28 07:20:56 -03'00'

**MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO**  
neste ato representada por:  
**CLECI MARIA CALDATTO**

b  
Am

## DECLARAÇÃO DE DISTÂNCIA DA USINA E PEDREIRA

AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR  
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, DECLARA que a empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05. DECLARAMOS que possuímos licença ambiental para extração conforme documento que segue em anexo, **bem como possui usina de asfalto localizada na Rod. PR 182, S/N, KM 488, LOTE 100-GLEBA 35AM no Município de Realeza/PR, bem como a pedreira devidamente legalizada.**

É o que declaramos.

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:07:13  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador

**DECLARAÇÃO DE GARANTIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL**

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO  
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026**

A empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, garante, para os devidos fins, a disponibilização do material necessário à execução da obra de pavimentação asfáltica conforme contrato assinado em anexo a ser realizado pela empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000.

É o que declaramos.

Realeza/PR, 21 de maio de 2026

**AMARILDO MACIEL**  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital  
por AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.21 18:06:39  
-03'00'

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

Sócio administrador



# PROPOSTA

*to*  
*on*  
*for*  
*AA*  
000717



**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**  
**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL No 008/2026**

**Processo Administrativo no 102/2026**

**OBJETO: Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 41.676 m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, serviço de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: META CONSTRUTORA LTDA**

**RAZÃO SOCIAL: META CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ Nº: 13.628.966/0001-10**

**NOME: ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**

**RG: 1864189 SEJUSP MS**

**CPF: 035.958.321-08**

**ENDEREÇO: RUA BRILHANTE, NO 567, FRENTE, BAIRRO VILA CARVALHO, CEP 79.005-250, CAMPO GRANDE/MS**

**TELEFONE: (67) 9 8402-2627**

**E-MAIL INSTITUCIONAL: [construtorametams@gmail.com](mailto:construtorametams@gmail.com)**

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, a **Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 41.676 m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, serviço de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual**, pelos preços unitários, constantes na planilha orçamentária, a qual totaliza para o quantitativo apresentado o valor de **R\$ 7.526.235,63 (sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos)**, incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**.

**CAMPO GRANDE – MS. 11 DE MAIO DE 2026**

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
**CPF: 035.958.321-08**  
**SÓCIO**  
**CNPJ: 13.628.966/0001-10**

ALMIR PINHO DA  
SILVA  
JUNIOR:035.958.321-08  
8  
Assinado de forma digital  
por ALMIR PINHO DA SILVA  
JUNIOR:035.958.321-08  
Dados: 2026.05.11 12:15:28  
-04'00'

**LUIZ CARLOS MORAES**  
**NÚMERO REGISTRO 12855/MS**  
**CPF:582.398.631-91**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

LUIZ CARLOS  
MORAES:58239863191  
Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS MORAES:58239863191  
Dados: 2026.05.11 12:11:40 -04'00'

**FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: [construtorametams@gmail.com](mailto:construtorametams@gmail.com)**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*  
000718

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO					
Município:	PLANALTO		SAM	49	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE n°	01	
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	( R\$ ) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.955,18	4.960,18	43.915,36	0,58%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	41.155,83	104.228,67	145.384,50	1,93%
4	BASE / SUB-BASE	740.128,25	1.975.985,58	2.716.113,83	36,09%
5	REVESTIMENTO	776.942,08	3.487.067,48	4.264.009,56	56,66%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	14.178,78	32.224,50	46.403,28	0,62%
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	67.313,87	106.064,05	173.377,92	2,30%
9	ILUMINAÇÃO PUBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	118.750,86	18.280,32	137.031,18	1,82%
		1.797.424,85	5.728.810,78	7.526.235,63	100,00%
		23,88%	76,12%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	6.296,42	ton	3.148,21
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			12/11/2025 - qua
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025			

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
**CPF: 035.958.321-08**  
**SÓCIO**  
**CNPJ: 13.628.966/0001-10**

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
 Dados: 2026.05.11 12:11:56 -04'00'

**LUIZ CARLOS MORAES**  
**NÚMERO REGISTRO 12855/MS**  
**CPF:582.398.631-91**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

LUIZ CARLOS MORAES:582398631-91

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:582398631-91  
 Dados: 2026.05.11 12:12:05 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com



# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE N° 62	SAM	49
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	01
Local da Obra:	Estrada Rural entre a Linha Bico da Anta e a Linha São José do Barra Grande -		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		12/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 7.526.235,63	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.797.424,85	Valor total dos Materiais:	R\$ 5.728.810,78
			23,88%		76,12%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 7.526.235,63	
Medição 1 - Início	30	R\$ 1.348.605,10	Deverá ser executado uma placa de obra no início do Trecho. Após será executada 100% da Drenagem e 16,66% da Sub-Base. Também será executado 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Início da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 16,66%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 2	30	R\$ 1.199.609,88	Deverá ser executado mais 33% da Recuperação de Base totalizando 66%. Também será executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 33,33%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 3	30	R\$ 1.200.450,72	Deverá ser executado mais 16,67% da Sub-Base totalizando 50,00%. Também será executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 50,00%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 4	30	R\$ 1.200.072,34	Deverá ser executado mais 16,66% da Sub-Base totalizando 66,66%. Deverá ser executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 66,66%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 5	30	R\$ 1.275.551,66	Deverá ser executado mais 16,66% da Sub-Base totalizando 83,33%. Deverá ser executado mais 16,66% da Camada de brita Graduada que servirá como base do pavimento. Continuação da execução da Pavimentação em CBUQ, totalizando 83,33%. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos.
Medição 6	30	R\$ 1.301.945,93	Deverá ser executado mais 16,67% da Sub-Base totalizando 100%. Deverá ser executado os 16,67% restantes da Pavimentação em CBUQ e da brita graduada, totalizando 100% e assim concluindo os serviços. Será executado a sinalização horizontal e vertical no trecho. Após deverão ser executados os respectivos ensaios tecnológicos. Conclusão da obra.

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
**CPF: 035.958.321-08**  
**SÓCIO**  
**CNPJ: 13.628.966/0001-10**

ALMIR PINHO DA SILVA  
 JUNIOR:035.958.321-08  
 08  
 Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
 Dados: 2026.05.11 12:12:17 -04'00'

**LUIZ CARLOS MORAES**  
**NÚMERO REGISTRO 12855/MS**  
**CPF:582.398.631-91**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
 1  
 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
 Dados: 2026.05.11 12:12:29 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com

000720

**PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III**

Município: PLANALTO		SAM		49		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE										SAM	49											
Projeto: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE		91		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE										LOTE nº	01											
Local de Obra: Estrada Rural entre a Linha Bico da Anta e a Linha São José do Barra Grande -		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025																										
Fonte do Recurso: PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										12/11/2025 - qua						
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - ( R \$ )						UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI														
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R \$)	VALOR DO MATERIAL (R \$)	TOTAL ITEM (R \$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R \$)									
500 SERVIÇOS PRELIMINARES														38.956,18	4.960,18	43.916,36	0,54	43.916,36										
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,30 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	481,44	3.129,28	3.610,72	un	1,00	481,44	3.129,28	3.610,72	0,05											
COMP49_01_1	PM_245	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				4.817,80	218,00	5.135,80	5.889,56	261,08	6.150,64	MES	6,00	35.337,36	1.566,48	36.903,84	0,49											
COMP49_01_2	PM_245	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				430,48	36,80	473,28	522,73	44,07	566,80	MES	6,00	3.136,38	264,42	3.400,80	0,05											
505 DRENAGEM														41.156,83	164.228,67	145.384,50	1,93	145.384,50										
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				8,94		8,94	10,71	-	10,71	m³	196,80	2.129,15	-	2.129,15	0,03											
630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m				19,01		19,01	22,77	-	22,77	m	12,00	273,24	-	273,24	-											
630600	DER	Remoção de bueiro 0,60m				22,81		22,81	27,32	-	27,32	m	20,00	546,40	-	546,40	0,01											
601200	DER	Reaterio e apiloamento mecânico				27,19		27,19	32,56	-	32,56	m³	136,67	4.449,98	-	4.449,98	0,06											
620000	DER	Boca (Ala) de BSTC a 0,40 m				136,35	105,35	539,52	780,22	288,26	946,13	un	12,00	3.459,12	7.753,56	11.212,68	0,15											
620100	DER	Boca (Ala) de BSTC a 0,60 m				231,98	105,35	862,85	1.200,18	403,99	1.603,35	un	30,00	12.119,70	31.000,50	43.120,20	0,57											
620200	DER	Boca (Ala) de BSTC a 0,80 m				336,38	105,35	1.242,44	1.684,17	529,02	1.879,95	un	8,00	4.232,16	11.903,60	16.135,76	0,21											
620100	DER	Boca (Ala) de BOTC a 0,60 m				335,76	189,63	1.553,13	2.078,52	629,21	1.860,03	un	8,00	5.033,68	14.880,24	19.913,92	0,26											
610600A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1				4,26	16,19	102,56	123,01	24,49	122,83	m	7,00	111,43	859,81	1.031,24	0,01											
610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1				8,96	20,58	117,02	146,59	35,41	140,14	m	140,00	4.967,40	19.619,00	24.577,00	0,33											
610600A	DER/PRC	Corpo de BSTC a 0,80 Sem Berço e Armação Simples PA-1				13,67	59,80	353,64	427,11	87,99	423,52	m	43,00	3.783,57	18.211,36	21.994,93	0,29											
506 BASE / SUB-BASE														740.128,25	1.975.985,58	2.716.113,83	36,09	2.716.113,83										
452010	DER	Cascalho	LCB	5,00 / 0,00	1,9000	11,13	6,75	5,54	23,42	21,41	6,63	28,04	m³	4.167,80	89.228,32	27.631,19	116.859,51	1,53										
531000	DER	Brita Graduada	LCB	8,90 / 0,00	2,4000	20,51	12,95	128,33	161,79	40,07	153,69	m³	5.417,88	217.094,45	832.673,98	1.049.768,43	13,95											
531300	DER	Macadame Seco / Brita Graduada				17,35	19,90	95,80	133,05	44,61	114,73	m³	8.724,40	433.805,48	1.115.650,41	1.549.455,89	20,59											
501 REVESTIMENTO														776.942,08	3.487.067,48	4.264.009,56	56,68	4.264.009,56										
560100B	DER/PRC	Impressão com Emulsão EAI - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51		0,61	m²	41.676,00	25.422,38	-	25.422,38	0,24											
589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - emulsão	MAF	557,70 / 0,00	1,0000	455,11		3.681,06	4.135,17	545,04	4.243,53	kn	45,84	24.984,63	194.523,42	219.508,05	2,92											
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005	0,30			0,30		0,42	m²	83.332,00	35.007,84	-	35.007,84	0,47											
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0530	28,20	34,54	155,51	218,31	75,21	186,24	kn	41,68	22.717,27	178.262,44	200.979,71	2,67											
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0530	28,20	34,54	155,51	218,31	75,21	186,24	kn	3.148,21	236.776,87	586.322,63	823.099,50	10,94											
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	555,50 / 0,00	1,0000	507,54		5.046,98	5.554,52	585,09	5.818,16	kn	166,86	97.628,12	970.818,18	1.068.446,30	14,20											
570000G	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0530	28,20	34,54	155,51	218,31	75,21	186,24	kn	3.148,21	236.776,87	586.322,63	823.099,50	10,94											
589000Q	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	555,50 / 0,00	1,0000	507,54		5.046,98	5.554,52	585,09	5.818,16	kn	166,86	97.628,12	970.818,18	1.068.446,30	14,20											
508 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														14.178,78	32.224,50	46.403,28	0,62	46.403,28										
COMP49_01_3	PM_245	EXECUÇÃO DE MOHRÃO ROLÇO DE MADEIRA TRATADA COM H-1,0M, INCLUSIVE ESCAVACÃO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) E REATERIO DA SEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				25,63	58,24	83,87	30,69	69,75	100,44	un	462,00	14.178,78	32.224,50	46.403,28	0,62											
502 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO														67.313,87	106.064,05	173.377,92	2,30	173.377,92										
871000	DER	Tacha refletiva bidirecional				8,62	9,42	18,04	10,32	11,28	21,60	un	2.904,00	26.973,28	29.373,12	56.246,40	0,75											
820000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m²/m²)				10,28	16,99	27,27	12,31	20,35	32,66	m²	2.778,40	34.202,10	56.540,44	90.742,54	1,21											
820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE				191,58	349,32	540,98	229,41	418,30	647,74	m²	14,23	3.269,09	5.961,49	9.230,58	0,12											
821300	DER	Suporte metal galv. ligo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-gr- h=3,00m				70,84	338,51	409,35	84,84	405,40	490,24	un	35,00	2.969,40	14.189,00	17.158,40	0,23											
503 ENSAIOS TECNOLÓGICOS														118.750,86	18.280,32	137.031,18	1,82	137.031,18										
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compensação do Sábulo				142,17	15,80	157,97	170,26	18,92	189,18	un	82,00	13.961,32	1.551,44	15.512,76	0,21											
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base				142,17	15,80	157,97	170,26	18,92	189,18	un	45,00	7.661,70	851,40	8.513,10	0,11											
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base				146,00	16,28	162,88	175,57	19,50	195,07	un	30,00	5.267,10	585,00	5.852,10	0,08											
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base				146,00	16,28	162,88	175,57	19,50	195,07	un	30,00	5.267,10	585,00	5.852,10	0,08											
7402250	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado				65,72	16,65	82,37	-	-	-	un	-	-	-	-	-											
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	208,54	23,16	231,70	un	70,00	14.597,80	1.621,20	16.219,00	0,22											
7402253	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	141,93	35,66	177,59	un	70,00	9.935,10	2.495,20	12.430,30	0,17											
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,11	6,91	64,02	un	70,00	3.997,70	445,20	4.442,90	0,08											
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	111,74	18,92	130,66	un	70,00	7.821,80	1.324,40	9.146,20	0,12											
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.139,67	793,29	7.932,96	gb	2,00	14.279,34	1.586,58	15.865,92	0,21											
09.03.02	DAER	Ensaio de Abrasão Los Angeles -Macadame seco com brita graduada				307,25	34,14	341,39	-	-	-	un	-	-	-	-	-											
<b>ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021</b>																												
														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL										
														23,88%	76,12%													
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):														1.797.424,85	5.728.810,78			7.526.235,63										

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com

000721  
 12/11/2025  
 [Handwritten signatures and initials]

CODIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITARIOS - ( R\$ )						LID	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI			
			SIGLA do Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (km)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI			PREÇO UNITARIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R\$ )	VALOR DO MATERIAL ( R\$ )	TOTAL ITEM ( R\$ )
<b>TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)</b>													1.556.025,51	5.468.013,24	7.024.038,75	93,33%	
<b>TOTAL DE DRENAGEM (3)</b>													41.155,83	104.228,67	145.384,50	1,93%	
<b>TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)</b>													81.492,65	138.288,55	219.781,20	2,92%	
<b>TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)</b>													-	-	-		
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)</b>													-	-	-		
<b>TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)</b>													118.750,86	18.280,32	137.031,18	1,82%	
<b>ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):</b>													<b>41.876,00</b>	<b>CUSTO DA OBRA: R\$/m2</b>		<b>180,59 /m2</b>	

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
**CPF: 035.958.321-08**  
**SÓCIO**  
**CNPJ: 13.628.966/0001-10**

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
 Dados: 2026.05.11 12:12:46 -04'00'

**LUIZ CARLOS MORAES**  
**NÚMERO REGISTRO 12855/MS**  
**CPF:582.398.631-91**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
 91

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
 Dados: 2026.05.11 12:12:59 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com

006722





SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município: PLANALTO		SAM	49	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		Repasso do Concedente					
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	01	Data	26/11/2025	Dias		30		Data	05/01/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DAMS	Contrapartida do Proponente					
Quantidade: 41.676,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
GRUPO		NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																					
ITEM		Nº DE ETAPAS																					
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		TOTAL																					
		ITEM (R\$)																					
		% S/ TOTAL																					
		TOTAL																					
		R\$ 7.526.235,63																					
		100,00%																					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	23,52	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30										6	43.915,36	0,01		
2	TERRAPLENAGEM	%																	1	145.384,50	0,02		
3	DRENAGEM	%	100,00																6	2.716.113,83	0,36		
4	BASE / SUB-BASE	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67										6	4.264.009,56	0,57		
5	REVESTIMENTO	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67										6	46.403,28	0,01		
6	MEIO-FIO E SARIETA	%																	2	173.377,92	0,02		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67										6				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							42,39	37,61									2				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																	6				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	15,94	15,94	16,52	16,24	17,69	17,69											6	137.031,18	0,02		
<b>TOTAIS</b>																					7.526.235,63	1,00	
<b>COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )</b>																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	10.328,16	6.717,44	6.717,44	6.717,44	6.717,44	6.717,44											6	43.915,36	0,58%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-														
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	145.384,50	-	-	-	-	-											1	145.384,50	1,93%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	452.685,10	452.685,10	452.685,11	452.685,10	452.686,71	452.686,71											6	2.716.113,83	36,09%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	710.635,23	710.635,23	710.683,46	710.683,45	710.683,45	710.688,74											6	4.264.009,56	56,66%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-														
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	7.733,88	7.733,88	7.733,88	7.733,88	7.733,88	7.733,88											6	46.403,28	0,62%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	73.494,47	99.883,45											2	173.377,92	2,30%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-														
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-														
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	21.838,23	21.838,23	22.630,83	22.252,47	24.235,71	24.235,71											6	137.031,18	1,82%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.348.605,10	1.199.809,88	1.200.450,72	1.200.072,34	1.275.551,66	1.301.945,93												7.526.235,63	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-														
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	1.348.605,10	1.199.809,88	1.200.450,72	1.200.072,34	1.275.551,66	1.301.945,93												7.526.235,63	100,00%	
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	17,92%	15,94%	15,95%	15,95%	16,95%	17,30%														
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	17,92%	33,86%	49,81%	65,75%	82,70%	100,00%													OK	OK

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR  
 CPF: 035.958.321-08  
 SÓCIO  
 CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR  
 CPF: 035.958.321-08

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR  
 CNPJ: 13.628.966/0001-10

LUIZ CARLOS MORAES  
 NÚMERO REGISTRO 12855/MS  
 CPF: 582.398.631-91  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES  
 Nº: 5823986319

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES  
 CNPJ: 13.628.966/0001-10

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com

006723

## TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 49

Lote: 01

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		<b>COMP49_01_1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	<b>MES</b>			<b>4.917,80</b>	<b>218,00</b>	<b>R\$ 5.135,80</b>
90777			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	131,06	128,77	2,29	2.621,20
90776			ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,0000	41,91	39,04	2,87	2.514,60
		<b>COMP49_01_2</b>	<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO</b>	<b>MES</b>			<b>436,48</b>	<b>36,80</b>	<b>R\$ 473,28</b>
90781			TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	29,58	27,28	2,30	473,28
		<b>COMP49_01_3</b>	<b>EXECUÇÃO DE MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA COM H=1,10M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA) E REATERRO DA SEÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			<b>25,63</b>	<b>58,24</b>	<b>R\$ 83,87</b>
	002747		MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D= 16 A 20 CM, H= 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	1,1500	41,51	-	41,51	47,74
93358			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0450	113,57	77,20	36,37	5,11
93382			REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,0450	33,02	20,78	12,24	1,49
88316			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	28,71	19,52	9,19	12,92
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	36,91	27,63	9,28	16,61

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
CPF: 035.958.321-08  
SÓCIO  
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08

Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
Dados: 2026.05.11 12:13:35 -04'00'

**LUIZ CARLOS MORAES**  
NÚMERO REGISTRO 12855/MS  
CPF:582.398.631-91  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
Dados: 2026.05.11 12:13:46 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com

006724

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,55</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,76</b>	<b>15,28</b>
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,76%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
CPF: 035.958.321-08  
SÓCIO  
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
Data: 2026.05.11 12:13:58 -04'00'

**LUIZ CARLOS MORAES**  
NÚMERO REGISTRO 12855/MS  
CPF:582.398.631-91  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
Data: 2026.05.11 12:14:13 -04'00'

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com



006725

**Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra**

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>37,80 %</b>	<b>37,80 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94 %	
B2	Feriados	3,97 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	0,66 %
B4	13º Salário	11,10 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,05 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,85 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	0,08 %
B9	Férias Gozadas	12,75 %	9,57 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %	0,03 %
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	<b>49,45 %</b>	<b>19,28 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49 %	4,12 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	1,28 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78 %	2,09 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %	0,35 %
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	<b>10,57 %</b>	<b>7,94 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	18,69 %	7,29 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>19,18 %</b>	<b>7,66 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>117,00 %</b>	<b>72,68 %</b>

**ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR**  
CPF: 035.958.321-08  
SÓCIO  
CNPJ: 13.628.966/0001-10

ALMIR PINHO DA SILVA  
JUNIOR:035.958.321-08  
8  
Assinado de forma digital por ALMIR PINHO DA SILVA JUNIOR:035.958.321-08  
Dados: 2026.05.11 12:14:25 -04'00"

**LUIZ CARLOS MORAES**  
NÚMERO REGISTRO 12855/MS  
CPF:582.398.631-91  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS MORAES:58239863191  
Dados: 2026.05.11 12:14:39 -04'00"

FONE: (67) 98402 – 2627 / E-MAIL: construtorametams@gmail.com

*Handwritten signatures and initials: AM, B, AA, on*

## PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026

**LOCAL:** ESTRADA RURAL - LINHA BICO DA ANTA E LINHA SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE;

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CBUQ, 41.676 M<sup>2</sup>, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

**TRECHOS:** ESTRADA RURAL - LINHA BICO DA ANTA E A LINHA SÃO JOSÉ DO BARRA GRANDE

**ÁREA PAVIMENTADA:** 41.676 M<sup>2</sup>

**COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985949  
67

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20 20:50:43 -03'00'

THEO CARLOS  
CASTRO  
APOLINARIO:06335  
521946

Assinado de forma digital  
por THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:14:13  
-03'00'

Realeza / PR, 20 de maio de 2026.

*Am*  
*BS*

## PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CBUQ, 41.676 M<sup>2</sup>, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

- RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTAÇÃO
- CNPJ: 40.306.265/0001-37
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90902823-09
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- ENDEREÇO COMPLETO: ROD. PR – 182, KM 464, BAIRRO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE REALEZA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.770-000
- AGÊNCIA BANCÁRIA BANCO 748 / COOP. 0738 / CONTA Nº 42176-1
- REPRESENTANTE: AMARILDO MACIEL SOBRINHO
- CPF: 063.985.949-67
- TELEFONE: (46) 99974-3064
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- CONTADOR: Jorge Miguel Parasiun Junior (Reg. no CRC - PR sob o No. PR05731203 CPF: 007.493.369-86
- CPF: 007.493.369-86
- TELEFONE: (46) 9 9922-6161

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, A Empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO**, propõe ao **MUNICÍPIO DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ**, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

☎ (46) 9 9974-3064 ✉ jumbopavimentacao@outlook.com

© PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000

Am  
B.A.  
om  
000728

1) O preço proposto é de **R\$ 7.526.235,63** (sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), sendo **R\$ 1.797.424,85** (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a **23,88%** (vinte e três vírgula oitenta e oito por cento), referentes à mão de obra e ao transporte; e **R\$ 5.728.810,78** (cinco milhões, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), equivalentes a **76,12%** (setenta e seis vírgula doze por cento), referentes aos materiais.

2) O prazo de validade da Proposta será de, **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data de abertura da Licitação.

3) O prazo de execução do objeto é **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o **Sr. Amarildo Maciel Sobrinho**, portador do CPF nº 063.985.949-67 e será responsável técnico pelos serviços o **Sr. Théo Carlos Castro Apolinario**, Engenheiro Civil, CREA PR-187663/D.

Realeza / PR, 20 de maio de 2026.

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967

Assinado de forma digital por AMARILDO  
MACIEL SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20 20:50:53 -03'00'

---

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Neste ato representada por:

**AMARILDO MACIEL SOBRINHO**

**CPF nº: 063.985.949-67**

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO  
CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:14:02 -03'00'

---

**JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Responsável técnico:

**THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**

**CREA PR - 187663/D**

*Am B*  
*TC*  
006729







ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO								
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:			15,28%		(ver na ABA do BDI)			
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:			19,76%					
Empresa: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA								
Menor Preço ( %) calculado...			-		VALOR GLOBAL da Proposta:		R\$ 7.526.235,63	
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL								
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	38.955,18	4.960,18	43.915,36
402,00	2.612,96	481,44	3.129,28	3.610,72	-	481,44	3.129,28	3.610,72
4.917,80	218,00	5.889,56	261,08	6.150,64	-	35.337,36	1.566,48	36.903,84
436,48	36,80	522,73	44,07	566,80	-	3.136,38	264,42	3.400,80
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	41.155,83	104.228,67	145.384,50
8,94		10,71	-	10,71	-	2.129,15	-	2.129,15
19,01		22,77	-	22,77	-	273,24	-	273,24
22,81		27,32	-	27,32	-	546,40	-	546,40
27,19		32,56	-	32,56	-	4.449,98	-	4.449,98
240,70	539,52	288,26	646,13	934,39	-	3.459,12	7.753,56	11.212,68
337,33	862,85	403,99	1.033,35	1.437,34	-	12.119,70	31.000,50	43.120,20
441,73	1.242,44	529,02	1.487,95	2.016,97	-	4.232,16	11.903,60	16.135,76
525,39	1.553,13	629,21	1.860,03	2.489,24	-	5.033,68	14.880,24	19.913,92
20,45	102,56	24,49	122,83	147,32	-	171,43	859,81	1.031,24
29,57	117,02	35,41	140,14	175,55	-	4.957,40	19.619,60	24.577,00
73,47	353,64	87,99	423,52	511,51	-	3.783,57	18.211,36	21.994,93
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	740.128,25	1.975.985,58	2.716.113,83
17,88	5,54	21,41	6,63	28,04	-	89.228,32	27.631,19	116.859,51
33,46	128,33	40,07	153,69	193,76	-	217.094,45	832.673,98	1.049.768,43
37,25	95,80	44,61	114,73	159,34	-	433.805,48	1.115.680,41	1.549.485,89
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	776.942,08	3.487.067,48	4.264.009,56
0,51		0,61	-	0,61	-	25.422,36	-	25.422,36
455,11	3.681,06	545,04	4.243,53	4.788,57	-	24.984,63	194.523,42	219.508,05
0,35		0,42	-	0,42	-	35.007,84	-	35.007,84
455,11	3.710,04	545,04	4.276,93	4.821,97	-	22.717,27	178.262,44	200.979,71
62,80	155,51	75,21	186,24	261,45	-	236.776,87	586.322,63	823.099,50
507,54	5.046,98	585,09	5.818,16	6.403,25	-	97.628,12	970.818,18	1.068.446,30
62,80	155,51	75,21	186,24	261,45	-	236.776,87	586.322,63	823.099,50
507,54	5.046,98	585,09	5.818,16	6.403,25	-	97.628,12	970.818,18	1.068.446,30
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	14.178,78	32.224,50	46.403,28
25,63	58,24	30,69	69,75	100,44	-	14.178,78	32.224,50	46.403,28

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985949  
67

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20 21:09:43 -03'00'

THEO CARLOS  
CASTRO  
APOLINARIO:0633  
5521946

Assinado de forma digital  
por THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:13:20  
-03'00'

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL								
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	67.313,87	106.064,05	173.377,92
8,62	9,42	10,32	11,28	21,60	-	26.873,28	29.373,12	56.246,40
10,28	16,99	12,31	20,35	32,66	-	34.202,10	56.540,44	90.742,54
191,56	349,32	229,41	418,35	647,76	-	3.269,09	5.961,49	9.230,58
70,84	338,51	84,84	405,40	490,24	-	2.969,40	14.189,00	17.158,40
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	118.750,86	18.280,32	137.031,18
142,17	15,80	170,26	18,92	189,18	-	13.961,32	1.551,44	15.512,76
142,17	15,80	170,26	18,92	189,18	-	12.769,50	1.419,00	14.188,50
142,17	15,80	170,26	18,92	189,18	-	7.661,70	851,40	8.513,10
146,60	16,28	175,57	19,50	195,07	-	5.267,10	585,00	5.852,10
146,60	16,28	175,57	19,50	195,07	-	5.267,10	585,00	5.852,10
92,22	23,12	110,44	27,69	138,13	-	23.192,40	5.814,90	29.007,30
174,13	19,34	208,54	23,16	231,70	-	14.597,80	1.621,20	16.219,00
118,51	29,78	141,93	35,66	177,59	-	9.935,10	2.496,20	12.431,30
47,69	5,31	57,11	6,36	63,47	-	3.997,70	445,20	4.442,90
93,30	15,80	111,74	18,92	130,66	-	7.821,80	1.324,40	9.146,20
5.961,65	662,40	7.139,67	793,29	7.932,96	-	14.279,34	1.586,58	15.865,92
Desconto Final Calculado da Proposta %						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						23,88%	76,12%	
						1.797.424,85	5.728.810,78	7.526.235,63

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20 21:09:53  
-03'00'

THEO CARLOS  
CASTRO  
APOLINARIO:063355  
21946

Assinado de forma digital  
por THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:13:11  
-03'00'

*Am*  
*TC*

*am*

000734

**MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III**

Município:	PLANALTO	SAM	49
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	01
Local Obra:	Estrada Rural entre a Linha Bico da Anta e a Linha São José do Barra Grande -		

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Medições / Etapas 6 TOTAL % Quantid.	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA													
		1	2	3	4	5	6								
- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	23,52 %	15,30 %	15,30 %	15,30 %	15,30 %	15,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-
00051	100,0%	1,00													
COMP49_01_1	100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
COMP49_01_2	100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
- DRENAGEM	100,0%	0,56 %	99,44 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600300	100,0%		198,80												
630400	100,0%	12,00													
630600	100,0%	20,00													
601200	100,0%		136,67												
620000	100,0%		12,00												
620100	100,0%		30,00												
620200	100,0%		8,00												
620100	100,0%		8,00												
610400A	100,0%		7,00												
610600D	100,0%		140,00												
610800A	100,0%		43,00												
- BASE / SUB-BASE	100,0%	-	-	57,05 %	42,95 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452010	100,0%				4.167,60										
531000	100,0%				5.417,88										
531300	100,0%			9.724,40											
- REVESTIMENTO	100,0%	-	-	-	5,74 %	56,54 %	37,72 %	-	-	-	-	-	-	-	-
560100B	100,0%				41.676,00										
569190A	100,0%				45,84										
561100A	100,0%					50.000,00	33.352,00								
589420B	100,0%					25,00	16,68								
570000F	100,0%					1.888,50	1.259,71								
589000P	100,0%					100,09	66,77								
570000G	100,0%					1.888,50	1.259,71								
589000Q	100,0%					100,09	66,77								
- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
COMP49_01_3	100,0%						462,00								

000735  
 Am

AMARILDO MACIEL  
 SOBRINHO:063985  
 94967  
 Assinado de forma digital  
 por AMARILDO MACIEL  
 SOBRINHO:06398594967  
 Dados: 2026.05.20  
 21:10:07 -03'00'

THEO CARLOS  
 CASTRO  
 APOLINARIO:06335  
 521946  
 Assinado de forma digital  
 por THEO CARLOS CASTRO  
 APOLINARIO:06335521946  
 Dados: 2026.05.20 21:13:02  
 -03'00'

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																		
	6 TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
871000	100,0%						2.604,00												
822000	100,0%						2.778,40												
820000A	100,0%						14,25												
821300	100,0%						35,00												
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	-	-	25,95%	23,23%	26,76%	24,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.11B	100,0%			82,00															
09.02.11C	100,0%			75,00															
09.02.11D	100,0%				45,00														
09.02.01	100,0%				30,00														
09.02.01A	100,0%			30,00															
74022/27	100,0%				69,00	82,00	59,00												
09.04.04	100,0%					42,00	28,00												
74022/53	100,0%					42,00	28,00												
09.05.02	100,0%					42,00	28,00												
09.04.03	100,0%					42,00	28,00												
09.01.18	100,0%				1,00		1,00												
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:063985  
94967

Assinado de forma digital  
por AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20  
21:10:16 -03'00'

THEO CARLOS  
CASTRO  
APOLINARIO:063355  
21946

Assinado de forma digital  
por THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:12:52  
-03'00'

000736

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº 62	SAM	49
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	01
Local da Obra :	Estrada Rural entre a Linha Bico da Anta e a Linha São José do Barra Grande -		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.088/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		12/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 7.526.235,63	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.797.424,85 23,88%	Valor total dos Materiais: R\$ 5.728.810,78 76,12%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 7.526.235,63	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.797.424,85 23,88%	Valor total dos Materiais: R\$ 5.728.810,78 76,12%
Empresa Participante:	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA			
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 7.526.235,63	
Medição 1 - Início	30	R\$ 11.147,80	Deverá ser executada a instalação da placa de obra no trecho. Também serão iniciados os serviços preliminares, administração local da obra e levantamento topográfico. Será executado o início dos serviços de drenagem, contemplando aproximadamente 0,56% dos serviços previstos. Nesta etapa também será realizada a mobilização inicial da equipe técnica e operacional.
Medição 2	30	R\$ 151.282,30	Deverá ser executada a conclusão dos serviços de drenagem, totalizando 100% desta etapa, contemplando escavação de bueiros, reaterros, execução de bocas de BSTC e implantação dos tubos previstos em projeto. Permanecerão em execução os serviços de administração local da obra e levantamento topográfico.
Medição 3	30	R\$ 1.591.756,70	Deverá ser executado aproximadamente 57,05% dos serviços de base e sub-base, contemplando execução de macadame seco com brita graduada. Também serão executados os ensaios tecnológicos referentes à sub-base e controle tecnológico dos materiais empregados.
Medição 4	30	R\$ 1.450.104,91	Deverá ser executado o saldo remanescente dos serviços de base e sub-base, totalizando 100% desta etapa, incluindo cascalhamento e brita graduada. Será iniciado o revestimento asfáltico com execução da imprimação com emulsão EAI, totalizando aproximadamente 5,74% da etapa de revestimento. Também serão executados os ensaios tecnológicos correspondentes.
Medição 5	30	R\$ 2.454.236,23	Deverá ser executado aproximadamente 56,54% dos serviços de revestimento asfáltico em CBUQ, contemplando pintura de ligação, fornecimento de emulsão RR-1C, execução de CBUQ faixa "C" e fornecimento de CAP. Também deverão ser executados os ensaios tecnológicos referentes ao controle da mistura asfáltica, granulometria, densidade e compactação.
Medição 6	30	R\$ 1.867.707,70	Deverá ser executado o saldo remanescente do revestimento asfáltico em CBUQ, totalizando 100% da pavimentação prevista. Também serão executados os serviços de urbanização, contemplando instalação dos mourões de madeira tratados, além da sinalização horizontal e vertical do trecho. Nesta etapa serão concluídos os ensaios tecnológicos previstos em contrato, incluindo controle de compactação, teor de betume e resistência das misturas asfálticas, finalizando integralmente a obra.

<b>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</b> AMARILDO MACIEL SOBRINHO:0639859 4967 AMARILDO MACIEL SOBRINHO Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Dados: 2026.05.20 21:10:30 -03'00'	<b>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</b> THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521 946 THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.05.20 21:12:44 -03'00'	<b>Data da Proposta:</b> 20/05/2026 - qua
--	---	--

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

*Am*  
*om*  
*tb*

006737

## PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA

Município:	PLANALTO	SAM	49
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	01
Nome da Empresa:	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA	CNPJ	40.306.265/0001-37
Representante Legal:	AMARILDO MACIEL SOBRINHO	Data da Proposta:	20/05/2026 - qua

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.955,18	4.960,18	43.915,36	0,58%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	41.155,83	104.228,67	145.384,50	1,93%
4	BASE / SUB-BASE	740.128,25	1.975.985,58	2.716.113,83	36,09%
5	REVESTIMENTO	776.942,08	3.487.067,48	4.264.009,56	56,66%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	14.178,78	32.224,50	46.403,28	0,62%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	67.313,87	106.064,05	173.377,92	2,30%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	118.750,86	18.280,32	137.031,18	1,82%
<b>TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA</b>		<b>1.797.424,85</b>	<b>5.728.810,78</b>	<b>7.526.235,63</b>	<b>100,00%</b>
		<b>23,88%</b>	<b>76,12%</b>		

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
4967

Assinado de forma digital  
por AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20 21:10:42  
-03'00'

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
946

Assinado de forma digital por  
THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:12:34  
-03'00'

000738

om  
  




JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Município	PLANALTO	SAM	49	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVENIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	62	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$	7.526.235,63	100,00%				
Projeto	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	01	Data	20/05/2026	Dias	30	Data	20/06/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS				
Quantidade	41.676,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)													Nº DE ETAPAS	Valor Total	7.526.235,63	100,00%
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6									TOTAL	% S/ ITEM (R\$)	TOTAL
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:																			
		180	30	30	30	30	30	30											
	Data Início	29/6/26	30/7/26	30/8/26	30/9/26	31/10/26	1/12/26												
	Data Fim	29/7/26	29/8/26	29/9/26	30/10/26	30/11/26	31/12/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	23,52	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30								6	43.915,36	0,01	
2	TERRAPLENAGEM	%														2	145.384,50	0,02	
3	DRENAGEM	%	0,56	99,44												2	2.716.113,83	0,36	
4	BASE / SUB-BASE	%			57,05	42,95										3	4.264.009,56	0,57	
5	REVESTIMENTO	%				5,74	56,54	37,72											
6	MEDIO-FIO E SAQUETA	%							100,00								1	46.403,28	0,01
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%							100,00								1	173.377,92	0,02
8	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	%																	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			25,95	23,23	26,76	24,07								4	137.031,18	0,02	
<b>TOTAIS</b>														7.526.235,63	1,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )																			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			R\$	1	2	3	4	5	6										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	10.328,16	6.717,44	6.717,44	6.717,44	6.717,44	6.717,44								6	43.915,36	0,58%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-										
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	819,64	144.564,86	-	-	-	-								2	145.384,50	1,93%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	1.519.485,90	1.166.027,93	-	-								2	2.716.113,83	36,09%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	244.930,41	2.410.848,49	1.608.230,67								3	4.264.009,56	56,66%
6T	MEDIO-FIO E SAQUETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-										
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	46.403,28								1	46.403,28	0,62%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	173.377,92								1	173.377,92	2,30%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-										
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-										
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	35.553,36	31.829,13	36.670,30	32.978,39								4	137.031,18	1,82%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	11.147,80	151.282,30	1.591.756,70	1.450.104,91	2.454.236,23	1.867.707,70									7.526.235,63	100,00%
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	11.147,80	151.282,30	1.591.756,70	1.450.104,91	2.454.236,23	1.867.707,70									7.526.235,63	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	0,15%	2,01%	21,15%	19,27%	32,61%	24,82%									7.526.235,63	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	0,15%	2,16%	23,31%	42,57%	75,18%	100,00%									OK	OK

Nome da Empresa: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 40.396.285/0001-37

Assinatura: AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967

Assinatura: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SFCB COM O PARANACIPAD

Tableto Referência (SEM Descontagem): DER/PR de MARÇO/25 | INIA/PR de ABRIL 2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº  
14.133/2021**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,55</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	4,40	3,45
<b>RISCOS</b>	0,56	0,85
<b>SEGUROS E GRANTIAS</b>	0,40	0,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1,11	0,85
<b>LUCRO</b>	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,76</b>	<b>15,28</b>
<b>BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100</b>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,76%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967

Assinado de forma digital por  
AMARILDO MACIEL  
SOBRINHO:06398594967  
Dados: 2026.05.20 21:11:09 -03'00'

THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:0633552  
1946

Assinado de forma digital por  
THEO CARLOS CASTRO  
APOLINARIO:06335521946  
Dados: 2026.05.20 21:12:09 -03'00'

om  
B.A.  
Pr

000740

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA  
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº  
14.133/2021**

<b>IMPOSTOS</b>	ISS =	0,90
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	<b>TOTAL =</b>	<b>4,55</b>
<b>TIPO DE SERVIÇO</b>	<b>OBRAS</b>	<b>MATERIAIS</b>
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
<b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>	<b>19,76</b>	<b>15,28</b>
<b>BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100</b>		
<b>BDI (OBRA)</b>	<b>19,76%</b>	
<b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>	<b>15,28%</b>	

<p><b>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</b></p> <p><b>AMARILDO MACIEL</b> Assinado de forma digital por  <b>SOBRINHO:06398594967</b> AMARILDO MACIEL          SOBRINHO:06398594967          Dados: 2026.05.20 21:11:20 -03'00'</p> <p><b>AMARILDO MACIEL SOBRINHO</b></p>	<p><b>Data da Proposta:</b></p> <p><b>20/05/2026 - qua</b></p>
<p><b>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</b></p> <p><b>THEO CARLOS CASTRO</b> Assinado de forma digital por  <b>APOLINARIO:06335521</b> THEO CARLOS CASTRO          APOLINARIO:06335521946          946          Dados: 2026.05.20 21:11:58 -03'00'</p> <p><b>THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D</b></p>	

*om* 

**ANEXO V**

**Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra**

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>37,80 %</b>	<b>37,80 %</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78 %	-
B2	Feriados	3,41 %	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89 %	0,89 %
B4	13º Salário	10,70 %	10,70 %
B5	Licença Paternidade	0,08 %	0,08 %
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	0,71 %
B7	Dias de Chuva	1,41 %	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12 %	0,12 %
B9	Férias Gozadas	7,82 %	7,82 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A</b>	<b>42,95 %</b>	<b>20,35 %</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91 %	4,91 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29 %	0,29 %
C3	Férias Indenizadas	5,52 %	5,52 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90 %	4,90 %
C5	Indenização Adicional	0,41 %	0,41 %
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A</b>	<b>16,03 %</b>	<b>16,03 %</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,24 %	7,69 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50 %	0,50 %
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>16,74 %</b>	<b>8,19 %</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>113,52 %</b>	<b>82,37 %</b>

**OBSERVAÇÕES:**

Empresa: <b>JUMBO PAVIMENTACAO LTDA</b>		Data da Proposta: <b>20/05/2026 - qua</b>	
<b>AMARILDO MACIEL</b> SOBRINHO:063985 94967 Representante Empresa:	Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Dados: 2026.05.20 21:11:34 -03'00'	<b>THEO CARLOS CASTRO</b> APOLINARIO:06335521 946 Resp. Téc. Empresa:	Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.05.20 21:11:47 -03'00'

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'om'.

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 008/2026

LANCE	PROPONENTE	VALOR
1	META CONSTRUTORA	R\$ 7.526.235,63
2	JUMBO PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.526.235,63
3	META CONSTRUTORA	R\$ 7.525.235,63
4	JUMBO PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.524.000,00
5	META CONSTRUTORA	R\$ 7.523.000,00
6	JUMBO PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.522.000,00
7	META CONSTRUTORA	R\$ 7.521.000,00
8	JUMBO PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.520.000,00
9	META CONSTRUTORA	R\$ 7.519.000,00
10	JUMBO PAVIMENTAÇÃO	DECLINOU

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'on' and 'fb'.



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL INVERSÃO DE FASES EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONCORRÊNCIA Nº 008/2026

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, CARLA SABRINA RECH MALINSKI e ROBERTO ALOYSIO GOERGEN designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 008/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 41.676 m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, serviço de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual*. Tendo como valor máximo a importância de R\$ 7.526.235,63 (sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos). Até o horário estipulado no Edital, 02 (duas) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo elas: META CONSTRUTORA LTDA neste ato representado pelo Sr Marcos Jair da Silva e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA neste ato representada pelo Sr. Amarildo Maciel Sobrinho sendo as mesmas CREDENCIADAS.

Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pelas empresas. Ambas foram consideradas habilitadas. Na sequência foram disponibilizados os documentos aos licitantes presentes para verificação e rubrica.

Em seguida foram abertos os envelopes de nº 02 contendo a proposta inicial das licitantes, sendo os valores apresentados os seguintes:

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA – R\$ 7.526.235,63 (Sete milhões quinhentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

META CONSTRUTORA LTDA - R\$ 7.526.235,63 (Sete milhões quinhentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Na fase de lances consagrou-se vencedora a empresa META CONSTRUTORA LTDA com o lance final de R\$ 7.519.000,00 (Sete milhões quinhentos e dezenove mil reais). Houve recusa expressa de ambas as empresas quanto a manifestação de recurso tanto na fase de Habilitação quanto na de Julgamento das propostas. Fica concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a licitante vencedora apresentar a proposta ajustada ao último lance e planilhas complementares conforme exigido em edital.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representantes das empresas licitantes.

  
FERNANDA SCHERER

MARZEC

083.050.509-12

Agente de Contratação

  
CARLA SABRINA RECH

MALISNKI

068.626.699-40

Agente de Contratação

  
ROBERTO ALOYSIO

GOERGEN

040.368.469-22

Membro

  
JUMBO PAVIMENTAÇÃO  
LTDA

Amarildo Maciel Sobrinho

  
META CONSTRUTORA LTDA  
Marcos Jair da Silva