



DECLARAÇÃO DE GARANTIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

A empresa **MINERSUD – CLECI MARIA CALDATTO** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 23.459.749/0001-05, garante, para os devidos fins, a disponibilização do material necessário à execução da obra de pavimentação asfáltica conforme contrato assinado em anexo a ser realizado pela empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000.

É o que declaramos.

Realeza/PR, 16 de junho de 2026

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.16 06:21:20
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio administrador

fb
om
006331



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, para a referida licitação. Declaramos que o responsável técnico pela obra, a referida licitação, é

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
01	THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO	Engenheiro Civil	Crea-PR nº 187663/D	THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.06.16 06:22:58 -03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 20 da Lei Federal nº 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeitos à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967
Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.16 06:21:05 -03'00'

Realeza/PR, 16 de junho de 2026

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com

PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

006332

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 23540/2026

Validade: 29/08/2026

Nome civil:
THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**CPF:**
063.355.219-46**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-187663/D**Documento de Identidade:**
12.755.564-8**Registro Nacional:**
1719401209**Órgão emissor:**
SESP/PR/PR**Registrado(a) desde:**
04/06/2020**Filiação:**
PAI: JOSE CARLOS APOLINARIO
MÃE: ELIANE CATIA CASTRO**Naturalidade:**
FRANCISCO BELTRAO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 04/06/2020

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 22/01/2020 - Diplomação: 23/01/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MINERPAV LTDA

CNPJ: 46782494000104

Desde: 12/06/2023 Carga Horária: 2h

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 40306265000137

Desde: 28/06/2023 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 75613/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/03/2026 15:34:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua José Stopassoli, nº 121, Bairro Da Luz, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, representado por seu titular administrador Sr. Michael Cezne de Souza, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, residente e domiciliado a Rua Souza Naves, N.º: 775 no centro norte do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e CEP: 85.660-000, portador do RG sob N.º: 10.670.160-1-SESP/PR e com o CPF sob N.º: 076.353.609-35, ora denominado de CONTRATANTE, do outro lado THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO, de nacionalidade brasileira, maior, engenheiro civil, devidamente registrado no Crea PR, sob o nº PR-187663/D, residente e domiciliado a rua São Marcos, N.º: 575, bairro Guanabara, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná e CEP: 85.604-160, portador do RG sob N.º: 12.755.564-8 SESP/PR e do CPF sob N.º: 063.355.219-46 aqui Denominado CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO compromete-se a prestar os seguintes serviços ao CONTRATANTE.

(X) Responsável Técnico

DA CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica o CONTRATADO com a obrigação de cumprir carga horária de duas (02) hora por dia.

DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE compromete-se a pagar pontualmente honorários mensais o CONTRATADO até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao dos serviços prestados no valor de 02 (dois) salários mínimos vigente no país, perfazendo um total de R\$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO: O não pagamento dos honorários profissionais nos valores e datas fixados, implicará em acréscimo de multa de 01 (um) por cento, mais encargos de mora, até a data do efetivo pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO: O não pagamento de quaisquer honorários profissionais ajustados entre as partes, por mais de 30 (trinta) dias, autorizará o CONTRATADO a suspender

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

000335

a execução dos serviços e/ou iniciar a ação judicial cabível para denuncia deste contrato, para fins de cobrança dos honorário e/ou perdas e danos por inadimplência do CONTRATANTE, com os acréscimos previstos no PARÁGRAFO PRIMEIRO mais custas e honorários advocatícios.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE obriga-se a entregar o CONTRATADO toda documentação relativa à execução dos serviços contratados, segundo as orientações técnicas deste, até o dia 06 do mês subsequente ao vencido.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATADO obriga-se a cumprir a legislação FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, bem como seguir estrita obediência as normas brasileiras de engenharia, editadas pelo conselho federal de engenharia.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SETIMA: O CONTRATADO executara os serviços em conformidade com os documentos e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, sendo este o único responsável e conteúdo dos mesmos, não se responsabilizando aquele, penal e civilmente, por omissões ao CONTRATANTE imputáveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Havendo evidencias de ocultamente, ou recusa de entrega de documentos ou informações pelo CONTRATANTE, poderá o contrato suspender a execução dos serviços contratados, ficando autorizado a rescindir por justa causa o presente contrato e agir nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO SEGUNDO.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA OITAVA: Reiteradas inadimplências contratuais não ensejarão novação contratual, mas mera tolerância da parte com o inadimplente, podendo o prejudicado agir a qualquer tempo em defesa de seus direitos.

CLÁUSULA NONA: Os valores aqui ajustados são líquidos, certos e determinados, valendo este contrato como título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: A parte que desejar rescindir o contrato deverá comunicar por escrita a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Na hipótese de ocorrer rescisão unilateral do contrato sem justa causa, a parte prejudicada terá direito a multa estipulada em 10 (dez) por cento sobre o valor

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000336

total do contrato (correspondente ao valor de 12 (doze) (meses), e, se for o caso, indenização por perdas e danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de rescisão de contrato, o CONTRATANTE deverá retirar os documentos, da posse do CONTRATADO, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de pagar importância equivalente a 1/10 da mensalidade total aqui acordada, a cada mês, a título de remuneração do depósito dos referidos documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Na hipótese de transferência de profissional contábil responsável, o CONTRATANTE deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de rescisão do contrato, a referida transferência junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como no conselho regional de contabilidade através do preenchimento do termo de transferência.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O prazo da vigência do presente contrato é a partir de 22/06/2023 até 22/06/2027.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Realeza - PR para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, renunciando expressamente as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Francisco Beltrão, 26 de junho de 2023.

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2023.06.22 08:21:35
-03'00'

Théo Carlos Castro Apolinario

Contratada

MICHAEL
CEZNE DE
SOUZA:073353
60935

Assinado de forma
digital por MICHAEL
CEZNE DE
SOUZA:07335360935
Dados: 2023.06.22
09:06:51 -03'00'

Michael Cezne de Souza

Contratante

[Handwritten signatures and initials]

006337

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2109591139

PR

NOME
THEO CARLOS CASTRO APOLINÁRIO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
127555648 SESE PR

CPF
063.355.218-46

DATA NASCIMENTO
31/07/1997

FILIAÇÃO
JOSE CARLOS APOLINÁRIO
ELIANE CATIA CASTRO

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06558198463

VALIDADE
14/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
04/02/2016

OBSERVAÇÕES

Theo Carlos Castro Apolinário

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FRANCISCO BELTRÃO, PR

DATA EMISSÃO
17/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21574006984
PR918617272

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

006338



RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, sob as penas da lei, que, até a presente data, que possui os veículos, máquinas e equipamentos abaixo relacionados pertencem a nossa empresa e estarão disponíveis em todo o período de execução do objeto licitado.

Nº	Veic/Maq/Equip	Forma Aquisição	Quantidade / Utilização	PERIODO DE EXECUÇÃO
01	MINICARREGADEIRA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
02	CAMINHÃO PIPA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
03	ESPARGIDOR	PRÓPRIO	02	Quando Solicitado para execução.
04	VIBROACABADORA	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
05	ROLO COMPACTADOR	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
06	ROLO PNEUMÁTICO	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
07	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
08	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
09	CAMINHÃO	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

006339

JUMBO

PAVIMENTAÇÃO

46 99915-1913

	BASCULANTE 12 M			
10	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
11	CAMINHÃO 3/4	ALUGADO	01	Quando Solicitado para execução.
12	FERRAMENTAS DIVERSAS (RASTEIS, ASSOPRADORES, PICARETA, CONES, CORTAR, PLACA VIBRATÓRIA)	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.
13	FERRAMENTAS MANUAIS (CARRINHOS, PÁS, CORTADEIRAS, PICARETAS, ENXADAS, SOQUETES, MARTELOS, MARRETAS, PIQUETES, NÍVEL DE PEDREIRO E LINHA DE NYLON Nº 100)	PRÓPRIO	01	Quando Solicitado para execução.

Realeza/PR, 16 de junho de 2026

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.16 06:20:48
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.16 06:23:11 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO

Engenheiro



RELAÇÃO DE USO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, DECLARAM, por meio deste apresentar o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)																		
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570
1	Caminhão Pipa	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1													
2	Minicarregadeira	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1													
3	Caçamba Basculante 12 m	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	4	4	4	4	4													
4	Espargidor	UTILIZAÇÃO																			
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1													
5	Rolo	UTILIZAÇÃO																			

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

Handwritten signatures and stamps:
A blue circular stamp with the number 000341.
Handwritten initials "om" and "p".

JUMBO
PAVIMENTAÇÃO
46 99915-1913

[illegible]

Realeza/PR, 16 de junho de 2026

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio administrador

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO

Engenheiro

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

006342



DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, juntamente com seu responsável técnico Sr. **THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO**, brasileiro, engenheiro civil, devidamente registrado no CRE/PR, sob o nº PR-187663/D, portador da cédula de identidade RG nº 12.755.564-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 063.355.219-46, residente e domiciliado na Rua São Marcos, nº 575, bairro Guanabara, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP: 85.604-160, Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, **DISPENSANDO À VISITA TÉCNICA**, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.16 06:20:15
-03'00'

Realeza/PR, 16 de junho de 2026

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO
CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.16 06:23:33 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com

PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

000313



**Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**

**AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR**

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, declara, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
000344



2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Realeza/PR, 16 de junho de 2026

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967


Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.16 06:20:02
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio administrador



Handwritten signatures in blue ink. One signature is a large, stylized 'S' or 'J'. Another is a smaller, more cursive signature. There are also some initials or marks.

000343

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209680541	CNPJ 40.306.265/0001-37
NOME EMPRESARIAL JUMBO PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	675141250667455612 6	08/10/2024 a 08/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40306265000137	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137	464447516744095328 9	17/07/2024 a 17/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.7
3.66.42.03.8D.91.EB.CA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 15:09:46

C1.85.5D.65.74.7B.5F.11
C9.20.16.DD.79.8C.FC.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

006346

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41209680541
CNPJ	40.306.265/0001-37
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIARIO
Município	REALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11540

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11540
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

006347

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.306.265/0001-37
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	6751412506674556126
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	08/10/2024 a 08/10/2025
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	063.985.949-67
Nº de Série do Certificado	4644475167440953289
Nome do Signatário	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	17/07/2024 a 17/07/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.572.559,47	R\$ 21.532.012,40
CIRCULANTE		R\$ 9.450.264,88	R\$ 8.991.060,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.263.684,51	R\$ 1.813.494,28
DISPONIVEL		R\$ 45.719,98	R\$ 135.638,50
Caixa		R\$ 45.719,98	R\$ 135.638,50
DISPONIVEL EM BANCO		R\$ 6.459,48	R\$ 1.586.378,90
Sicoob conta 49.091-1		R\$ 4.000,53	R\$ 59,01
SICREDI 42176-1		R\$ 2.310,11	R\$ 1.586.252,47
Cresol 029607-4		R\$ 148,84	R\$ 67,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.211.505,05	R\$ 91.476,88
Sicredi FIRF Liq Emp Fundos		R\$ 1.093.307,95	R\$ 0,00
Aplicação Sicredi Aviso Previo		R\$ 1.091.456,88	R\$ 91.476,88
Aplicação Sicoob		R\$ 26.740,22	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 7.186.580,37	R\$ 7.177.566,67
CLIENTES		R\$ 7.126.685,98	R\$ 7.068.667,25
Clientes Diversos		R\$ 6.796.685,98	R\$ 5.238.667,25
Cheques em Carteira		R\$ 330.000,00	R\$ 1.830.000,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 59.894,39	R\$ 108.899,42
ICMS a Recuperar		R\$ 47.310,54	R\$ 98.801,85
INSS a Recuperar		R\$ 12.583,85	R\$ 10.097,56
IRPJ a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,01
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.122.294,59	R\$ 12.540.951,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
CREDITOS		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
Clientes		R\$ 1.398.000,00	R\$ 11.398.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
Cotas de Capitais em Banco		R\$ 9.531,68	R\$ 9.531,68
IMOBILIZADO		R\$ 818.022,80	R\$ 1.254.022,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 663.822,80	R\$ 743.822,80
Maquinas e Equipamentos - Ferramentas		R\$ 631.622,80	R\$ 631.622,80
Extrusora IMB 400 Econ		R\$ 32.200,00	R\$ 32.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

000349

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fresadora de Asfalto		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
VEÍCULOS		R\$ 154.200,00	R\$ 510.200,00
Veiculos		R\$ 154.200,00	R\$ 154.200,00
Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
Rolo Compactador Mod CLG 626R Marca Luigong		R\$ 0,00	R\$ 246.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (103.259,89)	R\$ (129.708,58)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (34.054,90)	R\$ (40.588,87)
(-) (-) Veiculos		R\$ (34.054,90)	R\$ (38.680,90)
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 0,00	R\$ (1.552,42)
(-) Fresadora de Asfalto		R\$ 0,00	R\$ (355,55)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (69.204,99)	R\$ (89.119,71)
(-) Extrusora IMB 400 Econ		R\$ (207,74)	R\$ (1.173,74)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (68.997,25)	R\$ (87.945,97)
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.105,55
Cotas em Banco		R\$ 0,00	R\$ 9.105,55
PASSIVO		R\$ 11.572.559,47	R\$ 21.532.012,40
CIRCULANTE		R\$ 683.908,03	R\$ 312.997,46
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 683.908,03	R\$ 312.997,46
FORNECEDORES		R\$ 614.201,15	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 614.201,15	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 36.989,23	R\$ 275.454,55
INSS a Recolher		R\$ 540,00	R\$ 20.825,32
FGTS a Recolher		R\$ 3.140,44	R\$ 4.287,06
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 629,10	R\$ 22.942,43
COFINS a Recolher		R\$ 2.903,56	R\$ 105.888,13
IRPJ a Recolher		R\$ 28.332,56	R\$ 56.903,48
CSLL a Recolher		R\$ 1.045,28	R\$ 38.119,72
Contribuição Assist. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 778,41
ISSQN a recolher		R\$ 0,00	R\$ 25.710,00
IRRF		R\$ 398,29	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.174,80	R\$ 37.542,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

006350

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 35.029,55
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 2.513,36
OBRA PAVIM NOVA PRATA CNO 900163904570		R\$ 24.877,67	R\$ 0,00
Sálario a Pag Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ 15.423,75	R\$ 0,00
INSS a Pag Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ 9.453,92	R\$ 0,00
OBRA PAV DE FCO BELTRÃO CNO 900179589474		R\$ 6.665,18	R\$ 0,00
Salario a pag Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ 3.774,77	R\$ 0,00
INSS a pag Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ 2.890,41	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.888.651,44	R\$ 21.219.014,94
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 10.501.937,44	R\$ 20.832.300,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

000351

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 14.336.942,68	R\$ 20.052.420,12
Receita de Revenda de Mercadorias		R\$ 127.929,08	R\$ 1.189.497,32
Receita de Prestação de Serviços		R\$ 14.209.013,60	R\$ 18.862.922,80
(-) Deduções		R\$ (1.436.926,98)	R\$ (1.723.159,39)
(-) ICMS S/ Vendas		R\$ (10.728,97)	R\$ (235.814,05)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R\$ (45.807,24)	R\$ (130.158,51)
(-) COFINS S/ Vendas		R\$ (211.418,10)	R\$ (600.731,58)
(-) ISS		R\$ (33.836,84)	R\$ (162.840,71)
(-) Simples Nacional		R\$ (926.079,92)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ Sob Receita		R\$ (132.945,40)	R\$ (377.048,40)
(-) C.S.L.L - Receita		R\$ (76.110,51)	R\$ (216.566,14)
Receita Líquida		R\$ 12.900.015,70	R\$ 18.329.260,73
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (2.887.641,37)	R\$ (5.617.256,29)
(-) Compras de Mercadorias à Vista Usado Prest Serviço		R\$ (874.776,36)	R\$ (5.904.561,65)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo Usado Prest Serviço		R\$ (2.070.904,52)	R\$ (0,00)
ICMS S/ Compras		R\$ 58.039,51	R\$ 287.305,36
Lucro Bruto		R\$ 10.012.374,33	R\$ 12.712.004,44
(-) Despesas Administrativas		R\$ (124.589,33)	R\$ (656.870,38)
(-) Pró-Labore Administrador		R\$ (28.693,80)	R\$ (25.416,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (29.218,17)	R\$ (99.567,14)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (435.588,52)
(-) Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (9.539,00)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R\$ (21.820,00)	R\$ (11.802,62)
(-) Despesas Com Veículos		R\$ (39.952,67)	R\$ (63.239,50)
(-) Manutenção de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (903,00)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (4.266,60)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.079,69)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Viagens Estadas		R\$ (0,00)	R\$ (6.548,00)
(-) Uniformes Mat de Segurança		R\$ (3.825,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciações		R\$ (78.789,98)	R\$ (26.448,69)
(-) Veículos		R\$ (15.420,00)	R\$ (4.626,00)
(-) Maquinas e Equipamento Ferramentas		R\$ (63.162,24)	R\$ (19.304,27)
(-) Extrutora IMB 400 Econ		R\$ (207,74)	R\$ (966,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

000352

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ (0,00)	R\$ (1.552,42)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (54.644,12)	R\$ (588.372,81)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (2.983,56)	R\$ (388.259,87)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (27.566,05)	R\$ (22.955,50)
(-) 13º Salário		R\$ (23.269,06)	R\$ (21.359,14)
(-) Previdência Social		R\$ (1.164,31)	R\$ (121.350,76)
(-) F. G. T. S.		R\$ 338,86	R\$ (30.516,79)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (3.930,75)
(-) Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (36.389,86)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (26.979,88)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (6.587,17)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 384/2022 CNO 900128577672		R\$ (2.822,81)	R\$ (0,00)
(-) Obra São Jorge CNO 900127543278		R\$ (10.865,80)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Município de São Jorge CNO 900127543278		R\$ (8.133,83)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Município de São Jorge CNO 900127543278		R\$ (2.002,72)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Município de São Jorge CNO 900127543278		R\$ (729,25)	R\$ (0,00)
(-) Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (44.951,36)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (33.667,73)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (8.552,88)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 330/2022 CNO 900128579573		R\$ (2.730,75)	R\$ (0,00)
(-) Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (46.073,33)	R\$ (0,00)
(-) Salários Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (34.544,85)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (8.681,14)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Realeza 300/22 CNO 900112735078		R\$ (2.847,34)	R\$ (0,00)
(-) Obra de Santa Izabel CNO 901351264779		R\$ (62.319,59)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Santa Izabel do Oeste CNO 900135126479		R\$ (46.366,57)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Santa Izabel do Oeste CNO 900135126479		R\$ (11.995,07)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Santa Izabel do Oeste		R\$ (3.957,95)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

006353

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CNO900135126479			
(-) Obra Pav Perimetro Urbano A- CNO 9001446254576		R\$ (35.118,99)	R\$ (0,00)
(-) Salário Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		R\$ (26.421,47)	R\$ (0,00)
(-) INSS Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		R\$ (6.453,02)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Pav Perimetro Urbano A CNO 900144625576		R\$ (2.244,50)	R\$ (0,00)
(-) Obra Pav. Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (44.090,20)	R\$ (0,00)
(-) Salario Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (31.223,02)	R\$ (0,00)
(-) INSS Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (6.938,78)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Pavimentação Ampere 176/2022 CNO 900128567474		R\$ (1.772,95)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ (3.551,83)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ (603,62)	R\$ (0,00)
(-) Obra Pav Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (66.247,61)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (5.079,31)	R\$ (0,00)
(-) Salário Obra Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (42.690,74)	R\$ (0,00)
(-) INSS Pavim Nova Prata CNO 900163904570		R\$ (18.477,56)	R\$ (0,00)
(-) Obra Pav Fco Beltrão CNO 900179589474		R\$ (4.213,48)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Fco Beltrão CNO 900178589474		R\$ (4.213,48)	R\$ (0,00)
(-) Obra Sta Izabel contr 373 CNO 900128568378		R\$ (3.927,45)	R\$ (0,00)
(-) Salário Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		R\$ (2.850,93)	R\$ (0,00)
(-) INSS Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		R\$ (798,71)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Sta Izabel Contr 373 CNO 900128568378		R\$ (277,81)	R\$ (0,00)
(-) Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (40.706,75)	R\$ (0,00)
(-) Salario Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (29.649,17)	R\$ (0,00)
(-) INSS Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (7.370,99)	R\$ (0,00)
(-) FGTS Obra Boa Vista da Aparecida CNO 900128568972		R\$ (3.686,59)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

000354

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Financeiras		R\$ (25.936,64)	R\$ (18.737,20)
(-) Multas Diversas		R\$ (79,23)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancários (B.B.)		R\$ (0,00)	R\$ (3.490,55)
(-) I.O.F. (B.B.)		R\$ (0,00)	R\$ (3.707,16)
(-) Despesas Sicoob		R\$ (374,40)	R\$ (583,80)
(-) Juros Sicoob		R\$ (3.537,61)	R\$ (18,14)
(-) I.O.F. Sicoob		R\$ (875,23)	R\$ (1,55)
(-) Despesas Bancárias (SICRED)		R\$ (746,55)	R\$ (7.435,42)
(-) Juros (SICRED)		R\$ (796,12)	R\$ (333,80)
(-) I.O.F. (SICRED)		R\$ (4.057,29)	R\$ (2.010,18)
(-) Desp Bancárias Cresol		R\$ (557,66)	R\$ (167,82)
(-) IOF Cresol		R\$ (9.408,26)	R\$ (602,06)
(-) Juros Cresol		R\$ (5.504,29)	R\$ (386,72)
Receitas Financeiras		R\$ 23.105,07	R\$ 19.027,23
Outras Receitas Financeiras		R\$ 23.105,07	R\$ 19.027,23
Resultado operacional líquido		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.440.602,59
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (57.500,00)
(-) (-) Venda ativo imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (57.500,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.383.102,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.356.614,91	R\$ 11.383.102,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.64.10.70.64.C2.A1.0E.C6.71.12.02.73.66.42.03.8D.91.EB.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

006355



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

DESCRIÇÃO	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	10.501.937,44	5.218.065,26
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	,00
Outros Recursos	,00	,00
Lucro Líquido do Ano	11.383.102,59	5.283.872,18
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	,00	,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	,00	,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	,00	,00
TOTAL	21.885.040,03	10.501.937,44
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.052.738,09)	,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	,00
Outras Destinações	,00	,00
TOTAL	(1.052.738,09)	,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.832.301,94	10.501.937,44

Valores apresentados em Real - R\$

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

q

om

000356



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (Método Indireto)

DESCRIÇÃO	01/01/2024 a 31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	11.383.102,59
Depreciação e amortização	26.448,69
Renda de Investimentos	(9.105,55)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRC	11.400.445,73
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.990.986,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	(614.201,15)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	177.645,22
Aumento (Redução) Imposto de Renda e Contribuição Social	65.645,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.038.548,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.038.548,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.038.548,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(680.000,00)
Recebimentos Por Vendas de Ativos Permanentes	244.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(436.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	450.190,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.263.684,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.813.494,28

Valores apresentados em Reais - R\$

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-0/3
CPF: 007.493.369-86

g

om

000357



NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 com registro certificado em 08/01/2021 no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 como regime de tributação do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01);*
- *Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e*



de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospeção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01); Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) será substituída pela Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) nesses casos, simplificando o conjunto de demonstrações contábeis, pois as únicas mudanças no patrimônio líquido foram as variações nos lucros ou prejuízos acumulados (que são o resultado do período) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo método indireto, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei N.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

03- REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que

[Handwritten signatures]

000359



ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

06-ESTIMATIVAS E PREMISSAS

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo, provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) Neste quesito, a responsabilidade profissional por tais estimativas são



dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

07- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto na NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade. Assim ativos, passivos e resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

08- ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment.

09- PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1001 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, à similaridade com processos anteriores, a complexidade e a posicionamento dos tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

10- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NBC TG 1001

Sp

Om

000361



A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

11- DETERMINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1001 do Conselho Federal de Contabilidade

12- ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Ativos e passivos somente foram reconhecidos quando a entidade se tornou parte de disposições legais ou contratuais. A mensuração inicial dos ativos e passivos financeiros se deu pelo método do custo amortizado, ou seja: pelo valor original da transação e gastos diretamente relacionados. Para as aplicações ou captações de recursos financeiros a valores prefixados ou não, os ativos e passivos financeiros foram inicialmente registrados pelos valores efetivamente aplicados ou captados. A mensuração subsequente dos ativos financeiros se deu pelo acréscimo da receita de juros, pela diminuição dos valores recebidos e pelo reconhecimento de perdas. Os ativos e passivos financeiros foram ajustados na mensuração subsequente por indicadores legais ou contratuais aplicáveis, eventual variação cambial ou índice de preços, com os reflexos no resultado do período. Os ativos financeiros somente foram baixados quando os valores foram integralmente recebidos ou a entidade não tinha mais expectativa de receber os valores. Já os passivos financeiros somente foram baixados quando a obrigação foi extinta pelo pagamento, por prescrição ou decadência legal ou contratual.

13- ESTOQUES

[Handwritten signatures and marks]

000352



Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

14- INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os investimentos em outras sociedades, compõem especificamente as quotas de capital dos Bancos Cooperativa de Credito Sicoob Vale Sul, Cooperativa de Credito e Investimento Com Interação Solidaria Fronteiras PR, SC, SP e ES - CRESOL Fronteiras PR, SC, SP e ES e cresol e C.C.P.I Fronteiras Do PR, SC, SP e ES - SICREDI.

15- IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

16- FORNECEDORES

Os fornecedores são responsáveis pela entrega dos estoques de matéria prima, as quais são negociadas nas seguintes condições e a curto prazo.

17- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

Handwritten signatures and stamps: "B", "Om", "d", and the number "006363".



QUADRO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	348.043	R\$ 348.043,00	90,00%
LEONEL CEZNE DE SOUZA	38.671	R\$ 38.671,00	10,00%
TOTAL	386.714	R\$ 386.714,00	100%

18- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nos primeiros dois anos de funcionamentos a empresa não realizou operações em Ajuste de Avaliação Patrimonial:

19- RECEITAS OPERACIONAIS

A empresa obteve as seguintes receitas relativas a sua atividade operacional no mercado interno.

20- EVENTO SUBSEQUENTE

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.

Realeza, 31 de dezembro de 2024.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.306.265/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

NIRE 41209680541

CNPJ 40.306.265/0001-37

Número de Ordem 7

Natureza do Livro DIARIO

Município REALEZA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/01/2021

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2025

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13788

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Natureza do Livro DIARIO

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13788

Data de inicio 01/01/2025

Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000365

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41209680541	CNPJ 40.306.265/0001-37
NOME EMPRESARIAL JUMBO PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986	823369966301764345 9	07/10/2025 a 07/10/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40306265000137	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137	271034554282563245 1	11/07/2025 a 11/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.
81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/03/2026 às 10:26:20

99.30.EE.56.EA.84.13.67
79.9E.1B.4A.24.6A.C6.C7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

fb
p om
006386

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	007.493.369-86
Nº de Série do Certificado	8233699663017643459
Nome do Signatário	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/10/2025 a 07/10/2026
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	063.985.949-67
Nº de Série do Certificado	2710345542825632451
Nome do Signatário	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA:40306265000137
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	11/07/2025 a 11/07/2026

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and stamps:

- Handwritten signature: *fb*
- Handwritten signature: *om*
- Handwritten signature: *g*
- Handwritten number: 000367

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.532.012,40	R\$ 39.275.812,75
CIRCULANTE		R\$ 8.991.060,95	R\$ 30.204.688,02
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.813.494,28	R\$ 768.682,77
DISPONIVEL		R\$ 135.638,50	R\$ 179.928,29
Caixa		R\$ 135.638,50	R\$ 179.928,29
DISPONIVEL EM BANCO		R\$ 1.586.378,90	R\$ 58.754,48
Sicoob conta 49.091-1		R\$ 59,01	R\$ 0,00
SICREDI 42176-1		R\$ 1.586.252,47	R\$ 58.754,48
Cresol 029607-4		R\$ 67,42	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 91.476,88	R\$ 530.000,00
Fundos Liq Emr Firf		R\$ 91.476,88	R\$ 0,00
Sicredinvest Exclusivo - aplic aviso previo		R\$ 0,00	R\$ 530.000,00
CRÉDITOS		R\$ 7.177.566,67	R\$ 29.436.005,25
CLIENTES		R\$ 7.068.667,25	R\$ 28.975.901,43
Clientes Diversos		R\$ 5.238.667,25	R\$ 22.756.738,36
Cheques em Carteira		R\$ 1.830.000,00	R\$ 6.219.163,07
VALORES A RECUPERAR		R\$ 108.899,42	R\$ 460.103,82
ISSQN a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 2.660,69
ICMS a Recuperar		R\$ 98.801,85	R\$ 447.345,57
INSS a Recuperar		R\$ 10.097,56	R\$ 10.097,56
IRRF a Compensar		R\$ 0,01	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.540.951,45	R\$ 9.071.124,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.398.000,00	R\$ 8.206.560,00
CREDITOS		R\$ 11.398.000,00	R\$ 8.206.560,00
Clientes		R\$ 11.398.000,00	R\$ 8.206.560,00
INVESTIMENTOS		R\$ 9.531,68	R\$ 15.382,64
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 9.531,68	R\$ 15.382,64
Cotas de Capitais em Banco		R\$ 9.531,68	R\$ 15.382,64
IMOBILIZADO		R\$ 1.254.022,80	R\$ 1.009.946,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 743.822,80	R\$ 537.246,18
Maquinas e Equipamentos - Ferramentas		R\$ 631.622,80	R\$ 417.972,80
Extrusora IMB 400 Econ		R\$ 32.200,00	R\$ 32.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 3

006368

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fresadora de Asfalto		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Forma p/ Tubo de concreto		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
Drone Vant DJI Matrice E4		R\$ 0,00	R\$ 46.560,40
Capinadeira Mecanica WARPCH14		R\$ 0,00	R\$ 12.512,98
VEÍCULOS		R\$ 510.200,00	R\$ 472.700,00
Veiculos		R\$ 154.200,00	R\$ 154.200,00
Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Fiat Uno Mille 2006 Placa ANROJ31		R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
Rolo Compactador Mod CLG 626R Marca Luigong		R\$ 246.000,00	R\$ 0,00
Caminhão VW/5.150 DRC Placa QNF1159		R\$ 0,00	R\$ 194.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (129.708,58)	R\$ (160.764,09)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (40.588,87)	R\$ (52.906,68)
(-) (-) Veiculos		R\$ (38.680,90)	R\$ (42.921,40)
(-) (-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ (1.552,42)	R\$ (4.577,42)
(-) Veiculo Consorciado 2		R\$ 0,00	R\$ (5.100,32)
(-) (-) Fresadora de Asfalto		R\$ (355,55)	R\$ 0,00
M. Benz 1938-S (HRO-7585)		R\$ 0,00	R\$ (307,54)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (89.119,71)	R\$ (107.857,41)
(-) Extrusora IMB 400 Econ		R\$ (1.173,74)	R\$ (2.059,24)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (87.945,97)	R\$ (105.315,63)
FORMA PARA TUBO		R\$ 0,00	R\$ (230,34)
Drone Vant DJI Matrice E4		R\$ 0,00	R\$ (252,20)
INVESTIMENTOS		R\$ 9.105,55	R\$ 0,00
Cotas em Banco		R\$ 9.105,55	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 21.532.012,40	R\$ 39.275.812,75
CIRCULANTE		R\$ 312.997,46	R\$ 463.966,61
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 312.997,46	R\$ 463.966,61
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 275.454,55	R\$ 407.247,01
INSS a Recolher		R\$ 20.825,32	R\$ 52.458,28
FGTS a Recolher		R\$ 4.287,06	R\$ 13.868,06
PIS/PASEP a Recolher		R\$ 22.942,43	R\$ 28.468,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 3

006369

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS a Recolher		R\$ 105.888,13	R\$ 131.392,33
IRPJ a Recolher		R\$ 56.903,48	R\$ 82.337,83
CSLL a Recolher		R\$ 38.119,72	R\$ 47.301,24
Contribuição Assist. a Recolher		R\$ 778,41	R\$ 1.553,22
ISSQN a recolher		R\$ 25.710,00	R\$ 49.867,71
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 37.542,91	R\$ 56.719,60
Ordenados e Salários a Pagar		R\$ 35.029,55	R\$ 54.017,56
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.513,36	R\$ 2.702,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.219.014,94	R\$ 38.811.846,14
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
Capital Subsc. Domic. e Resid. no País		R\$ 386.714,00	R\$ 386.714,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQ.		R\$ 20.832.300,94	R\$ 38.425.132,14
CONTAS DE RESULTADOS		R\$ 20.832.300,94	R\$ 38.425.132,14
Resultados Positivos Acumulados		R\$ 20.832.300,94	R\$ 0,00
Lucros Segregados (Lei 15.270)		R\$ 0,00	R\$ 38.425.132,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 3

006370

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 20.052.420,12	R\$ 32.099.327,69
(-) Receita de Revenda de Mercadorias		R\$ 1.189.497,32	R\$ (0,00)
Receita de Prestação de Serviços		R\$ 18.862.922,80	R\$ 32.099.327,69
(-) Deduções		R\$ (1.723.159,39)	R\$ (2.653.958,53)
(-) ICMS S/ Vendas		R\$ (235.814,05)	R\$ (4.840,93)
(-) PIS/PASEP S/ Vendas		R\$ (130.158,51)	R\$ (208.645,63)
(-) COFINS S/ Vendas		R\$ (600.731,58)	R\$ (962.979,82)
(-) ISS		R\$ (162.840,71)	R\$ (512.832,84)
(-) IRPJ Sob Receita		R\$ (377.048,40)	R\$ (617.986,56)
(-) C.S.L.L - Receita		R\$ (216.566,14)	R\$ (346.672,75)
Receita Líquida		R\$ 18.329.260,73	R\$ 29.445.369,16
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (5.617.256,29)	R\$ (5.743.492,29)
(-) Compras de Mercadorias à Vista Usado Prest Serviço		R\$ (5.904.561,65)	R\$ (6.096.876,94)
ICMS S/ Compras		R\$ 287.305,36	R\$ 353.384,65
Lucro Bruto		R\$ 12.712.004,44	R\$ 23.701.876,87
(-) Despesas Administrativas		R\$ (656.870,38)	R\$ (894.590,32)
(-) Pró-Labore Administrador		R\$ (25.416,00)	R\$ (36.432,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (99.567,14)	R\$ (105.543,17)
(-) Fretes e Transportes		R\$ (435.588,52)	R\$ (544.670,47)
(-) Alimentação		R\$ (9.539,00)	R\$ (48.149,08)
(-) Material de Uso e Consumo (Expediente)		R\$ (11.802,62)	R\$ (14.473,68)
(-) Despesas Com Veículos		R\$ (63.239,50)	R\$ (61.717,04)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (12.000,00)
(-) Manutenção de Equipamentos		R\$ (903,00)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel de diversos - Maquinas		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Aquisição de Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (62.420,00)
(-) Seguros		R\$ (4.266,60)	R\$ (41,88)
(-) Despesas com Viagens Estadas		R\$ (6.548,00)	R\$ (6.463,00)
(-) Uniformes Mat de Segurança		R\$ (0,00)	R\$ (1.680,00)
(-) Depreciações		R\$ (26.448,69)	R\$ (31.411,06)
(-) Veiculos		R\$ (4.626,00)	R\$ (9.648,36)
(-) Maquinas e Equipamento Ferramentas		R\$ (19.304,27)	R\$ (17.600,00)
(-) Extrutora IMB 400 Econ		R\$ (966,00)	R\$ (885,50)
(-) Mercedes-Bens ATRON placa OXW7036		R\$ (1.552,42)	R\$ (3.025,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 2

006371

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 40.306.265/0001-37

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (252,20)
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (588.372,81)	R\$ (1.608.907,38)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (388.259,87)	R\$ (994.308,16)
(-) Férias e 1/3 de Férias		R\$ (22.955,50)	R\$ (88.364,59)
(-) 13º Salário		R\$ (21.359,14)	R\$ (75.791,49)
(-) Previdência Social		R\$ (121.350,76)	R\$ (360.568,54)
(-) F. G. T. S.		R\$ (30.516,79)	R\$ (86.861,95)
(-) FGTS verbas trabalhistas		R\$ (3.930,75)	R\$ (3.012,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.737,20)	R\$ (16.370,40)
(-) Multas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (1.113,34)
(-) Juros Bancários (B.B.)		R\$ (3.490,55)	R\$ (101,94)
(-) I.O.F. (B.B.)		R\$ (3.707,16)	R\$ (9.503,77)
(-) Despesas Sicoob		R\$ (583,80)	R\$ (0,00)
(-) Juros Sicoob		R\$ (18,14)	R\$ (0,00)
(-) I.O.F Sicoob		R\$ (1,55)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (7.435,42)	R\$ (1.772,03)
(-) Juros Bancarios		R\$ (333,80)	R\$ (870,09)
(-) I.O.F. Bacario		R\$ (2.010,18)	R\$ (3.009,23)
(-) Desp Bancarias Cresol		R\$ (167,82)	R\$ (0,00)
(-) IOF Cresol		R\$ (602,06)	R\$ (0,00)
(-) Juros Cresol		R\$ (386,72)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 19.027,23	R\$ 130.278,48
Outras Receitas Financeiras		R\$ 19.027,23	R\$ 130.278,48
Resultado operacional líquido		R\$ 11.440.602,59	R\$ 21.280.876,19
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (57.500,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Venda ativo imobilizado		R\$ (57.500,00)	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 11.383.102,59	R\$ 21.280.876,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 11.383.102,59	R\$ 21.280.876,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.CD.43.D9.2F.F9.05.9A.19.3E.4A.3E.81.11.5C.BE.27.F0.91.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2





006372



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

1. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	Lucros Segregados (Lei 15.270/2025)	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2025	386.714,00	20.832.300,94		21.219.014,94
Lucro Líquido do Exercício		21.280.876,19		21.280.876,19
Constituição de Reserva Legal (5%)				
Distribuição de Lucros		3.688.044,99		(3.688.044,99)
Transferência para conta segregada		38.425.132,14	38.425.132,14	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2025	386.714,00	0,00	38.425.132,14	38.811.846,14

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil - CRC/PR - PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Handwritten signatures and initials: "om", "p", and a large signature.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
METODO INDIRETO 31/12/2025

1. FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	21.280.876,19
Ajustes Para Conciliar o Lucro ao Caixa	
Depreciação e Amortização	31.411,06
Resultado Ajustado	21.312.287,25
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais	
Clientes	(18.715.794,18)
Tributos a Recuperar	(351.204,40)
Tributos a Recolher	131.792,46
Obrigações Trabalhistas	19.176,69
Caixa Líquido Gerado nas Operações	2.396.257,82

2. FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado	(200.000,00)
Fluxo de Investimento	(200.000,00)

3. FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de Lucros/Dividendos	(3.688.044,99)
Fluxo de Financiamento	(3.688.044,99)

4. VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

Fluxo Operacional	2.396.257,82
Fluxo de Investimento	(200.000,00)
Fluxo de Financiamento	(3.688.044,99)
Variação Líquida de Caixa	(1.491.787,17)

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo inicial (01/01/2025)	1.813.494,28
Saldo final (31/12/2025)	768.682,77
Variação Apurada	2.582.177,05

A geração de caixa operacional da companhia é impactada pelo elevado volume de contas a receber, característica do setor de construção pesada, no qual os recebimentos ocorrem conforme medições contratuais e cronogramas financeiros.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO
Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

000374



NOTAS EXPLICATIVAS

01- CONTEXTO OPERACIONAL

Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 40.306.265/0001-37, com sua sede e foro Rodovia PR-182, Km 464, S/N.º, bairro Industrial no Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0968054-1 com registro certificado em 08/01/2021 no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 como regime de tributação do Lucro Presumido.

Com o objeto a exploração do ramo de:

- *Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE 4211-1/01);*
- *Atividades Secundárias: Preparação de Massa e Argamassa Para Construção (Cimento, Areia, Brita, Água, Aditivos, Etc.) Dosadas por Usinas Inclusive o Transporte Através de Caminhões Betoneiras ou Por Dutos Até o Local Da Construção - (CNAE 2330-3/05); Atividades de Esvaziamento e a Limpeza Galerias de Águas Pluviais e Tubulações Também de Tanques de Infiltração e Fossas Sépticas, Sumidouros e Poços de Esgoto, Inclusive Retirada de Lama - (CNAE 3702-9/00); Construções de Edifícios (inclusive de grande altura), Residências, Multifamiliares e Comerciais - (CNAE 4120-4/00); Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos Com Pintura e Instalação de Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes - (CNAE 4211-1/02); Atividades de Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas, de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos) - (CNAE 4212-0/00); Atividade de Construção de Vias Urbanas, Ruas, de Praças e Calçadas Para Pedestres e Locais Para Estacionamento de Veículos, Também os trabalhos de Superfície e Pavimentação em Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas Inclusive a Instalação da Sinalização e Pintura Nestes Locais - (CNAE 4213-8/00); Atividades de Construção e Recuperação de Redes de Coleta de Esgoto, Inclusive de Interceptores, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações de Bombeamento de Esgoto Galerias Pluviais, Manutenção em Redes de Abastecimento de Água Tratada e*

[Handwritten signature]

000375



de Redes de Coleta e de Sistemas de Tratamento de Esgoto - (CNAE 4222-7/01); Serviços de Montagem e Soldagem de Estruturas Metálicas Permanentes - (CNAE 4292-8/01); Obras de Atirantamentos e Cortinas de Proteção de Encostas, Contenção de Encostas, Loteamento (Subdivisão de Terras) Com Execução de Benfeitorias, Açudes, de Escoramento Para a Contenção de Estruturas Fixas, de Estabilidade: Enrocamento, Muro de Concreto Ciclópico, Rip-Rap, Gabião, Berna, Escalonamento e de Infra-Estrutura Para Execução de Plantas Industriais - (CNAE 4299-5/99); Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE 4313-4/00); Serviços de Drenagem, Demarcação, Rebaixamento, Preparação, Remoção do Solo Destinado à Construção - (CNAE 4319-3/00); Serviços Especializados Para Construção Civil - (CNAE 4399-1/99); Comércio Varejista Especializado de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/05); Comércio Varejista de Materiais de Construção - (CNAE 4744-0/99); Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - (CNAE 4930-2/02); Serviços de Engenharia - (CNAE 7112-0/00); Atividades de Estudos Geológicos e de Prospeção e Estudos Geofísicos, Sismográficos - (CNAE 7119-7/02); Aluguel Operacional de Máquinas e Equipamentos Para Construção, Demolição Sem Operador - (CNAE 7732-2/01); Atividade de Limpeza Especializada, como Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Incineradores, Dutos de Ventilação e Etc. - (CNAE 8129-0/00).

02- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, compreendem o conjunto completo de informações de natureza patrimonial, financeira, de desempenho e de fluxos de caixa da entidade, sendo constituídas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada pelo método indireto.

As referidas demonstrações foram preparadas e apresentadas em conformidade com as disposições da legislação societária vigente, em especial a Lei N.º: 10.406/2002 (Código Civil), bem como em observância às seguintes bases normativas:

- NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- Práticas contábeis adotadas no Brasil;
- Princípios fundamentais de contabilidade.

A elaboração das demonstrações contábeis considerou o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas, bem como o pressuposto da continuidade operacional da entidade, segundo o qual se presume que a Companhia manterá suas atividades

000376



em futuro previsível, sem a intenção ou necessidade de liquidação ou redução significativa de suas operações.

Adicionalmente, a Administração declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas com base em registros contábeis fidedignos, suportados por documentação hábil e idônea, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade na data-base apresentada.

03- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Compreendem numerários em espécie, saldos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa, sendo utilizados pela Companhia para gestão de suas obrigações de curto prazo. Os saldos são registrados pelo valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.
- **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor justo da contraprestação a receber e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, quando aplicável. Estão apresentadas pelo valor nominal dos créditos, deduzidas de provisão para perdas esperadas (PDD), constituída com base em análise individualizada dos riscos de inadimplência e em critérios históricos de perdas, em conformidade com o regime de competência e princípios de prudências.
- **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, incluindo todos os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de uso. Após o reconhecimento inicial, são demonstrados pelo custo histórico, deduzido da depreciação acumulada e de eventuais perdas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
- **Depreciação:** A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis econômicas estimadas dos bens, revisadas periodicamente pela Administração, de modo a refletir adequadamente o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros dos ativos.
- **Reconhecimento de receitas:** As receitas são reconhecidas de acordo com o regime de competência, à medida que os serviços são efetivamente prestados e os riscos e benefícios significativos são transferidos ao cliente. No caso de contratos de prestação

Handwritten signature and stamp. The stamp contains the number 000377.



de serviços, especialmente na área de construção e pavimentação, a receita é reconhecida com base na evolução física ou financeira dos contratos, quando aplicável, refletindo de forma fidedigna o estágio de execução das obrigações assumidas. A mensuração das receitas considera o valor da contraprestação acordada em contrato, líquida de tributos incidentes, descontos comerciais e eventuais glosas contratuais.

04- POLÍTICA CONTÁBIL E CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1001 do CFC Conselho Federal de Contabilidade: Compreensibilidade, Relevância (materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência e Comparabilidade.

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis observaram as políticas contábeis adotadas pela Administração, as quais estão fundamentadas nas práticas contábeis vigentes no Brasil e em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

No processo de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das informações contábeis, foram consideradas as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação contábil, conforme estabelecido na referida norma, destacando-se:

- **Compreensibilidade:** as informações foram apresentadas de forma clara e objetiva, permitindo sua adequada interpretação pelos usuários que possuam conhecimento razoável de negócios e contabilidade;
- **Relevância (materialidade):** foram evidenciadas as informações capazes de influenciar as decisões econômicas dos usuários, considerando-se a materialidade dos eventos e transações;
- **Confiabilidade (representação fidedigna):** as demonstrações refletem adequadamente a substância econômica das transações, sendo completas, neutras e livres de erros relevantes;
- **Primazia da essência sobre a forma:** os registros contábeis foram realizados com base na substância econômica das operações, ainda que sua forma jurídica difira, assegurando maior aderência à realidade econômica da entidade;

9 0m

000378



- **Prudência:** na mensuração de ativos e passivos, foram adotados critérios conservadores, de modo a evitar superavaliação de ativos ou receitas e subavaliação de passivos ou despesas;
- **Comparabilidade:** as práticas contábeis foram aplicadas de forma consistente ao longo dos períodos, permitindo a análise comparativa das informações financeiras da entidade.

A Administração declara que as políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme e consistente, não havendo mudanças relevantes de critérios contábeis no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 que impactem a comparabilidade das demonstrações contábeis.

05-CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

A Administração da JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA optou pela contratação de serviços contábeis terceirizados, os quais são prestados por profissional devidamente habilitado e regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em conformidade com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente no que se refere aos aspectos técnicos, éticos e profissionais aplicáveis à atividade contábil.

A relação entre as partes encontra-se formalizada por instrumento contratual específico, cujas cláusulas estabelecem, de forma clara, as responsabilidades, obrigações e limites de atuação do prestador de serviços contábeis.

A Administração declara, para todos os fins, que teve ciência integral dos termos contratuais, assumindo plena responsabilidade pela veracidade, integridade, legitimidade e tempestividade das informações, documentos e dados fornecidos para fins de escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas com base nos registros contábeis decorrentes da documentação fornecida pela Administração, refletindo, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Adicionalmente, a Administração declara estar ciente das disposições legais aplicáveis, em especial aquelas previstas na Lei nº 11.101/2005, no que tange às responsabilidades relacionadas à manutenção, guarda e fidedignidade da documentação contábil e fiscal da entidade.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
000379



Ressalta-se que a responsabilidade técnica do profissional contábil limita-se à escrituração e elaboração das demonstrações contábeis com base nas informações que lhe foram disponibilizadas, não abrangendo a verificação independente da veracidade, completude ou procedência dos documentos apresentados pela Administração, salvo quando expressamente contratado para tal finalidade.

06- MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que corresponde à moeda funcional da entidade, conforme definido na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As transações realizadas em moeda estrangeira foram inicialmente reconhecidas em Reais mediante a aplicação das taxas de câmbio vigentes nas datas das respectivas transações. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira foram ajustados, na data do balanço, com base nas taxas de câmbio então vigentes, de modo a refletir adequadamente sua posição patrimonial.

As variações cambiais ativas e passivas decorrentes da liquidação de operações ou da conversão de saldos em moeda estrangeira foram reconhecidas no resultado do exercício, em conformidade com o regime de competência.

A Administração declara que os procedimentos de conversão e reconhecimento de variações cambiais foram realizados em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, assegurando a adequada mensuração e apresentação dos efeitos econômicos dessas transações nas demonstrações contábeis.

07- APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi apurado em conformidade com o regime de competência, mediante o reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que ocorreram, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, em observância aos critérios estabelecidos na NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A mensuração do resultado reflete, de forma fidedigna, a performance econômico-financeira da Companhia, considerando a adequada apropriação dos custos operacionais,

d

om

000380



despesas administrativas, tributos incidentes e demais eventos que impactaram o desempenho no período.

08- DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Conforme deliberação societária formalizada pelos sócios, os lucros apurados no exercício foram objeto de destinação, observando-se os dispositivos legais e contratuais aplicáveis.

A referida destinação considerou, de forma cumulativa:

- a capacidade financeira da Companhia para suportar eventuais distribuições;
- a possibilidade de retenção parcial ou integral dos lucros para reinvestimento ou capitalização;
- o cumprimento das disposições da legislação societária vigente.

Ressalta-se que a deliberação não implicou, na data-base de 31/12/2025, na constituição de obrigação presente exigível, permanecendo os valores no patrimônio líquido da entidade.

09- SEGREGAÇÃO DE LUCROS – LEI N.º: 15.270/2025

Os estoques foram zerados no final do ano devido ao material (massa asfáltica) empregado nas obras serem impossíveis de armazenar devido sua rápida secagem e podendo perder suas características, impossibilitando o emprego nas futuras obras .

Em atendimento às disposições da Lei N.º: 15.270/2025, a Companhia procedeu à segregação dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025 em conta específica no patrimônio líquido, denominada:

“Lucros Acumulados – Lei nº 15.270/2025”

Tal procedimento visa assegurar:

- o controle individualizado dos lucros passíveis de distribuição;
- a rastreabilidade contábil das destinações futuras;
- o atendimento aos requisitos legais para manutenção de eventual tratamento tributário diferenciado.

dp om

fb



A segregação não altera o montante total do patrimônio líquido, representando exclusivamente uma reclassificação interna entre contas patrimoniais.

10- PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da Companhia é composto por capital social integralizado, lucros acumulados e lucros segregados em atendimento à legislação específica.

Na data-base de 31 de dezembro de 2025, não houve reconhecimento de obrigações relacionadas à distribuição de lucros, uma vez que as deliberações societárias não configuraram obrigação presente exigível, em consonância com os critérios de reconhecimento de passivos previstos na NBC TG 1001.

11- JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS

Os bens e direitos do imobilizado foram contabilizados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição ou construção. Os bens adquiridos através de financiamento o custo foi considerado o valor à vista, o qual compreende o valor dos bens, acrescidos de taxas legais incidentes, corretagem, tributos não recuperáveis e outros gastos diretamente relacionados. As peças ou partes de reposição foram contabilizados como imobilizados, já os gastos com substituição de peças ou partes foram contabilizados como despesa no resultado assim que incorridas. A depreciação foi reconhecida a partir do momento que o item estava disponível para uso através do pelo método linear. A depreciação levou em conta a vida útil e o valor residual dos bens, com base em laudo de avaliação interno. Para os itens, para os quais não existia mercado ativo o valor residual foi considerado como zero.

A elaboração das demonstrações contábeis requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas por parte da Administração, que afetam os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Dentre as principais áreas que envolvem maior grau de julgamento, destacam-se:

- constituição de provisões e estimativas de perdas;
- avaliação da recuperabilidade de ativos;
- reconhecimento e mensuração de receitas;

Handwritten signatures and stamps: "fb", "om", and a large blue signature. A stamp with the number "000382" is visible at the bottom right.



As estimativas são baseadas na melhor informação disponível na data de elaboração das demonstrações contábeis e são revisadas de forma contínua, sendo os efeitos de eventuais revisões reconhecidos prospectivamente.

12- CONFORMIDADE E RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da Companhia declara que:

- as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a NBC TG 1001;
- refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade;
- não existem omissões relevantes que possam comprometer a análise por parte de usuários externos;
- foram observadas as disposições legais e normativas aplicáveis;
- as informações apresentadas são suficientes e adequadas para fins de análise em processos licitatórios e por usuários em geral.

13- CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa estava composto pelas seguintes quotas:

QUADRO DO CAPITAL SOCIAL			
SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AMARILDO MACIEL SOBRINHO	348.043	R\$ 348.043,00	90,00%
LEONEL CEZNE DE SOUZA	38.671	R\$ 38.671,00	10,00%
TOTAL	386.714	R\$ 386.714,00	100%

14- EVENTO SUBSEQUENTE

Em 09 de março de 2026, conforme alteração contratual registrada sob N.º: 20261230506, foi realizado aumento de capital social para o montante de R\$ 16.000.000,00, mediante capitalização de lucros acumulados apurados em 31/12/2025.


000383



Nos termos da NBC TG 1001, tal evento é classificado como **evento subsequente não ajustável**, não impactando as demonstrações contábeis de 2025, sendo apenas divulgado para fins informativos.

15- ENCERRAMENTO

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração e encontram-se aptas para apresentação a terceiros, incluindo instituições financeiras, órgãos reguladores e entidades públicas, atendendo aos requisitos formais e técnicos exigidos para processos licitatórios e demais finalidades legais.

Realeza, 31 de dezembro de 2025.

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Sócio-Administrador
CPF: 063.985.949-67

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR

Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Documento assinado digitalmente e parte integrante do arquivo entregue via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Handwritten signatures and initials: "om", "fb", and a large signature. A stamp "000384" is visible at the bottom right.

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A Comissão de Licitações

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, nesta declaração representada pelo seu **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu sócio administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, portador do CPF N.º: 063.985.949-67 e o seu contador o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, vêm mui respeitosamente **APRESENTAR** os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço dos anos 2024 e 2025.

1/2

INDICES - 2025

<i>Memoria do calculo - Liquidez Corrente:</i> LC = AC ÷ PC LC = 30.204.688,02 ÷ 463.966,61	LC 65,10
<i>Memoria do calculo - Liquidez Geral:</i> LG = [AC + RLP] ÷ [PC + ELP] LG = [30.204.688,02 + 8.206.560,00] ÷ [463.966,61 + 0,00]	LG 82,79
<i>Memoria do calculo - Solvencia Geral:</i> SG = (AT) ÷ (PC + ELP) SG = 39.275.812,75 ÷ [463.966,61 + 0,00]	SG 84,65
<i>Memoria do calculo - Endividamento:</i> E = [PC + ELP] ÷ [AC + RLP + ANC] E = [463.966,61 + 0,00] ÷ [30.204.688,02 + 8.206.560,00 + 9.071.124,73]	E 0,01

INDICES - 2024

Memoria do calculo - **Liquidez Corrente:**

$$LC = AC \div PC$$

$$LC = 8.991.060,95 \div 312.997,46$$

LC
28,73

Memoria do calculo - **Liquidez Geral:**

$$LG = [AC + RLP] \div [PC + ELP]$$

$$LG = [8.991.060,95 + 11.398.000,00] \div [312.997,46 + 0,00]$$

LG
65,14

Memoria do calculo - **Solvencia Geral:**

$$SG = (AT) \div (PC + ELP)$$

$$SG = 21.532.012,40 \div [312.997,46 + 0,00]$$

SG
68,79

Memoria do calculo - **Endividamento:**

$$E = [PC + ELP] \div [AC + RLP + ANC]$$

$$E = [312.997,46 + 0,00] \div [8.991.060,95 + 11.398.000,00 +$$

E
0,01

Realeza, estado do Paraná dia 02 de maio de 2.026.

2/2

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
4967
Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.05.03 19:08:21
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
AMARILDO MACIEL SOBRINO

Assinado de forma digital
por JORGE MIGUEL
PARASIUN
JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.05.02 19:08:47
-03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador - CRC Nº: PR-057312/O-3

CNPJ: 40.306.265/0001-37
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município
de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Prezado Pregoeiro/Comissão de Licitações

A Sociedade Empresaria Limitada denominada de **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu sócio administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, portador do CPF N.º: 063.985.949-67 e o seu contador o Sr. **JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR**, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, portador do CPF sob N.º: 007.493.369-86, **DECLARAM**, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal N.º: 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica acima qualificada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

1/1

N.º	N.º CONTRATO	CONTRATANTE	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR (R\$)		EDITAL DE ORIGEM
				TOTAL	PAGO	
01	699/2023	Realeza	Vias Urbanas	8.673.643,27	7.476.330,98	Concorrência N.º: 03/2023
02	041/2024	Lindoele	T. S. T.	2.558.587,45	2.391.101,00	CC Eletronica N.º: 09/2024
03	003/2024	Perola D'Oeste	T. S. T.	3.148.487,61	2.244.976,55	CC Eletronica N.º: 01/2024
04	005/2024	Capanema	T. S. T.	2.925.348,66	2.692.336,47	CC Eletronica N.º: 03/2024
05	115/2024	B. V. da Aparecida	T. S. T.	1.805.038,76	1.664.999,99	CC Eletronica N.º: 90013/24
06	135/2025	N. Esperança do Sudoeste	Via Rural	3.650.000,00	2.133.248,30	Registro P. N.º: 90002/2025
07	188/2025	N. Prata do Iguaçu	T. S. T.	886.739,65	807.280,79	Concorrência N.º: 003/2024
08	17/2026	Ampère	Vias Urbanas	11.681.000,00		Concorrência N.º: 007/2025
09	40/2026	Ampère	Vias Urbanas	4.250.000,00		Concorrência N.º: 007/2026
10	38/2026	Ampère	Vias Urbanas	7.202.324,24		Concorrência N.º: 008/2026
11	41/2026	Ampère	Vias Urbanas	2.515.019,03		Concorrência N.º: 011/2026
Σ Valor do Compromisso (em R\$)			49.296.188,67	Σ Valor do compromisso - Σ Valor Pago		
Σ Valor Pago			19.410.274,08	29.885.914,59		

Realeza, estado do Paraná dia 02 de maio de 2.026.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.05.03 19:08:37
-03'00'

Assinado de forma digital por
JORGE MIGUEL PARASIUN
JUNIOR:00749336986
Dados: 2026.05.02 19:08:31
-03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
AMARILDO MACIEL SOBRINO

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador - CRC N.º: PR-057312/O-3

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

CNPJ: 40.306.265/0001-37
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000

000387



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento a favor de:

JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ 40.306.265/0001-37, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 04 de Maio de 2026

ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Ademar Stormoski Junior
- Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03

Assinado de forma digital por
Ademar Stormoski Junior -
Juramentado - Cartório
10.642.181/0001-03
Dados: 2026.05.05 16:21:14 -03'00'



Certificação

Custas = R\$ 48,00
Página 0001/0001

Handwritten signature and stamp
000388



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº. 09/2026

ENVÉLOPE 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ABERTURA DIA 16/06/2026 ÀS 09:00 HS.

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 80.372.808/0001-39

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

006389

❖ **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

Handwritten signatures in blue ink.

006390


FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**CNPJ-MF 80.372.808/0001-39****DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu PR., na Rua Jorge Sanwais nº 5549, Bairro Jardim Guarapuava CEP: 85.856-588, data de nascimento 26/02/1996 em Foz do Iguaçu -PR inscrito no CPF-MF nº 081.196.109-54, e RG 10.862.818-9-SSP/PR, registro no CREA-PR nº 182.065-D, sócio da empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ-MF 80.372.808/0001-39, com sede à Rua Jorge Sanwais, nº 5549, Bairro Jardim Guarapuava – CEP 85.856-588 – Foz do Iguaçu – PR, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Paraná NIRE 41 2 0196154 1, resolve por este instrumento de alteração modificar o Ato Constitutivo, ao qual se obriga o sócio de acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal nº 10.406/2002 de 10/01/2002 do Código Civil, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social que era de **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)** divididos em 300.000 (trezentos mil reais) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, fica alterado para **R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais)** com quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído :

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R\$
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	1.500.000	100,00%	1.500.000,00
Totais	1.500.000	100,00%	1.500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Tendo em vista as alterações havidas, o Sócio da empresa resolve consolidar o Ato Constitutivo como segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA****CNPJ-MF 80.372.808/0001-39****DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

000391

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Foz do Iguaçu PR., na Rua Jorge Sanwais nº 5549 Bairro Jardim Guarapuava CEP 85.856-230, data de nascimento 26/02/1996, em Foz do Iguaçu PR, inscrito no CPF-MF 081.196.109-54 e RG 10.862.818-9 SSP/PR, registro no CREA PR., nº 182.065-D, sócio da empresa **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF 80.372.808/0001-39, com sede á Rua Jorge Sanwais nº 5549 – Bairro Jardim Guarapuava – CEP 85.856-588 – Foz do Iguaçu , com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná, NIRE 41 2 0196154 1, consolidar por este instrumento o Ato Constitutivo Primitivo, ao qual se obriga os Sócio de acordo com as cláusulas e condições abaixo, em conformidade com a Lei Federal nº 10.406/2002 de 10/01/2002, conforme segue;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade adota o nome de **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.**, sendo regida de conformidade com o capítulo da Sociedade Limitada, disposto na Lei nº 10.406/2002, tendo como sede á Rua Jorge Sanwais nº 5549 – Bairro Jardim Guarapuava – CEP 85.856-588 – Foz do Iguaçu - Paraná.

***Parágrafo Único:** é facultado a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo se necessário, observando a legislação vigente sobre a matéria.*

CLÁUSULA SEGUNDA: Constitui objeto da Sociedade o seguinte: Ramo da Engenharia Civil, Construções Civas, Construção de Estradas, Terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais, Construções Gerais por conta própria ou de terceiros, Comércio e Industria de Materiais de Construção, incorporações imobiliárias, prestação de serviços técnico de engenharia civil, participações em licitações, concorrências públicas e execução de obras .

CLÁUSULA TERCEIRA: O início das atividades foi em 01/12/1987, e prazo de duração da sociedade e indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital social subscrito e integralizado é de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão, quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R\$
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	1.500.000	100,00%	1.500.000,00

***Parágrafo Primeiro:** a Responsabilidade do Sócio é restrita ao capital Social nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, Lei 10.406/2002.*

006392

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao Sócio **FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, aos quais compete também o uso empresarial de caução e investidos dos quais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em conjunto ou individualmente, em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, repartições públicas e autarquias, assinado todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos, onde compromete-se a indicar outro sócio no prazo de 180 dias.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador é investido de todos os poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças e outras garantias de favor, bem como o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetivos sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e secretariada pelos sócios presente, que levarão uma Ata de Reunião levada posteriormente para registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura do Livro de Atas.

***Parágrafo Primeiro:** A Convocação para reunião de sócios se dará por escrito com obtenção individual da Ciência, dispensando-se a formalidades da publicação do anuncio conforme Parágrafo Sexto do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.*

***Parágrafo Segundo:** A reunião dos sócios instala-se com presença, em primeira convocação de titulares de no mínimo 3 três quartos do capital social e, em seguida qualquer número.*

***Parágrafo Terceiro:** Fica dispensado a reunião, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, consubstanciando o decidido em ata para o devido registro no órgão competente, nos termos do Parágrafo 3º do artigo 1.072 e Parágrafo 2º do artigo 1.075 ambos da Lei nº 10.406/2002.*

***Parágrafo Quarto:** A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios estiverem presente e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.*

***Parágrafo Quinto:** Nas reuniões, o sócio poderá ser apresentado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído.*

***Parágrafo Sexto:** Os Sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvando o disposto no parágrafo terceiro da presente cláusula I) aprovação das contas da administração ; II) a designação dos administradores, quando feita em separado; III) a destituição de administradores; IV) a modificação do contrato social; V) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessão do estado de liquidação; VI) a nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas; VII) o pedido de concordata.*

Handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. A circular stamp with the number '000393' is located in the bottom right corner.

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Sétimo: As deliberações dos sócios serão tomadas observando os quóruns mínimos a seguir; a) unanimidade dos votos para a designação de administradores não sócio; b) no mínimo de 75% do capital social para qualquer alteração do capital social e para incorporação, fusão, bem como a cisão, a dissolução da sociedade ou cessão do estado de liquidação; c) no mínimo de 2/3 do capital social para a destituição de sócio administrador nomeado no contrato; d) no mínimo de 50% do capital social para a designação dos administradores quando feita em ato separado, para a destituição dos administradores, para determinar o modo de sua remuneração quando não estabelecido em contrato e para pedido de concordata; e e) pela maioria de votos dos presentes nos demais casos, salvo se lei prever maior quórum.

CLÁUSULA OITAVA: Pelo exercício da administração os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrado em 31 de dezembro e ao término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA : As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único: O Sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento, falência o afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da sociedade, a qual continuará com seus negócios remanescentes.

Parágrafo Único: Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios, caberá aos sócios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial fixativo dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

Parágrafo Segundo: O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.

000394

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ-MF 80.372.808/0001-39

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação do sócio-quotista, para este fim convocados, respeitando o quórum deliberativo previsto no Parágrafo 7º da cláusula oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: De conformidade com o que dispões o artigo 1.053, Parágrafo Único do Código Civil Lei 10.406/ 2002, observar-se-ão, na omissão deste contrato e do capítulo da Sociedade Limitada do diploma legal nominado, as disposições contidas na Lei das Sociedade Anônimas, aplicável supletivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, Parágrafo 1º da Lei 10.406/2002, bem como não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade teve o nome empresarial **GAVA & FLEMMING LTDA**, desde a sua constituição em 26/11/1987 até 02/02/1998, quando mudou para **RUGARI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, em 29/04/1998, com a quinta alteração contratual passou a adotar o nome empresarial **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro e a Cidade de Curitiba PR., com renuncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicilio de qualquer dos quotistas.

E assim, por estar justo e contratado, lavram e assina o presente instrumento. Desta forma os sócio obrigam-se por si e seus herdeiros a cumprir fielmente todos os seus termos.

Curitiba PR., 02 de agosto de 2022.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES



000395



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08119610954	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 10:37 SOB N° 20225269864.
PROTOCOLO: 225269864 DE 04/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210359842. CNPJ DA SEDE: 80372808000139.
NIRE: 41201961541. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2022.
F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000396

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - NOME E SOBRENOME
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

1ª HABILITAÇÃO
17/11/2014

3 DATA LOCAL E UF DE REGISTRO
26/02/1996, FOZ DO IGUAÇU, PR

4a DATA EMISSÃO
07/08/2024

4b VALIDADE
07/08/2033

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / CRG EMISSOR / CR
108628189 SESP PR

4d CFI
081.196.109-54

5 Nº REGISTRO
06233249013

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

TITULAÇÃO
ALTAIR JOSE FERNANDES

CLECI DE LIMA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A			07/08/2033	
AT				
B			07/08/2033	
BT				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
DE				
CE				
CTE				
GE				
DTE				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSIGNADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
62188398538
PR925767363

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA062332490<133<<<<<<<<<
9602267M3308073BRA<<<<<<<<<6
FELIPE<<AUGUSTO<LIMA<FERNANDES

006397



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO - III
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Agente de Contratação e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL COM INVERSÃO DE FASES Nº 009/2026

Pelo presente instrumento, a empresa **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, CNPJ nº **80.372.808/0001-39**, com sede na **RUA JORGE SANWAIS, 5549, GUARAPUAVA, FOZ DO IGUAÇU-PR**, através de seu representante legal infra-assinado, que:

() Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

***Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.**

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21.


2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso IV, do artigo 14º da Lei nº 14.133/21.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. **FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES** Portador do RG


000398



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

sob nº **10.862.818-9 SSP/PR** e CPF nº **081.196.109-54**, cuja função/cargo é DIRETOR/ENG CIVIL, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: fegengenharia01@gmail.com

Telefone: (45) 98843-2584

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor **FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**, portador do CPF/MF sob nº **081.196.109-54**, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente a Concorrência Presencial com Inversão de Fases nº N° 09/2026 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng. Civil

RG nº 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54

000399



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO
IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DIRETORIA DE BENS E SERVIÇOS



LICENÇA NA FORMA DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO Nº
420572/2023

Cadastro Municipal:
95893

RAZÃO SOCIAL:

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF: 80.372.808/0001-39

ENDEREÇO: R JORGE SANWAIS, 5549

CEP.: 85856-588

BAIRRO: GUARAPUAVA

COMPLEMENTO:

Area Utilizada: 0,00

Area Patio: 0,00

ATIVIDADE PRINCIPAL:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 4120-4/00 - Construção de edifícios *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas *** NÃO EXERCE NO LOCAL ***
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Restrições:

TRATA-SE DE LICENÇA NA FORMA DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO, CONFORME ART. 28 DO DECRETO Nº 27.785/2019. NÃO IMPLICA EM LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SOLICITAR BAIXA DO CME QUANDO ENCERRAR AS ATIVIDADES.

Vigência Da Licença À Partir De:
17/11/2023

Protocolo:

CONCEDE-SE A PRESENTE LICENÇA PARA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 443 DA LEI COMPLEMENTAR 82/2003 E ART. 27 E 28 DO DECRETO Nº 30.843/2022, CUJA A VALIDADE POSSUI PRAZO INDETERMINADO ENQUANTO NÃO OCORRER ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AOS DADOS CONSTANTES NA PRESENTE LICENÇA OU AS OCORRÊNCIAS DE NULIDADE, CASSAÇÃO OU SUSPENSÃO DA LICENÇA NA FORMA DA LEI 82/2003. A LICENÇA NA FORMA DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO SERÁ CONCEDIDA A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE REALIZE ATIVIDADE ECONÔMICA EM SUA RESIDÊNCIA OU ESPAÇO DESTINADO A ESCRITÓRIO VIRTUAL, E DESDE QUE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

NÃO REALIZE NENHUM ATENDIMENTO A CLIENTE OU FORNECEDORES NA FORMA PRESENCIAL, NÃO GUARDE OU DEPOSITE PRODUTOS OU QUALQUER MERCADORIA DESTINADA A ATIVIDADE ECONÔMICA, NÃO UTILIZE MÁQUINAS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM BARULHO E CAUSEM INCÔMODO A VIZINHANÇA, NÃO UTILIZE VEÍCULO DE GRANDE PORTE CAPAZ DE CAUSAR INCÔMODO OU PREJUÍZO AO TRÂNSITO NA VIZINHANÇA.

Foz do Iguaçu - Paraná

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, 21 de janeiro de 2026

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço <https://foz.oxy.elotech.com.br/governo-digital/contribuinte/validar-certidao>:
PRP2379932578

Gerado Por:

[Handwritten signatures and stamps]

pe

❖ **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

on fo
of

006401

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR,
PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO,
AVALIADOR JUDICIAL

SERVENTUÁRIA DESIGNADA
ARIANE J. GONZALEZ



FUNCIONÁRIA JURAMENTADA

BEL. CÉLIA CRISTINA DUARTE GONZALEZ
BEL. KELLEN MAYARA BUBIAK
BEL. LEONARDO DE AMORIM

CERTIDÃO NEGATIVA (PARA FINS GERAIS)

ARIANE J. GONZALEZ, Serventuária Designada dos Cartórios Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná,

CERTIFICO a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de Distribuições Cíveis existentes, sob minha guarda neste Ofício, não incluídas buscas na vara empresarial regionalizada de Cascavel - Paraná., verifiquei neles NÃO CONSTAR, em andamento, EXCLUSIVAMENTE ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, proposta em desfavor de:

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Dada e passada nesta cidade e comarca de FOZ DO IGUAÇU, Estado do PARANÁ, ao(s) 27 dia(s) do mês de abril do ano de 2026.

Buscas procedidas no(s) último(s) 40 ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.



QR Code de Autenticação
Disponível por 120 Dias

ARIANE JACQUELINE GONZALEZ.00763667907
ASSINADO DIGITALMENTE
DISTRIBUIDOR DE FOZ DO IGUAÇU
DATA:20260428 10:29:56

Avenida Pedro Basso, 1001 – Jardim Pólo Centro – Foz do Iguaçu – Paraná – CEP: 85.863-756

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 48,00.

A presente Certidão somente terá validade com o Carimbo Oficial do Cartório Distribuidor.

00000001002700

ALINECHAVES

Página 1/1

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse www.distribuidorfoz.com.br com o código 628537D

006402



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao
MUNICÍPIO DE PLANALTO
Referência: Concorrência Presencial n.º 09/2026.

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, estabelecida à Rua Jorge Sanwais, 5549, Guarapuava, Foz do Iguaçu – PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ITEM	CONTRATO	OBRA	MUNICÍPIO	VALOR DO COMPROMISSO	VALOR FATURADO
1	23/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	AMPERE	R\$ 7.289.673,80	
2	48/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	AMPERE	R\$ 3.251.421,30	
3	12/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BELA VISTA DA CAROBA	R\$ 12.349.000,00	
4	22/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BOM JESUS DO SUL	R\$ 6.259.900,00	R\$ 354.531,00
5	40/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BOM JESUS DO SUL	R\$ 13.099.900,00	
6	327/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CAPANEMA	R\$ 2.770.000,00	R\$ 111.210,23
7	130/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CAPANEMA	R\$ 4.601.241,03	
8	082/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MARMELEIRO	R\$ 4.570.320,00	R\$ 1.129.630,35
9	175/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANALTO	R\$ 5.870.289,88	R\$ 4.340.214,35
10	025/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANALTO	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.168.146,46
11	379/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANALTO	R\$ 543.900,00	
12	004/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANALTO	R\$ 497.500,00	R\$ 416.783,07
13	044/2024	FORNECIMENTO	PLANALTO	R\$ 909.779,00	R\$ 177.672,83

[Handwritten signatures and stamps]



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

14	402/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	REALEZA	R\$ 2.203.520,36	R\$ 1.670.591,21
15	16/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	REALEZA	R\$ 3.782.375,35	
16	496/2025	FORNECIMENTO	REALEZA	R\$ 187.992,40	
17	467/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	REALEZA	R\$ 5.855.197,49	
18	64/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SANTA ANTONIO DO SUDOESTE	R\$ 10.590.781,99	
19	556/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SANTA IZABEL DO OESTE	R\$ 7.434.420,37	
20	40/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SANTA IZABEL DO OESTE	R\$ 3.232.692,03	
21	17/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SALTO DO LONTRA	R\$ 2.722.615,37	
22	072/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DOIS VIZINHOS	R\$ 2.282.416,07	R\$ 2.153.203,22
23	131/2024	FORNECIMENTO	DOIS VIZINHOS	R\$ 493.900,00	R\$ 139.862,60
24	296/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DOIS VIZINHOS	R\$ 2.589.000,00	R\$ 1.233.393,77
25	297/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DOIS VIZINHOS	R\$ 799.999,00	R\$ 708.386,71
26	018/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DOIS VIZINHOS	R\$ 5.640.000,00	
27	019/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DOIS VIZINHOS	R\$ 5.575.000,00	R\$ 1.672.955,54
28	45/2026	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	NOVA PRATA DO IGUAÇU	R\$ 4.975.491,86	

Σ Valor do compromisso = R\$ 122.928.327,30

Σ Valor já faturado = R\$ 16.276.581,34

Σ Valor do compromisso – Σ Valor já faturado = R\$ 106.651.745,96

Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng. Civil

RG n.º 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54

000404

DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

LG= Índice de Liquidez Geral

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{21.034.827,31 + 2.189.000,00}{1.289.434,66 + 8.211.933,29} = \frac{23.223.827,31}{9.501.367,95}$$

$$LG = 2,44$$

LC = Índice de Liquidez Corrente

$$LC = AC / PC$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{21.034.827,31}{1.289.434,66}$$

$$LC = 16,31$$

SG = Solvência Geral

$$SG = (AC + RLP + AP) / (PC + ELP)$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} + \text{Ativo Permanente}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{21.034.827,31 + 2.189.000,00 + 7.256.887,63}{1.289.434,66 + 8.211.933,29} = \frac{30.480.714,94}{9.501.367,95}$$

$$SG = 3,21$$

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610
954

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.05.19 12:00:29
-03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
Diretor

RG 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:603820239
00

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2025.05.19 12:00:50
-03'00'

ILIANE FELTRIN
CRCPR 029358/O-0
RG 4.163.970-
9SSP/PR

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201961541	CNPJ 80.372.808/0001-39	
NOME EMPRESARIAL FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 38
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	895357187302120244 9	23/06/2022 a 22/06/2025	Não
Administrador	08119610954	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES: 08119610954	527741399834799745 6	10/12/2024 a 10/12/2025	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	80372808000139	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA: 80372808000139	858049977365291439 4	08/08/2022 a 07/08/2025	Não
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	895357187302120244 9	23/06/2022 a 22/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.
07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2025 às 08:59:09

2C.AA.84.BC.B7.98.A8.44
62.9B.A9.FB.B2.30.42.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

NIRE 41201961541

CNPJ 80.372.808/0001-39

Número de Ordem 38

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município Foz do Iguaçu

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/03/2006

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 20348

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 38

Quantidade total de linhas do arquivo digital 20348

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

000407

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.374.863,49	R\$ 30.692.714,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.015.380,07	R\$ 21.034.827,31
DISPONÍVEL		R\$ 1.730.565,68	R\$ 4.819.898,84
CAIXA		R\$ 46.003,32	R\$ 151.410,32
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL		R\$ 46.003,32	R\$ 151.410,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.275.167,13	R\$ 11.343,06
BCO DO BRASIL CONTA 34159-2		R\$ 65.750,89	R\$ 11.343,06
BCO DO BRASIL CONTA 34293-9		R\$ 1.115.416,24	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1627		R\$ 94.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 409.395,23	R\$ 4.657.145,46
CEF - APLICACOES FINANCEIRAS AG 1627		R\$ 112.306,99	R\$ 359.398,92
BCO DO BRASIL APLICACOES CONTA 159		R\$ 295.099,96	R\$ 4.296.279,77
CEF VIDA E PREVIDENCIA		R\$ 1.988,28	R\$ 1.466,77
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 13.172.269,39	R\$ 16.054.648,75
CLIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 124.833,10	R\$ 222.297,96
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		R\$ 305,93	R\$ 222.297,96
MUNICIPIO DE VERE		R\$ 124.527,17	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DE SERVIÇOS		R\$ 451.486,53	R\$ 451.486,53
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 451.486,53	R\$ 451.486,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 12.595.949,76	R\$ 15.380.864,26
ADIANTAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.261.944,56	R\$ 3.446.517,46
LOTEAMENTO CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 8.018,50
GRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 700.169,48	R\$ 731.709,48
OUTROS CREDITO E DIREITOS		R\$ 27.332,35	R\$ 391.196,25
SPE OBRAS SUDOESTE -PR		R\$ 7.606.503,37	R\$ 10.750.128,40
LOTEAMENTO MANOEL RIBAS		R\$ 0,00	R\$ 53.294,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 112.545,00	R\$ 137.545,00
CREDORES INTERNOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPI COMUNICACAO E ASSESSORIA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 102.545,00	R\$ 127.545,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 7

000408

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIAN AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 77.545,00	R\$ 77.545,00
ADIAN AQUISICAO DE VEICULOS		R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 22.734,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 22.734,72
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 22.734,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.193.549,28	R\$ 2.189.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.193.549,28	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.193.549,28	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 4.193.549,28	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.189.000,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 2.189.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.380.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 809.000,00
ATIVO PERMANETE		R\$ 5.165.934,14	R\$ 7.468.887,63
INVESTIMENTOS		R\$ 4.953.934,14	R\$ 7.256.887,63
INVESTIMENTOS		R\$ 4.953.934,14	R\$ 7.256.887,63
BB CONSORCIOS		R\$ 1.166.799,18	R\$ 584.736,37
AERONAVE MODELO PA-34-220T PIPER AIRCRAFT		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.116.045,10
TERRENOS COM EDIFICACOES		R\$ 1.236.234,96	R\$ 1.236.234,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO		R\$ 1.550.900,00	R\$ 4.310.900,00
XS5 ADM DE CONSORCIOS -CEF		R\$ 0,00	R\$ 8.971,20
IMOBILIZADO		R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00
OUTROS BENS DE IMOBILIZADO		R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00
PASSIVO		R\$ 24.374.863,49	R\$ 30.692.714,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.347.273,03	R\$ 1.289.434,66
FORNECEDORES		R\$ 1.347.273,03	R\$ 1.289.434,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.140.293,75	R\$ 980.254,61
CHURRASCARIA SABORES DO SUL		R\$ 510,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA		R\$ 23.406,90	R\$ 11.788,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 7

000109

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SULPECAS COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 1.936,72	R\$ 0,00
AUTO POSTO SUL LTDA		R\$ 46.803,50	R\$ 0,00
DALMOLIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.268,70
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 58.862,04	R\$ 274.843,53
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ 62.911,16	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 387.469,82	R\$ 23.356,05
RETIFICA SANDERSON LTDA		R\$ 3.057,00	R\$ 219,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 3.948,51	R\$ 3.948,51
REI JESUS PPALACE HOTEL LTDA		R\$ 1.215,00	R\$ 0,00
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA		R\$ 77.641,50	R\$ 0,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
JEAN CARLOS CARDOSO DE CARVALHO		R\$ 750,00	R\$ 750,00
MARIA HELENA SCHANKOSKI E CIA LTDA		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
USINAGEM DE MOTORES JR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.835,00
RENOVADORA DE PNEUS ISOTTON LTDA		R\$ 116.786,51	R\$ 171.011,51
MECANICA DOIS VIZINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.910,38
VDM MECANICA AUTOPECAS EIRELI		R\$ 1.470,00	R\$ 869,91
THIAGO ELCINDO FIORENTIN BATERIAS		R\$ 1.346,66	R\$ 0,00
D C MECANICA PESADA E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
VIEIRA E BORTOLINI COMERCIO DE FERRAGENS		R\$ 592,50	R\$ 0,00
PJ COMPENSADOS E TRANSPORTES		R\$ 616,00	R\$ 0,00
ARTEFATOS DE CIMEDNTO LONTRENSE LTDA		R\$ 14.267,40	R\$ 0,00
ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.704,91
CBAA ASFALTOS LTDA		R\$ 74.628,03	R\$ 0,00
SOMARIVA PNEUS LTDA		R\$ 1.252,00	R\$ 0,00
SIFAMAQ MANGUEIRAS PECAS E SERV		R\$ 1.048,50	R\$ 0,00
GUERRO E PAGNUSSI LTDA		R\$ 827,40	R\$ 0,00
S L BIRCK E CIA LTDA		R\$ 9.922,00	R\$ 9.922,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 7

000410

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L M COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EW SERVICOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
JEFERSON STADNIKI		R\$ 0,00	R\$ 220,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R\$ 234,06	R\$ 0,00
GADO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		R\$ 275,00	R\$ 0,00
TURBINAS VEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.372,11	R\$ 6.881,52
IMOSER INDUSTRIAL E MECANICA OSER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 627,76
PASSARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 3.006,90	R\$ 0,00
GAPLAN AERONAUTICA LTDA		R\$ 2.750,45	R\$ 279.000,00
AUTO KRAKER LTDA		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 2.796,99	R\$ 0,00
COMERCIO DE RODOAR ISAIAS LTDA		R\$ 394,67	R\$ 0,00
PEGEPECAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S A CCR		R\$ 3.300,26	R\$ 0,00
ADIR FRANCISCO GNOATO		R\$ 0,00	R\$ 566,00
AGENCIA BRASILEIRA DE METEREOLOGIA		R\$ 1.266,98	R\$ 1.266,98
STEELROOL IND E COM METALURGICA LTDA		R\$ 95.374,15	R\$ 0,00
SUDOESTE IND E COMERCIO DE ACO LTDA		R\$ 104,00	R\$ 1.018,22
PARANA EQUIPAMENTOS S A		R\$ 0,00	R\$ 1.420,36
SERV MAQUINAS LTDA		R\$ 4.978,80	R\$ 0,00
ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPÇAMENTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
EBS ELCIO BELIN DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 998,00
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 1.424,70	R\$ 0,00
BUSS CAR SERVICOS DE GUINCHO LTDA		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
CREA PARANA		R\$ 0,00	R\$ 99,64
DERIVADOS DE CIMENTO		R\$ 3.880,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 7

000111

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUOVIZINHENSE			
POTENCIAL SEGURADORA		R\$ 219,64	R\$ 913,75
TRR DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA		R\$ 26.750,00	R\$ 0,00
ITO ELETRICA PISSAIA		R\$ 1.594,54	R\$ 0,00
CENTER TINTAS LTDA		R\$ 2.286,21	R\$ 0,00
BOLSA LICITACOES DO BRASIL		R\$ 180,00	R\$ 0,00
ULTRA SERVICOS AERONAUTICOS LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CZ LTDA		R\$ 7.080,64	R\$ 0,00
BP PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.177,50
MW PRE MOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
TRATORVAL PECAS P TRATORES LTDA		R\$ 3.255,00	R\$ 0,00
BP COMERCIO E SERVISO EIRELI		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
MASTER NYT TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 633,33	R\$ 0,00
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S A		R\$ 39.208,17	R\$ 0,00
RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.238,00	R\$ 0,00
F T VIZIMED LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
FRIMEC IND METAL MECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.836,50
J M GONCALVES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.325,00
OXIGENIO CHAPECO COM DE GAES ATM E PROD		R\$ 0,00	R\$ 335,60
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.998,00
BEGNINI E VINCENSI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.243,85
AUTO ELETRICA E MECANICA GAGLIOTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
CASSEL IRMAOS MAIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 466,32
FERNANDO PIZATTO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 644,00
ATACADO MINIPRECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.229,40
MAKXIMO SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.674,57
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
OFICINA MECANICA ONGHERO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ELIZANDRO P ZANETTI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.075,00
AUTO PECAS IZABELENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.888,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 7

000412

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
IVANI COLLI		R\$ 0,00	R\$ 2.405,60
TITON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.815,00
CASA DAS CORES COMEWRCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 764,67
PEDREIRA ZOTTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.148,98
JOENIR LUIS DE OLIVEIRA BUENO		R\$ 0,00	R\$ 3.060,00
XMAIS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
D M M C MAFFISONI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.069,50
ADRIANO VANDRE JUNIOR SUTIL DESPACHANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.095,24
SALVADOR DONADEL		R\$ 0,00	R\$ 828,00
JDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 413,50
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 483,99
BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 483,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 122.876,42	R\$ 169.964,15
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 564,92	R\$ 564,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 58.497,11	R\$ 138.936,83
IRPJ A RECOLHER		R\$ 16.818,42	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 23.665,82	R\$ 30.031,39
CSLL A RECOLHER		R\$ 23.225,13	R\$ 0,00
RETENCOES DE IMPOSTOS LEI 1083		R\$ 105,02	R\$ 431,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 84.102,86	R\$ 138.731,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.185,63	R\$ 9.192,05
INSS A RECOLHER		R\$ 39.792,07	R\$ 44.966,11
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 40.125,16	R\$ 84.573,75
NAO CIRCULANTE		R\$ 6.235.557,26	R\$ 8.211.933,29
VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 5.001.900,00	R\$ 8.044.850,89
FINANCIAMENTOS		R\$ 5.001.900,00	R\$ 8.044.850,89
BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.451.000,00	R\$ 2.709.356,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 7
006413

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA		R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00
CEF EMPRESTIMO PRONANF		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
BB CONSORCIOS COTAS CONTEMPLADOS		R\$ 1.550.900,00	R\$ 0,00
CEF EMPRESTIMOS DIVERSOS AGENCIA 1627		R\$ 0,00	R\$ 2.996.494,52
FINAME BCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.239.000,00
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 1.233.657,26	R\$ 167.082,40
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 1.233.657,26	R\$ 167.082,40
AERONAVE PIPER AIRCRAFT PARCELAMENTO		R\$ 804.686,42	R\$ 152.903,92
FLAVIO ANDRE ZAMBON ELIAS		R\$ 428.970,84	R\$ 14.178,48
RESULTADO PARA EXERCICIO FUTUROS		R\$ 6.996.116,71	R\$ 847.500,00
RESULTADO PARA EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 6.996.116,71	R\$ 847.500,00
RESULTADOS DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 6.996.116,71	R\$ 847.500,00
OBRAS A EXECUTAR		R\$ 4.193.549,28	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 847.500,00	R\$ 847.500,00
SPE UNITE E FEG ENGENHARIA		R\$ 1.955.067,43	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.795.916,49	R\$ 20.343.846,99
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSUCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS		R\$ 8.295.916,49	R\$ 18.843.846,99
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.295.916,49	R\$ 18.843.846,99
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 8.295.916,49	R\$ 18.843.846,99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 24.668.112,71	R\$ 21.320.437,77
RECEITA BRUTA		R\$ 24.668.112,71	R\$ 21.320.437,77
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 16.778,58	R\$ 0,00
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 24.651.334,13	R\$ 21.320.437,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.162.067,14)	R\$ (1.021.962,93)
(-) DEDUÇÕES S/ VENDA DE MERCAD.		R\$ (900.378,06)	R\$ (778.195,99)
(-) PIS		R\$ (160.342,68)	R\$ (138.582,84)
(-) COFINS		R\$ (740.035,38)	R\$ (639.613,15)
(-) DEDUÇÕES S/ PREST. DE SERVIÇOS		R\$ (261.689,08)	R\$ (243.766,94)
(-) ISS S/ QUALQUER NATUREZA		R\$ (261.689,08)	R\$ (243.766,94)
(-) CUSTOS		R\$ (12.317.235,04)	R\$ (5.968.939,82)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (12.317.235,04)	R\$ (5.968.939,82)
(-) MATERIAL BETUMINOSO		R\$ (6.406.144,03)	R\$ (2.418.371,57)
(-) TUBOS DE CONCRETO/PVS/ E SIMIL		R\$ (561.647,25)	R\$ (292.783,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.916.181,16)	R\$ (831.304,80)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAM		R\$ (1.197.352,82)	R\$ (1.327.436,53)
(-) MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO RODOV		R\$ (9.160,00)	R\$ (14.145,00)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ (267.107,01)	R\$ (84.118,27)
(-) PEDRAS BRITADAS		R\$ (582.525,50)	R\$ (511.409,16)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME		R\$ (78.809,67)	R\$ (21.147,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (386.017,14)	R\$ (199.711,52)
(-) ENERGIA		R\$ (8.839,07)	R\$ (7.507,69)
(-) MADEIRAS		R\$ (27.686,02)	R\$ (10.055,40)
(-) MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULI		R\$ (52.950,00)	R\$ (0,00)
(-) PNEUS/CAMERAS E CONsertos		R\$ (61.024,00)	R\$ (1.370,00)
(-) TRANSPORTES DE MATERIAL BETUMINOSO		R\$ (390.991,80)	R\$ (229.203,65)
(-) GRAMAS/SEMENTES/ E SIMILARES		R\$ (29.071,00)	R\$ (0,00)
(-) CONCRETOS		R\$ (198.610,78)	R\$ (6.249,00)
(-) DESPESAS COM OLEO DE XISTO		R\$ (126.826,93)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS OBRAS		R\$ (16.290,86)	R\$ (14.127,23)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.098.135,67)	R\$ (4.219.144,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (549.210,21)	R\$ (448.292,34)
(-) AGUA		R\$ (6.429,52)	R\$ (3.575,05)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMIN		R\$ (65.370,00)	R\$ (55.027,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

[Handwritten signature]
000415

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (19.083,56)	R\$ (10.669,76)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.426,85)	R\$ (2.211,24)
(-) TELEFONE		R\$ (3.531,94)	R\$ (3.079,18)
(-) SEGURO FIANÇAS		R\$ (14.976,28)	R\$ (12.800,00)
(-) MATERIAL P/USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) FRETES		R\$ (122.607,19)	R\$ (81.006,98)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (30.458,76)	R\$ (29.369,15)
(-) SEGUROS		R\$ (24.204,33)	R\$ (62.641,41)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (7.843,58)	R\$ (2.327,73)
(-) DESPESAS C/TAXI		R\$ (2.462,23)	R\$ (2.622,55)
(-) HONORARIOS		R\$ (174.640,00)	R\$ (55.324,00)
(-) DESPESAS C/PEDAGIOS		R\$ (2.311,61)	R\$ (2.382,60)
(-) IPTU/ALVARAS/E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (4.043,95)	R\$ (1.378,97)
(-) DESPESAS C/CORREIOS E MALOTES		R\$ (3.795,96)	R\$ (3.135,16)
(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		R\$ (4.000,00)	R\$ (5.269,00)
(-) IPVA/LICENCIAMENTOS/MULTAS DE		R\$ (33.416,23)	R\$ (63.418,66)
(-) OUTRAS TAXAS/OUTROS IMPOSTOS		R\$ (27.608,22)	R\$ (44.345,23)
(-) MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.308,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.543.706,87)	R\$ (2.703.757,08)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (967.478,33)	R\$ (882.700,05)
(-) FERIAS		R\$ (28.151,15)	R\$ (58.108,70)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (53.218,43)	R\$ (74.410,11)
(-) INSS		R\$ (307.175,83)	R\$ (320.081,31)
(-) FGTS		R\$ (95.866,16)	R\$ (64.339,56)
(-) PPR 13 CLAUSULA CCT		R\$ (8.357,51)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA/EPIS/EPC		R\$ (43.777,47)	R\$ (58.526,47)
(-) CESTAS BASICAS		R\$ (109.973,14)	R\$ (99.486,29)
(-) VALES TRANSPORTE		R\$ (1.443,84)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÕES DE CONTRATO		R\$ (227.986,59)	R\$ (26.143,91)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.496.250,99)	R\$ (1.079.710,68)
(-) PRO LABORE		R\$ (22.500,00)	R\$ (30.000,00)
(-) EXAMES MEDICOS/MEDICAMENTOS		R\$ (2.211,00)	R\$ (10.250,00)
(-) OUTRAS DESPESAS PAGAS A FUNCIONARIOS		R\$ (179.316,43)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.005.218,59)	R\$ (1.067.095,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.01.1E.8C.8D.41.F0.17.6E.CC.2B.07.02.58.E4.AE.78.C5.FA.CF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

000416

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (36.193,88)	R\$ (38.488,56)
(-) IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINA		R\$ (30.192,05)	R\$ (0,00)
(-) JUROS BANCARIOS S/SALDO DEVEDO		R\$ (692.350,30)	R\$ (378.631,05)
(-) JUROS E MULTAS PAGTO P/ ATRASO		R\$ (246.482,36)	R\$ (649.975,60)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.982,64	R\$ 5.180,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.982,64	R\$ 5.180,29
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.348,27	R\$ 5.901,10
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.634,37	R\$ 0,00
(-) PERDAS E DANOS		R\$ (0,00)	R\$ (720,81)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (402.409,75)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (402.409,75)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (402.409,75)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (230.293,13)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (230.293,13)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (230.293,13)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 9.482.867,80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Entidade:	FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ	80.372.808/0001-39 Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		
Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2024			1.500.000,00
Saldo Final em 31.12.2024			1.500.000,00
Notas			




000118

CNPJ: 80.372.808/0001-39
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	8.295.916,49
Ajustes de exercícios anteriores	1.160.862,70
Retificação de cálculo exercícios anteriores	1.160.862,70
Saldo ajustado	9.456.779,19
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	9.482.867,80
Destinação do lucro	95.800,00
Lucros distribuídos	95.800,00
Saldo final de lucros acumulados	18.843.846,99
Dividendos por ação do capital social	0,00

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610
954
Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.12.10 10:45:07 -03'00'
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
DIRETOR
CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:6038202390
0
Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2025.12.10 10:44:37
-03'00'
ILIANE FELTRIN
CONTADORA
CRC 29358/O-0

Handwritten signatures and the number 000419.

CNPJ: 80.372.808/0001-39
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	5.065.709,19
1.001	Recebimento de clientes	20.973.306,71
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-6.128.978,96
1.205	Pagamento a empregados	-2.703.757,08
1.210	Pagamento de tributos	-1.607.578,08
1.215	Juros pagos	-1.067.095,21
1.220	Despesas gerais	-448.292,34
1.225	Outros Pagamentos	-3.951.895,85
2	INVESTIMENTO	-4.279.953,49
2.001	Ativo imobilizado	-1.977.000,00
2.005	Investimentos	-2.302.953,49
3	FINANCIAMENTO	1.976.376,03
3.001	Empréstimos	1.976.376,03
3.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.762.131,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		1.730.565,68
No final do Período		4.819.898,84
Variação		3.089.333,16

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.12.10 10:43:11
-03'00'

ILIANE
FELTRIN:6038202390
0

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2025.12.10 10:42:31
-03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
DIRETOR
CPF 081.196.109-54

ILIANE FELTRIN
CONTADORA
CRC 29358/O-0

Handwritten signatures and the number 000420.

Estabelecimento: 01 - FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - 80.372.808/0001-39

1. NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2024

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA constituída em 26/11/1987, tributada pelo lucro presumido com apuração trimestral, com ramo de atividade da INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES GERAIS, POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIAS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E EXECUÇÕES DE OBRAS, com sede no Município de Foz do Iguaçu PR., a Rua Jorge Sanwais nº 5549 Bairro Jardim Guarapuava CEP 85.856-588.

NOTA 02: POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, LEI n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às demonstrações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA 03: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas

[Handwritten signature and initials]
000421

Consolidação: Empresa

resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 04: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

NOTA 05: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Disponibilidade: A conta disponibilidade é composta da seguinte maneira:

on P
g
000422

Consolidação: Empresa

Caixa Escritório Central R\$ 151.410,32

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil Conta 34.159-2 R\$ 11.343,06

BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Cef Aplicações Financeiras Ag 1627 R\$ 359.398,92

Cef Vida e Previdência R\$ 1.466,77

Banco do Brasil Aplicações Financeiras Conta 34.293-9 R\$ 4.296.279,77

CLIENTES:

Município de Dois Vizinhos R\$ 222.297,96

ADIANTAMENTOS SERVIÇOS A TERCEIROS

Adiantamentos a Clientes R\$ 451.486,53

OUTROS CREDITOS:

Adiantamento de Obras em Andamento R\$ 3.446.517,46

Loteamento Chapecó R\$ 8.018,50

Outros Creditos e Diretos R\$ 391.196,25

SPE Obras Sudoeste R\$ 10.750.128,40

GRM Empreendimentos Imobiliários R\$ 731.709,48

Loteamento Manoel Ribas R\$ 53.294,17

NOTAS 10: ATIVO NÃO CIRCULANTE

CREDORES INTERNOS

Capi Comissão e Assessoria R\$ 10.000,00

OUTROS CREDITOS

Adiant Máquinas e Equipamentos R\$ 77.545,00

Adiant Aquisição de Veículos R\$ 50.000,00

NOTAS 11: IMPOSTOS A RECUPERAR

IRPJ a Recuperar R\$ 22.734,72

NOTAS 12: ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

BB Consórcios R\$ 584.736,37

Terrenos com Edificações R\$ 1.236.234,96

Aeronave Modelo PA-34220T PIPER AIRCRAFT R\$ 1.116.045,10

Máquinas e Equipamentos de Mineração R\$ 4.310.900,00

XS% Adm de Consorcios - CEF R\$ 8.971,20

IMOBILIZADO TÉCNICO

Outros Bens do Imobilizado R\$ 212.000,00

Maquinas e Equipamentos R\$ 1.380.000,00

Veículos R\$ 809.000,00

NOTA 13: PASSIVO CIRCULANTE:

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas, como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalização de negociação; c) o passivo exigível no período de até 12 meses, após a data das demonstrações contábeis; c) ou a entidade não tiver direito após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7)

O Passivo Circulante sendo assim composto:

Consolidação: Empresa

Fornecedores Nacionais: no montante de R\$ 980.254,61

EMPRESTIMOS

Banco do Brasil R\$ 483,99

OBRIGAÇÕES FISCAIS:

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 564,92

Cofins A recolher R\$ 138.936,83

PIS a Recolher R\$ 30.031,39

Retenções de Impostos Lei 10.833/2003 R\$ 431,01

OUTRAS OBRIGAÇÕES:

FGTS a Recolher R\$ 9.192,05

INSS a Recolher R\$ 44.966,11

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R\$ 84.573,75

NOTA 14: PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Valores a Pagar a Longo Prazo

Banco do Brasil Capital de Giro R\$ 2.709.356,37

CEF Empréstimos Diversos R\$ 2.996.494,52

CEF Empréstimo Pronanf R\$ 100.000,00

Finame Bco do Brasil S/A R\$ 2.239.000,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Aeronave PIPERCRAFT PARCELAMENTO R\$ 152.903,92

Flavio Andre Zambom Elias R\$ 14.178,48

NOTA 15: RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO

Adiantamento de Clientes R\$ 847.500,00

NOTA 16: PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos Ativos reconhecido menos os passivos e se encontra assim subdividido:

Capital Social: Está representado por 1.500.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma. A participação societária está assim distribuída:

a) FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES R\$ 1.500.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: A empresa apresenta o seguinte saldo devedor nos anos respectivos a seguir:

Saldo Inicial em 01/01/2024 R\$ 8.295.916,49

Saldo Ajuste Anos Anteriores R\$ 1.160.862,70

Resultado do Período em 31/12/2024 R\$ 9.482.867,80

LUCROS DISTRIBUIDOS PARA SÓCIOS R\$ (95.800,00)

SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R\$ 18.843.846,99

Foz do Iguaçu PR 31/12/2024

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610
954

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2025.05.19 07:22:26
-03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
DIRETOR
CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:603820
23900

ILIANE FELTRIN
CONTADORA
CRC 29358/O-0

Assinado de forma digital
por ILIANE
FELTRIN:60382023900
Dados: 2025.05.19 07:21:19
-03'00'

000424

DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social 01/2025 a 12/2025.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

LG= Índice de Liquidez Geral

LG = (AC+RLP) / (PC + ELP)

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{17.704.829,67 + 3.350.000,00}{2.344.791,40 + 7.791.256,92} = \frac{21.054.829,67}{10.136.048,32}$$

LG= 2,08

LC = Índice de Liquidez Corrente

LC = AC / PC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{17.704.829,67}{2.344.791,40}$$

LC= 7,55

SG = Solvencia Geral

SG = (AC + RLP + AP) / (PC + ELP)

$$SG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{17.704.829,67 + 3.350.000,00 + 3.515.064,69}{2.344.791,40 + 7.791.256,92} = \frac{24.569.894,36}{10.136.048,32}$$

SG= 2,42

FELIPE AUGUSTO LIMA
 FERNANDES:08119610
 954

Assinado de forma digital por
 FELIPE AUGUSTO LIMA
 FERNANDES:08119610954
 Dados: 2026.05.04 12:28:53
 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
 Diretor
 RG 10.862.818-9 SSP/PR
 CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:6038
2023900

Assinado de forma
 digital por ILIANE
 FELTRIN:60382023900
 Dados: 2026.05.04
 12:29:11 -03'00'

ILIANE FELTRIN
 CRCPR 029358/O-0
 RG 4.163.970-9 SSP/PR

[Handwritten signatures and initials]

000425

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201961541	CNPJ 80.372.808/0001-39
NOME EMPRESARIAL FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 39
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08119610954	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES: 08119610954	527741612865425579 8	10/02/2026 a 10/02/2027	Sim
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	527741505897238193 0	02/09/2025 a 02/09/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.
98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/05/2026 às 08:06:55

5B.1E.A1.7C.83.17.DE.3A
5C.23.27.24.8E.DD.1A.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and stamps]

0000426

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	081.196.109-54							S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
ILIANE FELTRIN	603.820.239-00	2935800			PR	4191992221	iliane.feltrincontabilidade@gmail.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

NIRE 41201961541

CNPJ 80.372.808/0001-39

Número de Ordem 39

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município Foz do Iguaçu

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/03/2006

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2025

Quantidade total de linhas do arquivo digital 23325

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 39

Quantidade total de linhas do arquivo digital 23325

Data de início 01/01/2025

Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

8000428

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.692.714,94	R\$ 31.022.422,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.034.827,31	R\$ 17.704.829,67
DISPONÍVEL		R\$ 4.819.898,84	R\$ 289.137,72
CAIXA		R\$ 151.410,32	R\$ 14.232,22
CAIXA ESCRITORIO CENTRAL		R\$ 151.410,32	R\$ 14.232,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.343,06	R\$ 134.476,69
BCO DO BRASIL CONTA 34159-2		R\$ 11.343,06	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1627		R\$ 0,00	R\$ 134.476,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.657.145,46	R\$ 140.428,81
CEF - APLICACOES FINANCEIRAS AG 1627		R\$ 359.398,92	R\$ 1.590,55
BCO DO BRASIL APLICACOES CONTA 159		R\$ 4.296.279,77	R\$ 0,00
CEF VIDA E PREVIDENCIA		R\$ 1.466,77	R\$ 1.466,77
CEF APLICACOES FINANCEIRAS AG 5068		R\$ 0,00	R\$ 137.371,49
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 16.054.648,75	R\$ 17.268.146,95
CLIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 222.297,96	R\$ 2.920.698,87
MUNICIPIO DE REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 908.335,08
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		R\$ 222.297,96	R\$ 1.261.065,25
MUNICIPIO DE CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARMELEIRO		R\$ 0,00	R\$ 751.298,54
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DE SERVIÇOS		R\$ 451.486,53	R\$ 451.486,53
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 451.486,53	R\$ 451.486,53
OUTROS CREDITOS		R\$ 15.380.864,26	R\$ 13.895.961,55
ADIANTAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 3.446.517,46	R\$ 3.586.400,36
LOTEAMENTO CHAPECO		R\$ 8.018,50	R\$ 8.375,50
GRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 731.709,48	R\$ 731.709,48
OUTROS CREDITO E DIREITOS		R\$ 391.196,25	R\$ 752.498,46
SPE OBRAS SUDOESTE -PR		R\$ 10.750.128,40	R\$ 8.758.405,78
LOTEAMENTO MANOEL RIBAS		R\$ 53.294,17	R\$ 58.571,97
CREDORES INTERNOS		R\$ 137.545,00	R\$ 147.545,00
CREDORES INTERNOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 9

000429

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPI COMUNICACAO E ASSESSORIA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 127.545,00	R\$ 137.545,00
ADIANTAMENTO PARA SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIAN AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 77.545,00	R\$ 77.545,00
ADIAN AQUISICAO DE VEICULOS		R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.734,72	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 22.734,72	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 22.734,72	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.189.000,00	R\$ 3.350.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.350.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.350.000,00
OUTROS CREDITOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.350.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.189.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.189.000,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.380.000,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 809.000,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.468.887,63	R\$ 9.967.593,29
INVESTIMENTOS		R\$ 7.256.887,63	R\$ 3.515.064,69
INVESTIMENTOS		R\$ 7.256.887,63	R\$ 3.515.064,69
BB CONSORCIOS		R\$ 584.736,37	R\$ 1.085.241,67
AERONAVE MODELO PA-34-220T PIPER AIRCRAFT		R\$ 1.116.045,10	R\$ 1.116.045,10
TERRENOS COM EDIFICACOES		R\$ 1.236.234,96	R\$ 1.222.056,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO		R\$ 4.310.900,00	R\$ 0,00
XS5 ADM DE CONSORCIOS -CEF		R\$ 8.971,20	R\$ 91.721,44
IMOBILIZADO		R\$ 212.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 212.000,00	R\$ 0,00
OUTROS BENS DO IMOBILIZADO		R\$ 212.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 6.452.528,60
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 7.288.900,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MINERACAO		R\$ 0,00	R\$ 4.310.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 9

000430

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS LEVES E PESADOS		R\$ 0,00	R\$ 809.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.380.000,00
OUTROS BENS DO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 789.000,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (836.371,40)
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (836.371,40)
PASSIVO		R\$ 30.692.714,94	R\$ 31.022.422,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.289.434,66	R\$ 2.344.791,40
FORNECEDORES		R\$ 1.289.434,66	R\$ 2.344.791,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 980.254,61	R\$ 1.562.461,81
TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA		R\$ 11.788,65	R\$ 5.744,50
KRATZ E KRATZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
ADAMES EPIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,50
AUTO POSTO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.075,05
DALMOLIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.268,70	R\$ 349,10
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 274.843,53	R\$ 548.473,84
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 23.356,05	R\$ 0,00
RETIFICA SANDERSON LTDA		R\$ 219,00	R\$ 132.390,00
COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		R\$ 3.948,51	R\$ 3.948,51
AUTO ELETRICAS PISSAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEAN CARLOS CARDOSO DE CARVALHO		R\$ 750,00	R\$ 750,00
MARIA HELENA SCHANKOSKI E CIA LTDA		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
USINAGEM DE MOTORES JR LTDA		R\$ 18.835,00	R\$ 49.786,00
RENOVADORA DE PNEUS ISOTTON LTDA		R\$ 171.011,51	R\$ 0,00
MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
MECANICA DOIS VIZINHOS LTDA		R\$ 2.910,38	R\$ 0,00
VDM MECANICA AUTOPECAS EIRELI		R\$ 869,91	R\$ 0,00
THIAGO ELCINDO FIORENTIN BATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 650,00
D C MECANICA PESADA E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
VIEIRA E BORTOLINI COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 340,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 9

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
000131

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAGENS			
ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 5.704,91	R\$ 1.150,00
CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRISUL BATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
PANDOLFI COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 7.940,93
SOMARIVA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.158,33
SIFAMAQ MANGUEIRAS PECAS E SERV		R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
SEBASTIAO CORREIA FERNANDES GC		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
EUCLIDES TEDESCO		R\$ 0,00	R\$ 880,00
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
EQUIMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56.351,02
S L BIRCK E CIA LTDA		R\$ 9.922,00	R\$ 9.922,00
CLAUDEMIR KRAHL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON STADNIKI		R\$ 220,00	R\$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 7.630,29
FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 6.881,52	R\$ 0,00
IMOSER INDUSTRIAL E MECANICA OSER LTDA		R\$ 627,76	R\$ 0,00
PASSARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.732,00
GAPLAN AERONAUTICA LTDA		R\$ 279.000,00	R\$ 3.164,15
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LANDIN		R\$ 0,00	R\$ 2.214,67
AUTO PECAS CARRETAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.385,00
COMERCIO DE RODOAR ISAIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S A CCR		R\$ 0,00	R\$ 2.348,22
CASA DOS ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.717,96
ADIR FRANCISCO GNOATO		R\$ 566,00	R\$ 0,00
AGOSTINHO FIDENCIO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
AGENCIA BRASILEIRA DE METEREOLOGIA		R\$ 1.266,98	R\$ 1.266,98
SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S A		R\$ 0,00	R\$ 372,27
SUDOESTE IND E COMERCIO DE ACO LTDA		R\$ 1.018,22	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 4 de 9

000432

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 584,00
PARANA EQUIPAMENTOS S A		R\$ 1.420,36	R\$ 1.750,00
SERV MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.318,10
EBS ELCIO BELIN DA SILVA		R\$ 998,00	R\$ 2.386,66
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 212,19
BUSS CAR SERVICOS DE GUINCHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.208,00
CREA PARANA		R\$ 99,64	R\$ 0,00
POTTENCIAL SEGURADORA		R\$ 913,75	R\$ 0,00
COPEL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRR DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.750,00
DIESEL RURAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.400,00
PREVENSEG SERVICOS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BP PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA		R\$ 11.177,50	R\$ 63.170,40
MW PRE MOLDADOS EIRELI		R\$ 10.800,00	R\$ 8.280,00
DELTA SUL COMERCIO DE CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 111.530,45
FRIMEC IND METAL MECANICA LTDA		R\$ 3.836,50	R\$ 0,00
J M GONCALVES E CIA LTDA		R\$ 6.325,00	R\$ 6.000,00
BRUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 963,30
ANDERSON CESAR DEMBOGURSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIGENIO CHAPECO COM DE GAES ATM E PROD		R\$ 335,60	R\$ 0,00
VICARI COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
NUERNBERG AMP BARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 986,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA		R\$ 10.998,00	R\$ 32.880,00
BEGINI E VINCENSI COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 1.243,85	R\$ 16.567,23
PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.665,00
AUTO ELETRICA E MECANICA GAGLIOTTO LTDA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 277,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 5 de 9

000433

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEOMAR ALVES DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 630,00
BRITADOR IGUACU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.956,70
CASSEL IRMAOS MAIO LTDA		R\$ 466,32	R\$ 0,00
SIGOMED SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO PIZATTO E CIA LTDA		R\$ 644,00	R\$ 476,00
TEREZA F T DE ANDRADE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 599,00
AUTO ELETRICA REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
RENILTON DIAS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
FREIOS E HIDRAULICOS REALEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.310,00
WILSON RBELO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.405,00
ANDERSON LUCAS ULRICH E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.374,00
ATACADO MINIPRECO LTDA		R\$ 3.229,40	R\$ 671,72
MAKXIMO SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 10.674,57	R\$ 20.027,04
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATTI LTDA		R\$ 420,00	R\$ 330,00
OFICINA MECANICA ONGHERO LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
ELIZANDRO P ZANETTI E CIA LTDA		R\$ 10.075,00	R\$ 29.106,00
RIZZI FURLAN E ROGERI LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
AUTO PECAS IZABELENSE LTDA		R\$ 1.888,00	R\$ 9.108,00
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		R\$ 1.940,00	R\$ 7.865,50
IVANI COLLI		R\$ 2.405,60	R\$ 40,00
SIDINEI JOSE CALEGARI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.330,00
ROBERTO DA CUNHA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TITON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 31.815,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA REAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
CASA DAS CORES COMEWRCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 764,67	R\$ 0,00
RAFAELA S BALDO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.578,41
PEDREIRA ZOTTI LTDA		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
RZA LOCACOES E TERRAPLEANGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.371,58
AUTO POSTO LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.148,98	R\$ 1.148,98
JOENIR LUIS DE OLIVEIRA BUENO		R\$ 3.060,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 6 de 9

P

am

q

000434

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
XMAIS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
D M M C MAFFISONI ME		R\$ 1.069,50	R\$ 0,00
MASTER CLUTCHES LTDA - MASTER EMBRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
A L STACZWESKI E FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.385,00
POLIANA APARECIDA ESTLIN DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 288,00
ADRIANO VANDRE JUNIOR SUTIL DESPACHANTE		R\$ 1.095,24	R\$ 1.095,24
MAQ MINERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 83.280,76
PETROQUIM OLEOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.425,00
SUZANA DOS S N DE OLIVEIRA - SABOR CASEIRO		R\$ 0,00	R\$ 8.994,00
SALVADOR DONADEL		R\$ 828,00	R\$ 1.442,00
JDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 290,00	R\$ 725,00
GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 413,50	R\$ 0,00
ADENILSON PELENTIR E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS		R\$ 0,00	R\$ 716,75
GTM AVIATION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.775,00
ESTOFARIA M CAMPOS LTDA -ISMAEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODISIL CONFECCOES LTDA - UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 3.493,00
AGROPECUARIA APARECIDA CANOVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 269,60
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.004,80
ANDRE ARISI E CIA LTDA - AUTO POSTO		R\$ 0,00	R\$ 11.473,39
CELSE DISK GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORCE EMBREAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
ELETRONAVE INDUSTRIAL ELETRONICA DE AERONAVES		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
IMAR INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 940,00
RESTAURANTE CHIARELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.998,00
LEANDRO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
FLEY COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
AEROMECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.118,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 7 de 9

000435

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONCREXAP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
SILVIO BIESEK DA ROSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 854,72
CIL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 795,00
KAKO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.608,00
JOSLEI MACHADO RECH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.722,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 483,99	R\$ 182.018,41
S M RESENDE - EMPRESTIMOS		R\$ 483,99	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 182.018,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 169.964,15	R\$ 363.525,09
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 564,92	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 138.936,83	R\$ 264.117,89
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 57.848,75
PIS A RECOLHER		R\$ 30.031,39	R\$ 29.101,80
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.456,65
RETENCOES DE IMPOSTOS LEI 1083		R\$ 431,01	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 138.731,91	R\$ 236.786,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.192,05	R\$ 24.025,06
INSS A RECOLHER		R\$ 44.966,11	R\$ 84.379,37
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 84.573,75	R\$ 128.381,66
NAO CIRCULANTE		R\$ 8.211.933,29	R\$ 7.791.256,92
VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 8.044.850,89	R\$ 7.400.427,39
FINANCIAMENTOS		R\$ 8.044.850,89	R\$ 7.400.427,39
BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.709.356,37	R\$ 2.053.666,69
CEF EMPRESTIMO PRONANF		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
BB CONSORCIOS COTAS CONTEMPLADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF EMPRESTIMOS DIVERSOS AGENCIA 1627		R\$ 2.996.494,52	R\$ 3.363.553,51
FINAME BCO DO BRASIL S/A		R\$ 2.239.000,00	R\$ 1.983.203,85
BCO DO BRASIL C/C34.159-2 SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 3,34
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 167.082,40	R\$ 390.829,53
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 390.829,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 8 de 9

0000436

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 390.829,53
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 167.082,40	R\$ 0,00
AERONAVE PIPER AIRCRAFT PARCELAMENTO		R\$ 152.903,92	R\$ 0,00
FLAVIO ANDRE ZAMBON ELIAS		R\$ 14.178,48	R\$ 0,00
RESULTADO PARA EXERCICIO FUTUROS		R\$ 847.500,00	R\$ 0,00
RESULTADO PARA EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 847.500,00	R\$ 0,00
SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 847.500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 847.500,00	R\$ 0,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 20.343.846,99	R\$ 20.886.374,64
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS		R\$ 18.843.846,99	R\$ 19.386.374,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 18.843.846,99	R\$ 19.386.374,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 18.843.846,99	R\$ 19.386.374,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 9 de 9

000437

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 21.320.437,77	R\$ 22.040.430,87
RECEITA BRUTA		R\$ 21.320.437,77	R\$ 22.040.430,87
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 319.657,61
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 21.320.437,77	R\$ 21.720.773,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.021.962,93)	R\$ (1.066.204,44)
(-) DEDUÇÕES S/ VENDA DE MERCAD.		R\$ (778.195,99)	R\$ (804.475,61)
(-) PIS		R\$ (138.582,84)	R\$ (143.262,75)
(-) COFINS		R\$ (639.613,15)	R\$ (661.212,86)
(-) DEDUÇÕES S/ PREST. DE SERVIÇOS		R\$ (243.766,94)	R\$ (261.728,83)
(-) ISS S/ QUALQUER NATUREZA		R\$ (243.766,94)	R\$ (261.728,83)
(-) CUSTOS		R\$ (5.968.939,82)	R\$ (12.324.974,33)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (5.968.939,82)	R\$ (11.488.602,93)
(-) MATERIAL BETUMINOSO		R\$ (2.418.371,57)	R\$ (4.463.189,32)
(-) TUBOS DE CONCRETO/PVS/ E SIMIL		R\$ (292.783,00)	R\$ (278.753,39)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (831.304,80)	R\$ (2.318.880,06)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAM		R\$ (1.327.436,53)	R\$ (1.495.651,94)
(-) MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO RODOV		R\$ (14.145,00)	R\$ (9.432,00)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ (84.118,27)	R\$ (28.381,37)
(-) PEDRAS BRITADAS		R\$ (511.409,16)	R\$ (1.248.572,30)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME		R\$ (21.147,00)	R\$ (64.507,67)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (199.711,52)	R\$ (438.549,82)
(-) ENERGIA		R\$ (7.507,69)	R\$ (12.983,41)
(-) AREIA/CAL/TIJOLOS/E SIMILARES		R\$ (0,00)	R\$ (1.608,00)
(-) MADEIRAS		R\$ (10.055,40)	R\$ (1.331,10)
(-) PNEUS/CAMERAS E CONSERTOS		R\$ (1.370,00)	R\$ (25.578,49)
(-) TRANSPORTES DE MATERIAL BETUMINOSO		R\$ (229.203,65)	R\$ (279.855,47)
(-) CONCRETOS		R\$ (6.249,00)	R\$ (9.800,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS OBRAS		R\$ (14.127,23)	R\$ (2.196,70)
(-) DESPESAS OBRAS SPE		R\$ (0,00)	R\$ (809.331,89)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (836.371,40)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (647.990,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS		R\$ (0,00)	R\$ (188.381,40)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.219.144,63)	R\$ (7.458.991,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 3

[Handwritten signature]
000438

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (448.292,34)	R\$ (1.239.786,59)
(-) AGUA		R\$ (3.575,05)	R\$ (8.047,49)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMIN		R\$ (55.027,67)	R\$ (108.389,38)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (10.669,76)	R\$ (16.871,78)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.211,24)	R\$ (11.688,21)
(-) TELEFONE		R\$ (3.079,18)	R\$ (6.726,06)
(-) SEGURO FIANÇAS		R\$ (12.800,00)	R\$ (433,27)
(-) MATERIAL P/USO E CONSUMO		R\$ (2.400,00)	R\$ (19.560,00)
(-) FRETES		R\$ (81.006,98)	R\$ (18.063,21)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (29.369,15)	R\$ (17.923,52)
(-) SEGUROS		R\$ (62.641,41)	R\$ (93.065,90)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (2.327,73)	R\$ (10.407,78)
(-) DESPESAS C/TAXI		R\$ (2.622,55)	R\$ (3.156,40)
(-) HONORARIOS		R\$ (55.324,00)	R\$ (200.761,67)
(-) DESPESAS C/PEDAGIOS		R\$ (2.382,60)	R\$ (1.925,30)
(-) IPTU/ALVARAS/E TAXAS MUNICIPA		R\$ (1.378,97)	R\$ (36.481,19)
(-) DESPESAS C/CORREIOS E MALOTES		R\$ (3.135,16)	R\$ (5.724,09)
(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		R\$ (5.269,00)	R\$ (885,00)
(-) IPVA/LICENCIAMENTOS/MULTAS DE		R\$ (63.418,66)	R\$ (21.416,03)
(-) OUTRAS TAXAS/OUTROS IMPOSTOS		R\$ (44.345,23)	R\$ (29.057,63)
(-) MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		R\$ (5.308,00)	R\$ (5.040,00)
(-) MANUTENCAO DE AERONAVE		R\$ (0,00)	R\$ (624.162,68)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.703.757,08)	R\$ (5.058.350,07)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (882.700,05)	R\$ (1.783.195,87)
(-) FERIAS		R\$ (58.108,70)	R\$ (92.131,11)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (74.410,11)	R\$ (135.856,08)
(-) INSS		R\$ (320.081,31)	R\$ (458.520,64)
(-) FGTS		R\$ (64.339,56)	R\$ (125.625,06)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA/EPIS/EPC		R\$ (58.526,47)	R\$ (140.119,08)
(-) CESTAS BASICAS		R\$ (99.486,29)	R\$ (76.680,64)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (26.143,91)	R\$ (36.768,97)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.079.710,68)	R\$ (2.164.991,55)
(-) PRO LABORE		R\$ (30.000,00)	R\$ (31.987,20)
(-) PROCESSOS E RECLAMATORIAS TRAB		R\$ (0,00)	R\$ (9.183,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 3

[Handwritten signature]
000139

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EXAMES MEDICOS/MEDIMENTOS		R\$ (10.250,00)	R\$ (3.290,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.067.095,21)	R\$ (1.160.854,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (38.488,56)	R\$ (24.731,19)
(-) IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINA		R\$ (0,00)	R\$ (2.048,74)
(-) JUROS BANCARIOS S/SALDO DEVEDO		R\$ (378.631,05)	R\$ (12.227,66)
(-) JUROS E MULTAS EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (649.975,60)	R\$ (1.121.847,35)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 5.180,29	R\$ 125.125,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.180,29	R\$ 125.125,16
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 5.901,10	R\$ 61.946,02
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 63.179,15
(-) JUROS E MULTAS RECEBIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (402.409,75)	R\$ (416.808,58)
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO RENDA		R\$ (402.409,75)	R\$ (416.808,58)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (402.409,75)	R\$ (416.808,58)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ (230.293,13)	R\$ (238.036,63)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ (230.293,13)	R\$ (238.036,63)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (230.293,13)	R\$ (238.036,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.482.867,80	R\$ 660.540,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 3 de 3

[Handwritten signatures and stamps]
006440

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNP 80.372.808/0001-39

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	1.500.000,00	18.843.846,99	20.343.846,99
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		660.540,45	660.540,45
LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS		(-)118.012,80	(-)118.012,80
Saldo Final em 31.12.2025	1.500.000,00	19.386.374,64	20.886.374,64
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.9A.A1.21.48.98.08.31.46.51.D6.98.58.E4.20.1A.DD.CD.76.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

CNPJ: 80.372.808/0001-39
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2025

Saldo inicial de lucros acumulados	18.843.846,99
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	18.843.846,99
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	660.540,45
Destinação do lucro	118.012,80
Lucros distribuídos	118.012,80
Saldo final de lucros acumulados	19.386.374,64
Dividendos por ação do capital social	0,00

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610
954

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2026.05.04 07:54:18
-03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
DIRETOR
CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:60382023
900

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2026.05.04 07:53:59
-03'00'

ILIANE FELTRIN
CONTADORA
CRC 29358/O-0

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the number 000442.

CNPJ: 80.372.808/0001-39
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-1.993.197,42
1.001	Recebimento de clientes	19.342.029,96
1.005	Juros recebidos	63.179,15
1.010	Outros recebimentos	61.946,01
1.201	Pagamento a fornecedores	-12.853.139,72
1.205	Pagamento a empregados	-2.893.358,52
1.210	Pagamento de tributos	-1.148.221,22
1.215	Juros pagos	-1.160.854,94
1.220	Despesas gerais	-1.239.786,59
1.225	Outros Pagamentos	-2.164.991,55
2	INVESTIMENTO	3.350.000,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	3.350.000,00
3	FINANCIAMENTO	-811.505,90
3.001	Empréstimos	-811.505,90
3.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		545.296,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		151.410,32
No final do Período		14.232,22
Variação		-137.178,10

F E G ENGENHARIA DE OBRAS
LTDA:80372808000139

Assinado de forma digital por F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA:80372808000139
Dados: 2026.05.04 07:57:56 -03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
DIRETOR
CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:60382023900

Assinado de forma digital por ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2026.05.04 07:57:38 -03'00'

ILIANE FELTRIN
CONTADORA
CRC 29358/O-0

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner, including a circular stamp and the number 000443.

Estabelecimento: 01 - FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - 80.372.808/0001-39

1. NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA constituída em 26/11/1987, tributada pelo lucro presumido com apuração trimestral, com ramo de atividade da INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSTRUÇÕES DE ESTRADAS, CONSTRUÇÕES GERAIS, POR CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INCORPORAÇÕES E IMOBILIÁRIAS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E EXECUÇÕES DE OBRAS, com sede no Município de Foz do Iguaçu PR., a Rua Jorge Sanwais nº 5549 Bairro Jardim Guarapuava CEP 85.856-588.

NOTA 02: POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, LEI n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.


As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às demonstrações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA 03: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas

A handwritten signature in blue ink is visible over the bottom right of the page. Below the signature is a blue circular stamp containing the number '000444'.

Consolidação: Empresa

resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 04: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

NOTA 05: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2025 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Disponibilidade: A conta disponibilidade é composta da seguinte maneira:

Handwritten signature and stamp:
0006445

Consolidação: Empresa

Caixa Escritório Central R\$ 14.232,22

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Caixa Economica Federal R\$ 134.476,69

BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Cef Aplicações Financeiras Ag 1627 R\$ 1.590,55

Cef Vida e Previdencia R\$ 1.466,77

Cef Agencia 5068 R\$ 137.371,49

CLIENTES:

CLIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 2.920.698,87

ADIANTAMENTOS SERVIÇOS A TERCEIROS

Adiantamentos a Clientes R\$ 451.486,53

OUTROS CREDITOS:

Adiantamento de Obras em Andamento R\$ 3.586.400,36

Loteamento Chapecó R\$ 8.375,50

SPE Obras Sudoeste R\$ 8.758.405,78

GRM Empreendimentos Imobiliários R\$ 731.709,48

Outros Creditos e Direitos R\$ 752.498,46

Loteamento Manoel Ribas R\$ 58.571,97

NOTAS 10: ATIVO NÃO CIRCULANTE

CREDORES INTERNOS

Capi Comissão e Assessoria R\$ 10.000,00

OUTROS CREDITOS

Adiant Máquinas e Equipamentos R\$ 77.545,00

Adiant Aquisição de Veiculos R\$ 60.000,00

Outros Creditos a Terceiros R\$ 3.350.000,00

NOTAS 11: ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

BB Consórcios R\$ 1.085.241,67

Terrenos com Edificações R\$ 1.222.056,48

Aeronave Modelo PA-34220T PIPER AIRCRAFT R\$ 1.116.045,10

XS5 Adm de Consorcios - CEF R\$ 91.721,44

IMOBILIZADO TÉCNICO

Máquinas e Equipamentos de Mineração R\$ 4.310.900,00

Outros Bens do Imobilizado R\$ 789.000,00

Maquinas e Equipamentos R\$ 1.380.000,00

Veiculos Leves e Pesados R\$ 809.000,00

(-) Depreciações R\$ (836.371,40)

NOTA 12: PASSIVO CIRCULANTE:

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas, como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo exigível no período de até 12 meses, após a data das demonstrações contábeis; c) ou a entidade não tiver direito após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7)

O Passivo Circulante sendo assim composto:


000446

Consolidação: Empresa

Ano: 2025

Fornecedores Nacionais: no montante de R\$ 1.562.461,81

Empréstimos de Terceiros R\$ 182.018,41

OBRIGAÇÕES FISCAIS:

Cofins A recolher R\$ 264.117,89

IRPJ a Recolher R\$ 57.848,75

PIS a Recolher R\$ 29.101,80

CSLL a Recolher R\$ 12.456,65

OUTRAS OBRIGAÇÕES:

FGTS a Recolher R\$ 24.025,06

INSS a Recolher R\$ 84.379,37

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R\$ 128.381,66

NOTA 13: PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Valores a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamento Bancários R\$ 7.400.427,39

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Parcelamentos de Tributos Federais R\$ 390.829,53

NOTA 14: PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos Ativos reconhecido menos os passivos e se encontra assim subdividido:

Capital Social: Está representado por 1.500.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. A participação societária está assim distribuída:

a) FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES R\$ 1.500.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: A empresa apresenta o seguinte saldo devedor nos anos respectivos a seguir:

Saldo Inicial em 01/01/2025 R\$ 18.843.846,99

Resultado do Período em 31/12/2025 R\$ 660.540,45

LUCROS DISTRIBUIDOS PARA SÓCIOS R\$ (118.012,80)

SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2025 R\$ 19.386.374,64

FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610
954

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES:08119610954
Dados: 2026.05.04 07:55:43
-03'00'

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
DIRETOR
CPF 081.196.109-54

ILIANE
FELTRIN:6038202390
0

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2026.05.04 07:55:22
-03'00'

ILIANE FELTRIN
CONTADORA
CRC 29358/O-0

006147

12

❖ **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

000148



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 80.372.808/0001-39 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/11/1987	
NOME EMPRESARIAL F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JORGE SANWAIS		NÚMERO 5549		COMPLEMENTO *****	
CEP 85.856-588	BAIRRO/DISTRITO GUARAPUAVA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRAS.FEGENGENHARIA@GMAIL.COM			TELEFONE (45) 8843-2584		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/06/2026 às 09:07:06 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and stamps, including a large blue stamp with the number 000449.



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90948655-62	80.372.808/0001-39	05/2022

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA JORGE SANWAIS, 5549 - GUARAPUAVA - CEP 85856-588 FONE: (45) 8843-2584
Município de Instalação	FOZ DO IGUAÇU - PR, DESDE 05/2022 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 07/2022
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	081.196.109-54	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 09/07/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90948655-62

Emitido Eletronicamente via Internet
09/06/2026 8:49:15

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:40:19 do dia 06/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2026.

Código de controle da certidão: 7656.3135.A2DA.EC99

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f a

om
p 000451



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39636685-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **80.372.808/0001-39**

Nome: **F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and the number 000452.



MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

Praça Getúlio Vargas, 280 - Centro - CEP: 85851-340/Foz do Iguaçu - PR
Email: 24horas@pmfi.pr.gov.br - Home Page: <https://www5.pmfi.pr.gov.br/>

Certidão Negativa de Débitos N° 65325

NOME CONTRIBUINTE F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	
CNPJ/CPF 80.372.808/0001-39	FINALIDADE FINS DE DIREITO
LOGRADOURO R JORGE SANWAIS	
BAIRRO Não Informado	NUMERO 5549
CIDADE Foz do Iguaçu	UNIDADE FEDERAÇÃO PR
COMPLEMENTO	
NOME DO REQUERENTE FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	CNPJ/CPF - REQUERENTE 80.372.808/0001-39

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade através do link:

<https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-digital/servicos/validacao-de-documentos-de-certidao>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E62EA2A018E9F23DA216300D94803117

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 21/07/2026

Foz do Iguaçu - PR, quarta-feira, 22 de abril de 2026.

000453

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 80.372.808/0001-39
Razão social: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Endereço: R JORGE SANWAIS 5549 / PANORAMA / FOZ DO IGUAÇU / PR / 85856-588

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402460533648843

Informação obtida em 15/06/2026 09:10:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.372.808/0001-39

Certidão nº: 35550073/2026

Expedição: 31/03/2026, às 13:36:55

Validade: 27/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 80.372.808/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Assinaturas manuscritas em azul]

P

❖ **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

P
am
P

000455



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 65518/2026

Validade: 13/07/2026

Razão social:
FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ:
80.372.808/0001-39

Num. Registro:
8698

Data do Registro:
28/12/1987

Capital Social:
R\$ 1.500.000,00

Endereço:
RUA JORGE SANWAIS, 5549, PANORAMA

CEP:
85856-588

Cidade:
FOZ DO IGUAÇU-PR

Nº da Alteração Contratual:
13

Data da última alteração:
09/08/2022

Objetivo Social:

Engenharia civil, construções civis, construção de estradas, terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais, construções gerais por conta própria ou de terceiros, comércio e indústria de materiais de construção, incorporações imobiliárias, prestação de serviços técnico de engenharia civil, participações em licitações, concorrências públicas e execução de obras.

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 21/05/2013 até 31/05/2022

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 80.372.808/0001-39

NOME CIVIL: FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Carteira: PR-182065/D - Data de expedição: 20/09/2019

Desde 26/05/2026 - Carga horária: 4h

Desde 01/06/2022 até 25/05/2026 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo nº 170975/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/06/2026 09:18:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250008094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**

Registro: **PR-182065/D**

RNP: 1718884451

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720256902538** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/11/2025 Baixada em: 25/11/2025 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE REALEZA** CNPJ: 76.205.673/0001-40

Rua: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3507

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: 289/2024 celebrado em 27/06/2024 Vinculado a ART: 1720256902449

Valor do contrato: R\$ 7.332.930,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DA LATCO Nº: SN

Bairro: .

Cidade: REALEZA

UF: PR

CEP: 85770-000

Coordenadas Geográficas: -25,758936 x -53,537872

Data de início: 27/06/2024 Conclusão efetiva: 22/08/2025

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 13107,75 M3; 2- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 1518 METRO; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 54 UNID; 4- Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 5283,89 M3; 5- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 4020,93 TON; 6- Execução de obra de calçada , 2799,9 M2; 7- Fiscalização de obra de sinalização urbana, 914 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250008094/2025

27/11/2025 21:52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

0006457

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 1 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250008094

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 304842/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 2 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000458



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE REALEZA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº **76.205.673/0001-40**, COM SEDE NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 3507, MUNICÍPIO DE REALEZA – ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DESTES ATESTA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **80.372.808/0001-39**, COM SEDE NA RUA JORGE SANWAIS, Nº 5549, FOZ DO IGUAÇU – PR, EXECUTOU OS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS, TÉCNICAS E NORMATIVAS APLICÁVEIS:

LOCAL DA OBRA

RODOVIA DA LATCO – TRECHO ENTRE O ENTRONCAMENTO DA PR-281 E A AVENIDA RUBENS CÉSAR CASELANI, COM EXTENSÃO DE 1,44 KM (PISTA DUPLA), REALEZA – PR

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

27/06/2024 a 22/08/2025

RESP. TÉCNICO

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - ENG. CIVIL - CREA/PR-182065/D
RNP Nº 1718884451 - ART Nº 1720243937052

NÚMERO DO CONTRATO

289/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	3.668,48
1.2	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	53,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 3 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Handwritten signatures and stamps, including a large blue stamp with the number 300459.



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

1.3	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.829,15
2.2	Compactação de Aterros 95% P.N.	m3	2.337,05
2.3	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	900,00
2.4	Escarificação e conformação do subleito	m3	50,00
2.5	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	10.843,36
2.6	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	2.264,39
2.7	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	675,29
2.8	Preenchimento rebaixo c/ rachão	m3	952,16
3	DRENAGEM		
3.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	5.676,38
3.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	4.355,84
3.3	Formas de madeira comum	m2	933,31
3.4	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	1.057,29
3.5	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	122,36
3.6	Boca de saída de dreno ø 0,20	un	4,00
3.7	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	2,00
3.8	Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m	un	1,00
3.9	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	287,00
3.10	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	606,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 4 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

006480



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

3.11	Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	36,00
3.12	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	368,00
3.13	Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	216,00
3.14	Corpo de BSTC 1,2m com berço	m	5,00
3.15	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80	un	3,00
3.16	Dreno Profundo em solo - tipo 6-A (GNT)	m	1.826,74
3.17	Escavação Valas de drenagem 1ª Cat	m3	860,06
4	BASE / SUB-BASE		
4.1	Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"	m3	423,94
4.2	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	14.131,35
4.3	Brita Graduada	m3	2.971,94
4.4	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.311,95
5	REVESTIMENTO		
5.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	20.382,99
5.2	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.363,61
5.3	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,44
5.4	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	40.727,22
5.5	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	20,37
5.6	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	3.579,34
5.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	187,70
5.8	Fresagem Descontínua a Frio	m3	481,47

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 5 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Handwritten signature and date: 0000461



**PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA**

CNPJ 76.205.673/0001-40

5.9	Reciclagem com Incorporação do revestimento asfáltico com adição de brita	m3	2.214,74
6	CICLOVIA		
6.1	Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"	m3	105,98
6.2	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	3.532,72
6.3	Brita Graduada	m3	529,91
6.5	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	3.532,72
6.6	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	3.532,72
6.7	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	4,24
6.8	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.532,72
6.9	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,77
6.10	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	441,59
6.11	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	22,96
7	MEIO-FIO E SARJETA		
7.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	2.629,34
7.2	Meio fio Guia Chapéu	ud	54,00
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
8.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm 0,0171m3/m)	m	1.332,87
8.2	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	2.799,90
8.3	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	503,98

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 6 de 8



Handwritten signature and date: 06/11/2025



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

8.4	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2	2.671,93
8.5	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia	m2	127,97
8.6	Plantio de Grama em placas	m2	1.765,00
8.7	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2	un	7,00
8.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE M 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	m	70,00
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
9.1	Tacha refletiva bidirecional	un	1.084,00
9.2	Tacha refletiva monodirecional	un	1.330,00
9.3	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	914,00
9.4	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00
9.5	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00
9.6	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00
10	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
10.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	40,00
10.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	40,00
10.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	40,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 304642/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 7 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

000463



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

10.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	40,00
10.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	40,00
10.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	40,00
10.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	40,00
10.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	40,00
10.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	40,00
10.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00

Realeza, 15 de outubro de 2025.

PAULO CEZAR Assinado de forma digital
por PAULO CEZAR
CASARIL:3687 CASARIL:36875732904
5732904 Dados: 2025.10.30
13:55:21 -03'00'

PAULO CÉZAR CASARIL

PREFEITO

CPF nº 3.698.757.329-04

EDUARDO JACKOSKI Assinado de forma digital por
EDUARDO JACKOSKI
MIGLIORANZA:07383 MIGLIORANZA:07383822994
822994 Dados: 2025.10.30 13:29:18
-03'00'

EDUARDO JACKOSKI MIGLIORANZA

ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR-217280/D

CPF ° 073.838.229-94

RPN° 1722206136

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 304842/2025.

CAT nº 1720250008094 de 27/11/2025, página 8 de 8



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

000464



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

**ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência Presencial com Inversão de Fases nº 009/2026

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome: Felipe Augusto Lima Fernandes.	
Título: Engenheiro Civil	CREA n.º182065/D
Data do Registro	20/09/2019
Atribuição: Responsável pela Feg Engenharia De Obra LTDA	

Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng. Civil

RG n.º 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54

006465

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com
Efeitos de Negativa**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 65520/2026

Validade: 13/07/2026

Nome civil:
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES**CPF:**
081.196.109-54**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-182065/D**Documento de Identidade:**
06233249013**Registro Nacional:**
1718884451**Órgão emissor:**
DETRAN PR/PR**Registrado(a) desde:**
20/09/2019**Filiação:**
PAI: ALTAIR JOSE FERNANDES
MÃE: CLECI DE LIMA**Naturalidade:**
FOZ DO IGUAÇU/PR

Possui parcelamentos de anuidade em dia.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 20/09/2019

CENTRO UNIVERSITARIO DINAMICA DAS CATARATAS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 12/12/2018 - Diplomação: 14/01/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

DELTA SUL COMERCIO DE CONCRETO - BRITA - AREIA INDUSTRIAL E ASFALTO EIRELI

CNPJ: 10246086000190

Desde: 01/07/2021 Carga Horária: 4h

DELTA SUL COMERCIO DE CONCRETO - BRITA - AREIA INDUSTRIAL E ASFALTO EIRELI

CNPJ: 10246086000271

Desde: 06/07/2021 Carga Horária: 4h

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ARF - EIRELI

CNPJ: 36436641000130

Desde: 12/11/2024 Carga Horária: 4h

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80372808000139

Desde: 26/05/2026 Carga Horária: 4h



Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 170979/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/06/2026 09:19:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

fb
om
p



RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

MUNICÍPIO DE PLANALTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROPONENTE: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Item	Veículo/Máquina Equipamento	Marca/modelo	Forma de aquisição (próprio alugado)	Ano fabricação	Quant.	Estado de manutenção
1	Vibroacabadora	Bomag VDA421	Proprio	2016	2	bom
2	Caminhão	Diversos	Proprio	2019	10	bom
3	Usina de Asfalto	Terex	Proprio	2005	1	bom
4	Rolo Compactor Liso Tandem	Dinapac	Proprio	2001	1	bom
5	Distribuidor de Agregados	URSUS	Proprio	2000	1	bom
6	Placa Vibratória	Maquita	Proprio	2009	1	bom
7	Maquina para Corte de Asfalto	Maquita	Proprio	2010	1	bom
8	Espargidor	Volkswagen 13130	Proprio	1985	1	bom
9	Mini Carregadeira	Bobcat S570	Proprio	2018	1	bom
10	Micro Onibus	Iveco Cit Class	Proprio	2009	1	bom
11	Motoniveladora	Cat 12H	Proprio	2002	1	bom
12	Caminhão Pipa	MB 1519	Proprio	1986	1	bom
13	Sapo Compactador	Wacker	Proprio	2008	1	bom
14	Rolo Pneu	Cat CS 533-E	Proprio	2008	1	bom
15	Rolo Liso	CAT - CB 434D	Proprio	1995	1	bom
16	Pá Carregadeira	CAT 924	Proprio	2005	1	bom
17	Caminhão Para Pintura de Faixas		Alugado		1	bom
18	Extrusora		Alugado		1	bom
19	Recicladora		Alugado		1	bom
20	Fresadora	WIRTGEN	Proprio	2018	1	bom
21	Retroescavadeira	CAT-416-E	Proprio	2009	2	bom
22	Escavadeira	LinkBelt 210	Proprio	2010	2	bom
23	Rolo compactador corrugado	Ammann	Proprio	2014	1	bom

OBS: relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios, aluguel e outros) na(s) obra(s) do lote.

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados durante a execução, na eventual contratação.


Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.


FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
Diretor/Eng. Civil
CREA/PR 182065/D
CPF: 081.196.109-54


000468

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026								
PROPONENTE: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA								
MUNICÍPIO DE PLANALTO								
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026								
					ÁREA CONSTRUÍDA		5.154,11 M²	
					PRAZO DE EXECUÇÃO		180 Dias	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ASFÁLTICA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					
			30	60	90	120	150	180
VEÍC., MÁQUINAS E EQUIP. DISPONÍB.								
1	Vibroacabadora	Utilização						
		Quantidade	2	2	2	2	2	2
2	Caminhão	Utilização						
		Quantidade	10	10	10	10	10	10
3	Usina de Asfalto	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
4	Rolo Compactor Liso Tandem	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
5	Distribuidor de Agregados	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
6	Placa Vibratória	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
7	Máquina para Corte de Asfalto	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
8	Espargidor	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
9	Mini Carregadeira	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
10	Micro Onibus	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
11	Motoniveladora	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
12	Caminhão Pipa	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
13	Sapo Compactador	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
14	Rolo Pneu	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
15	Rolo Liso	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
16	Pá Carregadeira	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
17	Caminhão Para Pintura de Faixas	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
18	Extrusora	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
19	Recicladora	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
20	Fresadora	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
21	Retroescavadeira	Utilização						
		Quantidade	2	2	2	2	2	2
22	Escavadeira	Utilização						
		Quantidade	2	2	2	2	2	2
23	Rolo compactador corrugado	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1

Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.



FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
 Diretor/Eng. Civil
 CREA/PR 182065/D
 CPF 081.196.109-54

b w

om

p

000469

4

2

DECLARAÇÕES

470



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS, CNPJ/MF 80.372.808/0001-39, com sede na cidade de Foz Do Iguaçu, estado do Paraná, sito à Rua Rua Jorge Sanwais, nº.5549, CEP 85.856-588, Telefone (45) 98843-2584 por intermédio de seu representante legal, o Sr: FELIPE AUGUSTO DE LIMA FERNANDES, portador da carteira de identidade nº10.862.818-9 e do CPF nº 081.196.109-54.

DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da Concorrência Presencial com Inversão de Fases Nº 09/2026 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão. DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da Concorrência Presencial com Inversão de Fases Nº 09/2026.

Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Diretor/Eng. Civil

RG n.º 10.862.818-9 SSP/PR

CPF 081.196.109-54

000471



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº. 09/2026

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA DIA 16/06/2026 ÀS 09:00 HS.

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 80.372.808/0001-39

f

om
q *o*

000472



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ANEXO – II PROPOSTA COMERCIAL

1.1. A empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, estabelecida na Rua Jorge Sanwais, 5549 Bairro: Guarapuava CEP: 85856-588 Telefone: (45) 98843-2584 E-mail: fegengenharia01@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 80.372.808/0001-39, neste ato representada por FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, cargo DIRETOR/ENGCIVIL, RG 10.862.818-9, CPF 081.196.109-54, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de CONCORRÊNCIA PRESENCIAL COM INVERSÃO DE FASES nº 09/2026 em epígrafe que tem por objeto a Contratação de empresa legalmente constituída e especializada para a execução de obra de engenharia de recape asfáltico em CBUQ área de recape total de 5.154,11 m , a ser implantada no Município de Planalto/PR, compreendendo a execução integral dos serviços preliminares e de administração da obra; revestimento; meio-fio; serviços de urbanização; sinalização de transito; ensaios tecnológicos; além de todos os demais serviços, insumos, equipamentos, encargos e providências indispensáveis à perfeita conclusão do empreendimento, na forma dos projetos, memoriais, planilhas, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas constantes do processo administrativo, no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico, conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DA OBRA R\$
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	M2	5.154,11	R\$ 541.954,91

Valor total: **R\$ 541.954,91 (Quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)**

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de CONCORRÊNCIA PRESENCIAL COM INVERSÃO DE FASES.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Foz do Iguaçu, 16 de Junho de 2026.


FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES
Diretor/Eng. Civil
RG n.º 10.862.818-9 SSP/PR
CPF 081.196.109-54

006473

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município:	PLANALTO	SAM		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM																LOTE nº	1												
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE		1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.																1									
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025																													
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/06/2026 - seq															
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI																		
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE E SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI			VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSP. (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)														
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES														500,62	3.675,93	4.176,55	0,77 %	4.176,55													
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	500,62	3.675,93	4.176,55	un	1,00	500,62	3.675,93	4.176,55	0,77 %															
	551	REVESTIMENTO														-	84.195,61	303.796,87	387.992,48	73,44 %	387.992,48												
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019 (Recape)					2,67	0,06	2,73	3,23	0,07	3,30	m2	5.154,11	16.647,78	300,79	17.008,57	3,14 %															
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	5.154,11	2.164,73	-	2.164,73	0,40 %															
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	540,00 ; 0,00	1,0000	441,70		3.462,14	3.903,84	534,94	3.920,18	4.455,12	ton	2,69	1.365,49	10.153,27	11.518,76	2,13 %															
570000C	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Falsa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,8500	37,40	34,39	153,56	225,35	86,94	185,98	272,92	ton	644,27	56.012,83	119.821,33	175.834,16	32,44 %															
589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	545,00 ; 0,00	1,0000	463,12		4.756,10	5.249,22	558,36	5.305,33	5.943,69	ton	32,21	17.984,78	173.461,46	191.446,26	35,33 %															
	557	MEIO-FIO E SARJETAS														-	5.171,68	8.237,10	13.408,78	2,47 %	13.408,78												
810300	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"				10,00	3,18	20,99	34,17	15,96	25,42	41,38	m	324,04	5.171,68	8.237,10	13.408,78	2,47 %															
	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														-	27.874,38	87.928,60	88.600,88	15,79 %	88.600,88												
810250G	DER/PRC	Fincadilha de concreto moldada in loco - (7x20cm-0,014m3/m)	LCC	6,00 ; 0,00	0,0338	0,37	7,40	8,74	16,51	9,41	10,59	20,00	m	324,04	3.049,22	3.431,58	6.480,80	1,20 %															
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/sajotas/blocos					0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	488,66	145,82	-	145,82	0,03 %															
531000B	DER/PRC	Brita Graduada - Passeio	LCB	12,00 ; 0,00	2,4000	25,78	12,95	141,68	180,41	46,91	171,59	218,50	m3	34,01	1.595,41	5.835,78	7.431,19	1,37 %															
534905A	DER/PRC	Paver ou Blocos - 60cm - com colchão de areia	LCC	6,00 ; 0,00	0,1400	1,58	24,10	55,04	80,72	31,10	66,66	97,76	m2	488,66	15.116,47	32.400,76	47.517,23	8,77 %															
98510	SINAPI	Plantio de Árvore com altura até 2m					36,48	42,31	80,72	46,58	51,24	97,82	un	16,00	836,44	922,32	1.758,76	0,32 %															
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas					5,02	7,49	12,51	6,08	9,07	15,15	m2	324,04	1.970,16	2.939,04	4.909,20	0,91 %															
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,13	224,74	429,87	248,43	272,18	520,61	un	14,00	3.478,02	3.810,52	7.288,54	1,34 %															
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alveolar/direcional 20x20cm vermelho					16,35	94,75	111,10	19,80	114,75	134,55	m2	74,82	1.481,44	8.585,60	10.067,04	1,86 %															
	562	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														-	6.786,75	17.378,82	24.165,57	4,46 %	24.165,57												
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,34	21,47	33,81	m2	336,78	4.155,87	7.230,67	11.386,54	2,10 %															
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO					107,23	407,72	514,95	129,87	493,79	623,66	un	14,00	1.818,18	6.913,06	8.731,24	1,61 %															
820000G	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO					93,39	381,61	475,00	113,10	462,17	575,27	un	7,00	791,70	3.235,19	4.026,89	0,74 %															
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS														-	14.611,42	2.020,43	16.631,85	3,07 %	16.631,85												
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																															
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					98,19	24,11	120,30	116,50	29,20	146,70	un	9,00	1.048,50	262,80	1.311,30	0,24 %															
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					181,62	20,17	201,79	219,96	24,43	244,39	un	9,00	1.979,54	219,87	2.199,51	0,41 %															
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					123,61	31,08	154,67	149,70	37,62	187,32	un	9,00	1.347,30	338,58	1.685,88	0,31 %															
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					40,74	5,54	55,28	60,24	6,71	66,95	un	9,00	542,16	60,39	602,55	0,11 %															
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas					97,31	16,48	113,79	117,65	19,98	137,61	un	9,00	1.060,65	179,64	1.240,29	0,23 %															
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					101,13	11,23	112,36	122,48	13,60	136,08	un	9,00	1.102,32	122,40	1.224,72	0,23 %															
09.01.16	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)					6.218,19	690,90	6.909,09	7.530,85	836,75	8.367,60	gb	1,00	7.530,85	836,75	8.367,60	1,54 %															
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL																
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/06/2026															27,48%	72,52%																	
															148.920,06	393.034,85	541.954,91																

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	99.867,91	315.709,90	415.577,81	76,68%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	34.440,73	75.304,52	109.745,25	20,25%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	14.611,42	2.020,43	16.631,85	3,07%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	5.154,11			
		CUSTO DA OBRA: R\$/m2		105,15 /m2

Felipe Augusto L. Fernandes
CREA-PR 182065/D
Engenheiro Civil

006474



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 13,23% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,11%

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Menor Preço (%) calculado...

-

VALOR GLOBAL da Proposta:

R\$ 541.954,91

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	500,62	3.675,93	4.176,55
413,36	3.035,20	500,62	3.675,93	4.176,55	-	500,62	3.675,93	4.176,55
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	94.195,61	303.796,87	397.992,48
2,67	0,06	3,23	0,07	3,30	-	16.647,78	360,79	17.008,57
0,35		0,42	-	0,42	-	2.164,73	-	2.164,73
441,70	3.462,14	534,94	3.920,18	4.455,12	-	1.385,49	10.153,27	11.538,76
71,79	153,56	86,94	185,98	272,92	-	56.012,83	119.821,33	175.834,16
493,12	4.756,10	558,36	5.385,33	5.943,69	-	17.984,78	173.461,48	191.446,26
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	5.171,68	8.237,10	13.408,78
13,18	20,99	15,96	25,42	41,38	-	5.171,68	8.237,10	13.408,78
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	27.674,98	57.925,60	85.600,58
7,77	8,74	9,41	10,59	20,00	-	3.049,22	3.431,58	6.480,80
0,25		0,30	-	0,30	-	145,82	-	145,82
38,73	141,68	46,91	171,59	218,50	-	1.595,41	5.835,78	7.431,19
25,68	55,04	31,10	66,66	97,76	-	15.116,47	32.400,76	47.517,23
38,46	42,31	46,58	51,24	97,82	-	838,44	922,32	1.760,76
5,02	7,49	6,08	9,07	15,15	-	1.970,16	2.939,04	4.909,20
205,13	224,74	248,43	272,18	520,61	-	3.478,02	3.810,52	7.288,54
16,35	94,75	19,80	114,75	134,55	-	1.481,44	8.585,60	10.067,04
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	6.765,75	17.378,92	24.144,67
10,19	17,73	12,34	21,47	33,81	-	4.155,87	7.230,67	11.386,54
107,23	407,72	129,87	493,79	623,66	-	1.818,18	6.913,06	8.731,24
93,39	381,61	113,10	462,17	575,27	-	791,70	3.235,19	4.026,89
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	14.611,42	2.020,43	16.631,85
96,19	24,11	116,50	29,20	145,70	-	1.048,50	262,80	1.311,30
181,62	20,17	219,96	24,43	244,39	-	1.979,64	219,87	2.199,51
123,61	31,06	149,70	37,62	187,32	-	1.347,30	338,58	1.685,88
49,74	5,54	60,24	6,71	66,95	-	542,16	60,39	602,55
97,31	16,48	117,85	19,96	137,81	-	1.060,65	179,64	1.240,29
101,13	11,23	122,48	13,60	136,08	-	1.102,32	122,40	1.224,72
6.218,19	690,90	7.530,85	836,75	8.367,60	-	7.530,85	836,75	8.367,60
Desconto Final Calculado da Proposta %						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						27,48%	72,52%	
						148.920,06	393.034,85	541.954,91

Felipe Augusto L. Fernandes
CREA-PR 182065/D
Engenheiro Civil

000475

FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Município: PLANALTO			SAM		Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº*		Valor Total da Proposta da Empresa		R\$	541.954,91	100,00%					
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº		1		Data 16/06/2026		Dias 30		Data 26/07/2026		Sigla PAM		Nº		nº dias 450		ERRO - Ajustar o nº de DIAS							
Quantidade: 5.154,11 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
GRUPO			NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Valor Total		541.954,91	100,00%		
ITEM			Nº DE ETAPAS																		TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180																							
Data Início			26/7/26																							
Data Fim			25/8/26																							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00																		1		4.176,55	0,01		
2 TERRAPLENAGEM																							-	-		
3 DRENAGEM																							-	-		
4 BASE / SUB-BASE																							-	-		
5 REVESTIMENTO			36,67 35,03 13,85 14,45																		4		397.992,48	0,73		
6 MEIO-FIO E SARJETA			53,70 46,30																		2		13.408,78	0,02		
7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			50,95 49,05																		2		85.600,58	0,16		
8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			8,27 8,05 41,70 41,98																		4		24.144,67	0,04		
9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																							-	-		
10 SERVIÇOS DIVERSOS																							-	-		
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS			77,92 22,08																		2		16.631,85	0,03		
TOTAIS																				541.954,91	1,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																										
ITEM			SERVIÇOS																		Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
FONTES			R\$																							
1T SERVIÇOS PRELIMINARES			TESOURO R\$ 4.176,55																		1		4.176,55	0,77%		
2T TERRAPLENAGEM			TESOURO R\$ -																				-			
3T DRENAGEM			TESOURO R\$ -																				-			
4T BASE / SUB-BASE			TESOURO R\$ -																				-			
5T REVESTIMENTO			TESOURO R\$ 145.952,06 139.424,32 - 55.106,18 57.509,92 -																		4		397.992,48	73,44%		
6T MEIO-FIO E SARJETA			TESOURO R\$ 7.200,12 6.208,66 - -																		2		13.408,78	2,47%		
7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			TESOURO R\$ - 43.614,76 41.985,82 - -																		2		85.600,58	15,79%		
8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			TESOURO R\$ - 1.997,18 1.942,75 - 10.068,47 10.136,26																		4		24.144,67	4,46%		
9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA			TESOURO R\$ - - - -																				-			
10T SERVIÇOS DIVERSOS			TESOURO R\$ - - - -																				-			
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS			TESOURO R\$ - - - 12.958,85 3.673,00 -																		2		16.631,85	3,07%		
T TOTAIS			TESOURO R\$ 157.328,73 191.244,93 43.928,57 55.106,18 80.537,24 13.809,26 - -																				541.954,91	100,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 157.328,73 191.244,93 43.928,57 55.106,18 80.537,24 13.809,26 - -																				541.954,91	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 29,03% 35,29% 8,11% 10,17% 14,86% 2,55% - -																				541.954,91	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 29,03% 64,32% 72,42% 82,59% 97,45% 100,00% - -																				OK	OK		
Nome da Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 80.372.808/0001-39																										
Presente da Empresa:			Assinatura:																		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:		Assinatura:		data:	
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES																					FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D				16/06/2026 - ter	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																										
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.088/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																										
16/06/2026 - seg																										

[Handwritten signature]

22



FEG ENGENHARIA DE OBRAS

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	6,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,85	2,54
RISCOS	0,56	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,36	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	6,72	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,11	13,23
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,11%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	13,23%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

Data da Proposta:

16/06/2026 - ter

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182065/D

fb

am


W

000177

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34 %	1,34 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,14 %	35,14 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00 %	25,00 %
B2	Feriados	10,91 %	10,91 %
B3	Auxílio-Enfermidade	-	-
B4	13º Salário	8,33 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	-	-
B6	Faltas Justificadas	-	-
B7	Dias de Chuva	6,82 %	6,82 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	-	-
B9	Férias Gozadas	11,11 %	11,11 %
B10	Salário Maternidade	-	-
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	62,17 %	62,17 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03 %	0,03 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03 %	0,03 %
C3	Férias Indenizadas	3,70 %	3,70 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20 %	3,20 %
C5	Indenização Adicional	-	-
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	6,96 %	6,96 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,85 %	21,85 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,01 %	0,01 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	21,86 %	21,86 %
TOTAL (A+B+C+D)		126,13 %	126,13 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Data da Proposta: 16/06/2026 - ter
 FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES Representante Empresa:	 FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES Resp. Téc. Empresa:

Handwritten notes and signatures:
 b p am
 W
 000178



PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº	SAM
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.088/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	15/06/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.	

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 541.954,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 148.920,06 27,48%	Valor total dos Materiais:	R\$ 393.034,85 72,52%
--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 541.954,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 148.920,06 27,48%	Valor total dos Materiais:	R\$ 393.034,85 72,52%
Empresa Participante: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA					

Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			
-------------------------------------	---	--	--	--	--

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 541.954,91	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 157.328,73	Será instalada uma placa de obra, executado serviços de revestimento asfáltico, meio fio, calçadas e ensaios tecnológicos
Medição 2	30	R\$ 191.244,93	Será executado serviços de revestimento asfáltico, meio fio, calçadas e ensaios tecnológicos
Medição 3	30	R\$ 43.928,57	Será executado serviços de revestimento asfáltico, meio fio, calçadas e ensaios tecnológicos
Medição 4	30	R\$ 55.106,18	Será executado serviços de revestimento asfáltico, meio fio, calçadas e ensaios tecnológicos
Medição 5	30	R\$ 80.537,24	Será executado serviços de revestimento asfáltico, meio fio, calçadas e ensaios tecnológicos
Medição 6	30	R\$ 13.809,26	Será executado serviços de revestimento asfáltico, meio fio, calçadas e ensaios tecnológicos

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
		16/06/2026 - ter
FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES	FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES - CREA PR-182665/D	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

9
006479

PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA CONCORRÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDADA E ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ ÁREA DE RECAPE TOTAL DE 5.154,11 M, A SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES E DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; REVESTIMENTO; MEIO-FIO; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRANSITO; ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ALÉM DE TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS À PERFEITA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO, NA FORMA DOS PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15 19:09:41
-03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:063355
21946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15 19:12:56
-03'00'

Realeza / PR, 15 de junho de 2026.

PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2026

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA CONCORRÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDADA E ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ ÁREA DE RECAPE TOTAL DE 5.154,11 M, A SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES E DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; REVESTIMENTO; MEIO-FIO; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRANSITO; ENSAIOS TECNOLÓGICOS; ALÉM DE TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS À PERFEITA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO, NA FORMA DOS PROJETOS, MEMORIAIS, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

- RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTAÇÃO
- CNPJ: 40.306.265/0001-37
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90902823-09
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- ENDEREÇO COMPLETO: ROD. PR – 182, KM 464, BAIRRO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE REALEZA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.770-000
- AGÊNCIA BANCÁRIA BANCO 748 / COOP. 0738 / CONTA Nº 42176-1
- REPRESENTANTE: AMARILDO MACIEL SOBRINHO
- CPF: 063.985.949-67
- TELEFONE: (46) 99974-3064
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- CONTADOR: Jorge Miguel Parasiun Junior (Reg. no CRC - PR sob o No. PR05731203 CPF: 007.493.369-86
- CPF: 007.493.369-86
- TELEFONE: (46) 9 9922-6161

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da

☎ (46) 9 9974-3064 ✉ jumbopavimentacao@outlook.com

📍 PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000

V

pf

om



Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, A Empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO**, propõe ao **MUNICÍPIO DE PLANALTO – ESTADO DO PARANÁ**, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de **R\$ 541.954,91 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)**, sendo **R\$ 148.920,06 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e vinte reais e seis centavos)**, correspondentes a **27,48% (vinte e sete vírgula quarenta e oito por cento)**, referentes à **mão de obra e ao transporte**; e **R\$ 393.034,85 (trezentos e noventa e três mil, trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, equivalentes a **72,52% (setenta e dois vírgula cinquenta e dois por cento)**, referentes aos **materiais**.

2) O prazo de validade da Proposta será de, **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data de abertura da Licitação.

3) O prazo de execução do objeto é **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o **Sr. Amarildo Maciel Sobrinho**, portador do CPF nº 063.985.949-67 e será responsável técnico pelos serviços o **Sr. Théo Carlos Castro Apolinario**, Engenheiro Civil, CREA PR-187663/D.

Realeza / PR, 15 de junho de 2026.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15 19:09:32 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

CPF nº: 063.985.949-67

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:0633552194

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15 19:13:04 -03'00'

6

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Responsável técnico:

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO

CREA PR - 187663/D

☎ (46) 9 9974-3064 ✉ jumbopavimentacao@outlook.com

© PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.770-000

006482

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	SAM		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM										LOTE nº	1				
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênidas com o PARANACIDADE.										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/2021 - SINAPI de SETEMBRO/2022			
Local da Obra:	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.586/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										15/06/2026 - sig					
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																	
CODIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												500,62	3.675,93	4.176,55	0,77 %	4.176,55	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,35	3.035,20	3.448,56	800,62	3.675,93	4.176,55	un	1,00	500,62	3.675,93	4.176,55	0,77 %	
	551	REVESTIMENTO												-	94.195,61	303.796,87	397.992,48	73,44 %	397.992,48
58014	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019 (Recap)					2,67	0,06	2,73	3,23	0,07	3,30	m²	5.154,11	16.847,78	369,79	17.016,57	3,34 %	
581100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RPS-1C - exclusão emulsão	Res RPS-1C	Res RPS-1C	0,0005		0,35		0,35	0,40	-	0,40	m²	5.154,11	2.164,73	-	2.164,73	0,40 %	
581000B	DER/PRC	Formacimento de emulsão RPS-1C - pintura de ligação	MAF	540,00	0,00	1,0000	441,70		3.462,14	3.903,84	534,94	3.903,84	km	2,59	1.385,49	10.153,27	11.538,76	2,13 %	
570000C	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Falsa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	Res CAP	340,00	0,00	0,0009	37,40	34,39	153,56	225,35	55,94	58,88	ton	644,27	56.012,83	119.821,33	175.834,16	32,44 %	
580000M	DER/PRC	Formacimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAG	545,00	0,00	1,0000	499,12		4.736,10	5.245,22	509,36	5.245,22	ton	32,21	17.084,78	171.481,18	188.565,96	30,33 %	
	557	MÃO-DE-OBRA												-	5.171,88	8.237,10	13.408,98	2,47 %	13.408,98
610000	DER	Mão-De-Obra DER - Tipo 3 - (0,034 m³) - Modelo "a loco"					10,00	3,16	29,59	34,17	15,06	25,62	m	324,64	5.171,88	8.237,10	13.408,98	2,47 %	
	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												-	27.674,98	57.925,60	85.600,58	15,79 %	85.600,58
610000G	DER/PRC	Pré-moldado de concreto moldado in loco (720cmx0,514mx0,3m)	LOC	5,00	0,00	0,9356	0,37	7,40	8,74	16,51	9,41	10,58	m	324,64	3.049,22	3.431,58	6.480,80	1,20 %	
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito para assentamento de calçadas/estacionamentos					0,25		0,25	0,30	-	0,30	m²	486,96	145,82	-	145,82	0,03 %	
521000B	DER/PRC	Brita Graduada - Pavede	LOC	12,00	0,00	2,4000	25,78	12,06	141,68	180,41	46,91	171,99	m³	34,01	1.509,41	5.935,76	7.445,17	1,37 %	
534000A	DER/PRC	Pavimento de concreto - com colado de areia	LOC	5,00	0,00	0,1400	1,58	24,10	55,04	80,72	31,10	66,66	m²	486,96	15.116,47	32.403,76	47.520,23	8,77 %	
58510	SINAPI	Pintura de Furo com altura até 2m					30,46	42,31	80,77	48,58	51,24	97,82	un	18,00	838,44	922,32	1.760,76	0,32 %	
58504	SINAPI	Pintura de Furo em placas					5,02	7,40	12,51	8,08	9,37	15,15	m²	324,64	1.070,16	2.309,04	3.379,20	0,61 %	
605000G	DER/PRC	Placa para PNE com Piso TPI (NBR 9506) - Modelo 02 - 0,94 m²					205,13	224,74	429,57	249,43	272,15	520,61	un	14,09	3.478,62	3.910,52	7.389,14	1,34 %	
634000	DER	Formacimento e assentamento de piso de concreto aluminoso 20x20cm vermelho					16,35	94,75	111,10	16,90	134,75	151,65	m²	74,82	1.491,44	8.535,60	10.027,04	1,86 %	
	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												-	6.765,78	17.378,92	24.144,67	4,46 %	24.144,67
620000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal física resina acrílica base solante (0,634 m²/m²)					10,19	17,73	27,92	12,34	21,47	33,81	m²	336,78	4.155,87	7.290,67	11.346,54	2,10 %	
620000+	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-círculo (0,1964 m²/m²) - suporte METÁLICO					107,23	407,72	514,95	129,97	493,79	623,69	un	14,09	1.916,10	6.913,06	8.829,16	1,61 %	
620000G	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva-triângulo (0,1219 m²/m²) - suporte METÁLICO					93,39	381,61	475,00	113,10	462,17	575,27	un	7,00	791,70	3.235,18	4.026,88	0,74 %	
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													14.611,42	2.026,43	16.637,85	3,07 %	16.637,85
7402227	SINAPI	Ensaio de Controle de Tare de Aplicação de Ligante Betuminoso					86,19	24,11	120,30	115,50	29,20	144,70	un	9,00	1.048,50	262,60	1.311,10	0,24 %	
59.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					181,62	29,17	201,79	219,96	24,43	244,39	un	9,00	1.978,64	219,87	2.198,51	0,41 %	
7402253	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					123,61	31,06	154,67	149,70	37,62	187,32	un	9,00	1.347,30	338,58	1.685,88	0,31 %	
59.04.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					48,24	5,54	53,78	40,24	6,71	56,95	un	9,00	542,16	60,39	602,55	0,11 %	
59.04.03	DAER	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas					97,31	16,48	113,79	117,85	32,05	150,90	un	9,00	1.060,65	179,64	1.240,29	0,23 %	
59.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda retalva					101,13	11,23	112,36	122,48	13,60	136,08	un	9,00	1.102,32	122,43	1.224,75	0,23 %	
59.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de concreto asfáltico - (para cada 25 extrações de CAP's corresponde a 1 mobilização)					6.216,19	880,90	6.908,09	7.530,95	836,75	8.367,60	gb	1,00	7.530,95	836,75	8.367,60	1,54 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
															27,48%	72,52%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.586/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/06/2026															148.920,86	382.034,85			531.955,71

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15 19:09:51
-03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:06335
521946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15 19:12:48
-03'00'

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO								
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:					13,23%	(ver na ABA do BDI)		
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:					21,11%			
Empresa: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA								
Menor Preço (%) calculado...				-	VALOR GLOBAL da Proposta:		R\$ 541.954,91	
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL								
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	500,62	3.675,93	4.176,55
413,36	3.035,20	500,62	3.675,93	4.176,55	-	500,62	3.675,93	4.176,55
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	94.195,61	303.796,87	397.992,48
2,67	0,06	3,23	0,07	3,30	-	16.647,78	360,79	17.008,57
0,35		0,42	-	0,42	-	2.164,73	-	2.164,73
441,70	3.462,14	534,94	3.920,18	4.455,12	-	1.385,49	10.153,27	11.538,76
71,79	153,56	86,94	185,98	272,92	-	56.012,83	119.821,33	175.834,16
493,12	4.756,10	558,36	5.385,33	5.943,69	-	17.984,78	173.461,48	191.446,26
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	5.171,68	8.237,10	13.408,78
13,18	20,99	15,96	25,42	41,38	-	5.171,68	8.237,10	13.408,78
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	27.674,98	57.925,60	85.600,58
7,77	8,74	9,41	10,59	20,00	-	3.049,22	3.431,58	6.480,80
0,25		0,30	-	0,30	-	145,82	-	145,82
38,73	141,68	46,91	171,59	218,50	-	1.595,41	5.835,78	7.431,19
25,68	55,04	31,10	66,66	97,76	-	15.116,47	32.400,76	47.517,23
38,46	42,31	46,58	51,24	97,82	-	838,44	922,32	1.760,76
5,02	7,49	6,08	9,07	15,15	-	1.970,16	2.939,04	4.909,20
205,13	224,74	248,43	272,18	520,61	-	3.478,02	3.810,52	7.288,54
16,35	94,75	19,80	114,75	134,55	-	1.481,44	8.585,60	10.067,04
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	6.765,75	17.378,92	24.144,67
10,19	17,73	12,34	21,47	33,81	-	4.155,87	7.230,67	11.386,54
107,23	407,72	129,87	493,79	623,66	-	1.818,18	6.913,06	8.731,24
93,39	381,61	113,10	462,17	575,27	-	791,70	3.235,19	4.026,89
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	14.611,42	2.020,43	16.631,85
96,19	24,11	116,50	29,20	145,70	-	1.048,50	262,80	1.311,30
181,62	20,17	219,96	24,43	244,39	-	1.979,64	219,87	2.199,51
123,61	31,06	149,70	37,62	187,32	-	1.347,30	338,58	1.685,88
49,74	5,54	60,24	6,71	66,95	-	542,16	60,39	602,55
97,31	16,48	117,85	19,96	137,81	-	1.080,65	179,64	1.240,29
101,13	11,23	122,48	13,60	136,08	-	1.102,32	122,40	1.224,72
6.218,19	690,90	7.530,85	836,75	8.367,60	-	7.530,85	836,75	8.367,60
Desconto Final Calculado da Proposta %						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
						27,48%	72,52%	
						148.920,06	393.034,85	541.954,91

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15
19:10:10 -03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:063355
21946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15 19:12:32
-03'00'

f
com

000185

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	SAM	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local Obra:	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL		

Nº Medições / Etapas

6

CRONOGRAMA POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00051	100,0%	1,00																	
- REVESTIMENTO	Quant. DIF. lançada	-	-	-	71,70 %	16,40 %	11,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99814	100,0%				3.695,93	844,83	613,35												
561100A	100,0%				3.695,93	844,83	613,35												
589420B	100,0%				1,85	0,43	0,31												
570000C	100,0%				461,99	105,61	76,67												
585000M	100,0%				23,10	5,28	3,83												
- MEIO-FIO E SAREJA	100,0%	57,94 %	-	42,06 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810300	100,0%	187,74		136,30															
- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	-	58,03 %	41,97 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810250G	100,0%		187,74	136,30															
401160	100,0%		281,61	204,45															
531000B	100,0%		19,70	14,31															
534506A	100,0%		281,61	204,45															
98510	100,0%		12,00	6,00															
98504	100,0%		187,74	136,30															
605000G	100,0%		8,00	6,00															
834909	100,0%		43,24	31,58															
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822000	100,0%						336,78												
820000F	100,0%						14,00												
820000G	100,0%						7,00												
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	Quant. DIF. lançada	-	-	-	33,13 %	61,35 %	5,52 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7402207	100,0%				6,00	2,00	1,00												
09.04.04	100,0%				6,00	2,00	1,00												
7402203	100,0%				6,00	2,00	1,00												
09.05.02	100,0%				6,00	2,00	1,00												
09.04.03	100,0%				6,00	2,00	1,00												
09.04.01	100,0%				6,00	2,00	1,00												
09.01.18	100,0%					1,00													
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15
19:10:19 -03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:063
35521946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15 19:12:23
-03'00'

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº	SAM
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	15/06/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROPOSTA:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.	
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 541.954,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 148.920,06 27,48%
		Valor total dos Materiais:	R\$ 393.034,85 72,52%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 541.954,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 148.920,06 27,48%
		Valor total dos Materiais:	R\$ 393.034,85 72,52%
Empresa Participante:	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA		
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM	
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 541.954,91	
Medição 1 - Início	30	R\$ 11.945,23	Execução dos serviços preliminares na Rua Pedro D. da Costa, com instalação da placa de obra. Também serão iniciados os serviços de meio-fio nas Ruas V. Servino Zanferolami e V. Domingos de Castro
Medição 2	30	R\$ 49.674,85	Execução dos serviços de urbanização nas Ruas V. Servino Zanferolami e V. Domingos de Castro, incluindo calçadas, paver, fincadinha, acessibilidade e demais serviços previstos.
Medição 3	30	R\$ 41.565,83	Execução dos serviços de meio-fio e urbanização na Rua Pedro D. da Costa, conforme projeto e planilha orçamentária.
Medição 4	30	R\$ 290.885,88	Execução do revestimento asfáltico na Rua Lauro Luersen, incluindo limpeza da superfície, pintura de ligação, CBUQ, fornecimento de materiais betuminosos e ensaios tecnológicos.
Medição 5	30	R\$ 75.468,33	Execução do revestimento asfáltico e ensaios tecnológicos nas Ruas V. Servino Zanferolami e V. Domingos de Castro.
Medição 6	30	R\$ 72.414,78	Execução do revestimento asfáltico e ensaios tecnológicos na Rua Pedro D. da Costa. Também serão executados os serviços de sinalização de trânsito nas Ruas Lauro Luersen, V. Servino Zanferolami e V. Domingos de Castro.
Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO:063985949 67 Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Dados: 2026.06.15 19:10:30 -03'00'		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:0633552194 6 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.06.15 19:12:15 -03'00'	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			

fb

om
p
187

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	PLANALTO	SAM			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	JUMBO PAVIMENTACAO LTDA	CNPJ	40.306.265/0001-37		
Representante Legal:	AMARILDO MACIEL SOBRINHO	Data da Proposta:	15/06/2026 - seg		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	500,62	3.675,93	4.176,55	0,77%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	-	-	-	
5	REVESTIMENTO	94.195,61	303.796,87	397.992,48	73,44%
6	MEIO-FIO E SARJETA	5.171,68	8.237,10	13.408,78	2,47%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	27.674,98	57.925,60	85.600,58	15,79%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	6.765,75	17.378,92	24.144,67	4,46%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.611,42	2.020,43	16.631,85	3,07%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		148.920,06	393.034,85	541.954,91	100,00%
		27,48%	72,52%		

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15
19:10:42 -03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:06
335521946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15
19:12:05 -03'00'

f

om
f

000188



JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

Município:	PLANALTO	SAM		Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$ 541.954,91	100,00%					
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	15/06/2026	Dias	30	Data	25/07/2026	Sigla	PAM	Nº	450	ERRO - Ajustar o nº de DIAS				
Quantidade:	5.154,11	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	541.954,91	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)											Nº DE	TOTAL	% S/		
ITEM		ok	6	1	2	3	4	5	6						ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL	
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:																		
	Data Início		180	30	30	30	30	30	30									
	Data Fim			24/8/26	24/9/26	25/10/26	25/11/26	25/12/26	26/1/27									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00												1	4.176,55	0,01	
2	TERRAPLENAGEM	%														-	-	
3	DRENAGEM	%														-	-	
4	BASE / SUB-BASE	%														-	-	
5	REVESTIMENTO	%					71,70	16,40	11,90						3	397.992,48	0,73	
6	MERMO E SARIETA	%	57,94			42,06									2	13.408,78	0,02	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%			58,03	41,97									2	85.600,58	0,16	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00						1	24.144,67	0,04	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%														-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%														-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%					33,13	61,35	5,52						3	16.631,85	0,03	
TOTAIS																	541.954,91	1,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6							Nº DE	TOTAL	
																ETAPAS	ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.176,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.176,55	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	285.376,38	65.264,23	47.351,86	-	-	-	-	-	-	3	397.992,48	
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$	7.768,68	-	5.640,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.408,78	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	49.674,85	35.925,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	85.600,58	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	24.144,67	-	-	-	-	-	-	1	24.144,67	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	5.509,50	10.204,10	918,25	-	-	-	-	-	-	3	16.631,85	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	11.945,23	49.674,85	41.565,83	293.885,88	75.468,33	72.414,78	-	-	-	-	-	-	-	541.954,91	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																		
	R\$	11.945,23	49.674,85	41.565,83	293.885,88	75.468,33	72.414,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.954,91	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																		
	R\$	2,20%	9,17%	7,67%	51,67%	13,93%	13,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																		
	R\$	2,20%	11,37%	19,04%	72,71%	86,64%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	
Nome da Empresa: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 49.306.265/0001-37																		
Representante da Empresa:		Assinatura:		Assinado de forma digital por		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:		Assinatura:		Assinado de forma digital por		Data:						
AMARILDO MACIEL SOBRINHO		AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967		Dados: 2026.06.15 15:10:54 -03'00'		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187963/0		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946		Dados: 2026.06.15 19:11:57 -03'00'		15/06/2026 - seg						
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025																		
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.096/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/06/2026 - seg																		

68.000

15

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII		
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021		
IMPOSTOS	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	6,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,85	2,54
RISCOS	0,56	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,36	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	6,72	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,11	13,23
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,11%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	13,23%	

AMARILDO

MACIEL

SOBRINHO:06398

594967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15
19:11:04 -03'00'

THEO CARLOS

CASTRO

APOLINARIO:063355

21946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15
19:11:49 -03'00'

[Handwritten signature]

000490

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2022

IMPOSTOS	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	6,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,85	2,54
RISCOS	0,56	0,51
SEGUROS E GARANTIAS	0,36	0,67
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	6,72	4,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,11	13,23
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,11%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	13,23%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

AMARILDO MACIEL

SOBRINHO:06398594967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2026.06.15 19:11:12 -03'00'

Data da Proposta:

15/06/2026 - seg

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

THEO CARLOS CASTRO

APOLINARIO:06335521946

Assinado de forma digital por THEO
CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2026.06.15 19:11:41 -03'00'

THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D

000491

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	1,00 %	1,00 %
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	37,80 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78 %	-
B2	Feriados	3,41 %	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89 %	0,89 %
B4	13º Salário	10,70 %	10,70 %
B5	Licença Paternidade	0,08 %	0,08 %
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	0,71 %
B7	Dias de Chuva	1,41 %	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12 %	0,12 %
B9	Férias Gozadas	7,82 %	7,82 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	42,95 %	20,35 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91 %	4,91 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29 %	0,29 %
C3	Férias Indenizadas	5,52 %	5,52 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90 %	4,90 %
C5	Indenização Adicional	0,41 %	0,41 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	16,03 %	16,03 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,24 %	7,69 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50 %	0,50 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	16,74 %	8,19 %
TOTAL (A+B+C+D)		113,52 %	82,37 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: JUMBO PAVIMENTACAO LTDA		Data da Proposta: 15/06/2026 - seg	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Dados: 2026.06.15 19:11:22 -03'00'		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521 946 Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2026.06.15 19:11:32 -03'00'	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO	
Representante Empresa:		Resp. Téc. Empresa:	


 000



Prefeitura Municipal de Planalto - 2026
Mapa da Licitação
Concorrência - Presencial 9/2026

Página 1

Data abertura: 16/06/2026

Data julgamento: 16/06/2026

Data homologação:

			CNPJ: 80.372.808/0001-39		CNPJ: 40.306.265/0001-37	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001						
001	Execução de obra de engenharia de r	UN	1,00	541.000,00	540.500,00	*
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR						
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR					540.500,00	

CNPJ: 80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 40.306.265/0001-37 - JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: Diego Ruckhaber, na versão: 5539 g

16/06/2026 09:58:11

00493



Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Classificação por Fornecedor

Concorrência - Presencial 9/2026

Empilado

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 33474-0 JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ: 40.306.265/0001-37	Telefone: (46) 999151913	Status: Classificado					540.500,00
Email:									
Lote 001 - Lote 001									540.500,00
001	71810 Execução de obra de engenharia de recape asfáltico em CBUQ	UN	1,00	Classificado			540.500,00	540.500,00	*
VALOR TOTAL :					540.500,00				



Prefeitura Municipal de Planalto - 2026

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Concorrência - Presencial 9/2026

Equilíbrio

Página 1

Objeto: Execução de obra de engenharia de recape asfáltico em CBUQ.

Lote:	0001	Item:	0001	Execução de obra de engenharia de recape asfáltico em CBUQ	Marca/Modelo:	Quantidade:	1,00
		Fornecedor	33474	JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA			Vencedor
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		541.954,91			
		1		540.500,00			
		Fornecedor	28435	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA			Declinou
		Rodada		Valor			
		Lance Inicial		541.954,91			
		1		541.000,00			

Carla S. R. Malinski Fernanda S. Marzec Diego Vinicius Ruckhaber

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeiro

FERNANDA SCHERER MARZEC
Pregoeiro

DIEGO VINICIUS RUCKHABER
Membro

ROBERTO ALOYSIO GOERGEN
Membro

F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL

INVERSÃO DE FASES

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CONCORRÊNCIA Nº 009/2026

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação: FERNANDA SCHERER MARZEC, CARLA SABRINA RECH MALINSKI e DIEGO VINICIUS RUCKHABER designados conforme Portaria nº 115 de 12 de janeiro de 2026, para recepcionar e realização de atos pertinentes a Concorrência Presencial nº 008/2026 com inversão de fases, que tem por objeto a *execução de obra de engenharia de recape asfáltico em CBUQ área de recape total de 5.154,11 m , a ser implantada no Município de Planalto/PR, compreendendo a execução integral dos serviços preliminares e de administração da obra; revestimento; meio-fio; serviços de urbanização; sinalização de transito; ensaios tecnológicos; além de todos os demais serviços, insumos, equipamentos, encargos e providências indispensáveis à perfeita conclusão do empreendimento, na forma dos projetos, memoriais, planilhas, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas constantes do processo administrativo..* Tendo como valor máximo a importância de R\$ 541.954,91 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro mil reais e noventa e um centavos).. Até o horário estipulado no Edital, 02 (duas) empresas entregaram os envelopes de habilitação e proposta, sendo elas: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Augusto Fernandes e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA neste ato representada pelo Sr. Felipe Alves de Moraes sendo as mesmas CREDENCIADAS.

Ato continuo a Comissão realizou a análise detalhada dos documentos de Habilitação contidos no Envelope nº01 entregue pelas empresas, sendo consideradas habilitadas as empresas: FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA. A Comissão disponibilizou aos licitantes presentes os documentos de habilitação para conferência e rubrica. Em seguida, procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 – Proposta de Preços, o qual foi apresentado para vista e rubrica de todos os presentes. Dando

000496



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

continuidade, iniciou-se a fase de lances, consagrou-se vencedora do certame com a seguinte proposta:

Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Execução de obra de engenharia de recape asfáltico em CBUQ área de recape total de 5.154,11 m ² , a ser implantada no Município de Planalto/PR, compreendendo a execução integral dos serviços preliminares e de administração da obra; revestimento; meio-fio; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; ensaios tecnológicos; além de todos os demais serviços, insumos, equipamentos, encargos e providências indispensáveis à perfeita conclusão do empreendimento, na forma dos projetos, memoriais, planilhas,	UN	1,00	540.500,00	540.500,00

am
fo
000497



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

		cronograma físico- financeiro e especificações técnicas				
--	--	---	--	--	--	--

Dando continuidade, a Comissão ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto ao resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis para que a empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA** apresente as planilhas técnicas da obra, atualizadas ao seu último lance. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo membros da Comissão de Licitação e representantes das empresas licitantes.

Fernanda S. Marzec
FERNANDA SCHERER

MARZEC

083.050.509-12

Agente de Contratação

Carla S.R. Malinski
CARLA SABRINA RECH

MALISNKI

068.626.699-40

Agente de Contratação

Diego Vinicius Rukhaber
DIEGO VINICIUS

RUKHABER

113.472.119-69

Membro

[Signature]
JUMBO PAVIMENTAÇÃO
LTDA

Felipe Alves de Moraes

[Signature]
FEG ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA

Felipe Augusto Lima
Fernandes